GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Contrato de Adjudicación N° 30/2015

En la Ciudad de San Juan Bautista, capital del Departamento de Misiones, entre la Gobernación de Misiones, cito en Monseñor Gabino Rojas N° 691 Esquina Dr. Martín María Llano, representado en este acto por el **ABOG. DERLIS HERNAN MAIDANA ZARZA**, de nacionalidad Paraguaya, con **C.I. Nro. 2.480.063**, en su carácter de Gobernador, según la Resolución N° 14/2013 emanado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, el **ABOG. RICHARD ROLANDO RAMÍREZ RODRÍGUEZ**, con **C.I. Nro. 2.895.739**, en su carácter de Secretario General, denominado en adelante **LA CONTRATANTE** y por la otra parte la firma **"SATACC CONSULTORA"**, en representación legal el **SEÑOR MIGUEL MARTIN MORENO DOMINGUEZ ,** de nacionalidad Paraguaya, con **C.I. N° 2.896.266,** con **RUC N° 2896266-4**, con domicilio en la casa de la calle José Decout c/ Campo Jordan de la ciudad de San Lorenzo – Paraguay, denominada en adelante **EL CONTRATISTA**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SANTA MARIA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

"CONTRATO PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SANTA MARIA"

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) Pliego de Bases y Condiciones;
(c) Condiciones Especiales del Contrato (CEC);
(d) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas *incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;*.
(e) Planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica (si así se especifica en las CEC)
(f) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(g) Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(h) La Oferta y la lista de cómputo métrico;
(i) El desglose y los análisis de los precios unitarios (Cuando se citen como documentos contractuales

SATACC CONSULTORA RUC: 2896266-4

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

en las **CEC)**

(j) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en las **CEC.**

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

2. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el Subgrupo 521_, objeto del gasto específico _520, incluidos en el Presupuesto General de la Nación, hasta la suma de **Gs. 2.091.692.377 (GUARANIES DOS MIL NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE)** con todos los impuestos incluidos.

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº **289842**.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de licitación Pública Nacional Nº 02/2015, convocado por la Gobernación de Misiones. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 688/2015

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será a partir de la fecha de la firma del contrato hasta la Recepción Definitiva de la Obra.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

SATACC
CONSULTORA
RUC: 2896266-4

GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SANTA MARIA MISIONES						
Item	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
ITEM Nº 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE COMUNEROS E/ROQUE GONZÁLEZ DE SANTA CRUZ Y GRAL. JOSÉ EDUVIGIS DÍAZ						
1	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.1	Marcación, replanteo y confección de plano topográfico.	N/A	N/A	1365,50	1.200	1.638.600
1.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / Desmontes de árboles/ desmontes varios	N/A	N/A	155,00	3.500	542.500
1.3	Cartel de Obra	N/A	N/A	1,00	206.250	206.250
2	MOVIMIENTO DE SUELO					
2.1	Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	1365,50	1.200	1.638.600
2.2	Relleno y compactación de suelo base	N/A	N/A	273,10	10.000	2.731.000
3	CORDON HORMIGON					
3.1	Cordón simple de hormigón prefabricado según detalle, una sola piza de 0.40m. de altura, base mayor de 0.15m, ancho extremo superior de 0.08, en contacto con la vereda, longitud de 0,50m.	N/A	N/A	316,00	28.000	8.848.000
4	EMPEDRADO					
4.2	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada	N/A	N/A	1365,50	30.000	40.965.000
4.4	Compactación.	N/A	N/A	1365,50	10.000	13.655.000

SATACC CONSULTORA
RUC: 2896266-4

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

Abg. Denis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

4.5	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	1365,50	3.500	4.779.250
5	LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES					
5.1	Pintura de cordón a LÁTEX blanco para exterior	N/A	N/A	316,00	4.000	1.264.000
5.2	Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	62,00	10.000	620.000
5.3	Limpieza Final y Entrega de obra	N/A	N/A	1,00	1.200.000	1.200.000
	PRECIO TOTAL					**78.088.200**

Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
ITEM Nº 2 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE COMUNEROS E/GRAL. JOSÉ EDUVIGIS DÍAZ Y BOQUERÓN						
1	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.1	Marcación, replanteo y confección de plano topográfico.	N/A	N/A	1071,48	1.200	1.285.776
1.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / Desmontes de árboles/ desmontes varios	N/A	N/A	120,00	3.500	420.000
1.3	Cartel de Obra 1,50 x 2.50 metros	N/A	N/A	1,00	206.250	206.250
2	MOVIMIENTO DE SUELO					
2.1	Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	1067,25	1.200	1.280.700
2.2	Relleno y compactación de suelo base	N/A	N/A	213,45	10.000	2.134.500
3	CORDON HORMIGON					
3.1	Cordón simple de hormigón prefabricado según detalle, una sola piza de 0.40m. de altura, base mayor de 0.15m, ancho extremo superior de 0.08, en contacto con la vereda, longitud de 0,50m.	N/A	N/A	252,00	28.000	7.056.000
4	EMPEDRADO					
4.2	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada	N/A	N/A	1071,48	30.000	32.144.400
4.4	Compactación.	N/A	N/A	1071,48	10.000	10.714.800
4.5	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	1071,48	3.500	3.750.180

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO MISIONES
Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

SAFACC CONSULTORA
RUC: 2896256-4

Abg. Deris Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

5	LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES					
5.1	Pintura de cordón a LÁTEX blanco para exterior	N/A	N/A	252,00	4.000	1.008.000
5.2	Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	48,00	10.000	480.000
5.3	Limpieza Final y Entrega de obra	N/A	N/A	1,00	1.200.000	1.200.000
PRECIO TOTAL						61.680.606

Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
ITEM Nº 3 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE ROQUE GONZÁLEZ DE SANTA CRUZ E/COMUNEROS Y 14 DE MAYO						
1	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.1	Marcación, replanteo y confección de plano topográfico.	N/A	N/A	1254,25	1.200	1.505.100
1.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / Desmontes de árboles/ desmontes varios	N/A	N/A	142,00	3.500	497.000
1.3	Cartel de Obra 1,50 x 2.50 metros	N/A	N/A	1,00	206.250	206.250
2	MOVIMIENTO DE SUELO					
2.1	Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	1254,25	1.200	1.505.100
2.2	Relleno y compactación de suelo base	N/A	N/A	250,85	10.000	2.508.500
3	CORDON HORMIGON					
3.1	Cordón simple de hormigón prefabricado según detalle, una sola piza de 0.40m. de altura, base mayor de 0.15m, ancho extremo superior de 0.08, en contacto con la vereda, longitud de 0,50m.	N/A	N/A	296,00	28.000	8.288.000
4	EMPEDRADO					
4.2	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada	N/A	N/A	1254,25	30.000	37.627.500
4.4	Compactación.	N/A	N/A	1254,25	10.000	12.542.500
4.5	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	1254,25	3.500	4.389.875
5	LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES					
5.1	Pintura de cordón a LÁTEX blanco para exterior	N/A	N/A	296,00	4.000	1.184.000
5.2	Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	56,80	10.000	568.000

SATACC CONSULTORA RUC: 2896266-4

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

5.3	Limpieza Final y Entrega de obra	N/A	N/A	1,00	1.200.000	1.200.000
	PRECIO TOTAL					72.021.825

Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
ITEM Nº 4 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE ROQUE GONZÁLEZ DE SANTA CRUZ E/14 DE MAYO Y GRAL. EUGENIO ALEJANDRINO GARAY						
1	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.1	Marcación, replanteo y confección de plano topográfico.	N/A	N/A	1067,25	1.200	1.280.700
1.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / Desmontes de árboles/ desmontes varios	N/A	N/A	142,00	3.500	497.000
1.3	Cartel de Obra 1,50 x 2.50 metros	N/A	N/A	1,00	206.250	206.250
2	MOVIMIENTO DE SUELO					
2.1	Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	1067,25	1.200	1.280.700
2.2	Relleno y compactación de suelo base	N/A	N/A	213,45	10.000	2.134.500
3	CORDON HORMIGON					
3.1	Cordón simple de hormigón prefabricado según detalle, una sola piza de 0.40m. de altura, base mayor de 0.15m, ancho extremo superior de 0.08, en contacto con la vereda, longitud de 0,50m.	N/A	N/A	252,00	28.000	7.056.000
4	EMPEDRADO					
4.2	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada	N/A	N/A	1067,25	30.000	32.017.500
4.4	Compactación.	N/A	N/A	1067,25	10.000	10.672.500
4.5	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	1067,25	3.500	3.735.375
5	LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES					
5.1	Pintura de cordón a LÁTEX blanco para exterior	N/A	N/A	252,00	4.000	1.008.000
5.2	Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	48,00	10.000	480.000
5.3	Limpieza Final y Entrega de obra	N/A	N/A	1,00	1.200.000	1.200.000
	PRECIO TOTAL					61.568.525

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO * Misiones * REPUBLICA DEL PARAGUAY

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

SATACC CONSULTORA
RUC: 2896266-4

GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
ITEM Nº 5 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE 14 DE MAYO E/ROQUE GONZÁLEZ DE SANTA CRUZ Y JESUITAS MISIONEROS						
1	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.1	Marcación, replanteo y confección de plano topográfico.	N/A	N/A	1067,25	1.200	1.280.700
1.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / Desmontes de árboles/ desmontes varios	N/A	N/A	142,00	3.500	497.000
1.3	Cartel de Obra 1,50 x 2.50 metros	N/A	N/A	1,00	206.250	206.250
2	MOVIMIENTO DE SUELO					
2.1	Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	1067,25	1.200	1.280.700
2.2	Relleno y compactación de suelo base	N/A	N/A	213,45	10.000	2.134.500
3	CORDON HORMIGON					
3.1	Cordón simple de hormigón prefabricado según detalle, una sola piza de 0.40m. de altura, base mayor de 0.15m, ancho extremo superior de 0.08, en contacto con la vereda, longitud de 0,50m.	N/A	N/A	252,00	28.000	7.056.000
4	EMPEDRADO					
4.2	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada	N/A	N/A	1067,25	30.000	32.017.500
4.4	Compactación.	N/A	N/A	1067,25	10.000	10.672.500
4.5	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	1067,25	3.500	3.735.375
5	LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES					
5.1	Pintura de cordón a LÁTEX blanco para exterior	N/A	N/A	252,00	4.000	1.008.000
5.2	Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	48,00	10.000	480.000
5.3	Limpieza Final y Entrega de obra	N/A	N/A	1,00	1.200.000	1.200.000

GOBERNACION DE MISIONES VIII DEPARTAMENTO DEL PARAGUAY Misiones

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

SATACC CONSULTORA
RUC: 2896266-4

GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

PRECIO TOTAL						61.568.525
Item	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
ITEM N° 6 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE GRAL. EUGENIO ALEJANDRINO GARAY E/ROQUE GONZÁLEZ DE SANTA CRUZ Y JESUITAS MISIONEROS						
1	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.1	Marcación, replanteo y confección de plano topográfico.	N/A	N/A	1067,25	1.200	1.280.700
1.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / Desmontes de árboles/ desmontes varios	N/A	N/A	142,00	3.500	497.000
1.3	Cartel de Obra 1,50 x 2.50 metros	N/A	N/A	1,00	206.250	206.250
2	MOVIMIENTO DE SUELO					
2.1	Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	1067,25	1.200	1.280.700
2.2	Relleno y compactación de suelo base	N/A	N/A	213,45	10.000	2.134.500
3	CORDON HORMIGON					
3.1	Cordón simple de hormigón prefabricado según detalle, una sola piza de 0.40m. de altura, base mayor de 0.15m, ancho extremo superior de 0.08, en contacto con la vereda, longitud de 0,50m.	N/A	N/A	252,00	28.000	7.056.000
4	EMPEDRADO					
4.2	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada	N/A	N/A	1067,25	30.000	32.017.500
4.4	Compactación.	N/A	N/A	1067,25	10.000	10.672.500
4.5	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	1067,25	3.500	3.735.375
5	LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES					
5.1	Pintura de cordón a LÁTEX blanco para exterior	N/A	N/A	252,00	4.000	1.008.000
5.2	Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	48,00	10.000	480.000
5.3	Limpieza Final y Entrega de obra	N/A	N/A	1,00	1.200.000	1.200.000

SAAGC CONSULTORA RUC: 2896266-4

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Abg. Deris Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Misiones

GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

PRECIO TOTAL						61.568.525
Item	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
ITEM Nº 7 PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO COMUNEROS E/RUTA A ITACURUBÍ Y ROQUE GONZÁLEZ DE SANTA CRUZ – Con obras complementarias 175 x 8.50m						
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**					
1.1	Marcación, replanteo y confección de plano topográfico.	N/A	N/A	1.534,75	1.200	1.841.700
1.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / Desmontes de árboles/ desmontes varios	N/A	N/A	142	3.500	497.000
1.3	Cartel de Obra 1,50 x 2.50 metros	N/A	N/A	1	206.250	206.250
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**					
2.1	Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	1.534,75	1.200	1.841.700
2.2	Relleno y compactación de suelo base	N/A	N/A	306,95	10.000	3.069.500
3	**CORDON DE HORMIGON**					
3.1	Cordón simple de hormigón prefabricado según detalle, una sola piza de 0.40m. de altura, base mayor de 0.15m, ancho extremo superior de 0.08, en contacto con la vereda, longitud de 0,50m.	N/A	N/A	352	28.000	9.856.000
4	**EMPEDRADO**					
4.2	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada	N/A	N/A	1.534,75	30.000	46.042.500
4.4	Compactación.	N/A	N/A	1.534,75	10.000	15.347.500
4.5	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	1.534,75	3.500	5.371.625
5	**PONTILLON de HORMIGON ARMADO**					
5.1	Base de piedra bruta colocada, esp. 0,45 x 1,50 m de alto x 12 m de largo	N/A	N/A	8,1	250.000	2025000

SAMACC CONSULTORA RUC: 2896266-4

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Misiones

5.2	Losa de hormigón armado espesor 0,12, ANCHO 2,50M	N/A	N/A	2,55	1.450.000	3697500
5.3	Baranda metálica, 2,50ml cada lado, pintada con pintura reflectiva	N/A	N/A	1	3.000.000	3000000
6	**BADEN DE HORMIGON**					
6.1	BADEN DE HORMIGON en los laterales del pavimento. 80 metros a cada lado, ver detalle en PBC. Es. 0,05m	N/A	N/A	4	1.400.000	5600000
6.2	BADEN DE HORMIGON para encausar el agua en la propiedad privada. Ver detalle en PBC.- esp. 0,05, LONGITUD 80M, ANCHO DE 1M.	N/A	N/A	4	1.400.000	5600000
6.3	Preparación de base en suelo natural para base de badén	N/A	N/A	80	15.000	1200000
7	**LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES**					
7.1	Pintura de cordón a LÁTEX blanco para exterior	N/A	N/A	362	4.000	1448000
7.2	Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	70	10.000	700000
7.3	Limpieza Final y Entrega de obra	N/A	N/A	1	1.200.000	1200000
	PRECIO TOTAL I.V.A. INCLUIDO					108.544.275

Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
ITEM Nº 8 PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO MCAL. FRANCISCO SOLANO LÓPEZ E/CIUDAD DE HAYS Y ELEUTERIO LLANO 120 x 8.50m						
1	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.1	Marcación, replanteo y confección de plano topográfico.	N/A	N/A	1.067,25	1.200	1.280.700

SATACC CONSULTORA RUC: 2896266-4

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO Misiones

1.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / Desmontes de árboles/ desmontes varios	N/A	N/A	120	3.500	420.000
1.3	Cartel de Obra 1,50 x 2.50 metros	N/A	N/A	1	206.250	206.250
2	MOVIMIENTO DE SUELO					
2.1	Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	1.067,25	1.200	1.280.700
2.2	Relleno y compactación de suelo base	N/A	N/A	213,45	10.000	2.134.500
3	CORDON HORMIGON					
3.1	Cordón simple de hormigón prefabricado según detalle, una sola piza de 0.40m. de altura, base mayor de 0.15m, ancho extremo superior de 0.08, en contacto con la vereda, longitud de 0,50m.	N/A	N/A	252	28.000	7.056.000
4	EMPEDRADO					
4.2	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada	N/A	N/A	1.067,25	30.000	32.017.500
4.4	Compactación.	N/A	N/A	1.067,25	10.000	10.672.500
4.5	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	1.067,25	3.500	3.735.375
5	LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES					
5.1	Pintura de cordón a LÁTEX blanco para exterior	N/A	N/A	252	4.000	1.008.000
5.2	Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	48	10.000	480.000
5.3	Limpieza Final y Entrega de obra	N/A	N/A	1	1.200.000	1200000,00
	PRECIO TOTAL					61.491.525

Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)

SAFACC CONSULTORA RUC: 2896266-4

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Misiones

Abg. Dervis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

ITEM Nº 9 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE MCAL. FRANCISCO SOLANO LÓPEZ E/ELEUTERIO LLANO Y JESUITAS MISIONEROS						
1	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.1	Marcación, replanteo y confección de plano topográfico.	N/A	N/A	1113,98	1.200	1.336.776
1.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / Desmontes de árboles/ desmontes varios	N/A	N/A	125,00	3.500	437.500
1.3	Cartel de Obra 1,50 x 2.50 metros	N/A	N/A	1,00	206.250	206.250
2	MOVIMIENTO DE SUELO					
2.1	Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	1113,98	1.200	1.336.776
2.2	Relleno y compactación de suelo base	N/A	N/A	222,80	10.000	2.228.000
3	CORDON HORMIGON					
3.1	Cordón simple de hormigón prefabricado según detalle, una sola piza de 0.40m. de altura, base mayor de 0.15m, ancho extremo superior de 0.08, en contacto con la vereda, longitud de 0,50m.	N/A	N/A	278,00	28.000	7.784.000
4	EMPEDRADO					
4.2	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada	N/A	N/A	1113,98	30.000	33.419.400
4.4	Compactación.	N/A	N/A	1113,98	10.000	11.139.800
4.5	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	1113,98	3.500	3.898.930
5	LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES					
5.1	Pintura de cordón a LÁTEX blanco para exterior	N/A	N/A	262,00	4.000	1.048.000
5.2	Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	50,00	10.000	500.000
5.3	Limpieza Final y Entrega de obra	N/A	N/A	1,00	1.200.000	1.200.000
PRECIO TOTAL						64.535.432

SATACC
CONSULTORA
RUC: 2896266-4

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Misiones

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
ITEM Nº 10 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE MCAL. FRANCISCO SOLANO LÓPEZ E/JESUITAS MISIONEROS Y ROQUE GONZÁLEZ DE SANTA CRUZ						
1	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.1	Marcación, replanteo y confección de plano topográfico.	N/A	N/A	1084,25	1.200	1.301.100
1.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / Desmontes de árboles/ desmontes varios	N/A	N/A	122,00	3.500	427.000
1.3	Cartel de Obra 1,50 x 2.50 metros	N/A	N/A	1,00	206.250	206.250
2	MOVIMIENTO DE SUELO					
2.1	Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	1084,25	1.200	1.301.100
2.2	Relleno y compactación de suelo base	N/A	N/A	216,85	10.000	2.168.500
3	CORDON HORMIGON					
3.1	Cordón simple de hormigón prefabricado según detalle, una sola piza de 0.40m. de altura, base mayor de 0.15m, ancho extremo superior de 0.08, en contacto con la vereda, longitud de 0,50m.	N/A	N/A	256,00	28.000	7.168.000
4	EMPEDRADO					
4.2	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada	N/A	N/A	1084,25	30.000	32.527.500
4.4	Compactación.	N/A	N/A	1084,25	10.000	10.842.500
4.5	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	1084,25	3.500	3.794.875
5	LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES					
5.1	Pintura de cordón a LÁTEX blanco para exterior	N/A	N/A	256,00	4.000	1.024.000

SATACC
CONSULTORA
RUC: 2896266-4

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Misiones

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

5.2	Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	48,80	10.000	488.000
5.3	Limpieza Final y Entrega de obra	N/A	N/A	1,00	1.200.000	1.200.000
PRECIO TOTAL						62.448.825

Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
ITEM Nº 11 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE MCAL. FRANCISCO SOLANO LÓPEZ E/ROQUE GONZÁLEZ DE SANTA CRUZ Y GRAL. JOSÉ EDUVIGIS DÍAZ						
1	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.1	Marcación, replanteo y confección de plano topográfico.	N/A	N/A	1067,25	1.200	1.280.700
1.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / Desmontes de árboles/ desmontes varios	N/A	N/A	120,00	3.500	420.000
1.3	Cartel de Obra 1,50 x 2.50 metros	N/A	N/A	1,00	206.250	206.250
2	MOVIMIENTO DE SUELO					
2.1	Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	1067,25	1.200	1.280.700
2.2	Relleno y compactación de suelo base	N/A	N/A	213,45	10.000	2.134.500
3	CORDON HORMIGON					
3.1	Cordón simple de hormigón prefabricado según detalle, una sola piza de 0.40m. de altura, base mayor de 0.15m, ancho extremo superior de 0.08, en contacto con la vereda, longitud de 0,50m.	N/A	N/A	252,00	28.000	7.056.000
4	EMPEDRADO					
4.2	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada	N/A	N/A	1067,25	30.000	32.017.500
4.4	Compactación.	N/A	N/A	1067,25	10.000	10.672.500
4.5	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	1067,25	3.500	3.735.375

SAFACC
CONSULTORA
RUC: 2896266-4

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

5	LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES					
5.1	Pintura de cordón a LÁTEX blanco para exterior	N/A	N/A	252,00	4.000	1.008.000
5.2	Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	48,00	10.000	480.000
5.3	Limpieza Final y Entrega de obra	N/A	N/A	1,00	1.200.000	1.200.000
	PRECIO TOTAL					61.491.525

Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
ITEM Nº 12 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE ELEUTERIO LLANO E/MCAL. FRANCISCO SOLANO LÓPEZ Y JOSÉ GASPAR RODRÍGUEZ DE FRANCIA						
1	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.1	Marcación, replanteo y confección de plano topográfico.	N/A	N/A	982,25	1.200	1.178.700
1.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / Desmontes de árboles/ desmontes varios	N/A	N/A	110,00	3.500	385.000
1.3	Cartel de Obra 1,50 x 2.50 metros	N/A	N/A	1,00	206.250	206.250
2	MOVIMIENTO DE SUELO					
2.1	Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	982,25	1.200	1.178.700
2.2	Relleno y compactación de suelo base	N/A	N/A	196,45	10.000	1.964.500
3	CORDON HORMIGON					
3.1	Cordón simple de hormigón prefabricado según detalle, una sola piza de 0.40m. de altura, base mayor de 0.15m, ancho extremo superior de 0.08, en contacto con la vereda, longitud de 0,50m.	N/A	N/A	232,00	28.000	6.496.000
4	EMPEDRADO					
4.2	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada	N/A	N/A	982,25	30.000	29.467.500

SAMACC
CONSULTORA
RUC: 2896266-4

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Abg. Denis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

4.4	Compactación.	N/A	N/A	982,25	10.000	9.822.500
4.5	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	982,25	3.500	3.437.875
5	LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES					
5.1	Pintura de cordón a LÁTEX blanco para exterior	N/A	N/A	232,00	4.000	928.000
5.2	Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	44,00	10.000	440.000
5.3	Limpieza Final y Entrega de obra	N/A	N/A	1,00	1.200.000	1.200.000
	PRECIO TOTAL					56.705.025

Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
ITEM Nº 13 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE JESUITAS MISIONEROS E/MCAL. FRANCISCO SOLANO LÓPEZ Y MCAL. JOSÉ FÉLIX ESTIGARRIBIA						
1	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.1	Marcación, replanteo y confección de plano topográfico.	N/A	N/A	1067,25	1.200	1.280.700
1.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / Desmontes de árboles/ desmontes varios	N/A	N/A	120,00	3.500	420.000
1.3	Cartel de Obra 1,50 x 2.50 metros	N/A	N/A	1,00	206.250	206.250
2	MOVIMIENTO DE SUELO					
2.1	Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	1067,25	1.200	1.280.700
2.2	Relleno y compactación de suelo base	N/A	N/A	213,45	10.000	2.134.500
3	CORDON HORMIGON					
3.1	Cordón simple de hormigón prefabricado según detalle, una sola piza de 0.40m. de altura, base mayor de 0.15m, ancho extremo superior de 0.08, en contacto con la vereda, longitud de 0,50m.	N/A	N/A	252,00	28.000	7.056.000
4	EMPEDRADO					
4.2	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada	N/A	N/A	1067,25	30.000	32.017.500

SA ACC
CONSULTORA
RUC: 2896266-4

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Misiones

Abg. Dertis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

4.4	Compactación.	N/A	N/A	1067,25	10.000	10.672.500
4.5	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	1067,25	3.500	3.735.375
5	LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES					
5.1	Pintura de cordón a LÁTEX blanco para exterior	N/A	N/A	252,00	4.000	1.008.000
5.2	Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	48,00	10.000	480.000
5.3	Limpieza Final y Entrega de obra	N/A	N/A	1,00	1.200.000	1.200.000
	PRECIO TOTAL					61.491.525
Item	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
ITEM Nº 14 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE CIUDAD DE HAYS E/1° DE MAYO Y PADRE MANUEL BERTHOH						
1	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.1	Marcación, replanteo y confección de plano topográfico.	N/A	N/A	1067,25	1.200	1.280.700
1.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / Desmontes de árboles/ desmontes varios	N/A	N/A	120,00	3.500	420.000
1.3	Cartel de Obra 1,50 x 2.50 metros	N/A	N/A	1,00	206.250	206.250
2	MOVIMIENTO DE SUELO					
2.1	Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	1067,25	1.200	1.280.700
2.2	Relleno y compactación de suelo base	N/A	N/A	213,45	10.000	2.134.500
3	CORDON HORMIGON					
3.1	Cordón simple de hormigón prefabricado según detalle, una sola piza de 0.40m. de altura, base mayor de 0.15m, ancho extremo superior de 0.08, en contacto con la vereda, longitud de 0,50m.	N/A	N/A	252,00	28.000	7.056.000
4	EMPEDRADO					

SAMACC
CONSULTORA
RUC: 2896266-4

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO * Misiones *

Abg. Dertis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

4.2	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada	N/A	N/A	1067,25	30.000	32.017.500
4.4	Compactación.	N/A	N/A	1067,25	10.000	10.672.500
4.5	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	1067,25	3.500	3.735.375
5	LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES					
5.1	Pintura de cordón a LÁTEX blanco para exterior	N/A	N/A	252,00	4.000	1.008.000
5.2	Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	48,00	10.000	480.000
5.3	Limpieza Final y Entrega de obra	N/A	N/A	1,00	1.200.000	1.200.000
	PRECIO TOTAL					61.491.525
Item	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
ITEM Nº 15 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE CIUDAD DE HAYS E/PADRE MANUEL BERTHOH Y 15 DE AGOSTO						
1	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.1	Marcación, replanteo y confección de plano topográfico.	N/A	N/A	1113,98	1.200	1.336.776
1.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / Desmontes de árboles/ desmontes varios	N/A	N/A	120,00	3.500	420.000
1.3	Cartel de Obra 1,50 x 2.50 metros	N/A	N/A	1,00	206.250	206.250
2	MOVIMIENTO DE SUELO					
2.1	Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	1113,98	1.200	1.336.776
2.2	Relleno y compactación de suelo base	N/A	N/A	222,80	10.000	2.228.000
3	CORDON HORMIGON					

SATACC
CONSULTORA
RUC: 2896266-4

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

GOBERNACION VIII DEPARTAMENTO • Misiones •

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

3.1	Cordón simple de hormigón prefabricado según detalle, una sola piza de 0.40m. de altura, base mayor de 0.15m, ancho extremo superior de 0.08, en contacto con la vereda, longitud de 0,50m.	N/A	N/A	268,00	28.000	7.504.000
4	EMPEDRADO					
4.2	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada	N/A	N/A	1113,98	30.000	33.419.400
4.4	Compactación.	N/A	N/A	1113,98	10.000	11.139.800
4.5	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	1113,98	3.500	3.898.930
5	LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES					
5.1	Pintura de cordón a LÁTEX blanco para exterior	N/A	N/A	252,00	4.000	1.008.000
5.2	Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	48,00	10.000	480.000
5.3	Limpieza Final y Entrega de obra	N/A	N/A	1,00	1.200.000	1.200.000
	PRECIO TOTAL					64.177.932
Item	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
ITEM Nº 16 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE CIUDAD DE HAYS E/15 DE AGOSTO Y HÉROES DEL CHACO						
1	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.1	Marcación, replanteo y confección de plano topográfico.	N/A	N/A	1067,25	1.200	1.280.700
1.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / Desmontes de árboles/ desmontes varios	N/A	N/A	120,00	3.500	420.000
1.3	Cartel de Obra 1,50 x 2.50 metros	N/A	N/A	1,00	206.250	206.250
2	MOVIMIENTO DE SUELO					
2.1	Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	1067,25	1.200	1.280.700

SAMACC
CONSULTORA
RUC: 2896266-4

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

Abg. Deris Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

2.2	Relleno y compactación de suelo base	N/A	N/A	213,45	10.000	2.134.500
3	CORDON HORMIGON					
3.1	Cordón simple de hormigón prefabricado según detalle, una sola piza de 0.40m. de altura, base mayor de 0.15m, ancho extremo superior de 0.08, en contacto con la vereda, longitud de 0,50m.	N/A	N/A	252,00	28.000	7.056.000
4	EMPEDRADO					
4.2	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada	N/A	N/A	1067,25	30.000	32.017.500
4.4	Compactación.	N/A	N/A	1067,25	10.000	10.672.500
4.5	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	1067,25	3.500	3.735.375
5	LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES					
5.1	Pintura de cordón a LÁTEX blanco para exterior	N/A	N/A	252,00	4.000	1.008.000
5.2	Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	48,00	10.000	480.000
5.3	Limpieza Final y Entrega de obra	N/A	N/A	1,00	1.200.000	1.200.000
	PRECIO TOTAL					61.491.525

Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
ITEM Nº 17 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE PADRE MANUEL BERTHOH E/CIUDAD DE HAYS Y GRAL. BERNARDINO CABALLERO						
1	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.1	Marcación, replanteo y confección de plano topográfico.	N/A	N/A	1407,25	1.200	1.688.700
1.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / Desmontes de árboles/ desmontes varios	N/A	N/A	160,00	3.500	560.000
1.3	Cartel de Obra 1,50 x 2.50 metros	N/A	N/A	1,00	206.250	206.250
2	MOVIMIENTO DE SUELO					
2.1	Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	1407,25	1.200	1.688.700
2.2	Relleno y compactación de suelo base	N/A	N/A	281,45	10.000	2.814.500

SAMACC
CONSULTORA
RUC: 2896266-4

Abg. Ricardo Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

3	CORDON HORMIGON					
3.1	Cordón simple de hormigón prefabricado según detalle, una sola piza de 0.40m. de altura, base mayor de 0.15m, ancho extremo superior de 0.08, en contacto con la vereda, longitud de 0,50m.	N/A	N/A	332,00	28.000	9.296.000
4	EMPEDRADO					
4.2	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada	N/A	N/A	1407,25	30.000	42.217.500
4.4	Compactación.	N/A	N/A	1407,25	10.000	14.072.500
4.5	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	1407,25	3.500	4.925.375
5	LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES					
5.1	Pintura de cordón a LÁTEX blanco para exterior	N/A	N/A	332,00	4.000	1.328.000
5.2	Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	64,00	10.000	640.000
5.3	Limpieza Final y Entrega de obra	N/A	N/A	1,00	1.200.000	1.200.000
	PRECIO TOTAL					80.637.525

Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
ITEM N° 18 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE 15 DE AGOSTO E/CIUDAD DE HAYS Y GRAL. BERNARDINO CABALLERO						
1	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.1	Marcación, replanteo y confección de plano topográfico.	N/A	N/A	1407,25	1.200	1.688.700
1.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / Desmontes de árboles/ desmontes varios	N/A	N/A	160,00	3.500	560.000
1.3	Cartel de Obra 1,50 x 2.50 metros	N/A	N/A	1,00	206.250	206.250
2	MOVIMIENTO DE SUELO					
2.1	Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	1407,25	1.200	1.688.700
2.2	Relleno y compactación de suelo base	N/A	N/A	281,45	10.000	2.814.500
3	CORDON HORMIGON					

SATACC
CONSULTORA
RUC: 2896266-4

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO Misiones

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

3.1	Cordón simple de hormigón prefabricado según detalle, una sola piza de 0.40m. de altura, base mayor de 0.15m, ancho extremo superior de 0.08, en contacto con la vereda, longitud de 0,50m.	N/A	N/A	330,00	28.000	9.240.000
4	EMPEDRADO					
4.2	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada	N/A	N/A	1407,25	30.000	42.217.500
4.4	Compactación.	N/A	N/A	1407,25	10.000	14.072.500
4.5	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	1407,25	3.500	4.925.375
5	BADEN DE HORMIGON	N/A	N/A			
5.4	BADEN DE HORMIGON en los laterales del pavimento EN BOCAS CALLES , ver detalle en PBC. Es. 0,05m	N/A	N/A	1,00	1.400.000	1.400.000
5.6	Preparación de base en suelo natural para base de badén	N/A	N/A	80,00	15.000	1.200.000
6	LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES	N/A	N/A			
6.1	Pintura de cordón a LÁTEX blanco para exterior	N/A	N/A	332,00	4.000	1.328.000
6.2	Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	64,00	10.000	640.000
6.3	Limpieza Final y Entrega de obra	N/A	N/A	1,00	1.200.000	1.200.000
	PRECIO TOTAL					83.181.525
Item	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
ITEM Nº 19 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE AIME BOMPLAND E/PADRE MANUEL BERTHOH Y 15 DE AGOSTO						
1	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.1	Marcación, replanteo y confección de plano topográfico.	N/A	N/A	1067,25	1.200	1.280.700
1.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / Desmontes de árboles/ desmontes varios	N/A	N/A	120,00	3.500	420.000

SATACC CONSULTORA RUC: 2896266-4

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

Abg. Denis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

1.3	Cartel de Obra 1,50 x 2.50 metros	N/A	N/A	1,00	206.250	206.250
2	MOVIMIENTO DE SUELO					
2.1	Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	1067,25	1.200	1.280.700
2.2	Relleno y compactación de suelo base	N/A	N/A	213,45	10.000	2.134.500
3	CORDON HORMIGON					
3.1	Cordón simple de hormigón prefabricado según detalle, una sola piza de 0.40m. de altura, base mayor de 0.15m, ancho extremo superior de 0.08, en contacto con la vereda, longitud de 0,50m.	N/A	N/A	252,00	28.000	7.056.000
4	EMPEDRADO					
4.2	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada	N/A	N/A	1067,25	30.000	32.017.500
4.4	Compactación.	N/A	N/A	1067,25	10.000	10.672.500
4.5	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	1067,25	3.500	3.735.375
5	LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES					
5.1	Pintura de cordón a LÁTEX blanco para exterior	N/A	N/A	252,00	4.000	1.008.000
5.2	Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	48,00	10.000	480.000
5.3	Limpieza Final y Entrega de obra	N/A	N/A	1,00	1.200.000	1.200.000
	PRECIO TOTAL					61.491.525
Item	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
ITEM Nº 20 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE AIME BOMPLAND E/15 DE AGOSTO Y HÉROES DEL CHACO						
1	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.1	Marcación, replanteo y confección de plano topográfico.	N/A	N/A	1071,48	1.200	1.285.776

SAMOC CONSULTORA RUC: 2896266-4

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO Misiones

Abg. Denis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

1.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / Desmontes de árboles/ desmontes varios	N/A	N/A	120,00	3.500	420.000
1.3	Cartel de Obra 1,50 x 2.50 metros	N/A	N/A	1,00	206.250	206.250
2	MOVIMIENTO DE SUELO					
2.1	Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	1071,48	1.200	1.285.776
2.2	Relleno y compactación de suelo base	N/A	N/A	214,30	10.000	2.143.000
3	CORDON HORMIGON					
3.1	Cordón simple de hormigón prefabricado según detalle, una sola piza de 0.40m. de altura, base mayor de 0.15m, ancho extremo superior de 0.08, en contacto con la vereda, longitud de 0,50m.	N/A	N/A	268,00	28.000	7.504.000
4	EMPEDRADO					
4.2	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada	N/A	N/A	1071,48	30.000	32.144.400
4.4	Compactación.	N/A	N/A	1071,48	10.000	10.714.800
4.5	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	1071,48	3.500	3.750.180
5	LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES					
5.1	Pintura de cordón a LÁTEX blanco para exterior	N/A	N/A	252,00	4.000	1.008.000
5.2	Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	48,00	10.000	480.000
5.3	Limpieza Final y Entrega de obra	N/A	N/A	1,00	1.200.000	1.200.000
	PRECIO TOTAL					62.142.182
Item	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
ITEM Nº 21 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE AIME BOMPLAND E/HÉROES DEL CHACO Y PRESBÍTERO JOSÉ AGUSTÍN MOLAS						
1	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.1	Marcación, replanteo y confección de plano topográfico.	N/A	N/A	1067,25	1.200	1.280.700

SATACC CONSULTORA RUC: 2896266-4

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

GOBERNACION VIII DEPARTAMENTO * Misiones *

Abg. Bertis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

1.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / Desmontes de árboles/ desmontes varios	N/A	N/A	120,00	3.500	420.000
1.3	Cartel de Obra 1,50 x 2.50 metros	N/A	N/A	1,00	206.250	206.250
2	MOVIMIENTO DE SUELO					
2.1	Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	1067,25	1.200	1.280.700
2.2	Relleno y compactación de suelo base	N/A	N/A	213,45	10.000	2.134.500
3	CORDON HORMIGON					
3.1	Cordón simple de hormigón prefabricado según detalle, una sola piza de 0.40m. de altura, base mayor de 0.15m, ancho extremo superior de 0.08, en contacto con la vereda, longitud de 0,50m.	N/A	N/A	252,00	28.000	7.056.000
4	EMPEDRADO					
4.2	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada	N/A	N/A	1067,25	30.000	32.017.500
4.4	Compactación.	N/A	N/A	1067,25	10.000	10.672.500
4.5	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	1067,25	3.500	3.735.375
5	LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES					
5.1	Pintura de cordón a LÁTEX blanco para exterior	N/A	N/A	252,00	4.000	1.008.000
5.2	Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	48,00	10.000	480.000
5.3	Limpieza Final y Entrega de obra	N/A	N/A	1,00	1.200.000	1.200.000
	PRECIO TOTAL					61.491.525
Item	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
ITEM Nº 22 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE CERRO PORTEÑO E/PADRE MANUEL BERTHOH Y 15 DE AGOSTO						
1	TRABAJOS PRELIMINARES					

SAACC CONSULTORA
RUC: 2896266-4

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

1.1	Marcación, replanteo y confección de plano topográfico.	N/A	N/A	1067,25	1.200	1.280.700
1.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / Desmontes de árboles/ desmontes varios	N/A	N/A	120,00	3.500	420.000
1.3	Cartel de Obra 1,50 x 2.50 metros	N/A	N/A	1,00	206.250	206.250
2	MOVIMIENTO DE SUELO					
2.1	Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	1067,25	1.200	1.280.700
2.2	Relleno y compactación de suelo base	N/A	N/A	213,45	10.000	2.134.500
3	CORDON HORMIGON					
3.1	Cordón simple de hormigón prefabricado según detalle, una sola piza de 0.40m. de altura, base mayor de 0.15m, ancho extremo superior de 0.08, en contacto con la vereda, longitud de 0,50m.	N/A	N/A	252,00	28.000	7.056.000
4	EMPEDRADO					
4.2	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada	N/A	N/A	1067,25	30.000	32.017.500
4.4	Compactación.	N/A	N/A	1067,25	10.000	10.672.500
4.5	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	1067,25	3.500	3.735.375
5	LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES					
5.1	Pintura de cordón a LÁTEX blanco para exterior	N/A	N/A	252,00	4.000	1.008.000
5.2	Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	48,00	10.000	480.000
5.3	Limpieza Final y Entrega de obra	N/A	N/A	1,00	1.200.000	1.200.000
	PRECIO TOTAL					61.491.525

Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)

ITEM Nº 23 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE 15 DE AGOSTO E/CERRO PORTEÑO Y AIME BOMPLAND

SAMACC CONSULTORA
RUC: 2896266-4

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

Abg. Delio Hernan Molinas
Gobernador de Misiones

GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

1	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.1	Marcación, replanteo y confección de plano topográfico.	N/A	N/A	1067,25	1.200	1.280.700
1.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / Desmontes de árboles/ desmontes varios	N/A	N/A	120,00	3.500	420.000
1.3	Cartel de Obra 1,50 x 2.50 metros	N/A	N/A	1,00	206.250	206.250
2	MOVIMIENTO DE SUELO					
2.1	Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	1067,25	1.200	1.280.700
2.2	Relleno y compactación de suelo base	N/A	N/A	213,45	10.000	2.134.500
3	CORDON HORMIGON					
3.1	Cordón simple de hormigón prefabricado según detalle, una sola piza de 0.40m. de altura, base mayor de 0.15m, ancho extremo superior de 0.08, en contacto con la vereda, longitud de 0,50m.	N/A	N/A	252,00	28.000	7.056.000
4	EMPEDRADO					
4.2	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada	N/A	N/A	1067,25	30.000	32.017.500
4.4	Compactación.	N/A	N/A	1067,25	10.000	10.672.500
4.5	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	1067,25	3.500	3.735.375
5	LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES					
5.1	Pintura de cordón a LÁTEX blanco para exterior	N/A	N/A	252,00	4.000	1.008.000
5.2	Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	48,00	10.000	480.000
5.3	Limpieza Final y Entrega de obra	N/A	N/A	1,00	1.200.000	1.200.000
	PRECIO TOTAL					61.491.525
Item	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
ITEM Nº 24 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE CARLOS ANTONIO LÓPEZ E/15 DE AGOSTO Y HÉROES DEL CHACO						
1	TRABAJOS PRELIMINARES					

SAMACC
CONSULTORA
RUC: 2896266-4

Abg. Richard Ramirez
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

1.1	Marcación, replanteo y confección de plano topográfico.	N/A	N/A	1067,25	1.200	1.280.700
1.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / Desmontes de árboles/ desmontes varios	N/A	N/A	120,00	3.500	420.000
1.3	Cartel de Obra 1,50 x 2.50 metros	N/A	N/A	1,00	206.250	206.250
2	MOVIMIENTO DE SUELO					
2.1	Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	1067,25	1.200	1.280.700
2.2	Relleno y compactación de suelo base	N/A	N/A	213,45	10.000	2.134.500
3	CORDON HORMIGON					
3.1	Cordón simple de hormigón prefabricado según detalle, una sola piza de 0.40m. de altura, base mayor de 0.15m, ancho extremo superior de 0.08, en contacto con la vereda, longitud de 0,50m.	N/A	N/A	252,00	28.000	7.056.000
4	EMPEDRADO					
4.2	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada	N/A	N/A	1067,25	30.000	32.017.500
4.4	Compactación.	N/A	N/A	1067,25	10.000	10.672.500
4.5	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	1067,25	3.500	3.735.375
5	LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES					
5.1	Pintura de cordón a LÁTEX blanco para exterior	N/A	N/A	252,00	4.000	1.008.000
5.2	Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	48,00	10.000	480.000
5.3	Limpieza Final y Entrega de obra	N/A	N/A	1,00	1.200.000	1.200.000
PRECIO TOTAL						61.491.525
Item	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
ITEM Nº 25 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE CARLOS ANTONIO LÓPEZ E/HÉROES DEL CHACO Y PRESBÍTERO JOSÉ AGUSTÍN MOLAS						
1	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.1	Marcación, replanteo y confección de plano topográfico.	N/A	N/A	1067,25	1.200	1.280.700

SAFACC CONSULTORA RUC: 2896266-4

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO DE MISIONES

Abg. Dertis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

1.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / Desmontes de árboles/ desmontes varios	N/A	N/A	120,00	3.500	420.000
1.3	Cartel de Obra 1,50 x 2.50 metros	N/A	N/A	1,00	206.250	206.250
2	MOVIMIENTO DE SUELO					
2.1	Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	1067,25	1.200	1.280.700
2.2	Relleno y compactación de suelo base	N/A	N/A	213,45	10.000	2.134.500
3	CORDON HORMIGON					
3.1	Cordón simple de hormigón prefabricado según detalle, una sola piza de 0.40m. de altura, base mayor de 0.15m, ancho extremo superior de 0.08, en contacto con la vereda, longitud de 0,50m.	N/A	N/A	252,00	28.000	7.056.000
4	EMPEDRADO					
4.2	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada	N/A	N/A	1067,25	30.000	32.017.500
4.4	Compactación.	N/A	N/A	1067,25	10.000	10.672.500
4.5	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	1067,25	3.500	3.735.375
5	LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES					
5.1	Pintura de cordón a LÁTEX blanco para exterior	N/A	N/A	252,00	4.000	1.008.000
5.2	Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	48,00	10.000	480.000
5.3	Limpieza Final y Entrega de obra	N/A	N/A	1,00	1.200.000	1.200.000
	PRECIO TOTAL					61.491.525
Item	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
ITEM Nº 26 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE INDEPENDENCIA NACIONAL E/14 DE MAYO Y COMUNEROS						
1	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.1	Marcación, replanteo y confección de plano topográfico.	N/A	N/A	1067,25	1.200	1.280.700

SAMACC CONSULTORA RUC: 2896266-4

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

GOBERNACION VIII DEPARTAMENTO * Misiones * REPUBLICA DEL PARAGUAY

Abg. Bertis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

1.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / Desmontes de árboles/ desmontes varios	N/A	N/A	120,00	3.500	420.000
1.3	Cartel de Obra 1,50 x 2.50 metros	N/A	N/A	1,00	206.250	206.250
2	MOVIMIENTO DE SUELO					
2.1	Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	1067,25	1.200	1.280.700
2.2	Relleno y compactación de suelo base	N/A	N/A	213,45	10.000	2.134.500
3	CORDON HORMIGON					
3.1	Cordón simple de hormigón prefabricado según detalle, una sola piza de 0.40m. de altura, base mayor de 0.15m, ancho extremo superior de 0.08, en contacto con la vereda, longitud de 0,50m.	N/A	N/A	252,00	28.000	7.056.000
4	EMPEDRADO					
4.2	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada	N/A	N/A	1067,25	30.000	32.017.500
4.4	Compactación.	N/A	N/A	1067,25	10.000	10.672.500
4.5	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	1067,25	3.500	3.735.375
5	LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES					
5.1	Pintura de cordón a LÁTEX blanco para exterior	N/A	N/A	252,00	4.000	1.008.000
5.2	Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	48,00	10.000	480.000
5.3	Limpieza Final y Entrega de obra	N/A	N/A	1,00	1.200.000	1.200.000
	PRECIO TOTAL					61.491.525

Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
ITEM Nº 27 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE CERRO PORTEÑO E/14 DE MAYO Y COMUNEROS						
1	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.1	Marcación, replanteo y confección de plano topográfico.	N/A	N/A	1067,25	1.200	1.280.700

SAPACC CONSULTORA RUC: 2896266-4

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

GOBERNACION DEPARTAMENTO VIII * Misiones

Ing. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

1.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / Desmontes de árboles/ desmontes varios	N/A	N/A	120,00	3.500	420.000
1.3	Cartel de Obra 1,50 x 2.50 metros	N/A	N/A	1,00	206.250	206.250
2	MOVIMIENTO DE SUELO					
2.1	Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	1067,25	1.200	1.280.700
2.2	Relleno y compactación de suelo base	N/A	N/A	213,45	10.000	2.134.500
3	CORDON HORMIGON					
3.1	Cordón simple de hormigón prefabricado según detalle, una sola piza de 0.40m. de altura, base mayor de 0.15m, ancho extremo superior de 0.08, en contacto con la vereda, longitud de 0,50m.	N/A	N/A	252,00	28.000	7.056.000
4	EMPEDRADO					
4.2	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada	N/A	N/A	1067,25	30.000	32.017.500
4.4	Compactación.	N/A	N/A	1067,25	10.000	10.672.500
4.5	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	1067,25	3.500	3.735.375
5	LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES					
5.1	Pintura de cordón a LÁTEX blanco para exterior	N/A	N/A	252,00	4.000	1.008.000
5.2	Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	48,00	10.000	480.000
5.3	Limpieza Final y Entrega de obra	N/A	N/A	1,00	1.200.000	1.200.000
	PRECIO TOTAL					61.491.525

Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
ITEM Nº 28 PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO AIME BOMPLAND E/14 DE MAYO Y COMUNEROS 120 x 8.50m						
1	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.1	Marcación, replanteo y confección de plano topográfico.	N/A	N/A	1067,25	1.200	1.280.700

SATACC CONSULTORA RUC: 2896266-4

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Abg. Dertis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

1.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / Desmontes de árboles/ desmontes varios	N/A	N/A	120,00	3.500	420.000
1.3	Cartel de Obra 1,50 x 2.50 metros	N/A	N/A	1,00	206.250	206.250
2	MOVIMIENTO DE SUELO					
2.1	Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	1067,25	1.200	1.280.700
2.2	Relleno y compactación de suelo base	N/A	N/A	213,45	10.000	2.134.500
3	CORDON HORMIGON					
3.1	Cordón simple de hormigón prefabricado según detalle, una sola piza de 0.40m. de altura, base mayor de 0.15m, ancho extremo superior de 0.08, en contacto con la vereda, longitud de 0,50m.	N/A	N/A	252,00	28.000	7.056.000
4	EMPEDRADO					
4.2	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada	N/A	N/A	1067,25	30.000	32.017.500
4.4	Compactación.	N/A	N/A	1067,25	10.000	10.672.500
4.5	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	1067,25	3.500	3.735.375
5	LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES					
5.1	Pintura de cordón a LÁTEX blanco para exterior	N/A	N/A	252,00	4.000	1.008.000
5.2	Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	48,00	10.000	480.000
5.3	Limpieza Final y Entrega de obra	N/A	N/A	1,00	1.200.000	1.200.000
	PRECIO TOTAL					61.491.525

Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)

ITEM Nº 29 PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO 15 DE AGOSTO E/AIME BOMPLAND Y CARLOS ANTONIO LÓPEZ 160 x 8.50m – Con obras complementarias

SATACC
CONSULTORA
RUC: 2896266-4

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Abg. Deris Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

1	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.1	Marcación, replanteo y confección de plano topográfico.	N/A	N/A	1067,25	1.200	1.280.700
1.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / Desmontes de árboles/ desmontes varios	N/A	N/A	120,00	3.500	420.000
1.3	Cartel de Obra 1,50 x 2.50 metros	N/A	N/A	1,00	206.250	206.250
2	MOVIMIENTO DE SUELO					
2.1	Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	1067,25	1.200	1.280.700
2.2	Relleno y compactación de suelo base	N/A	N/A	213,45	10.000	2.134.500
3	CORDON HORMIGON					
3.1	Cordón simple de hormigón prefabricado según detalle, una sola piza de 0.40m. de altura, base mayor de 0.15m, ancho extremo superior de 0.08, en contacto con la vereda, longitud de 0,50m.	N/A	N/A	250,00	28.000	7.000.000
4	EMPEDRADO					
4.2	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada	N/A	N/A	1067,25	30.000	32.017.500
4.4	Compactación.	N/A	N/A	1067,25	10.000	10.672.500
4.5	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	1067,25	3.500	3.735.375
5	BADEN DE HORMIGON	N/A	N/A			
5.4	BADEN DE HORMIGON en los laterales del pavimento EN BOCAS CALLES , ver detalle en PBC. Es. 0,05m	N/A	N/A	1,00	1.400.000	1.400.000
5.6	Preparación de base en suelo natural para base de badén	N/A	N/A	10,00	15.000	150.000
6	LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES					
6.1	Pintura de cordón a LÁTEX blanco para exterior	N/A	N/A	252,00	4.000	1.008.000
6.2	Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	48,00	10.000	480.000
6.3	Limpieza Final y Entrega de obra	N/A	N/A	1,00	1.200.000	1.200.000
	PRECIO TOTAL					62.985.525

Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
ITEM Nº 30 PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO HÉROES DEL CHACO E/AIME BOMPLAND Y CARLOS ANTONIO LÓPEZ						
1	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.1	Marcación, replanteo y confección de plano topográfico.	N/A	N/A	1067,25	1.200	1.280.700
1.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / Desmontes de árboles/ desmontes varios	N/A	N/A	120,00	3.500	420.000
1.3	Cartel de Obra 1,50 x 2.50 metros	N/A	N/A	1,00	206.250	206.250
2	MOVIMIENTO DE SUELO					
2.1	Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	1067,25	1.200	1.280.700

SAAEC
CONSULTORA
RUC: 2896266-4

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

GOBERNACION VIII DEPARTAMENTO
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Misiones

Abg. Derlis Hernán Molinas
Gobernador de Misiones

2.2	Relleno y compactación de suelo base	N/A	N/A	213,45	10.000	2.134.500
3	CORDON HORMIGON					
3.1	Cordón simple de hormigón prefabricado según detalle, una sola piza de 0.40m. de altura, base mayor de 0.15m, ancho extremo superior de 0.08, en contacto con la vereda, longitud de 0,50m.	N/A	N/A	250,00	28.000	7.000.000
4	EMPEDRADO					
4.2	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada	N/A	N/A	1067,25	30.000	32.017.500
4.4	Compactación.	N/A	N/A	1067,25	10.000	10.672.500
4.5	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	1067,25	3.500	3.735.375
5	BADEN DE HORMIGON	N/A	N/A			
5.4	BADEN DE HORMIGON en los laterales del pavimento EN BOCAS CALLES , ver detalle en PBC. Es. 0,05m	N/A	N/A	1,00	1.400.000	1.400.000
5.6	Preparación de base en suelo natural para base de badén	N/A	N/A	10,00	15.000	150.000
6	LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES					
6.1	Pintura de cordón a LÁTEX blanco para exterior	N/A	N/A	252,00	4.000	1.008.000
6.2	Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	48,00	10.000	480.000
6.3	Limpieza Final y Entrega de obra	N/A	N/A	1,00	1.200.000	1.200.000
	PRECIO TOTAL					62.985.525

Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
ITEM Nº 31 PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO CALLE 8 DE SEPTIEMBRE E/ AIME BOMPLAND Y CARLOS ANTONIO LÓPEZ						

SAFACC
CONSULTORA
RUC: 2896266-4

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

GOBERNACION VIII DEPARTAMENTO
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Misiones

Ing. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

1	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.1	Marcación, replanteo y confección de plano topográfico.	N/A	N/A	1067,25	1.200	1.280.700
1.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / Desmontes de árboles/ desmontes varios	N/A	N/A	120,00	3.500	420.000
1.3	Cartel de Obra 1,50 x 2.50 metros	N/A	N/A	1,00	206.250	206.250
2	MOVIMIENTO DE SUELO					
2.1	Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	1067,25	1.200	1.280.700
2.2	Relleno y compactación de suelo base	N/A	N/A	213,45	10.000	2.134.500
3	CORDON HORMIGON					
3.1	Cordón simple de hormigón prefabricado según detalle, una sola piza de 0.40m. de altura, base mayor de 0.15m, ancho extremo superior de 0.08, en contacto con la vereda, longitud de 0,50m.	N/A	N/A	250,00	28.000	7.000.000
4	EMPEDRADO					
4.2	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada	N/A	N/A	1067,25	30.000	32.017.500
4.4	Compactación.	N/A	N/A	1067,25	10.000	10.672.500
4.5	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	1067,25	3.500	3.735.375
5	BADEN DE HORMIGON	N/A	N/A			
5.4	BADEN DE HORMIGON en los laterales del pavimento EN BOCAS CALLES , ver detalle en PBC. Es. 0,05m	N/A	N/A	1,00	1.400.000	1.400.000
5.6	Preparación de base en suelo natural para base de badén	N/A	N/A	10,00	15.000	150.000
6	LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES	N/A	N/A			-

SAACC
CONSULTORA
RUC: 2896266-4

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Misiones

Abg. Dario Hernán Maldonado
Gobernador de Misiones

6.1	Pintura de cordón a LÁTEX blanco para exterior	N/A	N/A	252,00	4.000	1.008.000
6.2	Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	48,00	10.000	480.000
6.3	Limpieza Final y Entrega de obra	N/A	N/A	1,00	1.200.000	1.200.000
PRECIO TOTAL						62.985.525
Item	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
ITEM Nº 32 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE 8 DE SEPTIEMBRE E/ AIME BOMPLAND Y CARLOS ANTONIO LÓPEZ						
1	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.1	Marcación, replanteo y confección de plano topográfico.	N/A	N/A	1067,25	1.200	1.280.700
1.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / Desmontes de árboles/ desmontes varios	N/A	N/A	120,00	3.500	420.000
1.3	Cartel de Obra 1,50 x 2.50 metros	N/A	N/A	1,00	206.250	206.250
2	MOVIMIENTO DE SUELO					
2.1	Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	1067,25	1.200	1.280.700
2.2	Relleno y compactación de suelo base	N/A	N/A	213,45	10.000	2.134.500
3	CORDON HORMIGON					
3.1	Cordón simple de hormigón prefabricado según detalle, una sola piza de 0.40m. de altura, base mayor de 0.15m, ancho extremo superior de 0.08, en contacto con la vereda, longitud de 0,50m.	N/A	N/A	250,00	28.000	7.000.000
4	EMPEDRADO					
4.2	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada	N/A	N/A	1067,25	30.000	32.017.500
4.4	Compactación.	N/A	N/A	1067,25	10.000	10.672.500
4.5	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	1067,25	3.500	3.735.375

SAFACC
CONSULTORA
RUC: 2896266-4

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO * Misiones *

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

5	BADEN DE HORMIGON					
5.4	BADEN DE HORMIGON en los laterales del pavimento EN BOCAS CALLES , ver detalle en PBC. Es. 0,05m	N/A	N/A	1,00	1.400.000	1.400.000
5.6	Preparación de base en suelo natural para base de badén	N/A	N/A	10,00	15.000	150.000
6	LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES	N/A	N/A			-
6.1	Pintura de cordón a LÁTEX blanco para exterior	N/A	N/A	252,00	4.000	1.008.000
6.2	Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	48,00	10.000	480.000
6.3	Limpieza Final y Entrega de obra	N/A	N/A	1,00	1.200.000	1.200.000
PRECIO TOTAL						62.985.525
PRECIO TOTAL DE LA OFRETA						2.091.692.377

El monto total adjudicado asciende a la suma de **Gs. 2.091.692.377 (GUARANIES DOS MIL NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE)** con todos los impuestos incluidos.----------

El Contratista se compromete a proveer los servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de estos de conformidad a las disposiciones del contrato.----------

La Contratante se compromete a pagar al Contratista como contrapartida del suministro de los servicios y de la subsanación de sus defectos , el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las condiciones especiales del contrato (CEC).----

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SANTA MARIA"

EL PLAZO CONTRACTUAL DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO HASTA LA RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA.

EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE 120 (CIENTO VEINTE) DIAS HABILES A SER CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO ESTABLECIDO EN EL LIBRO DE OBRAS DE LA CONSTRUCCION.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

SAMACC CONSULTORA RUC: 2896266-4

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Misiones

Ing. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

El anticipo será de (30% del monto del contrato] del monto total del contrato.
Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los 8 días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de:

a) El Plan de inversión del anticipo, conforme al formulario incluido en la Sección VI;

b) Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el artículo 81 del Decreto reglamentario N° 21.909/03;

c) La Factura correspondiente.

Dichos documentos deberán presentarse en la Gobernación de Misiones, Mesa de entrada con indicación a ser derivada a la Secretaria de Hacienda, en la Dirección: MONSEÑOR Rojas Esq. Martín María Llano, de lunes a Viernes de 07:00 horas a 13:00 horas.
Se verificarán las documentaciones requeridas y previa aprobación del Plan de inversión del anticipo y constatación de la extensión adecuada de la garantía y factura correspondientes, se abonará al Contratista el monto total del anticipo, a más tardar diez días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud.
De constatarse defectos o la omisión de alguno de los documentos citados, será comunicado al Contratista y el plazo de pago quedará suspendido.
La Contratante notificará por escrito al Contratista la disponibilidad del anticipo.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los 8 días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de la Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el artículo 81 del Decreto reglamentario N° 21.909/03;
El cumplimiento del Contrato estará garantizado por la correspondiente garantía de cumplimiento de contrato. El porcentaje de la garantía de cumplimiento de contrato será de 10% (diez por ciento).

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas a ser aplicadas por atraso serán del **2 %** del monto total del contrato por cada día de atraso.
El monto máximo de las multas es el **10 % (diez por ciento)** del monto total del contrato. Una vez llegado al monto máximo de las multas se procederá a la rescisión del contrato respectivo.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SANTA MARIA"

SAACC
CONSULTORA
RUC: 2896266-4

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
Misiones

Abg. Deris Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Juan Bautista Misiones, República del Paraguay, a los 17 días del mes de Abril de 2015.

ABOG. RICHARD R. RAMIREZ R.
SECRETARIO GENERAL

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
Misiones
PARAGUAY

ABOG. DERLIS H. MAIDANA Z.
GOBERNADOR DE MISIONES

SEÑOR MIGUEL MARTIN MORENO DOMINGUEZ
CONTRATADO

SATACC
CONSULTORA
RUC: 2896266-4