CONTRATO N°48/2.020

Entre la **GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ**, domiciliada en Avd. Bernardino Caballero y Rogelio Benitez, República del Paraguay, representada para este acto por el **Prof. Dr. Roberto Luis González Vaesken**, con Cédula de Identidad **N°714. 079**, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, la firma **CONSTRUCTORA SANTA LIBRADA,** domiciliada en Barrio Fátima, calle la Paz del Chaco de la Cuidad Juan León Mallorquín, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. GUSTAVO JAVIER AGUILAR CESPEDES,** con Cédula de Identidad **N° 3.987.736**, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El objeto del contrato es: **CONSTRUCCIÓN DE AULAS, TINGLADOS Y REPARACIONES EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE MINGA GUAZÚ – FONACIDE – PLURIANUAL 2.021**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los aspectos generales del contrato;
d) Los datos cargados en el SICP;
e) La oferta del proveedor;
f) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: **NO APLICA.**

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del presente llamado vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°386.734

Otras consideraciones presupuestarias: Los montos correspondientes al año 2.021 se encuentran supeditadas al Presupuesto General de la Nación ejercicio 2.021.

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

CONSTRUCTORA SANTA LIBRADA
RUC: 3987736-1

El presente contrato es el resultado del procedimiento de LPN Nº 07/2020, convocado por la GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N°2114/2020 de fecha 30/11/2.020.-

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR

LOTE NRO: 2						
COSNTRUCCIÓN DE AULA Y TINGLADO						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad**	**1**		**929.778**
1.1		Cartel de obras con estructura metálica	Metros cuadrados	6	154.963	929.778
2	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad**	**1**		**543.929**
2.1		Replanteo	Metros cuadrados	81,39	6.683	543.929
3	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad**	**1**		**362.592**
3.1		Limpieza, preparación del terreno (Incluye destronque de arbustos)	Metros cuadrados	81,39	4.455	362.592
4	**83101504-995**	**PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS**	**Unidad**	**1**		**15.273.810**
4.1		Vallado de Seguridad	Metros cuadrados	81,39	187.662	15.273.810
5	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad**	**1**		**6.269.261**
5.1		Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C	Metros cúbicos	17,3	362.385	6.269.261
6	**72102209-9995**	**Asentamiento / Cimiento de Hormigon**	**Unidad**	**1**		**8.010.391**
6.1		Viga de H° A° Cumbrera y dado de H°A°	Metros cúbicos	0,92	1.689.956	1.554.760
6.2		Pilar y zapata de H°A°	Metros cúbicos	0,62	1.689.956	1.047.773
6.3		Encadenado H°A° inf y sup	Metros cúbicos	3,2	1.689.956	5.407.859
7	**72101703-003**	**Construcción de muralla o muro**	**Unidad**	**1**		**3.363.280**
7.1		De 0,45	Metros cuadrados	6,1	191.023	1.165.240
7.2		De 0,30	Metros cuadrados	17,2	127.793	2.198.040
8	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad**	**1**		**2.882.101**
8.1		Relleno de terreno y compactacion	Metros cúbicos	81,39	35.411	2.882.101
9	**72131601-006**	**Aislacion**	**Unidad**	**1**		**1.391.310**
9.1		Horizontal y de canteros	Metros cuadrados	18	77.295	1.391.310
10	**72101703-003**	**Construcción de muralla o muro**	**Unidad**	**1**		**11.858.229**
10.1		De 0,30 para Revocar	Metros cuadrados	45,15	130.708	5.901.466
10.2		De 0,15 para Revocar	Metros cuadrados	60	70.453	4.227.180
10.3		En varillado 2 hilad. c/ 3 varilla. De 8mm	Metro lineal	40,25	42.971	1.729.583
11	**72131601-015**	**Pilar**	**Unidad**	**1**		**358.056**
11.1		De 0,45 x 0,45 para Revocar	Metro lineal	9	39.784	358.056
12	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**	**Unidad**	**1**		**30.431.411**
12.1		Techo de teja española, con Tejuelon de 1ª, tirante de Hº Aº, con Isolant 2 mm.	Metros cuadrados	98,6	308.635	30.431.411
13	**72131601-008**	**Revoques**	**Unidad**	**1**		**13.853.100**
13.1		Interior- exterior a 1 Capa	Metros cuadrados	415,4	29.599	12.295.425
13.2		De pilares de mampostería	Metro lineal	9	39.784	358.056
13.3		De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A°	Metros cuadrados	15,46	45.622	705.316
13.4		De Nivelación	Metros cuadrados	16,7	29.599	494.303
14	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**Unidad**	**1**		**12.440.374**
14.1		Contrapiso de Ho de cascote	Metros cuadrados	65	35.321	2.295.865
14.2		Carpeta p/ piso	Metros cuadrados	65	24.413	1.586.845
14.3		Piso cerámicode primera en aula, galería y SSHH a ser definida por Fiscal de Obras	Metros cuadrados	60,5	89.047	5.387.344
14.4		Guarda Obra Baldozon de Hº con Contrapiso y cordón de ladrillo común	Metros cuadrados	40	79.258	3.170.320
15	**72101607-005**	**Instalacion o colocacion de zocalo**	**Unidad**	**1**		**793.611**
15.1		Cerámicos	Metro lineal	37,05	21.420	793.611
16	**72102602-005**	**Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas**	**Unidad**	**1**		**17.614.810**
16.1		De Marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 placa	Metros cuadrados	1,47	898.621	1.320.973
16.2		de marco y puerta (Formicado ambos lados) para boxes - baño 0,60x1,20	Metros cuadrados	2,16	1.307.787	2.824.820
16.3		Marco y Puerta 1,10x2,50 (2 hojas)	Metros cuadrados	2,75	1.828.892	5.029.453
16.4		Ventanas tipo balancin de 1.50 x 1,70 (Incluye	Metros cuadrados	10,2	732.213	7.468.573

Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

CONSTRUCTORA
SANTA LIBRA
RUC: 3987736-1

		vidrios de 4mm)				
16.5		Ventanas tipo balancín de 1,50x1,00 p/ SS.HH (Incluye vidrios de 4mm)	Metros cuadrados	6	161.832	970.992
17	**72101703-003**	**Construcción de muralla o muro**	**Unidad**	**1**		**903.508**
17.1		De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero	Metro lineal	2,5	22.139	55.348
17.2		Mocheta de revoque1:3 (cemento-arena)	Metro lineal	49,6	17.100	848.160
18	**72102401-002**	**Servicio de pintura de paredes y murallas**	**Unidad**	**1**		**10.503.838**
18.1		De Paredes int/extal látex acrílico base enduido incluye zócalos en sintético	Metros cuadrados	444,4	23.636	10.503.838
19	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad**	**1**		**3.395.694**
19.1		Abert. Madera C/ Barniz	Metros cuadrados	10,5	20.297	213.119
19.2		De viga cumbrera al látex acrílico base enduido	Metros cuadrados	15,46	31.540	487.608
19.3		Pintura de techo al látex acrílico	Metros cuadrados	98,55	17.147	1.689.837
19.4		Balancines	Metros cuadrados	16,2	23.240	376.488
19.5		Pintura de canaletas y bajadas en sintético	Metro lineal	27,05	23.240	628.642
20	**72102503-001**	**Instalacion de azulejos**	**Unidad**	**1**		**2.032.797**
20.1		azulejo	Metros cuadrados	19,5	104.246	2.032.797
21	**72131601-9984**	**Construccion de rampa peatonal**	**Unidad**	**1**		**788.500**
21.1		Construccion de rampa para acceso de PCD según detalles de Ett.	Unidad Medida Global	1	788.500	788.500
22	**72101603-002**	**Servicio de colocacion de canaletas**	**Unidad**	**1**		**1.826.000**
22.1		Canaleta y caño de bajada	Metro lineal	27,5	66.400	1.826.000
23	**72102201-016**	**Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos**	**Unidad**	**1**		**13.873.704**
23.1		Instalación eléctrica	Unidad	1	3.249.704	3.249.704
23.2		Artefactos eléctricos	Unidad	4	2.656.000	10.624.000
24	**83101504-989**	**PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA Y ACCESORIOS**	**Unidad**	**1**		**1.344.536**
24.1		Agua corriente	Unidad	1	1.344.536	1.344.536
25	**72101510-007**	**Construccion de desague cloacal**	**Unidad**	**1**		**1.153.693**
25.1		Desagüe cloacal	Unidad	1	1.153.693	1.153.693
26	**72101510-9998**	**Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios**	**Unidad**	**1**		**1.052.692**
26.1		Artefactos sanitarios con mesada	Unidad	1	1.052.692	1.052.692
27	**72102303-002**	**Construccion de pozo ciego**	**Unidad**	**1**		**4.306.496**
27.1		Cámara de inspección, cámara séptica	Unidad	1	2.646.496	2.646.496
27.2		Pozo absorbente	Unidad	1	1.660.000	1.660.000
28	**72102508-9999**	**Instalacion y/o reparación de espejos para pared**	**Unidad**	**1**		**249.000**
28.1		Espejo	Metros cuadrados	1	249.000	249.000
29	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad**	**1**		**1.245.000**
29.1		Pizarrón 3,00x1,20	Unidad	1	1.245.000	1.245.000
30	**72102602-007**	**Desmontaje y/o Colocacion de mamparas**	**Unidad**	**1**		**1.037.500**
30.1		Mampara de madera 2,00x1,20 c/pintura	Unidad	1	1.037.500	1.037.500
31	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad**	**1**		**362.592**
31.1		Limpieza final y retiro de escombros	Metros cuadrados	81,39	4.455	362.592
32	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad**	**1**		**929.778**
32.1		Cartel de obras con estructura metálica	Metros cuadrados	6	154.963	929.778
33	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad**	**1**		**4.310.535**
33.1		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	645	6.683	4.310.535
34	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad**	**1**		**12.502.283**
34.1		Excavación para fundaciones (1,20 x 1,20 x 1,20) (trabajos de excavacion para ampliacion de pista y escenario)	Metros cúbicos	34,5	362.385	12.502.283
35	**72102209-9995**	**Asentamiento / Cimiento de Hormigon**	**Unidad**	**1**		**31.855.671**
35.1		Zapata HºAº (1.20x1.20x35)cm	Metros cúbicos	10,1	1.689.956	17.068.556
35.2		Columna HºAº de (25x50)cm	Metros cúbicos	8,75	1.689.956	14.787.115
36	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**	**Unidad**	**1**		**98.290.260**
36.1		Techo chapa zinc sobre estructura metálica Nº 26	Metros cuadrados	657,9	149.400	98.290.260
37	**72101903-001**	**Carpinteria metalica**	**Unidad**	**1**		**22.696.350**
37.1		Cabreada metálica	Metro lineal	153	136.950	20.953.350
37.2		Tensores de cabreadas	Metro lineal	140	12.450	1.743.000
38	**72101603-002**	**Servicio de colocacion de canaletas**	**Unidad**	**1**		**9.163.200**

Dr. Roberto L. González Vasken
Gobernador de Alto Paraná

CONSTRUCTORA SANTALIBRA
RUC: 3987736-1

38.1		Canaleta y bajada	Metro lineal	138	66.400	9.163.200
39	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad**	**1**		**3.555.720**
39.1		Pintura de cabreada	Metro lineal	153	23.240	3.555.720
40	**72102201-003**	**Instalacion de artefactos de energia electrica**	**Unidad**	**1**		**14.986.244**
40.1		Acometida según reglamento ANDE	Unidad	1	1.540.244	1.540.244
40.2		Tablero Seccional para luces HPI-T de 400 W.	Unidad	1	3.486.000	3.486.000
40.3		Instalación y red con artefactos HPI-T de 400 W-	Unidad	10	996.000	9.960.000
41	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**Unidad**	**1**		**44.400.850**
41.1		Regularizacion de Pista de Hº existente, alisado con helicóptero	Metros cuadrados	525	70.550	37.038.750
41.2		Reparacion y ampliacion de escenario existente, incluye nivelacion con ladrillo comun y relleno para ampliacion de escenario	Metros cuadrados	39,2	83.000	3.253.600
41.3		Construccion de pista de HºAº espesor 10cm alisado con helicóptero	Metros cuadrados	45	91.300	4.108.500
42	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad**	**1**		**9.586.500**
42.1		Pintura deportiva de Pista	Metros cuadrados	525	18.260	9.586.500
43	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad**	**1**		**1.618.500**
43.1		Excavación	Metro lineal	65	24.900	1.618.500
[illegible]	**72102209-9995**	**Asentamiento / Cimiento de Hormigon**	**Unidad**	**1**		**10.250.500**
4[illegible]		Base de HºAº 5 cm de esp.	Metro lineal	65	53.950	3.506.750
44.2		Paredes laterales de ladrillo común de 0,15 revocado con hidrófugo	Metro lineal	65	103.750	6.743.750
45	**72101903-001**	**Carpinteria metalica**	**Unidad**	**1**		**13.487.500**
45.1		Rejilla de hierro de carilla conformada 10mm c/3cm. Con marco de perfil L 3/4x1/8. Tramo de 2 mts desmontable	Metro lineal	65	207.500	13.487.500
46	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad**	**1**		**2.873.475**
46.1		Trabajos de limpieza final y retiro de desechos	Metros cuadrados	645	4.455	2.873.475
		Precio Total				**450.958.959**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de guaraníes Cuatrocientos cincuenta millones, novecientos cincuenta y ocho mil, novecientos cincuenta y nueve (Gs. 450.958.959)

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato será: Desde la firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: *la Secretaría de Obras de la Gobernación.*

10. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta conforme con las condiciones contractuales.

11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras serán como se describen a continuación: **CONSTRUCCIÓN DE AULAS, TINGLADOS Y REPARACIONES EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE MINGA GUAZÚ – FONACIDE – PLURIANUAL 2.021**

12. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES

Dr. Roberto L. Gonzalez Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

CONSTRUCTORA SANTA LIBRADA
RUC: 3987736-1

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las condiciones contractuales. **NO APLICA**

13. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

14. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

15. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas".

16. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003, y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

18. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

CONSTRUCTORA SANTA LIBRAD
RUC: 3987736-1

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (Tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto Ciudad del Este a los 07 días del mes de diciembre del 2.020.-

Firmado por: ***LA GOBERNACION DEL ALTO PARANA***

Prof. Dr. ROBERTO LUIS GONZALEZ VAESKEN
C.I.Nº. 714.079
GOBERNADOR DEL ALTO PARANA

Firmado por la Firma: CONSTRUCTORA SANTA LIBRADA

Sr. GUSTAVO JAVIER AGUILAR CESPEDES
C.I.Nº. 3.987.736
PROPIETARIO

CONSTRUCTORA
SANTA LIBRADA
RUC: 3987736-1