MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA MISIONES
INTENDENCIA MUNICIPAL
Telf.: 0858-285-420/**Correo:** munisantarosamisiones@hotmail.com

Misión: *"Brindar servicios de calidad a través de una gestión transparente y democrática, comprometida a mantener el medio ambiente, la producción y las reliquias históricas y culturales"*

CONTRATO CD Nº 06/2023

´´CONSTRUCCION DE UN AULA DE INFORMATICA EN EL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR SILVANO ORTELLADO FLORES´´ CON ID Nº 431.257

Entre LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA MISIONES, domiciliada en 14 de Mayo e/. Gral. Díaz, Departamento de Misiones, República del Paraguay, representada para éste acto por el INTENDENTE MUNICIPAL **LIC. RUBEN ALFONSO JACQUET GODOY**, con Cédula de Identidad **Nº 1.460.765,** denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **ARARY POTY SERVICIOS, CON RUC 4244397-0, con domicilio en Calle 14 de mayo, ciudad de San Ignacio, Misiones, de la República del Paraguay**, representada en este acto por **DANIEL GAUTO BENÍTEZ**, con **C.I Nº 4.244.397**, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato de **"CONSTRUCCION DE UN AULA DE INFORMATICA EN EL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR SILVANO ORTELLADO FLORES",** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones.

1. OBJETO.

El presente contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asume la **CONTRATANTE** y el **CONTRATISTA**, con relación a la realización del llamado de **´´CONSTRUCCION DE UN AULA DE INFORMATICA EN EL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR SILVANO ORTELLADO FLORES´´**, con **ID Nº 431.257**, según lo detallado en las especificaciones del cuadro de precios adjudicado, que se regirán por estas cláusulas y las contenidas en la ley relativa en la materia.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;

b) La carta de Invitación y sus Adendas o modificaciones;

c) Los Aspectos Generales del Contrato;

d) Los datos cargados en el SICP;

e) La oferta del Proveedor;

f) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los mismos, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO.

Los documentos adicionales del contrato son: *NO APLICA.*

ARARY POTY Servicios
de Daniel Gauto Benitez
RUC: 4244397-0

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA MISIONES
INTENDENCIA MUNICIPAL
Telf.: 0858-285-420/**Correo:** munisantarosamisiones@hotmail.com

Misión: *"Brindar servicios de calidad a través de una gestión transparente y democrática, comprometida a mantener el medio ambiente, la producción y las reliquias históricas y culturales"*

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº: **431.257**

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley Nº 2051/03).

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 06/2023,** con **ID Nº 431.257**, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la **MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA MISIONES**. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° **1.637 /2023.**

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO OFERTADO	PRECIO TOTAL
1	Limpieza y preparación del terreno	M2	ARARY POTY	PY	61,50	15.800	971.700
2	Replanteo	M2	ARARY POTY	PY	87,89	6.000	527.340
3	Excavación y carga de cimiento en galeria de PVC	M3	ARARY POTY	PY	12,47	268.500	3.348.195
4	Excavacion y carga de zapatas de Hº Aº	M3	ARARY POTY	PY	6,93	2.100.000	14.553.000
5	Pilares de Hº Aº	M3	ARARY POTY		2,03	2.350.000	4.770.500
6	Vigas de Hº Aº	M3	ARARY POTY	PY	6,93	2.300.000	15.939.000
7	Losa Hº Aº	M3	ARARY POTY	PY	8,04	1.800.000	14.472.000
8	Loseta de Hº Aº sobre puerta de acceso	GL	ARARY POTY	PY	1,00	1.800.000	1.800.000
9	Muros de nivelacion de 0,30 cm.	M2	ARARY POTY	PY	8,47	143.000	1.211.210
10	Relleno y apisonado de interiores	M3	ARARY POTY	PY	48,39	87.000	4.209.930
11	Aislacion Asfaltica de paredes	M2	ARARY POTY		20,74	61.000	1.265.140
12	De techo con aislada 1-3 con hidrofugo, pintura asfaltica tres manos, salpicado con arena lavada, manta con pintura impacrl, desague pluvial a	M2	ARARY POTY	PY	87,89	110.000	9.667.900

ARARY POTY Servicios de Damer Gauto Benitez RUC: 4244397-0

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA MISIONES
INTENDENCIA MUNICIPAL
Telf.: 0858-285-420/**Correo:** munisantarosamisiones@hotmail.com

Misión: *"Brindar servicios de calidad a través de una gestión transparente y democrática, comprometida a mantener el medio ambiente, la producción y las reliquias históricas y culturales"*

13	Muros de nivelacion de 0,30 para revocar ambas caras	M2	ARARY POTY	PY	39,20	150.000	5.880.000
14	De 0,15 para revocar una cara y otra vista, accesos	M2	ARARY POTY	PY	4,60	100.000	460.000
15	De 0,30 visto una cara de ladrillos comunes prensados	M2	ARARY POTY	PY	44,05	152.000	6.695.600
16	Envarillado bajo aberturas 2x8 por hilada (2 hiladas), perimetral en muro y sobre aberturas	ML	ARARY POTY		61,00	20.000	1.220.000
17	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	M2	ARARY POTY	PY	127,05	32.000	4.065.600
18	De pilares de Hº Aº	ML	ARARY POTY	PY	33,60	30.000	1.008.000
19	De losas y vigas de Hº Aº	M2	ARARY POTY	PY	115,00	36.000	4.140.000
20	Moldura lineal en balancines	ML	ARARY POTY		18,70	25.000	467.500
21	Contrapiso de Hº de cascotes 10 cms.	M2	ARARY POTY	PY	80,00	40.000	3.200.000
22	Piso mosaico granitico bases gris pulido de 10x30cms.	M2	ARARY POTY	PY	80,00	160.000	12.800.000
23	Zocalo mosaico granitico bases gris pulido de 10x30 cms.	ML	ARARY POTY	PY	47,05	47.000	2.211.350
24	Puerta metalica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	UN	ARARY POTY		2,00	1.700.000	3.400.000
25	Ventanas balancines de 1,50 x 1,25 cms.	M2	ARARY POTY	PY	3,75	392.000	1.470.000
26	Ventanas balancines de 1,50 x 0,60 cms.	M3	ARARY POTY	PY	2,70	315.000	850.500
27	Alfeizar de ventanas de revove 1:3 (cemento-arena)	ML	ARARY POTY	PY	22,60	17.000	384.200
28	Pinturas de paredes a la cal - base para latex (2 manos y lijado)	M2	ARARY POTY		127,05	11.000	1.397.550
29	Pintura de paredes revocadas al latex	M2	ARARY POTY	PY	33,60	22.000	739.200
30	Pintura de losas y vigas a la cal-base latex	M2	ARARY POTY		80,00	20.000	1.600.000
31	Pintura de losas y vigas al latex	M2	ARARY POTY	PY	80,00	30.000	2.400.000
32	Pintura de aberturas	M2	ARARY	PY	6,45	33.000	212.850

33	Pintura de ladrillos vistos onh antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	M2	ARARY POTY		92,48	20.000	1.849.600
34	Pintura de puerta metalica con pintura sintetica	M2	ARARY POTY	PY	14,60	30.000	438.000
35	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	ARARY POTY		6,45	150.000	967.500
36	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	ARARY POTY	PY	26,05	85.000	2.214.250
37	Instalacion del tablero TS10 de 10 AG.	Boc.	ARARY POTY	PY	9,00	100.000	900.000
38	Instalacion de tableros de comando TC	Boc.	ARARY POTY	PY	10,00	110.000	1.100.000
39	Instalacion de tableros de comando de ventiladores TCV	Boc.	ARARY POTY	PY	8,00	120.000	960.000
40	Alimentacion de los circuitos de luces	Boc.	ARARY POTY	PY	12,00	110.000	1.320.000
41	Alimentacion de los circuitos de tomas para computadoras con sistema a tierra	Boc.	ARARY POTY	PY	30,00	110.000	3.300.000
42	Alimentacion de los circuitos de ventiladores	Boc.	ARARY POTY	PY	8,00	105.000	840.000
43	Alimentacion de los circuitos del TC	Boc.	ARARY POTY	PY	10,00	105.000	1.050.000
44	Artefactos fluorescentes de 3x40 W	UN	ARARY POTY	PY	6,00	190.000	1.140.000
45	Artefactos fluorescentes de 2x40 W	UN	ARARY POTY		3,00	144.000	432.000
46	Artefactos fluorescentes de 1x40 W c/fotocelula en galeria y area exterior	UN	ARARY POTY	PY	6,00	97.000	582.000
47	Tableros TS 10 de 10 AG con barra de fase y neutro	UN	ARARY POTY	PY	1,00	390.000	390.000
48	Tablero TC de 6 AG	UN	ARARY POTY	PY	1,00	290.000	290.000
49	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	UN	ARARY POTY	PY	1,00	270.000	270.000
50	Ventilador de techo de 56´´	UN	ARARY POTY	PY	6,00	480.000	2.880.000
51	Rampa	UN	ARARY POTY	PY	1,00	1.165.885	1.165.885

52	Pizarrón acrílico	GL	ARARY POTY	PY	1,00	1.250.000	1.250.000
53	Limpieza final	M2	ARARY POTY	PY	61,50	15.000	922.500
						Precio Total	**151.600.000**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: Ciento cincuenta y un millones, seiscientos mil guaraníes. ----------

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación.

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato será desde la firma del Contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

El Periodo de ejecución de la obra de la **(CD) Nº 06/2023** en el predio del **INSTITUTO TECNICO SUPERIOR SILVANO ORTELLADO FLORES**, del Barrio Pablo VI, del Distrito de Rosa, Misiones, es de 90 días (corridos), contados a partir de la Orden de Inicio de Obras por parte de la convocante.

LA ENTREGA DEL SITIO DE LA OBRA SERA TOTAL

La Recepción Provisoria de las Obras será expedida por el Fiscal de Obras, al día siguiente de la terminación total de las obras y presentación del certificado de obras de trabajo final aprobado.

La Recepción Definitiva tendrá lugar en el plazo de 15 (quince) días corridos contados desde la fecha de la recepción provisoria.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: Abg. Cinthia Carolina González Romañuk. Encargada de UOC, de la Municipalidad de Santa Rosa Misiones.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en la Carta de Invitación, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

11. MULTAS.

ARARY POTY Servicios
Daniel Gauto Benitez

al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

12. DESCRIPCION DE LA OBRA (Art. 37 inc. j) Ley 2051/03.

OBRA: Construcción de un Aula de informática
UBICACIÓN: Instituto Técnico Superior Silvano Ortellado Flores
RESPONSABLE: Municipalidad de Santa Rosa, Misiones.

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la **Ley N° 2.051/03**, y en la Carta de Invitación.

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en la Carta de Invitación.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

16. SUSCRIPCIÓN

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Santa Rosa Misiones, República del Paraguay, a los 18 días del mes de julio del año 2023.

Daniel Gauto Benítez
ARARY POTY SERVICIOS
C.I. N° 4244397-0
ARARY POTY Servicios
de Daniel Gauto Benitez
RUC: 4244397-0

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA MISIONES
INTENDENTE
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Ruben Alfonso Jacquet Godoy
INTENDENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD SANTA ROSA MISIONES
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
SECRETARIA

Abg. Liz Noemí Méndez
SECRETARIA GENERAL