CONTRATO N° 47/2023

Entre la **Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC**, domiciliada en el Piso 2 del edificio del Ministerio de Defensa Nacional, situado en Mcal. López entre Vice Pdte. Sánchez y 22 de Septiembre de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por **Don NELSON MENDOZA ROLÓN**, Presidente de la DINAC, con **C.I. N°1.049.971**, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **HOLLER INGENIERIA S.R.L.**, con **RUC N°80004682-0**, domiciliada en FACUNDA SPERATTI N° 4055, TRINIDAD - ASUNCION, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. EDUARDO CEGELNICKI**, con **C.I. N° 4.222.106**, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, identificadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente contratación de **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES ATLAS DEL MDN"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

OBJETO

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la CONTRATANTE y el PROVEEDOR, con relación a la **CONTRATACIÓN DIRECTA N° 31/23 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES ATLAS DEL MDN".**

DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. La carta de invitación y sus adendas o modificaciones;
3. Los datos cargados en el SICP;
4. La oferta del proveedor:
5. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 425.441**

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El contrato es el resultado del procedimiento de **CONTRATACIÓN DIRECTA N° 31/23** convocado por la UOC - DINAC. La adjudicación fue realizada según **Acta de Evaluación y Recomendación de Adjudicación N° 30/2023** de fecha 06 de Noviembre de 2023.

Eduardo Cegelnicki
Gte. Administrativo
Holler Ingeniería SRL

DON NELSON MENDOZA ROLÓN
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

N.º Ítem	Código Catálogo	Descripción del bien	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES ATLAS DEL MDN							
1	72154010-001	INSPECCION, LIMPIEZA DE MECANISMOS ELÉCTRICOS EN LA SALA DE MAQUINAS	UNIDAD	1	EVENTO	374.333	374.333
2	72154010-001	INSPECCION, LUBRICACION Y LIMPIEZA DE MECANISMOS MECANICOS EN LA SALA DE MÁQUINAS	UNIDAD	1	EVENTO	213.833	213.833
3	72154010-001	INSPECCION, LIMPIEZA Y LUBRICACION DE MECANISMOS DENTRO DEL POZO DEL ASCENSOR	UNIDAD	1	EVENTO	255.333	255.333
4	72154010-001	INSPECCION, LIMPIEZA, LUBRICACION Y AJUSTE (EMBOLO, LONAS, ARTICULACIONES)	UNIDAD	1	EVENTO	288.833	288.833
5	72154010-001	INSPECCION LIMPIEZA Y LUBRICACION DE MECANISMOS ELECTROMECANICOS EN LA CABINA	UNIDAD	1	EVENTO	228.500	228.500
6	72154010-001	INSPECCION LIMPIEZA Y LUBRICACION DE MECANISMOS DE LAS PUERTAS DE LOS PISOS	UNIDAD	1	EVENTO	122.000	122.000
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES ATLAS DEL MDN							
7	72154010-001	PROVISION DE CABO DE ACERO DE TRACCIÓN 1/2"	METRO	1	EVENTO	75.028	75.028
8	80111613-9999	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE LOS CABOS DE ACERO DE TRACCIÓN	UNIDAD	1	EVENTO	7.519.583	7.519.583
9	72154010-001	PROVISION CABO DE ACERO 1/2" PARA REGULADOR DE VELOCIDAD	UNIDAD	1	EVENTO	75.033	75.033
10	80111613-9999	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE LOS CABOS DE ACERO DEL REGULADOR DE VELOCIDAD	UNIDAD	1	EVENTO	1.289.621	1.289.621
11	72154010-001	PROVISION RESORTE PARA TENSOR DE CABOS	UNIDAD	1	EVENTO	582.779	582.779
12	80111613-9999	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE RESORTE PARA TENSOR DE CABOS	UNIDAD	1	EVENTO	129.104	129.104
13	80111613-9999	MANO DE OBRA PARA EL ACORTAMIENTO DE LOS CABOS DE TRACCIÓN	UNIDAD	1	EVENTO	1.190.927	1.190.927
14	72154010-001	PROVISION DE ELECTRODOS, DISCOS DE PULIR, CONVERTIDOR, PINTURA TRAPOS Y SOLVENTE PARA REPARACION DE HOJA DE PUERTA DE PISO	UNIDAD	1	EVENTO	177.523	177.523
15	80111613-9999	MANO DE OBRA PARA LA REPARACIÓN DE HOJA DE PUERTA DE PISO	UNIDAD	1	EVENTO	989.958	989.958
16	72154010-001	PROVISION DE ELECTRODOS, DISCOS DE PULIR, CONVERTIDOR, PINTURA TRAPOS, SOLVENTE Y RULEMAN PARA REPARACION DE HOJA DE CARRETILLA DE PUERTA	UNIDAD	1	EVENTO	502.573	502.573

Eduardo Cegelnicki
Gte. Administrativo
Holler Ingeniería SRL

DON NELSON MENDOZA ROLÓN
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

17	80111613-9999	MANO DE OBRA PARA LA REPARACIÓN DE HOJA DE CARRETILLA DE PUERTA	UNIDAD	1	EVENTO	437.208	437.208
18	72154010-001	PROVISION PERFIL DE GOMA PARA HOJA DE PUERTA	UNIDAD	1	EVENTO	170.436	170.436
19	80111613-9999	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE PERFIL DE GOMA PARA HOJA DE PUERTA	UNIDAD	1	EVENTO	41.550	41.550
20	72154010-001	PROVISION SOLERA DE CABINA	UNIDAD	1	EVENTO	1.160.417	1.160.417
21	80111613-9999	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE LA SOLERA DE CABINA	UNIDAD	1	EVENTO	330.500	330.500
22	72154010-001	PROVISION BUJE PARA BRAZO DE PUERTA	UNIDAD	1	EVENTO	129.802	129.802
23	80111613-9999	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE BUJE DE BRAZO DE PUERTA	UNIDAD	1	EVENTO	52.021	52.021
24	72154010-001	PROVISION DE LIMAS, LIJAS, DISCOS DE DESBASTE, TRAPOS Y SOLVENTES PARA RECTIFICACIÓN DE POLEA DE REGULADOR (PARACAÍDAS)	UNIDAD	1	EVENTO	459.386	459.386
25	80111613-9999	MANO DE OBRA RECTIFICACIÓN DE POLEA DE REGULADOR (PARACAÍDAS)	UNIDAD	1	EVENTO	510.448	510.448
26	72154010-001	PROVISION BUJE ESPECIAL PARA OPERADOR DE PUERTAS	UNIDAD	1	EVENTO	371.750	371.750
27	80111613-9999	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE BUJE ESPECIAL PARA OPERADOR DE PUERTAS	UNIDAD	1	EVENTO	130.413	130.413
28	72154010-001	PROVISION SOPORTE DE GOMA PARA REDUCTOR A.P.C.	UNIDAD	1	EVENTO	221.990	221.990
29	80111613-9999	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DEL SOPORTE DE GOMA PARA A.P.C.	UNIDAD	1	EVENTO	129.386	129.386
30	72154010-001	PROVISION JUEGO DE RULEMANES DE MOTOR EXCITATRIZ	UNIDAD	1	EVENTO	699.696	699.696
31	80111613-9999	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE JUEGO DE RULEMANES DE MOTOR EXCITATRIZ	UNIDAD	1	EVENTO	335.469	335.469
32	72154010-001	PROVISION JUEGO DE RULEMANES DE MOTOR DE MÁQUINA	UNIDAD	1	EVENTO	704.665	704.665
33	80111613-9999	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE JUEGO DE RULEMANES DE MÁQUINA	UNIDAD	1	EVENTO	575.779	575.779
34	72154010-001	PROVISION JUEGO DE RULEMANES DEL MOTOGENERADOR	UNIDAD	1	EVENTO	1.489.775	1.489.775
35	80111613-9999	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE LOS RULEMANES DEL MOTOGENERADOR	UNIDAD	1	EVENTO	780.142	780.142
36	80111613-9999	MANO DE OBRA PARA LA RECTIFICACIÓN JUEGO DE POLEAS DE MÁQUINAS	UNIDAD	1	EVENTO	3.033.652	3.033.652
37	80111613-9999	MANO DE OBRA PARA LA RECTIFICACIÓN DE MOTOR DE MÁQUINA CORONA Y SINFÍN	UNIDAD	1	EVENTO	10.680.061	10.680.061
38	80111613-9999	MANO DE OBRA PARA LA RECTIFICACIÓN DE POLEAS DE DESVÍO	UNIDAD	1	EVENTO	2.496.542	2.496.542
39	72154010-001	PROVISION ESCOBA DE CARBON DE MOTOR GENERADOR MG 45	UNIDAD	1	EVENTO	177.867	177.867
40	80111613-9999	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE ESCOBA DE CARBÓN PARA MOTOR GENERADOR MG45	UNIDAD	1	EVENTO	37.308	37.308

Ricardo Cegelnicki
Gte. Administrativo
Ingeniería SRL

DON NELSON MENDOZA ROLÓN
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

41	72154010-001	PROVISION ESCOBA DE CARBONES DE MOTOR EXCITATRIZ	UNIDAD	1	EVENTO	177.867	177.867
42	80111613-9999	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE ESCOBA DE CARBÓN PARA MOTOR DE EXCITATRIZ	UNIDAD	1	EVENTO	37.308	37.308
43	72154010-001	PROVISION ESCOBA DE CARBÓN DE MOTOR DE MÁQUINA	UNIDAD	1	EVENTO	177.867	177.867
44	80111613-9999	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE ESCOBA DE CARBÓN PARA MOTOR DE MÁQUINA	UNIDAD	1	EVENTO	37.308	37.308
45	72154010-001	PROVISION CONTACTO DE COBRE GRAFITADO PARA CONTACTORES	UNIDAD	1	EVENTO	213.773	213.773
46	80111613-9999	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE CONTACTO DE COBRE GRAFITADO PARA CONTACTORES	UNIDAD	1	EVENTO	37.308	37.308
47	72154010-001	PROVISION BOBINA DE RELAY DE COMANDO Y SELECTOR	UNIDAD	1	EVENTO	1.182.500	1.182.500
48	80111613-9999	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE BOBINA DE RELAY DE COMANDO Y SELECTOR	UNIDAD	1	EVENTO	443.646	443.646
49	72154010-001	PROVISION RELAY DE TABLERO DE COMANDO Y SELECTOR	UNIDAD	1	EVENTO	2.496.375	2.496.375
50	80111613-9999	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE RELAY DE TABLERO DE COMANDO Y SELECTOR	UNIDAD	1	EVENTO	443.646	443.646
51	72154010-001	PROVISION BOBINA DE CONTACTOR	UNIDAD	1	EVENTO	554.072	554.072
52	80111613-9999	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE BOBINA DE CONTACTOR	UNIDAD	1	EVENTO	123.917	123.917
53	72154010-001	PROVISION GUIADORES PLÁSTICOS DE CABINA Y CONTRAPESO	UNIDAD	1	EVENTO	213.477	213.477
54	80111613-9999	PROVISION BOTONES NUMERADOS DE PANEL DE COMANDO E INDICADOR DE POSICIÓN	UNIDAD	1	EVENTO	149.661	149.661
55	72154010-001	PROVISION BOTONES NUMERADOS DE PANEL DE COMANDO E INDICADOR DE POSICIÓN	UNIDAD	1	EVENTO	128.192	128.192
56	80111613-9999	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE BOTONES NUMERADOS DE PANEL DE COMANDO E INDICADOR DE POSICIÓN	UNIDAD	1	EVENTO	36.281	36.281
57	72154010-001	PROVISION PROTECCION DE LLAMADA	UNIDAD	1	EVENTO	13.743	13.743
58	80111613-9999	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE PROTECCION DE LLAMADA	UNIDAD	1	EVENTO	26.161	26.161
59	72154010-001	PROVISION RULEMANES, LIJAS, ELECTRODOS, SOLVENTES, CONVERTIDOR Y PINTURA PARA REPARACION CORRECTIVA DE LA RAMPA MOVIL Y SUS RULEMANES	UNIDAD	1	EVENTO	541.420	541.420
60	80111613-9999	MANO DE OBRA PARA PARA LA REPARACIÓN CORRECTIVA DE LA RAMPA MÓVIL Y EL CAMBIO DE SUS RULEMANES	UNIDAD	1	EVENTO	346.950	346.950
61	72154010-001	PROVISION MECHAS, REMACHES DE BRONCE Y BUJES DE BRONCE PARA RECTIFICACIÓN DE JUEGO DE FRENOS ELECTROMECANICOS	UNIDAD	1	EVENTO	433.708	433.708
62	80111613-9999	MANO DE OBRA PARA LA RECTIFICACIÓN DE JUEGO DE FRENOS ELECTROMECANICOS	UNIDAD	1	EVENTO	1.527.733	1.527.733
63	72154010-001	PROVISION FIBRA DE FRENOS	UNIDAD	1	EVENTO	1.304.094	1.304.094

Eduardo Cegelnicki
Gte. Administrativo
Holler Ingeniería SRL

DON NELSON MENDOZA ROLÓN
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

64	80111613-9999	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE LAS FIBRAS DE LOS FRENOS	UNIDAD	1	EVENTO	538.104	538.104
65	72154010-001	PROVISION ACEITE ESPECIAL PARA MÁQUINA	UNIDAD	1	EVENTO	142.030	142.030
66	80111613-9999	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE ACEITE ESPECIAL PARA MÁQUINA	UNIDAD	1	EVENTO	269.313	269.313
67	72154010-001	PROVISION CORONA Y EJE DEL MOTOR DE PUERTA	UNIDAD	1	EVENTO	641.125	641.125
68	80111613-9999	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE CORONA Y EJE DEL MOTOR DE PUERTA	UNIDAD	1	EVENTO	501.642	501.642
69	72154010-001	PROVISION AMORTIGUADOR DE GOMA PARA CADENA MOTOR DE PUERTA	UNIDAD	1	EVENTO	147.306	147.306
70	80111613-9999	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DEL AMORTIGUADOR DE GOMA PARA CADENA MOTOR DE PUERTA	UNIDAD	1	EVENTO	172.323	172.323
71	72154010-001	PROVISION CADENA DEL OPERADOR DE PUERTAS	UNIDAD	1	EVENTO	594.300	594.300
72	80111613-9999	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE LA CADENA DEL OPERADOR DE PUERTAS	UNIDAD	1	EVENTO	379.788	379.788
73	72154010-001	PROVISION CORREA PARA MG45	UNIDAD	1	EVENTO	343.685	343.685
74	80111613-9999	MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DE PORTA CARBÓN PARA MG45	UNIDAD	1	EVENTO	110.656	110.656
75	80111613-9999	MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DE PORTA CARBÓN PARA MG45	UNIDAD	1	EVENTO	757.668	757.668
76	72154010-001	PROVISION CINTA SELECTORA	UNIDAD	1	EVENTO	618.075	618.075
77	80111613-9999	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE LA CINTA SELECTORA	UNIDAD	1	EVENTO	3.108.958	3.108.958
78	72154010-001	PROVISION GUÍA DE PLÁSTICO PARA CINTA SELECTORA	UNIDAD	1	EVENTO	1.477.975	1.477.975
79	80111613-9999	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE GUÍA DE PLÁSTICO PARA CINTA SELECTORA	UNIDAD	1	EVENTO	23.406	23.406
80	72154010-001	PROVISION RESORTE PARA PICK-UP	UNIDAD	1	EVENTO	27.395	27.395
81	80111613-9999	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE RESORTE PICK UP	UNIDAD	1	EVENTO	49.323	49.323
82	72154010-001	PROVISION BUJE DE NYLON PARA PICK UP	UNIDAD	1	EVENTO	57.797	57.797
83	80111613-9999	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE BUJE DE NYLON PARA PICK UP	UNIDAD	1	EVENTO	36.511	36.511
84	72154010-001	PROVISION CABITO DE ACERO PARA CINTA SELECTORA	UNIDAD	1	EVENTO	33.475	33.475
85	80111613-9999	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DEL CABITO DE ACERO PARA CINTA SELECTRORA	UNIDAD	1	EVENTO	251.677	251.677
86	72154010-001	PROVISION REBOBINADO DE MOTOR DE PUERTA	UNIDAD	1	EVENTO	790.929	790.929
87	80111613-9999	MANO DE OBRA PARA EL DESARMADO Y ARMADO DEL MOTOR DE PUERTAS	UNIDAD	1	EVENTO	445.156	445.156
88	80111613-9999	MANO DE OBRA REBOBINADO DE TRANSFORMADOR REDUCTOR ELEVADOR DE TENSIÓN	UNIDAD	1	EVENTO	1.999.608	1.999.608
89	80111613-9999	MANO DE OBRA PARA EL DESARMADO Y ARMADO DEL TRANSFORMADOR	UNIDAD	1	EVENTO	976.823	976.823

Eduardo Cegelnicki
Gte. Administrativo
Holler Ingeniería SRL

DON NELSON MENDOZA ROLÓN
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

90	80111613-9999	MANO DE OBRA REBOBINADO DEL MOTOR DEL GENERADOR	UNIDAD	1	EVENTO	10.673.667	10.673.667
91	80111613-9999	MANO DE OBRA PARA LA LIMPIEZA DE DELGAS DE COLECTOR Y ESPACIOS DE MICA	UNIDAD	1	EVENTO	6.265.208	6.265.208
92	72154010-001	PROVISION RESISTENCIA DE PARTIDA	UNIDAD	1	EVENTO	2.827.313	2.827.313
93	80111613-9999	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE LA RESISTENCIA DE PARTIDA	UNIDAD	1	EVENTO	1.016.771	1.016.771
94	72154010-001	PROVISION RESISTENCIA TUBULAR	UNIDAD	1	EVENTO	828.935	828.935
95	80111613-9999	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE RESISTENCIA TUBULAR	UNIDAD	1	EVENTO	449.352	449.352
96	72154010-001	PROVISION INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 10 AMP.	UNIDAD	1	EVENTO	149.216	149.216
97	80111613-9999	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO	UNIDAD	1	EVENTO	90.290	90.290
98	72154010-001	PROVISION BARRERA DE PROTECCIÓN ELECTRÓNICA	UNIDAD	1	EVENTO	2.019.417	2.019.417
99	80111613-9999	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE BARRERA DE PROTECCIÓN ELECTRÓNICA	UNIDAD	1	EVENTO	1.442.413	1.442.413
100	72154010-001	PROVISION VENTILADOR PARA CABINA	UNIDAD	1	EVENTO	1.166.108	1.166.108
101	80111613-9999	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE VENTILADOR PARA CABINA	UNIDAD	1	EVENTO	506.604	506.604
102	72154010-001	PROVISION GUÍA INFERIOR PARA HOJA DE PUERTA	UNIDAD	1	EVENTO	100.213	100.213
103	80111613-9999	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE GUÍA INFERIOR DE PUERTA	UNIDAD	1	EVENTO	18.740	18.740
104	72154010-001	PROVISION MICRO RUPTOR PARA LPA Y LPF	UNIDAD	1	EVENTO	230.802	230.802
105	80111613-9999	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE MICRORRUPTOR LPA Y LPF	UNIDAD	1	EVENTO	198.386	198.386
106	72154010-001	PROVISION BOMBA HIDRÁULICA PARA PUERTA DE CABINA	UNIDAD	1	EVENTO	2.647.520	2.647.520
107	80111613-9999	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE BOMBA HIDRÁULICA PARA PUERTA DE CABINA	UNIDAD	1	EVENTO	917.479	917.479
108	72154010-001	PROVISION LÁMPARA TIPO BAYONETA 12V - 12W	UNIDAD	1	EVENTO	124.374	124.374
109	80111613-9999	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE LÁMPARA TIPO BAYONETA 12V - 12W	UNIDAD	1	EVENTO	14.073	14.073
110	72154010-001	PROVISION LÁMPARA 220V - 40 W PARA GONG	UNIDAD	1	EVENTO	21.796	21.796
111	80111613-9999	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE LÁMPARA 220V - 40 W 99PARA GONG	UNIDAD	1	EVENTO	25.011	25.011
112	72154010-001	PROVISION CHICHARRA PARA ALARMA DE 220V	UNIDAD	1	EVENTO	325.183	325.183
113	72154010-001	PROVISION CABLE COMANDO FLEXIBLE DE 8 Y 9 HILOS	UNIDAD	1	EVENTO	261.915	261.915
114	80111613-9999	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE CABLE COMANDO FLEXIBLE DE 8 Y 9 HILOS	UNIDAD	1	EVENTO	1.560.240	1.560.240
115	72154010-001	PROVISION CERRADOR DE PUERTA DE MANIOBRA DENTRO DE CABINA CON LLAVE	UNIDAD	1	EVENTO	959.625	959.625

Eduardo Cegelnicki
Gte. Administrativo
Holler Ingeniería SRL

DON NELSON MENDOZA ROLÓN
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

116	80111613-9999	MANO DE OBRA INSTALACIÓN DEL CERRADOR DE PUERTA DE MANIOBRA	UNIDAD	1	EVENTO	177.688	177.688
117	72154010-001	PROVISION GARFO DE PUERTA DE PISO	UNIDAD	1	EVENTO	169.351	169.351
118	80111613-9999	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DEL GARFO DE PUERTA DE PISO	UNIDAD	1	EVENTO	60.000	60.000
119	72154010-001	PROVISION CABLE DE BARRERA ELECTRÓNICA DE PUERTAS	UNIDAD	1	EVENTO	332.518	332.518
120	80111613-9999	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE CABLE DE BARRERA ELECTRÓNICA DE PUERTAS	UNIDAD	1	EVENTO	165.990	165.990
121	80111613-9999	MANO DE OBRA REPARACIÓN DE PLAQUETA ELECTRÓNICA DE CUADRO DE COMANDO	UNIDAD	1	EVENTO	579.846	579.846
122	72154010-001	PROVISION LÁMPARA DE ILUMINACIÓN DE CABINA	UNIDAD	1	EVENTO	294.146	294.146
123	80111613-9999	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE LÁMPARA DE ILUMINACIÓN DE CABINA	UNIDAD	1	EVENTO	120.406	120.406
124	72154010-001	PROVISION DISCO DE FRENO DE LA MÁQUINA DISCO DE FRENO DE LA MÁQUINA	UNIDAD	1	EVENTO	9.156.347	9.156.347
125	80111613-9999	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DEL DISCO DE FRENO DE LA MÁQUINA DISCO DE FRENO DE LA MÁQUINA	UNIDAD	1	EVENTO	1.425.000	1.425.000
126	72154010-001	PROVISION CABLES DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 16MM POR METRO	UNIDAD	1	EVENTO	72.446	72.446
127	80111613-9999	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE LOS CABLES DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 16MM POR METRO	UNIDAD	1	EVENTO	267.675	267.675
128	72154010-001	PROVISION INDICADOR DIGITAL DE POSICIÓN EN CABINA	UNIDAD	1	EVENTO	1.390.298	1.390.298
129	80111613-9999	MANO DE OBRA INSTALACIÓN DE INDICADOR DIGITAL EN LA CABINA	UNIDAD	1	EVENTO	392.125	392.125
130	72154010-001	PROVISION INDICADOR DIGITAL DE POSICIÓN PARA PISO	UNIDAD	1	EVENTO	1.515.781	1.515.781
131	80111613-9999	MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN DE INDICADOR DIGITAL DE POSICIÓN PARA PISO	UNIDAD	1	EVENTO	392.125	392.125
						TOTAL (IVA INCLUIDO)	**115.665.672**

El <u>Monto Máximo</u> del presente contrato asciende a la suma de **Gs. 160.000.000 (Guaraníes Ciento Sesenta Millones) IVA incluido,** y un **<u>Monto Mínimo</u>** de **Gs. 80.000.000 (Guaraníes Ochenta Millones) IVA incluido**, correspondiendo al **<u>Ejercicio 2023</u>** la suma de **Gs. 80.000.000 (Guaraníes Ochenta Millones) IVA incluido** para el **<u>Ejercicio 2024</u>** la suma de **Gs. 80.000.000 (Guaraníes Ochenta Millones) IVA incluido** según disponibilidad presupuestaria.

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación.

Eduardo Cegelnicki
Gte. Administrativo
Holler Ingeniería SR

<u>VIGENCIA DEL CONTRATO</u>

JON NELSON MENDOZA ROLÓN
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

El contrato entrará en vigencia desde el primer día hábil siguiente a la formalización del contrato y hasta el 31 de diciembre de 2024.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas de la Carta de Invitación.

ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo del Dpto. de Servicios Generales dependiente de la Gerencia Administrativa - SDAF y el Fiscal designado para el efecto.

FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en la Carta de Invitación, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme a la Carta de Invitación. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan. La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en la Carta de Invitación.

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme a las reglas establecidas en la legislación aplicable y en la Carta de Invitación.

ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Eduardo Cegelnicki
Gte. Administrativo
Holler Ingeniería SRL

DON NELSON MENDOZA ROLÓN
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay al día **16 mes noviembre y año 2023.**

Eduardo Cegelnicki
Gte. Administrativo
Holler Ingeniería SRL

Sr. EDUARDO CEGELNICKI
HOLLER INGENIERIA S.R.L.

Don NELSON MENDOZA ROLÓN
PRESIDENTE
DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL