Municipalidad de San Ignacio Guazú
Dirección: San Roque González de Santa Cruz y Mariscal López.-
Telf: 0782.232446 – 0782.232581
Correo de la U.O.C: lorna92@outlook.es

REPÚBLICA DEL PARAGUAY

CONTRATACION DIRECTA N°13/2021

"Construcción de Pavimento tipo Empedrado"

ID N° 398.200.-

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUASU MISIONES • U.O.C. •

CONTRATO

Municipalidad de San Ignacio Guazú
Dirección: San Roque González de Santa Cruz y Mariscal López.-
Telf: 0782.232446 – 0782.232581
Correo de la U.O.C: lorna92@outlook.es

Contrato N° 17/2.021

Entre la Municipalidad de San Ignacio Guazú – Misiones, domiciliada en la ciudad de San Ignacio Guazú - Misiones, República del Paraguay, representada para este acto por el **Señor Carlos Jorge Afara**, de Nacionalidad Paraguaya con C. I. N° 1.136.039, en carácter de Intendente Municipal y la **Abog. Martha Benítez de Delvalle,** con **C.I. N°. 1.491.814,** en su carácter de Secretaria General, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la **Firma Arary Poty Servicios**, con R.U.C. 4.244.397-0, representada con el Señor **Daniel Gauto Benítez** con C.I.N° 4.244.397, domiciliada en la ciudad de Ayolas - Misiones, República del Paraguay, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

"Construcción de Pavimento Tipo Empedrado"
Contratación Directa N°: 13/2.021.-

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(g) Planilla de cómputo métrico Adjudicado.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 398.200.-**

Abog. Martha Benítez de Del... Secretaria Municipal

ARARY POTY Servicios de Daniel Gauto Benítez RUC: 4244397-0

Carlos Jorge Afara Intendente Municipal San Ignacio Misiones

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N°: 13/2.021, convocado por Municipalidad de San Ignacio Guazú - Misiones, según Resolución I.M N°13.572/2.021. La adjudicación fue realizada por Resolución I.M N° 13.639/2.021.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde el Acta de inicio de Obras hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

Ítems del llamado CD 13 "Construcción de Pavimento tipo Empedrado" con ID: 398200

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	Construcción de empedrado (Calle Capitán Alfonso Del Puerto)	Unidad Medida Global	1	-	-
1.1		Marcacion replanteo	Metros cuadrados	1.034,85	1.200	1.241.820
1.2		Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / desmontes varios	Metros cuadrados	708,8	1.100	779.680
1.3		Cartel de Obra y monolito con placa de granito o mármol con las inscripciones correspondientes	Unidad Medida	1	1.700.000	1.700.000
1.4		Preparación de terreno para caja de empedrado.	Metros cuadrados	722,98	1.500	1.084.470
1.5		Relleno y compactación de suelo base	Metros cúbicos	354,4	47.000	16.656.800
1.6		Provisión y colocación de cordón CANAL prefabricado de hormigón 010*0,25*0,50	Metro lineal	177,2	32.000	5.670.400
1.7		Provisión y colocación de cordón escondido prefabricado de hormigón	Metro lineal	8	70.000	560.000
1.8		Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %)	Metros cuadrados	708,8	40.000	28.352.000
1.9		Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	Metros cuadrados	708,8	1.600	1.134.080
1.10		Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	Metros cuadrados	708,8	1.500	1.063.200
1.11		Relleno lateral de contención de cordón	Metros cúbicos	35,44	47.000	1.665.680
1.12		Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	Metros cuadrados	708,8	1.800	1.275.840
2	72131701-002	Construcción de empedrado (Callejón 1 y Unión a Calle Capitán Alfonso Del Puerto)	Unidad Medida Global	1	-	-
2.1		Marcación, replanteo	Metros cuadrados	438	1.200	525.600
2.2		Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / desmontes varios	Metros cuadrados	300	1.100	330.000
2.3		Cartel de Obra y monolito con placa de granito o mármol con las inscripciones correspondientes	Unidad Medida	1	1.663.430	1.663.430
2.4		Preparación de terreno para caja de empedrado.	Metros cuadrados	306	1.500	459.000
2.5		Relleno y compactación de suelo base	Metros cúbicos	150	47.000	7.050.000
2.6		Provisión y colocación de cordón CANAL prefabricado de hormigón 010*0,25*0,50	Metro lineal	120	32.000	3.840.000
2.7		Provisión y colocación de cordón escondido prefabricado de hormigón	Metro lineal	5	70.000	350.000
2.8		Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %)	Metros cuadrados	300	40.000	12.000.000
2.9		Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	Metros cuadrados	300	1.600	480.000
2.10		Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	Metros cuadrados	300	1.500	450.000
2.11		Relleno lateral de contención de cordón	Metros cúbicos	24	47.000	1.128.000
2.12		Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	Metros cuadrados	300	1.800	540.000
					Precio Total	90.000.000

Monto Total Adjudicado: 90.000.000 (guaraníes: Noventa Millones)

Abg. Martha Benítez de Detvan
Secretaria Municipal
Municipalidad de San Ignacio

ARARY POTY Servicios
de Daniel Gauto Benítez
RUC: 4244397-0

Carlos Jorge Afara
Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

Plazo de Ejecución: 90 (Noventa) días corridos a ser contados a partir de la fecha del acta de inicio establecido en el libro de obras de la construcción. -

Lugares:

- Calle Capitán Alfonso Del Puerto –
- Callejón y Unión a la Calle Capitán Alfonso Del Puerto –

Obras a Ejecutar: "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado"

Prórroga de los Plazos de Ejecución

Por causas fortuitas o de fuerza mayor, plenamente justificado. El criterio base a considerar en caso de lluvias:

- x < 10mm no afecta a la obra
- 10mm < x < 40mm 1 (un) día afectado
- 40mm < x < 100mm 2 (dos) días afectados
- x > 100 3 (tres) días afectados

Siendo x la cantidad de lluvia caída en el día, en milímetros.

Además, los días afectados deben estar asentados en el Libro de Obras y respaldados por las documentaciones de días de lluvias de la DINAC.

Recepción definitiva de las obras:

La recepción definitiva tendrá lugar en el plazo de:_30 días, contados desde la fecha del acta de la recepción provisoria. *El fiscal de obra enviará al contratista las listas detalladas de defectos de construcción descubiertos, en el plazo de* 1 mes después de la recepción provisoria.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: **Fiscalización de Obras** de la Municipalidad de San Ignacio Guazú – Misiones.-

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Contractuales.

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuación:

a. Plazo máximo para la presentación de la solicitud de pago de anticipo: **8 (ocho) días como máximo una vez emitido el código de contratación**
b. Dirección: **San Roque González de Santa Cruz y Mariscal López**
c. Horario de atención: **07:00 a 13:00 horas**
d. Oficina y/o departamento: **Dirección de Hacienda**

Abg. Martha Benítez de Delvalle
Secretaria Municipal
Municipalidad de San Ignacio

ARARY POTY Servicios
de Daniel Gauto Benítez
RUC: 4244397-0

Carlos Jorge Alfaro
Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

e. Responsable de la recepción: **C.P.N Darío Román Amarilla Casco**

f. Plazo o fecha en la cual se abonará al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentación de la solicitud: **3 (tres) días como máximo. Una vez presentado la solicitud y dependiendo de la disponibilidad presupuestaria.**

g. Forma de amortización del monto anticipado con relación a las certificaciones realizadas: **La Amortización del Anticipo será equivalente a dicho porcentaje que será descontado en la certificación del mes correspondiente**

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

El porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de: 5 (cinco) %
La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el proveedor, dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 2051/2003.-
El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: **120 (ciento veinte)**

El contratista contratará los seguros que incluirá como mínimo:

- Seguro contra daños a terceros: El contratista suscribirá un seguro de responsabilidad civil que comprenderá los daños corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realización de los trabajos, así como durante el plazo de garantía. El capital asegurado es de 1.500.000(un millón quinientos mil).

La póliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, así como el de otras empresas que se encuentren en la zona de obras se considerarán como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

- Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratará todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la reglamentación vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista será responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa obligación. El contratista mantendrá indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital asegurado es de 1.500.000 (un millón quinientos mil).
- Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribirá en conformidad con la reglamentación aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendrá las garantías más amplias y cubrirá, por lo tanto, todos los daños materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los daños debidos a un defecto de concepción o diseño, a defectos del material de construcción o a la realización de trabajos defectuosos, a fenómenos naturales, a la remoción de escombros después de un siniestro. Este seguro también deberá proteger contra los daños materiales ocasionados por fenómenos naturales. El capital asegurado es de 1.500.000 (un millón quinientos mil)
- Las condiciones de expedición de los seguros indicados precedentemente, son: Responsabilidad del contratista y deberá ser presentado ante el Administrador del Contrato.

Abg. Martha Benitez de Delvalle
Secretaria Municipal
Municipalidad de San Ignacio

ARARY POTY Servicios
de Daniel Gauto Benítez
RUC: 4244397-0

Gerardo Jorge Alfaro
Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

12. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

13. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Contractuales.

14. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

"Construcción de Pavimento Tipo Empedrado"

Contratación Directa N°: 13/2.021.-

15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZU * SECRETARIA *
Abg. Martha Benítez de Delvalle
Secretaria Municipal
Municipalidad de San Ignacio

ARARY POTY Servicios
de Daniel Gauto Benítez
RUC: 4244397-0

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZU * INTENDENCIA *
Carlos Jorge Affara
Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

Municipalidad de San Ignacio Guazú
Dirección: San Roque González de Santa Cruz y Mariscal López.-
Telf: 0782.232446 – 0782.232581
Correo de la U.O.C: **lorna92@outlook.es**

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de San Ignacio Guazú Misiones, República del Paraguay, a los 07 días del mes de Julio del 2.021.

Abg. Martha Benítez de Delvalle
Secretaria General
Abg. Martha Benítez de Delvalle
Secretaria Municipal
Municipalidad de San Ignaci

Carlos Jorge Afara
Intendente Municipal
Carlos Jorge Afara
Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

Sr. Daniel Gauto Benítez
C.I.N° 4.244.397
ARARY POTY Servicios
Arary Poty Servicios
de Daniel Gauto Benítez
RUC: 4244397-0