MUNICIPALIDAD DE VILLA YGATIMI
Calle Panchito López e/ Mcal. Francisco S. López y Cerro Cora
R.U.C. N° 80023643-2
Email municipalidadygatimi@hotmail.com
Telefax: (0347) 20100 – Villa Ygatimi – Canindeyú – Paraguay

# CONTRATO N°09/2020

## CONSTRUCCION DE UNA COCINA COMEDOR DE 10.90X 8.60 TECHO DE CHAPAS EN LA ESCUELA BASICA N° 4756 NUEVA ALIANZA

Entre Municipalidad de Villa Ygatimi, domiciliada en la **Av. Panchito López e/ Mcal López y Cerro Cora,** República del Paraguay, representada para este acto por Sr. **Milciades Cañete López, con Cédula de Identidad N° 1.380.965, y el Sr. Hugo Espínola Alderete con C.I.N° 1.591.943 Secretario General,** denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **CONSTRUCTORA FR con RUC N° 1550297-0**, domiciliada en s/ la calle Francisco Solana López, Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada en este acto por el Sr. Fabio German Riveros, con Cédula de Identidad N° 1.550.297, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA **CONSTRUCCION DE UNA COCINA COMEDOR DE 10.90X 8.60 TECHO DE CHAPAS EN LA ESCUELA BASICA N° 4756 NUEVA ALIANZA**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

### 1. OBJETO

**CONSTRUCCION DE UNA COCINA COMEDOR DE 10.90X 8.60 TECHO DE CHAPAS EN LA ESCUELA BASICA N° 4756 NUEVA ALIANZA**

### 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(g) El informe de Evaluación

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

MUNICIPALIDAD DE VILLA YGATIMI SECRETARIA GENERAL
Hugo Alberto Espinola Alderete
Secretario General

CONSTRUCTORA F.R.
DE: FABIO RIVEROS
RUC: 1550297-0

MUNICIPALIDAD VILLA YGATIMI INTENDENCIA
Milciades Cañete López
INTENDENTE

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE VILLA YGATIMI
Calle Panchito López e/ Mcal. Francisco S. López y Cerro Cora
R.U.C. N° 80023643-2
Email municipalidadygatimi@hotmail.com
Telefax: (0347) 20100 – Villa Ygatimi – Canindeyú – Paraguay

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 384.117

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)**

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 08/2020 **CONSTRUCCION DE UNA COCINA COMEDOR DE 10.90X 8.60 TECHO DE CHAPAS EN LA ESCUELA BASICA N° 4756 NUEVA ALIANZA**, convocado por la Municipalidad de Itanará. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 429/2020

**5. VIGENCIA DEL CONTRATO**

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

**6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)**

| Ítems del llamado CONSTRUCCION DE UNA COCINA COMEDOR DE 10.90X 8.60 TECHO DE CHAPAS EN LA ESCUELA BASICA N° 4756 NUEVA ALIANZA con ID: 384117 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lote Total, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | | |
| **Ítem** | **Código Catálogo** | **Descripción del Bien** | **Unidad de Medida** | **Cantidad** | **Precio unitario (IVA incluído)** | **Precio total** |
| 1 | 72131601-013 | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 93.74 | 6,000 | 562,440 |
| 2 | 72131601-002 | Replanteo y marcación\| | Metros cuadrados | 93.74 | 6,000 | 562,440 |
| 3 | 72131601-010 | Cartel de Obra 1,00 x 1,50 | Unidad | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 4 | 72131601-002 | Rellenos hasta 0,20 cm de altura | Metros cúbicos | 17 | 97,000 | 1,649,000 |
| 5 | 72131601-004 | Excavación para Fundación | Metros cúbicos | 14.74 | 75,000 | 1,105,500 |
| 6 | 72131601-004 | Zapata de Hº Aº | Metros cúbicos | 3.36 | 1,900,000 | 6,384,000 |
| 7 | 72131601-004 | Encadenado inferior de Hº Aº | Metros cúbicos | 3.42 | 1,900,000 | 6,498,000 |
| 8 | 72131601-004 | Encadenado superior de Hº Aº | Metros cúbicos | 2 | 1,900,000 | 3,800,000 |

Hugo Alberto Espinola Alcaraz
Secretario General

Milciades Cañete López
INTENDENTE

CONSTRUCTORA F.R.
DE: FABIO RIVEROS
RUC: 1550297-0

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE VILLA YGATIMI
Calle Panchito López e/ Mcal. Francisco S. López y Cerro Cora
R.U.C. N° 80023643-2
Email municipalidadygatimi@hotmail.com
Telefax: (0347) 20100 – Villa Ygatimi – Canindeyú – Paraguay

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 72131601-004 | Viga de HºAº de Galería 0,15x0,30 | Metros cúbicos | 0.32 | 2,200,000 | 704,000 |
| 10 | 72131601-015 | PilarPilar de Hº Aº | Metros cúbicos | 2.72 | 2,100,000 | 5,712,000 |
| 11 | 72131601-009 | Contrapiso de cascote sobre terreno natural | Metros cuadrados | 87.2 | 40,000 | 3,488,000 |
| 12 | 72131601-005 | Mampostería de Nivelación 0,30 ladrillo común | Metros cuadrados | 11.43 | 160,000 | 1,828,800 |
| 13 | 72131601-005 | Mampostería de 0,15 - Ladrillo hueco | Metros cuadrados | 173 | 80,000 | 13,840,000 |
| 14 | 72131601-005 | Envarillado en muros sobre y bajo aberturas de 8 mm | Metro lineal | 36 | 19,800 | 712,800 |
| 15 | 72131601-008 | Azotada impermeable | Metros cuadrados | 358 | 15,000 | 5,370,000 |
| 16 | 72131601-008 | Revoque interior y exterior de paredes con hidrófugo | Metros cuadrados | 358 | 36,000 | 12,888,000 |
| 17 | 72131601-007 | Techo de Chapas Galvanizadas de Zinc con vigas reticuladas met. | Metros cuadrados | 115.36 | 160,000 | 18,457,600 |
| 18 | 72131601-006 | Aislación horizontal | Metros cuadrados | 14.67 | 21,000 | 308,070 |
| 19 | 72131601-002 | Cielorraso de PVC con Estructura Metálica | Metros cuadrados | 87.2 | 100,000 | 8,720,000 |
| 20 | 72131601-998 | Puerta tablero de 1,20 x 2,10 | Unidad | 1 | 1,900,000 | 1,900,000 |
| 21 | 72131601-998 | Puerta tablero de 0,90 x 2,10 | Unidad | 1 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 22 | 72131601-998 | Puerta placa de 0,80x 2,10 | Unidad | 2 | 1,100,000 | 2,200,000 |
| 23 | 72131601-010 | Ventana tipo Balancín | Metros cuadrados | 10.8 | 350,000 | 3,780,000 |
| 24 | 72131601-012 | Pintura Látex en paredes y vigas | Metros cuadrados | 301.62 | 29,000 | 8,746,980 |
| 25 | 72131601-012 | Pintura sintética pared/pila | Metros cuadrados | 56.38 | 29,000 | 1,635,020 |
| 26 | 72131601-012 | Pintura sintética para aberturas de madera | Metros cuadrados | 15.64 | 31,000 | 484,840 |
| 27 | 72131601-012 | Pintura sintética para abertura metálica | Metros cuadrados | 10.8 | 30,000 | 324,000 |
| 28 | 72131601-012 | Pintura para canaletas, bajadas y rejillas | Metros cuadrados | 12.77 | 32,000 | 408,640 |
| 29 | 72102602-004 | Vidrios de 3 mm | Metros cuadrados | 10.8 | 150,000 | 1,620,000 |
| 30 | 72131601-009 | Carpeta para piso cerámico | Metros cuadrados | 87.2 | 28,000 | 2,441,600 |

Hugo Alberto Espinola Alderete
Secretario General

CONSTRUCTORA F.R.
DE: FABIO RIVEROS
RUC: 1550297-0

Milciades Cañete López
INTENDENTE

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE VILLA YGATIMI
Calle Panchito López e/ Mcal. Francisco S. López y Cerro Cora
R.U.C. N° 80023643-2
Email municipalidadygatimi@hotmail.com
Telefax: (0347) 20100 – Villa Ygatimi – Canindeyú – Paraguay

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 72131601-009 | Piso Cerámico 30x30 PI4 | Metros cuadrados | 87.2 | 120,000 | 10,464,000 |
| 32 | 72131601-009 | Zócalo | Metro lineal | 65.45 | 38,000 | 2,487,100 |
| 33 | 72102503-001 | Azulejos | Metros cuadrados | 6 | 105,000 | 630,000 |
| 34 | 72131601-009 | Guarda obra: Contrapiso y Alisado de cemento | Metros cuadrados | 35.62 | 110,000 | 3,918,200 |
| 35 | 72131601-9976 | Canaleta mold. Chapa galb. Nº 26 Desarrollo 33 cm | Metro lineal | 23.4 | 115,000 | 2,691,000 |
| 36 | 72131601-9976 | Canaleta bajada PVC 100 | Metro lineal | 18.36 | 46,000 | 844,560 |
| 37 | 72131601-011 | Instalación Sanitaria Agua Corriente | Unidad Medida Global | 1 | 900,000 | 900,000 |
| 38 | 72131601-011 | Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal | Unidad Medida Global | 2 | 900,000 | 1,800,000 |
| 39 | 72131601-011 | Inst. Sanitaria Artefacto: Pileta de cocina | Unidad Medida Global | 2 | 650,000 | 1,300,000 |
| 40 | 72102503-001 | Mesada con Azulejos | Unidad Medida Global | 1 | 800,000 | 800,000 |
| 41 | 72131601-011 | Cámara Séptica | Unidad Medida Global | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 42 | 72131601-011 | Pozo Absorbente | Unidad Medida Global | 1 | 2,350,000 | 2,350,000 |
| 43 | 72131601-001 | Instalación eléctrica - Línea Acometida 2x10 mm | Metro lineal | 50 | 22,000 | 1,100,000 |
| 44 | 72131601-001 | Instalación eléctrica - Tablero p/ 6 llave TM | Unidad | 1 | 900,000 | 900,000 |
| 45 | 72131601-001 | Inst. eléctrica - Línea Toma Corrientes, cajas, llaves y tapas | Unidad | 9 | 110,000 | 990,000 |
| 46 | 72131601-001 | Inst. eléctrica - Línea para Iluminación cajas, y fichas | Unidad | 14 | 110,000 | 1,540,000 |
| 47 | 72131601-001 | Inst. eléctrica - Artefacto y lámpara de bajo consumo de 85 W | Unidad | 6 | 220,000 | 1,320,000 |
| 48 | 72131601-001 | Inst. eléctrica - Artefacto y lámpara de bajo consumo de 45 W | Unidad | 8 | 150,000 | 1,200,000 |
| 49 | 72131601- | Inst. eléctrica - Línea para | Unidad | 2 | | |

MUNICIPALIDAD DE VILLA YGATIMI SECRETARIA GENERAL
Hugo Alberto Espinola Alderete
Secretario General

CONSTRUCTORA F.R.
DE: FABIO RIVEROS
RUC: 1550297-0

MUNICIPALIDAD VILLA YGATIMI INTENDENCIA
Milciades Cañete López
INTENDENTE

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE VILLA YGATIMI
Calle Panchito López e/ Mcal. Francisco S. López y Cerro Cora
R.U.C. N° 80023643-2
Email municipalidadygatimi@hotmail.com
Telefax: (0347) 20100 – Villa Ygatimi – Canindeyú – Paraguay

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 001 | Ventiladores | | | 120,000 | 240,000 |
| 50 | 72131601-001 | Inst. eléctrica - Colocación de Ventiladores | Unidad | 2 | 600,000 | 1,200,000 |
| 51 | 72131601-013 | Limpieza general | Unidad | 1 | 1,350,000 | 1,350,000 |
| **Precio Total** | | | | | | **158,456,590** |

El Banco y Número de Cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es. ***No aplica***

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)**

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: 60 días corridos, Lugar: **ESCUELA BASICA N° 4756 NUEVA ALIANZA**

**8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO**

La administración del contrato estará a cargo de: Encargado de la UOC

**9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)**

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

**10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)**

**No aplica**

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Contractuales.

**11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)**

El porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de: 5% del valor del contrato.

La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el proveedor, dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 2051/2003.

**12. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA**

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

Hugo Alberto Espinola Alderete
Secretario General

CONSTRUCTORA F.R.
DE: FABIO RIVEROS
RUC: 1550297-0

Milciades Cañete López
INTENDENTE

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD DE VILLA YGATIMI
Calle Panchito López e/ Mcal. Francisco S. López y Cerro Cora
R.U.C. N° 80023643-2
Email municipalidadygatimi@hotmail.com
Telefax: (0347) 20100 – Villa Ygatimi – Canindeyú – Paraguay

**13. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)**

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Contractuales.

**14. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)**

**CONSTRUCCION DE UNA COCINA COMEDOR DE 10.90X 8.60 TECHO DE CHAPAS EN LA ESCUELA BASICA N° 4756 NUEVA ALIANZA**

**15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

**16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

**17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Villa Ygatimi, República del Paraguay, a los 26 días del mes de Octubre del año dos mil veinte.

Hugo Espínola Alderete
Secretario General

Milciades Cañete López
Intendente Municipal

CONSTRUCTORA F.R.
DE: FABIO RIVEROS
RUC: 1550297-0

Fabio German Riveros
Contratista

Escaneado con CamScanner