**CONTRATO N° 43 /22**

**"CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO EN EL DISTRITO DE NATALIO – PLURIANUAL".**

**ID N° 420.268**

Entre **LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA**, con RUC N° 80009721-1, con domicilio en la Avenida Irrazábal entre las calles Capitán Caballero y Sargento Reverchon de la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, representada para este acto por **DON CHRISTIAN BRUNAGA ROTELA**, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra la **EMPRESA DEL ARQUITECTO FABIO ARMANDO LOPEZ CURTIDO.** RUC N° 4.112.425-1, con domicilio en calle Defensores del Chaco y Moisés Bertoni, Distrito de Capitán Miranda, Departamento de Itapúa, República del Paraguay; denominado en adelante **EL CONTRATISTA**; denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO EN EL DISTRITO DE NATALIO – PLURIANUAL",** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:----------

**1. <u>OBJETO</u>**

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen **LA CONTRATANTE y EL CONTRATISTA, LAS PARTES** entre sí, en el llamado a **CONCURSO DE OFERTAS N° 27/2022 "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO EN EL DISTRITO DE NATALIO – PLURIANUAL, ID N° 420.268,** de conformidad a las Especificaciones Técnicas y demás requerimientos contemplados en la Licitación. ----------

**2. <u>DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO</u>**

Los documentos contractuales firmados por **LAS PARTES** y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

Arq. Fabio López
Reg. Prof N° 3732

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los aspectos generales del contrato;
d) Los datos cargados en el SICP;
e) La oferta del proveedor;
f) La resolución de adjudicación del contrato emitida por **LA CONTRATANTE** y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

## 3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: ***No Aplica***

## 4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del presente llamado, vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 420.156.** ----------

## 5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **CONCURSO DE OFERTAS N° 27/2022**, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación de Itapúa. La adjudicación fue realizada según acto administrativo **N° 767/2022**. ----------

## 6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR

La Planilla de Cómputo y precios adjudicados se encuentra anexada al presente contrato, por el monto total de **Gs 886.289.587 (guaraníes ochocientos ochenta y seis millones doscientos ochenta y nueve mil quinientos ochenta y siete).** ----------

El Banco y Número de cuenta, de **EL CONTRATISTA**, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es: *NO APLICA*

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

Arq. Fabio Lopez
Reg. Prof N° 3732

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

## 7. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato será: Desde **LA FIRMA** hasta el cumplimiento total de las obligaciones, con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras. ----------

El plazo de ejecución contractual excede el presente Ejercicio Fiscal, por lo que, la validez del mismo quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente (Artículo 14 de la Ley N° 2051/03). ----------

## 8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones. ----------

## 9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: **SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE LA GOBERNACIÓN DE ITAPÚA**. ----------

## 10. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta conforme con las condiciones contractuales. ----------

## 11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras serán como se describen a continuación:

| **Según Planilla de Cómputo Métrico y Precios**<br>Lote Total, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | Fabio Armando López | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
| 1 | 72131601-002 | Preparación de obra | Unidad | 1 | | |
| 1.1 | | Obrador (3x5 m) | Unidad Medida Global | 1 | 4.732.600 | 4.732.600 |
| 1.2 | | Cartel de obra | Unidad Medida Global | 1 | 1.198.460 | 1.198.460 |
| 1.3 | | Vallado de obra, h= 1,50 | Metros cuadrados | 210 | 34.816 | 7.311.360 |
| 1.4 | | Replanteo | Metros cuadrados | 615 | 6.984 | 4.295.160 |
| 1.5 | | Limpieza y preparación de terreno | Metros cuadrados | 900 | 7.031 | 6.327.900 |
| 1.6 | | Placa de inauguración (40x30 cm) según PBC | Unidad Medida Global | 1 | 1.202.943 | 1.202.943 |
| 2 | 72102905-001 | Relleno y compactación de terreno | Unidad | 1 | | |
| 2.1 | | Relleno y compactación de terreno | Metros cúbicos | 282 | 73.214 | 20.646.348 |
| 3 | 72131601-003 | Cimiento | Unidad | 1 | | |
| 3.1 | | Excavación para cimientos de H°A° (Zapatas y encadenado Inferior) | Metros cúbicos | 82 | 73.214 | 6.003.548 |

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

Arq. Fabio López
Reg. Prof N° 3732
RUC 4112425-1

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 72131601-004 | Colocación de hormigón armado | Unidad | 1 | | |
| 4.1 | | Zapatas de hormigón (Según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2 | Metros cúbicos | 15,8 | 2.485.470 | 39.270.426 |
| 4.2 | | Columnas de hormigón de cara vista (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2 | Metros cúbicos | 24,7 | 2.485.470 | 61.391.109 |
| 4.3 | | Viga inferior de hormigón (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2 | Metros cúbicos | 11,3 | 2.485.470 | 28.085.811 |
| 4.4 | | Viga Intermedia de cara vista (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2 | Metros cúbicos | 9,5 | 2.485.470 | 23.611.965 |
| 4.5 | | Viga Superior de cara vista (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2 | Metros cuadrados | 7,3 | 2.485.470 | 18.143.931 |
| 4.6 | | Graderías (incluye losa, vigas y zapatas de la gradería, según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2 | Metros cúbicos | 24 | 2.485.470 | 59.651.280 |
| 4.7 | | Piso de hormigón de 0,10 m, alisado con helicóptero fck=210 kg/cm2 | Metros cuadrados | 420 | 161.435 | 67.802.700 |
| 5 | 72131601-005 | Mampostería | Unidad | 1 | | |
| 5.1 | | Mampostería de nivelación de 0,30 de ladrillos comunes | Metros cuadrados | 42 | 124.216 | 5.217.072 |
| 6 | 72131601-006 | Aislación | Unidad | 1 | | |
| 6.1 | | Aislación horizontal de 0.15 en U | Metro lineal | 52 | 21.947 | 1.141.244 |
| 7 | 72131601-005 | Mampostería | Unidad | 1 | | |
| 7.1 | | Mampostería de elevación de 0,15m de ladrillos laminados de 21 agujeros | Metros cuadrados | 168,45 | 121.000 | 20.382.450 |
| 7.2 | | Mampostería de elevación de 0,15 ladrillo común. (Paredes interiores y recogida) | Metros cuadrados | 154 | 84.725 | 13.047.650 |
| 7.3 | | Mampostería de elevación de 0,30 ladrillo común prensado. (Paredes de escenario) | Metros cuadrados | 22 | 171.075 | 3.763.650 |
| 7.4 | | Mampostería de elevación de 0,15 de ladrillos convoco | Metros cuadrados | 10,23 | 90.400 | 924.792 |
| 8 | 72131601-007 | Construcción/Colocación de techo/tinglado | Unidad | 1 | | |
| 8.1 | | Techo de Chapa trapezoidal N° 26 pre-pintada sobre clavadores de perfil "C" y estructura metálica tipo Cabriada - Pend.15% - Sector Polideportivo (Según detalle de estructura) | Metros cuadrados | 565,8 | 305.400 | 172.795.320 |
| 8.2 | | Techo de Chapa trapezoidal pre-pintada N° 26, con membrana aluminizada de 10mm ambos lados, sobre vigas de perfil doble "C" 120X40X20X2mm y correas de perfil "C" de 75x40x15x2mm - Pend. 15% | Metros cuadrados | 91,7 | 289.650 | 26.560.905 |
| 8.3 | | Cenefa metálica hecho con chapa galv n° 26 (55 desarrollo) | Metro lineal | 49,2 | 79.350 | 3.904.020 |
| 8.4 | | Cumbrera de chapa galvanizada N° 25 prepintada sobre encuentro de chapas (55 desarrollo) | Metro lineal | 28,6 | 65.265 | 1.866.579 |
| 9 | 72101603-002 | Servicio de colocación de canaletas y bajadas | Unidad | 1 | | |
| 9.1 | | Provisión y colocación de canaletas aéreas de chapa N° 24 - desarrollo 60cm | Metro lineal | 76 | 85.536 | 6.500.736 |
| 9.2 | | Provisión y colocación de Caños de bajada de PVC de 100 mm | Metro lineal | 112 | 36.142 | 4.047.904 |
| 10 | 72131601-009 | Colocación de pisos - contrapisos | Unidad | 1 | | |
| 10.1 | | Contrapiso de 0,10m de espesor (sector baños, deposito, escenario y bajo graderías) | Metros cuadrados | 174 | 38.358 | 6.674.292 |
| 10.2 | | Carpeta hidrófuga de 2cm de espesor (sector baños, deposito, escenario y bajo graderías) | Metros cuadrados | 174 | 37.155 | 6.464.970 |
| 10.3 | | Piso cerámico PI5 antideslizante (sector baños, depósito y escenario) | Metros cuadrados | 65 | 120.945 | 7.861.425 |
| 10.4 | | Zócalo cerámico | Metro lineal | 26 | 21.020 | 546.520 |
| 11 | 72102508-003 | Revestimiento | Unidad | 1 | | |
| 11.1 | | Revestimientos cerámicos, color blanco | Metros cuadrados | 84 | 120.347 | 10.109.148 |

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

Arq. Fabio López
Reg. Prof. N° 3732

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 72131601-008 | Revoques | Unidad | 1 | | |
| 12.1 | | Revoque con hidrófugo - interior / exterior | Metros cuadrados | 357 | 39.652 | 14.155.764 |
| 12.2 | | Alfeizar de ventanas | Kilogramos/Metro lineal | 17 | 29.897 | 508.249 |
| 13 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas | Unidad | 1 | | |
| 13.1 | | Suministro e Instalación de tablero metálico con barras Trifásico 24 módulos | Unidad | 1 | 1.470.310 | 1.470.310 |
| 13.2 | | Alimentación eléctrica subterránea a 40 cm de profundidad en caño electroducto de 2" con protección mecánica, cable subterráneo tipo NYY 4x16mm2 | Metro lineal | 80 | 80.241 | 6.419.280 |
| 13.3 | | Registro con tapa de HºAº , dimensiones interior : 40 x 40 x 40 cm . Fondo 10 cm de piedra triturada | Unidad | 5 | 551.356 | 2.756.780 |
| 13.4 | | Puesta a tierra; una jabalina instalado en registro soldadura exotérmica con cable desnudo de 16mm2 | Unidad Medida Global | 1 | 402.659 | 402.659 |
| 13.5 | | Suministro e Instalación de disyuntor termomagnético trifásico 3x40A | Unidad | 2 | 225.403 | 450.806 |
| 13.6 | | Suministro e Instalación de disyuntor diferencial trifásico 3x50A | Unidad | 1 | 384.714 | 384.714 |
| 13.7 | | Suministro e Instalación de disyuntor termomagnético monofásico | Unidad | 14 | 137.569 | 1.925.966 |
| 13.8 | | Suministro e instalación de Reflector LED mínimo 20000Lm, máx. 400W | Unidad | 13 | 1.750.871 | 22.761.323 |
| 13.9 | | Suministro e instalación de Reflector LED mínimo 9000 Lm, máx. 200W | Unidad | 3 | 1.410.348 | 4.231.044 |
| 13.10 | | Suministro e instalación de panel led tipo adosar luz fría 24W (sector baños, depósito y escenario) | Unidad | 15 | 133.415 | 2.001.225 |
| 13.11 | | Suministro e instalación de artefacto lumínico tipo led de adosar para pared 24 W | Unidad | 10 | 133.146 | 1.331.460 |
| 13.12 | | Suministro e instalación de artefacto lumínico tipo A.P. led 70 W con brazo de caño galvanizado 2" para exterior | Unidad | 4 | 1.670.287 | 6.681.148 |
| 13.13 | | Alimentación de circuito de luces, en electroductos antillama incluye cableado | Unidad | 49 | 134.873 | 6.608.777 |
| 13.14 | | Alimentación de circuito de tomas, en electroductos antillama incluye cableado | Unidad | 19 | 134.873 | 2.562.587 |
| 13.15 | | Tomas corrientes común, incluye placa | Unidad | 14 | 85.165 | 1.192.310 |
| 13.16 | | Tomas corriente tipo shuko, incluye placa | Unidad | 3 | 94.876 | 284.628 |
| 13.17 | | Tomas corriente trifásico 3x32A con conductores sección mínima 6 mm2, incluye placa | Unidad | 2 | 93.120 | 186.240 |
| 13.18 | | Suministro e instalación de fotocélula | Unidad | 4 | 74.986 | 299.944 |
| 14 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 1 | | |
| 14.1 | | Aprovisionamiento de agua (incluye conexión a la red de suministro, 1 llave de paso general, 4 llaves de paso internos. Tuberías según plano de instalación sanitaria.) | Unidad Medida Global | 1 | 2.487.540 | 2.487.540 |
| 14.2 | | Desagüe cloacal (incluye tuberías de desagüe hasta el primer registro para 6 inodoros, 3 mingitorios, 5 RPS de 15 cm.) | Unidad Medida Global | 1 | 2.864.222 | 2.864.222 |
| 14.3 | | Artefactos sanitarios (5 inodoros con cisterna alta, 1 inodoro cisterna baja, 3 mingitorios 1 una ducha eléctrica) | Unidad Medida Global | 1 | 2.496.346 | 2.496.346 |
| 14.4 | | Mesada de granito color ocre, con 3 bachas de porcelana blanca, zócalos y pollera | Unidad Medida Global | 2 | 2.755.320 | 5.510.640 |
| 14.5 | | Accesorios (6 jaboneras de adosar, 6 porta papeleras de adosar) | Unidad Medida Global | 1 | 424.230 | 424.230 |
| 14.6 | | Cámara séptica 1.40X2,20X1,00m (incluye conexión de tuberías) | Unidad | 4 | 551.054 | 2.204.216 |
| 14.7 | | Cámara séptica 1.40X2,20X1,00m (incluye conexión de tuberías) | Unidad | 1 | 2.244.120 | 2.244.120 |

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

Ing. Fabio López
Reg. Prof N° 3732
RUC 4112425-1

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.8 | | Pozo absorbente 2,00x3,00 (incluye conexión de tuberías) | Unidad | 1 | 3.251.362 | 3.251.362 |
| 15 | 72101510-005 | Construcción de desagüe pluvial | Unidad | 1 | | |
| 15.1 | | Registro 40x40,con rejilla metálica | Unidad | 18 | 545.120 | 9.812.160 |
| 15.2 | | Caños pvc de 100 mm doble, con protección mecánica de ladrillo común-hasta la calle | Metro lineal | 120 | 35.612 | 4.273.440 |
| 16 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad | 1 | | |
| 16.1 | | Ventiluz 1,00x0,50/1,60m | Unidad | 5 | 465.820 | 2.329.100 |
| 16.2 | | Ventiluz 0,50x0,50/1,60m | Unidad | 2 | 352.425 | 704.850 |
| 16.3 | | Puerta metálica de 0,80x2,10 m (marco de chapa #18, bastidor 40x40x1,20, y enchapado con chapa # 20) | Unidad | 3 | 1.150.195 | 3.450.585 |
| 16.4 | | Puerta metálica de 0,90x2,10 m (marco de chapa #18, bastidor 40x40x1,20, y enchapado con chapa # 20) | Unidad | 1 | 1.152.836 | 1.152.836 |
| 16.5 | | Puerta Placa de madera de 0,70x2,10 para baño de oficina de profesores | Unidad | 1 | 755.000 | 755.000 |
| 16.6 | | Puerta vaivén de 0,65x1,60 para boxes, | Unidad | 4 | 695.000 | 2.780.000 |
| 17 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad | 1 | | |
| 17.1 | | Pintura al látex interior/exterior sin enduido (paredes de mampostería revocadas) | Metros cuadrados | 275 | 28.423 | 7.816.325 |
| 17.2 | | Pintura al látex sin enduido (sector graderías y pilares de hormigón) | Metros cuadrados | 395 | 28.423 | 11.227.085 |
| 17.3 | | Tratamiento de ladrillo visto (limpieza y siliconado) | Metros cuadrados | 273 | 32.820 | 8.959.860 |
| 17.4 | | De aberturas de madera con base sellador y terminación con barniz | Metros cuadrados | 9 | 32.450 | 292.050 |
| 17.5 | | De estructuras metálicas de techo, con pintura sintética | Metros cuadrados | 565,8 | 27.300 | 15.446.340 |
| 17.6 | | De Canaletas aéreas y cenefas con base antioxido y pintura sintética | Metro lineal | 125 | 39.520 | 4.940.000 |
| 17.7 | | Pintura de cancha y marcación (fondos y líneas de área) según plano | Metros cuadrados | 258 | 42.350 | 10.926.300 |
| 18 | 72131601-009 | Obras complementarias- Colocación de pisos - contrapisos | Unidad | 1 | | |
| 18.1 | | Guarda obra de baldosones hormigón 40x40x0,03m, incluye contrapisos | Metros cuadrados | 126 | 125.010 | 15.751.260 |
| 18.2 | | Contrapiso de 0,10m de espesor, en acceso al polideportivo | Metros cuadrados | 168 | 38.500 | 6.468.000 |
| 18.3 | | Piso de baldosones de hormigón 40x40x0,03m en acceso al polideportivo | Metros cuadrados | 168 | 89.635 | 15.058.680 |
| 18.4 | | Rampa peatonal en acceso, incluye contrapiso y piso de hormigón de 0,10 m | Unidad Medida Global | 1 | 2.912.410 | 2.912.410 |
| 18.5 | | Escalera y rampa de acceso al escenario | Unidad Medida Global | 1 | 3.320.410 | 3.320.410 |
| 18.6 | | Arcos metálicos para futbol (según diseño - incluye red de arco) - 2 unidades | Unidad Medida Global | 1 | 2.930.000 | 2.930.000 |
| 18.7 | | Poste para red de vóley (Caño galvanizado de 3"-según diseño) | Unidad Medida Global | 1 | 1.754.320 | 1.754.320 |
| 18.8 | | Barandas y pasamanos de caño metálico para gradería, escalera y rampa (escenario y acceso) según planos. | Metro lineal | 43,7 | 66.200 | 2.892.940 |
| 18.9 | | Cielo raso de PVC (color blanco - (sector baños, deposito, escenario) | Metros cuadrados | 65 | 90.000 | 5.850.000 |
| 18.10 | | Espejo para baños con bordes de madera (2,00x0,60, - 0,80x0,60 - 0,80x0,60 - 2,00x0,60) | Metros cuadrados | 3,4 | 145.420 | 494.428 |
| 18.11 | | Vidrios de 4mm para ventanas | Metros cuadrados | 3 | 122.550 | 367.650 |
| 19 | 72153507-003 | Servicio de retiro de vallado | Metros cuadrados | 210 | 4.245 | 891.450 |
| 20 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Metros cuadrados | 900 | 3.500 | 3.150.000 |
| | | | | | Precio Total | 886.289.587 |

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

Arq. Fabio López
Reg. Prof N° 3732
RUC 4112425-1

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

## 12. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las condiciones contractuales. Previa presentación de la Póliza de Anticipo correspondiente.

El presente llamado establece un **ANTICIPO DEL 20 % (VEINTE POR CIENTO) del monto total del contrato.** ----------

## 13. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (diez) días calendarios siguientes a la firma del contrato. ----------

## 14. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA (NO APLICA)

El adjudicado deberá en el plazo de 15 (quince) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19. ----------

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato. ----------

## 15. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, **LA CONTRATANTE** podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan. ----------

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas". ----------

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

Arq. Fabio López
Reg Prof N° 3732

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

## 16. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003, y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones. ----------

## 17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones. ----------

## 18. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre **LAS PARTES**, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir **LAS PARTES** las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato. ----------

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Encarnación República del Paraguay el día 06 de diciembre del año 2022. ----------

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
SECRETARÍA GENERAL
Encarnación - Paraguay

*MSc. Cristina Madrazo*
Secretaria General Interina
Gobernación de Itapúa

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
GOBERNADOR
Encarnación - Paraguay

*Don Christian Brunaga Rotela*
Gobernador
Departamento de Itapúa

*Arq. Fabio Armando López Curtido*
Contratista

Arq. Fabio López
Reg. Prof. N° 3732