MUNICIPALIDAD DE YATYTAY

ITAPUA – PARAGUAY
Telefax 021 2376303
RUC 80044853-7
municipalidad@yatytay.gov.py

"POR UN YATYTAY PARA TODOS, CON HONESTIDAD, TRANSPARIENCIA Y JUSTICIA SOCIAL"

CONTRATO N 25/2023.

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON CUNETA SOBRE LA CALLE SIN NOMBRE EN AVDA. DEFENSORES DEL CHACO Y CALLE CORONEL FELIX CABRERA CAMINO A LA ESCUELA ESPIRITU SANTO - DISTRITO DE YATYTAY, - con ID.: N° 432179 ----------

Entre la Municipalidad de Yatytay, domiciliada en Yatytay km. 16, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, representada para este acto por el Dr. CRISTIAN AGUSTIN RODRIGUEZ ARGUELLO, con Cédula de Identidad N° 2.571.848, refrendada por el Lic. ANTONIO CARDOZO GOMEZ con C.I. N° 2.244.962, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma J.C CONSTRUCCIONES, domiciliado en YATYTAY, República del Paraguay, representado en este acto por JUAN CARLOS CASCO VELAZQUEZ, con Cédula de Identidad N° 1.263.490 en su carácter de Propietario, denominado en adelante el CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente para la **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON CUNETA SOBRE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVDA. DEFENSORES DEL CHACO Y CALLE CORONEL FELIX CABRERA CAMINO A LA ESCUELA ESPIRITU SANTO DISTRITO DE YATYTAY, - ID:N° 432179**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON CUNETA SOBRE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVDA. DEFENSORES DEL CHACO Y CALLE CORONEL FELIX CABRERA CAMINO A LA ESCUELA ESPIRITU SANTO DISTRITO DE YATYATY, - con ID:N° 432179. ----------
---

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d)Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(g) [Agregar aquí cualquier otro(s) documento(s)]

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY INTENDENCIA

JC Construcciones
Juan Carlos Casco
RUC: 1263490 - 5

caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03). -

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID: N° 432179. ----------

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Contratación Directa L.C.D. N° 22/2023, convocado por UOC DE LA MUNICIPALIDAD DE YATYTAY, La adjudicación fue realizada por Resolución Municipal N° 322/2023. ----------

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras. ----------

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. C) de la Ley N° 2051/03)

Ítems del llamado Construcción de Pavimento Tipo Empedrado con Cordón Cuneta sobre la Calle Sin Nombre entre Avda. Defensores del Chaco y Calle Coronel Felix Cabrera camino a la Escuela Espiritu Santo. con ID: 432179						
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-013	Limpieza general del terreno de obras.	Metros cuadrados	627,65	554	347.718
2	72131601-9974	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	Metros cuadrados	627,65	664	416.760
3	82101502-004	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).	Unidad Medida Global	1	1.189.972	1.189.972
4	82101502-004	Carteles de señalización de chapa Nº 24 (0,30 x 0,80).	Unidad	2	294.579	589.158
5	72141505-001	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	Metros cuadrados	627,65	2.497	1.567.242
6	72102905-001	Compactación Mecánica de suelo.	Metros cuadrados	516,5	2.447	1.263.876

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY INTENDENCIA

JC Construcciones
Juan Carlos Casco
RUC: 1263490 - 5

7	72141505-001	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	Metros cuadrados	516,5	7.066	3.649.589
8	72131701-002	CORDÓN CUNETA de Hormigón, des 0,35m, alt libre 0.15m esp de cordón 0,12 m. ancho libre de CUNETA 0,50 m, espesor mínimo de 0,12 m cargado in situ (1:3:3) moldes metál con junta de dilatación cada 3m. Terminación "vista" en los paramentos no ocultos. Asentados s/ piedra triturada.	Metro lineal	179,5	101.804	18.273.818
9	72131701-002	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	Metros cuadrados	516,5	36.411	18.806.282
10	72131701-014	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado.	Metros cuadrados	516,5	2.469	1.275.239
11	72102905-001	Compactación inicial, diaria y final .	Metros cuadrados	516,5	2.962	1.529.873
12	72102905-001	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta. Incluye pintura de cordón a la cal.	Metro lineal	179,5	21.713	3.897.484
13	72131601-013	Limpieza general y final del sitio de obras.	Metros cuadrados	627,65	1.266	794.605
					Precio Total	53.601.614

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03). -

PLAZO DE CONSTRUCCION: 90 (noventa días), computados a partir de la emisión de la Orden de Inicio de Obra. LUGAR: CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVDA. DEFENSORES DEL CHACO CALLE CORONEL FELIX CABRERA CAMINO A LA ESCUELA ESPIRITU SANTO - DISTRITO DE YATYATY. ----------

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO. -

La administración del contrato estará a cargo de: UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES. ----------

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03). -

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales. ----------

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY INTENDENCIA

JC Construcciones
Juan Carlos Casco
RUC: 1263490 - 5

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03). -

NO APLICA. -

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Contractuales. ----------

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03). -

El porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de: 10 % del monto contractual. -------

La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el proveedor, dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 2051/2003.

12. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03). -

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Contractuales. ----------

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03). -

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON CUNETA SOBRE LA CALLE SIN NONBRE AVDA. DEFENSORES DEL CHACO CALLE CORONEL FELIX CABRERA CAMINO A LA ESCUELA ESPIRITU SANTO DE DISTRITO YATYTAY KM 16".

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03). -

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales. ----------

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP. -

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato. ----------

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03). -

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales. ----------
-

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay. ---------

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY INTENDENCIA

JC Construcciones
Juan Carlos Casco
RUC: 1263490 - 5

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Yatytay, República del Paraguay, a los 10 días del mes de julio de 2023. ----------

Lic. Antonio Cardozo Gómez
Secretario General

Dr. Cristian Rodríguez Arguello
Intendente Municipal

JUAN CARLOS CASCO VELAZQUEZ
JC CONSTRUCIONES

JC Construcciones
Juan Carlos Casco
RUC: 1263490 - 5