Contrato 30/2.012

En la ciudad de Caazapá; Capital del Sexto Departamento de Caazapá, a los cinco días del mes de diciembre del 2.012; entre la Gobernación de Caazapá, domiciliada en Avda. Mcal. Estigarribia c/ Dr. Pedro Ciancio de la ciudad de Caazapá, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor Gobernador **Sr. Celso Troche Álvarez**, con Cédula de Identidad **Nº 881.086**., denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **Arq. Pedro López; RUC 986.586-1** representado en este acto por su propietario el **Arq. Pedro Antonio López Díaz** con Cédula de Identidad **Nº 986.586-1**; domiciliada en la Calle Ramos Alfaro c/ Yegros, Ciudad de Yuty, República del Paraguay, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Contrato de **"CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO Y CERCADO PERIMETRAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DEPORTIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CAAZAPA - PLURIANUAL"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

Por cuanto el CONTRATANTE ha llamado a Licitación Publica Nacional Nº 08/12, en el marco de lo establecido en la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 3439/0, el Decreto Reglamentario Nº 21909/03 modificado por Decreto Nº 5174/05, y ha aceptado la oferta del PROVEEDOR para la **CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO Y CERCADO PERIMETRAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DEPORTIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CAAZAPA - PLURIANUAL**, conforme se detalla en el Programa de Suministros del PBC para los **lotes 5, 6, 7, 8, 10, 16, 17, 18, 19, 20 y 21** por la suma total de **G. 664.000.000 (Seiscientos sesenta y cuatro millones de guaraníes)** IVA incluido, en lo sucesivo denominado "el Precio Máximo del Contrato"----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(c) Pliego de Bases y Condiciones con sus anexos.
(d) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;
(e) Planos, memorias de cálculo, especificaciones necesarias, o resultados de las obras ejecutadas.
(f) La Oferta y la lista de precios unitarios;
(g) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares.
Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.
(h) La Resolución de Adjudicación Nº 846/2.012.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

CELSO TROCHE ALVAREZ
Gobernador de Caazapá

Arq. Pedro Antonio López
Reg. Prof. N° 1779

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el Subgrupo 520 CONSTRUCCIONES F.F. 30 Recursos Propios O.F. 11 Royalties, hasta la suma de **G. 199.200.000 (Ciento noventa y nueve millones doscientos mil guaraníes)** incluidos en el Presupuesto General de la Nación y designado a la Gobernación de Caazapá **para el Ejercicio 2.012** y **G. 464.800.000 (Cuatrocientos sesenta y cuatro millones ochocientos mil guaraníes); sujeto a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente al Ejercicio 2.013; totalizando G. 664.000.000 (Seiscientos sesenta y cuatro millones de guaraníes)**.-

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC), según ID 247.157.----------

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Publica Nacional Nº 08/2012, convocado por la Gobernación de Caazapá, según resolución Nº 761/2012. La adjudicación fue realizada por Resolución Nº 846/ 2.012.----------

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la fecha que consta en el presente contrato, **hasta 120(ciento veinte) días calendario posteriores a la misma.**----------
5.2. La continuidad de la contratación objeto de esta Licitación en el presente y siguientes ejercicios esta supeditada a la disponibilidad de créditos presupuestarios previstos en el Presupuesto General de la Nación del ejercicio fiscal respectivo y sus modificaciones y la asignación del Plan Financiero Institucional correspondiente.----------

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

6.1. El importe a pagar por los servicios, es el determinado en la Cláusula 1 del presente como "Precio del Contrato".----------
6.2. El detalle adjudicado de los ítems, descripción de los servicios, precio unitario y total, se inserta en el ANEXO Nº 1 del presente contrato.----------
6.3. El Banco y Número de cuenta del Proveedor, en el que se realizara el pago es: Banco FOMENTO 160.451/3.....----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).
7.1. **Noventa (90) días** calendarios de plazo a partir de la entrega del **ACTA DE INICIO DE OBRAS**, corroborado y aprobado por el fiscal de Obras de la Secretaria de Obras Publicas de la Gobernación.

LOTE	RESUMEN
5	**CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO** - Supervision de Yuty
6	**CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO** - Esc. Bas N° 4.221 Cristo Rey - Cñia Ayala Cue - Distrito Yuty
7	**CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO** - Col. Nac. San Juan - Cñia San Juan - Distrito Yuty
8	**CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO** - Esc. Bas N° 257 Cristobal Ruiz - Cñia Santa Rosa de Lima - Distrito Yuty
10	**CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO** - Esc. Bas N° 916 San Agustin - Cñia Guazu Kai - Distrito Yuty
16	**CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL** - Club Libertad - Cñia Tacuaremboguy - Distrito Yuty

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPA * GABINETE *
CELSO TROCHE ALVAREZ
Gobernador de Caazapá

Arq. Pedro Antonio López
Reg. Prof. N° 1779

17	**CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL -** Club 6 de Enero - Cñia Santa Potrero - Distrito Yuty
18	**CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL -** Club Sol de Mayo - Distrito Yuty
19	**CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL -** Club 30 de Agosto - Distrito Yuty
20	**CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL -** Club Cerro Porteño - Distrito Yuty
21	**CONSTRUCCION DE GRADERIA Y CERCADO PERIMETRAL -** Club Cnel Martinez - Distrito Yuty

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos a realizarse de acuerdo al presente contrato es el especificado en el Programa de Suministros (Sección V), y en la Oferta Adjudicada, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.----------

9. PORCENTAJE, NUMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inciso f, de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 3439/07)

9.1. El monto del anticipo financiero es de 30% (treinta por ciento); sobre el monto adjudicado; el cual será abonado una vez obtenido el código de contratación respectivo de la DNCP.----------

9.2. Los pagos se realizaran contra certificaciones de obras aprobadas y autorizadas por el fiscal de obras designado.----------

10. GARANTÍAS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS BIENES Y PARA EL SUMINISTRO DE LAS PARTES, REFACCIONES, TRANSFERENCIAS DE TECNOLOGÍA Y CAPACITACIÓN. (Art. 37 h, Ley N° 2051).

Para garantizar el **fiel cumplimiento del Contrato**, el Oferente deberá presentar una garantía equivalente al **10 % (diez por ciento)** del valor total del Contrato.------
Además deberá presentar una garantía por el 100% (cien por ciento) del monto del anticipo financiero.----------
Las garantías para el funcionamiento y operación de los bienes y para el suministro de las partes se regirán por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.----------

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

- Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato (0,5 por 1000 por día de atraso).----------
- El monto total de la multa a aplicar no podrá ser superior al **10%** del monto total del contrato.----------

12. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES (Art. 37 j, Ley N° 2051).

El detalle adjudicado de los ítems, descripción de los servicios y Especificaciones Técnicas, precios unitario y total, se inserta en el ANEXO Nº 1del presente Contrato, que están determinadas en el Programa de Suministros del PBC y en la oferta adjudicada.-------

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley Nº 2051).

CELSO TROCHE ALVAREZ
Gobernador de Caazapá

Arq. Pedro Antonio López
Reg. Prof. N° 1779

Podrá suspenderse temporalmente la ejecución del contrato y están exentos de responsabilidad en el cumplimiento de plazos establecidos en este contrato toda vez que estén impedidos por causas atribuidas a caso fortuito o de fuerza mayor, siempre que tales casos hayan tenido efectiva influencia o producido interrupciones en la ejecución del contrato y se hayan utilizado la debida diligencia para prevenir o limitar sus influencias.----

Se podrá dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, por las causales prescriptas en los artículos 57, 58, 59 y 60 establecidas en la Ley N° 2051/03, y por; causales determinadas en el artículo 35 de las Condiciones Generales del Contrato (CGC).- Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.----------

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley Nº 2051)

Las decisiones adoptadas por el Contratante en el ejercicio de las prerrogativas establecidas en el artículo 55 de la Ley Nº 2051/03 podrán ser recurridas ante la jurisdicción contencioso- administrativa dentro de los plazos establecidos en la legislación respectiva.----------

Sin perjuicio de ello, el Contratista podrá optar por:

- Plantear la reconsideración administrativa de la decisión ante la Contratante, dentro de plazo de diez días corridos, recurso que deberá se resuelto dentro de igual plazo. Si la Contratante no se expidiere en dicho plazo, se considerará denegada la petición, o;

- Solicitar la intervención de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, dentro del mismo plazo, para que ésta convoque a una audiencia de avenimiento, conforme con el procedimiento establecido en el Título Octavo, Capítulo Segundo de la Ley N° 2051/03.----------

La interposición del recurso de reconsideración ante la Contratante o de la solicitud de avenimiento ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas suspende el plazo para interponer la demanda contencioso-administrativa hasta que la petición sea resuelta.--------

Las controversias que se susciten entre el Contratante y Contratista por motivos distintos a los establecidos también podrán ser resueltas por el procedimiento de avenimiento contemplado en el Título Octavo, Capítulo Segundo de la Ley.----------

GOBIERNO DEL DPTO. CAAZAPÁ GABINETE

Sr. Celso Troche Alvarez
Gobernador de Caazapá

Arq. Pedro Antonio López
Reg. Prof. N° 1779

Arq. Pedro Antonio Lopez
Contratista

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 08/12
"CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO Y CERCADO PERIMETRAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DEPORTIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CAAZAPA - PLURIANUAL"

ANEXO Nº 1 AL CONTRATO Nº 30 /12

LPN Nº 08/2012 "CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO Y CERCADO PERIMETRAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DEPORTIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CAAZAPA - PLURIANUAL"

Lote	DETALLE	CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL
5	**CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO** - Supervision de Yuty	1	50.000.000	**50.000.000**
6	**CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO** - Esc. Bas N° 4.221 Cristo Rey - Cñia Ayala Cue - Distrito Yuty	1	50.000.000	**50.000.000**
7	**CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO** - Col. Nac. San Juan - Cñia San Juan - Distrito Yuty	1	50.000.000	**50.000.000**
8	**CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO** - Esc. Bas N° 257 Cristobal Ruiz - Cñia Santa Rosa de Lima - Distrito Yuty	1	50.000.000	**50.000.000**
10	**CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO** - Esc. Bas N° 916 San Agustin - Cñia Guazu Kai - Distrito Yuty	1	50.000.000	**50.000.000**
16	**CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL** - Club Libertad - Cñia Tacuaremboguy - Distrito Yuty	1	40.000.000	**40.000.000**
17	**CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL** - Club 6 de Enero - Cñia Santa Potrero - Distrito Yuty	1	40.000.000	**40.000.000**
18	**CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL** - Club Sol de Mayo - Distrito Yuty	1	40.000.000	**40.000.000**
19	**CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL** - Club 30 de Agosto - Distrito Yuty	1	40.000.000	**40.000.000**
20	**CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL** - Club Cerro Porteño - Distrito Yuty	1	180.000.000	**180.000.000**
21	**CONSTRUCCION DE GRADERIA Y CERCADO PERIMETRAL** - Club Cnel Martinez - Distrito Yuty	1	74.000.000	**74.000.000**
	TOTAL OFERTA			**664.000.000**

Sr. Celso Troche Alvarez
Gobernador de Caazapá

Arq. Pedro Antonio López
Reg. Prof. Nº 1779

Arq. Pedro Antonio Lopez
Contratista