Municipalidad de Hernandarias
- Intendencia Municipal-

Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores
www.hernandarias.gov.py
Hernandarias - Alto Paraná - Paraguay

Tel: (0631) 20558 Fax: (0631) 22462
intendencia@hernandarias.gov.py

CONTRATO N° 25/2022

Entre la **Municipalidad de Hernandarias,** domiciliada en la **Avda. Cesar Gianotti esq. José Asunción Flores, Ciudad de Hernandarias, Alto Paraná, República del Paraguay,** representada para este acto por el **Intendente Municipal, Lic. Emiliano Nelsón Cano Ozuna** y el **Secretario General, Abog. Hugo Marcelo Méndez Samudio, a** los efectos de refrendar la firma conforme a lo establecido en el **Art. 54 inc. b) de la Ley Nº 3966/2010 Orgánica Municipal**, con domicilio a los efectos legales correspondientes en la Avda. Cesar Gianotti esq. José Asunción Flores de esta ciudad, denominada en adelante **EL CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma ARIA SERVICIOS, con RUC 3.684.715-1, domiciliada en Km 15 Acaray a 900 mts de la Ruta Internacional N.º 7, Fracción Centro de Minga Guazú 11- Ciudad de Minga Guazú, República del Paraguay,** representada en este acto por el propietario **Señor Mario Rubén Insfran Aquino,** con Cédula de Identidad **N.º 3.684.715,** denominada en adelante la **CONTRATISTA,** identificadas en conjunto como **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE",** acuerdan celebrar el presente contrato de **"CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS-PLURIANUAL EJERCICIOS 2022-2023",** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:.----------

1. OBJETO.

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen las partes contratantes y a cuyo fiel cumplimiento se obligan, dirigido a la Contratación para la Construcción de una Obra denominada **"CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS-PLURIANUAL EJERCICIOS 2022-2023"**, para la Municipalidad de Hernandarias, cuya adjudicación fue realizada a través de un procedimiento licitatorio, con la modalidad de **LICITACION PUBLICA NACIONAL N.º 03/2022.**----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los Aspectos Generales del Contrato
4. Los datos cargados en el SICP;
5. La oferta del proveedor:
6. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.
7. Poliza de Fiel Cumplimiento de Contrato

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente. ----------

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al **Programa Anual de Contrataciones (PAC)** con el **ID N° 415828.** --------

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es del procedimiento de Licitación Pública Nacional **N.º 03 /2022 "CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS-PLURIANUAL EJERCICIOS 2022-2023" ID 415828,** convocado por la **Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Hernandarias**. La adjudicación fue realizada según **Resolución I.M. N° 3289 de fecha 7 de Octubre de 2022 y La adjudicación fue realizada por Resolución Junta Municipal Nº 189/2022 de fecha 19 de Octubre de 2022.** ----------

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde firma de contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.----------

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

LOTE NRO: 1					
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Preparación de obra - Const. de 2 Aulas Esc. Bas. N° 4653 Fulgencio Yegros				
1.1	Replanteo	M2	193	11.672	2.252.696
2	Servicio de Demolición - Const. de 2 Aulas Esc. Bas. N° 4653 Fulgencio Yegros				
2.1	Demolición de techo de teja, chapa zinc y losa de H° A°	M2	193	40.250	7.768.250
2.2	Retiro de escombros	GL	1	2.817.500	2.817.500
2.3	Limpieza y preparación del sitio	M2	193	8.895	1.716.735
3	Colocación de hormigón armado - Const. de 2 Aulas Esc. Bas. N° 4653 Fulgencio Yegros				
3.1	Excavación y carga de cimiento de P.B.C.	M3	45	550.000	24.750.000

Aria Servicios
DE: MARIO R. INSFRAN AQUINO

Municipalidad de Hernandarias
- Intendencia Municipal-

Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores
www.hernandarias.gov.py
Hernandarias - Alto Paraná - Paraguay

Tel: (0631) 20558 Fax: (0631) 22462
intendencia@hernandarias.gov.py

CONTRATO N° 25/2022

4	Colocación de hormigón armado - Const. de 2 Aulas Esc. Bas. N° 4653 Fulgencio Yegros				
4.1	Zapatas y pilares de H° A°	M3	8	1.972.250	15.778.000
4.2	Viga cumbrera, Viga de galería y dados de H° A°	M3	2,5	1.932.000	4.830.000
4.3	Encadenados inferior y superior de H° A°	M3	10	1.891.750	18.917.500
4.4	Losa de H° A° sobre puerta de acceso	M3	0,26	1.891.750	491.855
5	Cimiento - Const. de 2 Aulas Esc. Bas. N° 4653 Fulgencio Yegros				
5.1	de 0.30 mts.	M2	18	148.925	2.680.650
5.2	de 0.45 mts.	M2	8	173.075	1.384.600
5.3	de 0.60 mts. para pilares	M2	2	201.250	402.500
6	Cimiento - Const. de 2 Aulas Esc. Bas. N° 4653 Fulgencio Yegros				
6.1	Relleno y apisonado de interiores	M3	57,3	113.500	6.503.550
7	Aislación - Const. de 2 Aulas Esc. Bas. N° 4653 Fulgencio Yegros				
7.1	Aislación horizontal	M2	43	44.275	1.903.825
7.2	De cantero revoque hidrófugo y pintado con asfalto caliente	M2	5	44.275	221.375
8	Mampostería - Const. de 2 Aulas Esc. Bas. N° 4653 Fulgencio Yegros				
8.1	De 0.15 para revocar	M2	100	78.890	7.889.000
8.2	De 0.30 para revocar	M2	30	148.925	4.467.750
8.3	De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados macizos	M2	140	108.675	15.214.500
8.4	De 0.30 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	71	150.535	10.687.985
8.5	De canteros	ML	8	76.475	611.800
8.6	Envarillado bajo aberturas 2Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	90	30.590	2.753.100
9	Pilar - Const. de 2 Aulas Esc. Bas. N° 4653 Fulgencio Yegros				
9.1	De 0.40 x 0.40 revocado con núcleo de Hº Aº	ML	18	197.225	3.550.050
10	Construcción/Colocación de techo/tinglado - Const. de 2 Aulas Esc. Bas. N° 4653 Fulgencio Yegros				
10.1	Cubiertas de chapa termoacustica, trapezoidal superior color teja panel inferior liso color blanco y con núcleo de poliuretano inyectado ,espesor 40mm.Sobre correa de perfil rectangular 80x40x2 mm	M2	195,68	346.000	67.705.280
10.2	Cumbrera	ML	27,2	68.425	1.861.160
11	Revoques - Const. de 2 Aulas Esc. Bas. N° 4653 Fulgencio Yegros				
11.1	De paredes interior, exterior con hidrófugo una capa	M2	336	44.275	14.876.400
11.2	De cantero con hidrófugo - exterior	M2	15,68	41.850	656.208
11.3	De pilares de galería con hidrófugo	M2	10	44.275	442.750
11.4	De viga cumbrera, viga galería y voladizo de encadenados	M2	52	52.325	2.720.900
11.5	De nivelación y panderete encadenado inferior	M2	20,38	36.200	737.756
11.6	De molduras 1:3 (molduras de ventanas)10 cm de espesor	ML	91,2	44.275	4.037.880
11.7	De mochetas	ML	42,8	30.590	1.309.252
12	Colocación de pisos - contrapisos - Const. de 2 Aulas Esc. Bas. N° 4653 Fulgencio Yegros				
12.1	Para pisos cerámicos	M2	125	44.677	5.584.625
13	Colocación de pisos - Const. de 2 Aulas Esc. Bas. N° 4653 Fulgencio Yegros				
13.1	Piso mosaico Cerámico base gris pulido de 30 x 30 cm	M2	125	104.650	13.081.250
14	Colocación de pisos - Const. de 2 Aulas Esc. Bas. N° 4653 Fulgencio Yegros				
14.1	Zócalo mosaico Cerámico base gris pulido de 10 x 30 cm	M2	65	20.125	1.308.125
15	Aberturas - Const. de 2 Aulas Esc. Bas. N° 4653 Fulgencio Yegros				
15.1	Puerta Placa 0.70 x 2.10 c/ marco, contramarco y herrajes	Unidad	2	1.223.600	2.447.200
15.2	Puerta placa de abrir 0.90 x 2.10 c/marco y contramarco (inclusivo)	Unidad	2	1.368.500	2.737.000
15.3	Puertas para boxes enchapados en formica 0.60x1,2mts	Unidad	4	547.400	2.189.600
16	Aberturas - Const. de 2 Aulas Esc. Bas. N° 4653 Fulgencio Yegros				
16.1	Alfeizar de ventanas según especificaciones técnicas	ML	25	54.458	1.361.450
17	Aberturas - Const. de 2 Aulas Esc. Bas. N° 4653 Fulgencio Yegros				
17.1	Ventanas balancines de 1.50 x 1.70 mts.	M2	10,2	366.275	3.736.005
17.2	Ventanas balancines de 1.50 x 1.00 mts.	M2	18	366.275	6.592.950
17.3	Puerta metálica de 1.10 x 2.30 con marco y herrajes	Unidad	2	1.489.250	2.978.500
18	Servicio de pintura - Const. de 2 Aulas Esc. Bas. N° 4653 Fulgencio Yegros				
18.1	De int. de paredes revocadas a la cal - Base para látex (2 manos y lijado)	M2	256	35.420	9.067.520
18.2	De capiteles, vigas cadenas y paredes revocadas exterior al látex	M2	75	35.420	2.656.500
18.3	De mampostería y pilares a la vista a la silicona	M2	140	35.420	4.958.800
18.4	De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	37	31.395	1.161.615
18.5	De aberturas de madera al barniz	M2	14	31.395	439.530
18.6	De arcos y correas al sintético color	M2	195,68	31.350	6.134.568

Apia Servicios
DE: MARIO R. INSFRAN AQUINO
RUC: 3694745-1

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS INTENDENCIA

Municipalidad de Hernandarias
- Intendencia Municipal-

Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores
www.hernandarias.gov.py
Hernandarias - Alto Paraná -

Tel: (0631) 20558 Fax: (0631) 22462
intendencia@hernandarias.gov.py
Paraguay

CONTRATO N° 25/2022

18.7	De viga cumbrera y galería al látex	M2	34	35.420	1.204.280
18.8	De canaleta y caños de bajada con antióxido y pintura sintética	ML	70	31.395	2.197.650
19	Colocación de vidrios - Const. de 2 Aulas Esc. Bas. N° 4653 Fulgencio Yegros				
19.1	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	33	156.975	5.180.175
20	Construcción de desagüe pluvial - Const. de 2 Aulas Esc. Bas. N° 4653 Fulgencio Yegros				
20.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm	ML	70	68.425	4.789.750
20.2	Registro de desagüe según EETT	Unidad	4	305.900	1.223.600
21	Colocación de pisos - Const. de 2 Aulas Esc. Bas. N° 4653 Fulgencio Yegros				
21.1	Azulejado en baño - Revestimiento	M2	40	92.575	3.703.000
22	Construcción de rampa peatonal - Const. de 2 Aulas Esc. Bas. N° 4653 Fulgencio Yegros				
22.1	Rampa Peatonal	GL	2	724.500	1.449.000
22.2	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	35	76.475	2.676.625
22.3	Grada de acceso frontal	GL	2	483.000	966.000
23	Provisión de Mobiliarios - Const. de 2 Aulas Esc. Bas. N° 4653 Fulgencio Yegros				
23.1	Pizarrón fijo de 1.20 x 3.60 mts. con marco y porta tiza	Unidad	2	1.368.500	2.737.000
24	Instalaciones sanitarias - Const. de 2 Aulas Esc. Bas. N° 4653 Fulgencio Yegros	Unidad			
24.1	Agua corriente	GL	2	2.817.500	5.635.000
24.2	Desagüe cloacal	GL	2	2.817.500	5.635.000
24.3	Cámara de Inspección, Cámara séptica y pozo	GL	2	8.452.500	16.905.000
24.4	Artefactos sanitarios (con mesada)	GL	2	7.647.500	15.295.000
25	Construcción e instalaciones eléctricas - Const. de 2 Aulas Esc. Bas. N° 4653 Fulgencio Yegros				
25.1	Instalación del tablero TS10 de 10 de 6 AG con barra de fase y neutro	Unidad	12	68.425	821.100
25.2	Instalación del tablero comando de ventiladores TCV	Unidad	4	68.425	273.700
25.3	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	20	68.425	1.368.500
25.4	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	8	68.425	547.400
25.5	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	4	68.425	273.700
25.6	Alimentación de los circuitos de A.A	Unidad	8	161.000	1.288.000
25.7	Provisión y colocación de ducha	Unidad	8	151.421	1.211.364
25.8	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Unidad	50	28.980	1.449.000
26	Construcción e instalaciones eléctricas - Const. de 2 Aulas Esc. Bas. N° 4653 Fulgencio Yegros				
26.1	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	8	213.325	1.706.600
26.2	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	Unidad	10	132.825	1.328.250
26.3	Tablero TS de 6 AG con barras de fase y neutro	Unidad	2	177.100	354.200
26.4	Tablero TCV de 2 AG	Unidad	2	68.425	136.850
26.5	Ventilador de techo de 56"	Unidad	4	603.750	2.415.000
26.6	Aire acondicionado 12 mil btu	Unidad	2	2.978.500	5.957.000
26.7	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms.	Unidad	2	281.750	563.500
27	Limpieza de obra - Const. de 2 Aulas Esc. Bas. N° 4653 Fulgencio Yegros				
27.1	Limpieza final	GL	1	2.012.500	2.012.500
28	Cartel con impresión - Esc. Bas. N° 4653 Fulgencio Yegros				
28.1	Cartel de Obra	M2	3	483.000	1.449.000
29	Preparación de obra - Esc. Bas. N° 4653 - Fulgencio Yegros Reparación de 2 Aulas				
29.1	Cartel de Obras	M2	3	386.400	1.159.200
29.2	Preparación de terreno	M2	164	4.025	660.100
29.3	Desmonte de techo de teja para restauración	M2	164	44.300	7.265.200
30	Construcción/Colocación de techo/tinglado - Esc. Bas. N° 4653 - Fulgencio Yegros Reparación de 2 Aulas				
30.1	Nuevo Techo de zinc	M2	164	177.100	29.044.400
30.2	Reparación de Muro(pared de 0,15)	M2	49	87.980	4.311.020
30.3	Revoque de muro (pared)	M2	49	44.275	2.169.475
31	Servicio de pintura-Esc. Bas. N° 4653 - Fulgencio Yegros Reparación de 2 Aulas	Unidad			
31.1	Pintura Exterior	M2	147	29.785	4.378.395
31.2	Pintura interior	M2	147	29.785	4.378.395
31.3	Pintura de Vigas	M2	147	37.835	5.561.745
32	Construcción e instalaciones eléctricas - Esc. Bas. N° 4653 - Fulgencio Yegros Reparación de 2 Aulas				
32.1	Instalación eléctrica con artefactos	GL	1	3.220.000	3.220.000
32.2	Alimentación de circuitos de Ventilador	Unidad	2	64.400	128.800

Aria Servicios
DE: MARIO R. INSFRAN AQUINO
RUC: 3684715-1

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
INTENDENCIA

CONTRATO N° 25/2022

32.3	Instalación y Provisión de Ventiladores de Techo	Unidad	2	483.000	966.000
32.4	Instalación y Provisión de Aire Acondicionado 12000 btu	Unidad	2	2.415.000	4.830.000
33	Aberturas-Esc. Bas. N° 4653 - Fulgencio Yegros Reparación de 2 Aulas				
33.1	Puerta tablero de 0,80 x 2.10	Unidad	2	1.207.500	2.415.000
34	Construcción de desagüe pluvial - Esc. Bas. N° 4653 - Fulgencio Yegros Reparación de 2 Aulas				
34.1	Canaleta y caño de bajada Nº 25	ML	30	24.150	724.500
34.2	Registro de desagüe según EETT	Unidad	3	225.400	676.200
35	Colocación de pisos - contrapisos- Esc. Bas. N° 4653 - Fulgencio Yegros Reparación de 2 Aulas				
35.1	Desmonte de piso cerámico	M2	164	48.300	7.921.200
35.2	colocación de nuevo piso cerámico	M2	164	120.750	19.803.000
36	Aberturas-Esc. Bas. N° 4653 - Fulgencio Yegros Reparación de 2 Aulas				
36.1	reposición de vidrios	M2	3	227.010	681.030
37	Limpieza de obra - Esc. Bas. N° 4653 - Fulgencio Yegros Reparación de 2 Aulas				
37.1	Pizarra Acrílica con porta pincel de aluminio	Unidad	2	1.207.500	2.415.000
37.2	Reparación de Guarda Obra	M2	58	52.325	3.034.850
37.3	Limpieza final	GL	1	965.701	965.701
				Precio Total	**497.838.000**

LOTE NRO: 3					
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**
1	Preparación de obra - Colegio Mariscal López	Unidad	1		
1.1	Cartel de Obra	M2	2	520.000	1.040.000
1.2	Limpieza y preparación del terreno	M2	222,3	5.200	1.155.960
1.3	Replanteo y marcación	M2	222,3	11.840	2.632.032
1.4	demolición de aulas y escenario existente	M2	75	44.000	3.300.000
2	Colocación de hormigón armado - Colegio Mariscal López	Unidad	1		
2.1	Excavación y carga de cimiento de PBC.	M3	47	492.300	23.138.100
3	Colocación de hormigón armado - Colegio Mariscal López	Unidad	1		
3.1	Vigas y dado de H° A°	M3	3,41	1.840.000	6.274.400
3.2	Encadenados de H° A°	M3	6,25	1.840.000	11.500.000
3.3	Losa de H° A° sobre puerta de acceso	M3	1,89	1.840.000	3.477.600
4	Cimiento - Colegio Mariscal López	Unidad	1		
4.1	De 0.45 mts.	M2	21,3	158.400	3.373.920
4.2	De 0.30 mts.	M2	5,85	151.200	884.520
4.3	De 0.60 mts. para pilares	M2	1,84	176.000	323.840
4.4	Relleno y apisonado de interiores	M3	80,4	112.800	9.069.120
5	Aislación - Colegio Mariscal López	Unidad	1		
5.1	De paredes, horizontal y vertical.	M2	29,9	44.000	1.315.600
6	Mampostería - Colegio Mariscal López	Unidad	1		
6.1	De 0.30 para revocar	M2	33,2	68.000	2.257.600
6.2	De 0.15 para revocar	M2	16,85	68.000	1.145.800
6.3	De 0.30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	M2	135,02	109.600	14.798.192
6.4	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	75,6	21.600	1.632.960
7	Pilar - Colegio Mariscal López	Unidad	1		
7.1	De 0.30 x 0.30 para revocar	ML	25,2	109.920	2.769.984
7.2	De 0.45 x 0.45 visto para galería de ladrillos semiprensados.	ML	15,4	109.920	1.692.768
8	Construcción/Colocación de techo/tinglado - Colegio Mariscal López	Unidad	1		
8.1	Cubierta de chapa termoacústica, trapezoidal superior color teja panel inferior liso color blanco y con núcleo de poliuretano inyectado, espesor 40 mm. Sobre correa de perfil rectangular 80x40x2 mm.	M2	277	336.000	93.072.000
8.2	Cumbrera	ML	23	68.000	1.564.000
9	Revoques - Colegio Mariscal López	Unidad	1		
9.1	De paredes interior y exterior a una capa	ML	132,2	52.000	6.874.400
9.2	De pilares 0.30 x 0.30 mts.	M2	25,2	52.000	1.310.400
9.3	De viga cumbrera de H° A° y galería de H° A°	ML	31,05	52.000	1.614.600
10	Colocación de pisos - contrapisos - Colegio Mariscal López	Unidad	1		
10.1	Contrapiso de H° de cascotes 10 mts	M2	201	34.400	6.914.400

Impresia Servicios
DE: MARIO R. INSFRAN AQUINO
RUC: 3684715-1

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
INTENDENCIA

CONTRATO N° 25/2022

10.2	Carpeta alisada de 2 cm. de espesor	M2	201	40.800	8.200.800
11	Colocación de pisos - contrapisos - Colegio Mariscal López	Unidad	1		
11.1	Piso de 1era color a definir por fiscalización (Galería y Aula)	M2	201	84.000	16.884.000
11.2	Zócalo	ML	108	20.000	2.160.000
12	Aberturas - Colegio Mariscal López	Unidad	1		
12.1	Ventanas balancines de 1.50 x 1.68 mts.	M2	30,24	284.000	8.588.160
12.2	Ventanas balancines de 1.50 x 1.20 mts.	M2	16,2	284.000	4.600.800
13	Aberturas - Colegio Mariscal López	Unidad	1		
13.1	Puerta tablero de 0,90 x 2.10 con marco y herrajes	Unidad	3	1.680.000	5.040.000
14	Revoques - Colegio Mariscal López	Unidad	1		
14.1	De ventanas Según especificaciones EE.TT.	ML	18	54.120	974.160
15	Servicio de pintura - Colegio Mariscal López	Unidad	1		
15.1	De paredes revocadas a la cal - Base para Látex	M2	162,44	35.200	5.717.888
15.2	De paredes y pilares revocadas, al látex	M2	162,44	35.200	5.717.888
15.3	De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	27,75	35.200	976.800
15.4	De viga cumbrera y galería de H° A|, al látex	M2	31,05	35.200	1.092.960
15.5	De balancines con pintura sintética	M2	46,44	35.200	1.634.688
15.6	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	267	35.200	9.398.400
15.7	De tirantes y listón de boca de H° A°, al látex	M2	162,1	35.200	5.705.920
15.8	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML	64	35.200	2.252.800
16	Colocación de vidrios - Colegio Mariscal López	Unidad	1		
16.1	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	52,9	148.000	7.829.200
17	Construcción de desagüe pluvial - Colegio Mariscal López	Unidad	1		
17.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm	ML	64	76.000	4.864.000
17.2	Registro de Desagüe según EETT	Unidad	2	276.000	552.000
18	Construcción e instalaciones eléctricas - Colegio Mariscal López	Unidad	1		
18.1	Instalación eléctrica y artefactos eléctricos según Especificaciones técnica EE.TT	GL	1	9.600.000	9.600.000
19	Construcción e instalaciones eléctricas - Colegio Mariscal López	Unidad	1		
19.1	ventilador de techo	Unidad	12	600.000	7.200.000
20	Construcción de rampa peatonal - Colegio Mariscal López	Unidad	1		
20.1	Rampa peatonal	GL	1	720.000	720.000
20.2	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	38,3	52.000	1.991.600
21	Provisión de Mobiliario - Colegio Mariscal López	Unidad	1		
21.1	Pizarrones	Unidad	3	1.840.000	5.520.000
22	Limpieza de obra - Colegio Mariscal López	Unidad	1		
22.1	Limpieza final	GL	1	1.995.740	1.995.740
				Precio Total	**322.350.000**

El monto total del presente contrato por el **LOTE 01** asciende a la suma de: Gs. **497.838.000 (guaraníes cuatrocientos noventa y siete millones ochocientos treinta y ocho mil) IVA incluido** y por el **Lote 03** asciende a la suma de: Gs **322.350.000 (guaraníes trescientos veinte y dos millones trescientos cincuenta mil) IVA incluido. La suma total de los lotes asciende a:** Gs. **820.188.000 (ochocientos veinte millones ciento ochenta y ocho mil)**.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS.

Periodo de construcción: **270 (doscientos setenta)** días corridos, por cada Lote:1,2 y3 Dicho plazo se contará a partir de la fecha de recepción por parte del contratista
de la orden de inicio para comenzar las obras, que deberá emitirse una vez que estén dadas las siguientes condiciones:
a) La aprobación de autoridades públicas competentes
b) La entrega por la contratante del anticipo cuando éste fuere previsto en el SICP
c) La entrega de la zona de obras por la contratante al contratista
La **RECEPCIÓN PROVISORIA** de las Obras será: **POR EL TOTAL.**
Una vez finalizados la totalidad de los trabajos contratados, el Contratista notificará por escrito simultáneamente a la Contratante y al Fiscal de Obra sobre la finalización de los mismos.
La Contratante, conjuntamente con la Fiscalización dispondrá la inspección de todo el trabajo que incluye el Contrato, para su recepción dentro de los 15 (quince) días de haber recibido el aviso del contratista que el trabajo está terminado. Si durante esta inspección se comprueba que el trabajo no está conforme, se dará aviso por escrito al Contratista sobre los defectos que deben ser corregidos de lo cual se dejara constancia en el Acta de Recepción Provisoria.
por parte del contratista, de la terminación de la obra, no se llegare a realizar la inspección, la misma se considerará como recepcionado provisionalmente, debiendo labrarse Acta respectiva con lista de reserva que deben ser corregidas o salvadas para la recepción final.----------

Aria Servicio
DE: MARIO R. INSFRAN AQUINO
RUC: 3684745-4

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS INTENDENCIA

CONTRATO N° 25/2022

La **RECEPCIÓN DEFINITIVA** tendrá lugar en el plazo de: **90 (noventa) días** contados a partir de la fecha del acta de Recepción Provisoria.
Lugar a ser ejecutadas las obras en las escuelas: Escuela Básica N° 4653 Fulgencio Yegros, Código de Institución 16476, Código del Local 1005079, Colegio Nacional Mariscal Francisco Solano López, Código de Institución 26760, Código del Local 1005007.----------

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.
La administración del contrato estará a cargo de: Dirección de Obras y Urbanismo.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales. ------

10. MULTAS
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan. ----------

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021. ----------

11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
En la Escuela Básica N° 4653 Fulgencio Yegros, Código de Institución 16476, Código del Local 1005079, Construcción de 2 Aulas nivel Inicial e Reparación de 2 Aulas, Colegio Nacional Mariscal Francisco Solano López, Código de Institución 26760, Código del Local 1005007, Construcción de 3 aulas. ----------

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR EL CONTRATO.
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.----------

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.----------

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay. ----------

15. SUSCRIPCIÓN
En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Hernandarias, República del Paraguay, a los 11 días del mes de Noviembre de 2022.----------

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS SECRETARIA GENERAL

ABG. HUGO MARCELO MENDEZ SAMUDIO
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS INTENDENCIA

LIC. EMILIANO NELSON CANO OZUNA
Intendente Municipal

Mario Rubén Insfran Aquino
ARIA SERVICIOS

Aria Servicios
DE: MARIO R. INSFRAN AQUINO
RUC: 3684715-1