MUNICIPALIDAD DE LUQUE

INTENDENCIA

CONTRATO N° 68/2022

Entre la Municipalidad de Luque, domiciliada en Prof. Guillermo Leoz c/ Callejón María Auxiliadora, República del Paraguay, representada para este acto por él, **Abog. Carlos Echeverría Estigarribia**, con Cédula de Identidad N° 2.484.615, en su carácter de **Intendente Municipal**, El Secretario General, Abog. Manuel González, con C.I. Nº 3.435.805, quien concurre a efectos de refrendar la firma del primero; denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **PROYEC S.A.E** domiciliada en **Avd. Madame Lynch N° 222 c/ Avd. Mcal López**, República del Paraguay, representada en este acto por **Lic. Rodrigo Cazal Britos**, con Cédula de Identidad N° **1.994.218**, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "**CONTRATO DE CONTRATACION POR EXCEPCION N° 05/2022 CON ID N° 412904 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ASFALTICA Y EQUIPOS DE LA PLANTA ASFALTICA - CONTRATO ABIERTO**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

CONTRATACION POR EXCEPCION N° 05/2022 CON ID N° 412904 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ASFALTICA Y EQUIPOS DE LA PLANTA ASFALTICA - CONTRATO ABIERTO

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;

b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;

c) Los datos cargados en el SICP;

d) La oferta del proveedor;

e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 412904**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El contrato es el resultado del procedimiento de **CONTRATACION POR EXCEPCION N° 05/2022 CON ID N° 412904 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ASFALTICA Y EQUIPOS DE LA PLANTA ASFALTICA - CONTRATO ABIERTO**, convocado por la MUNICIPALIDAD DE LUQUE, La adjudicación fue realizada por Resolución de Intendencia N° 2808 de Fecha 23 de Agosto del 2022

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)
1.1.1	Aceite Hidraulico	LT	1	137.000	137.000
1.1.2	Mano de Obra	Di	1	1.728.000	1.728.000
1.1.3	Aceite Motor	LT	1	59.000	59.000
1.1.4	Mano de Obra	Di	1	1.728.000	1.728.000
1.1.5	Refrigerante para Radiador	LT	1	61.000	61.000
1.1.6	Mano de Obra	Di	1	1.728.000	1.728.000
1.1.7	Filtro de Combustible	UNI	1	314.000	314.000
1.1.8	Mano de Obra	Di	1	1.728.000	1.728.000
1.1.9	Filtro de Aceite Motor	UNI	1	103.000	103.000
1.1.10	Mano de Obra	Di	1	1.728.000	1.728.000
1.1.11	Filtro de Aire Interno	UNI	1	149.000	149.000
1.1.12	Mano de Obra	Di	1	1.728.000	1.728.000
1.1.13	Filtro de Aire Externo	UNI	1	209.000	209.000
1.1.14	Mano de Obra	Di	1	1.728.000	1.728.000

Lic. Rodrigo B. Cazal B.
Gerente General
Proyec

Abg. Manuel Gonzalez
Secretario General
Municipalidad de Luque

Abg. Carlos Echeverría E.
Intendente
Municipalidad de Luque

1.1.15	Filtro de Aceite Hidráulico	UNI	1	188.000	188.000
1.1.16	Mano de Obra	Di	1	1.728.000	1.728.000
1.1.17	Filtro de Aceite de Caja	UNI	1	1.080.000	1.080.000
1.1.18	Mano de Obra	Di	1	1.728.000	1.728.000
1.1.19	Neumático 16PR	UNI	1	3.400.000	3.400.000
1.1.20	Mano de Obra	Di	1	1.728.000	1.728.000
1.1.21	Lona de Techo	UNI	1	1.800.000	1.800.000
1.1.22	Mano de Obra	Di	1	1.728.000	1.728.000
1.1.23	Llave de Contacto	UNI	1	230.000	230.000
1.1.24	Mano de Obra	Di	1	1.728.000	1.728.000
1.1.25	Cepillo AMMANN	UNI	1	521.000	521.000
1.1.26	Mano de Obra	Di	1	1.728.000	1.728.000
1.1.27	Cilindro de Freno	UNI	1	10.350.000	10.350.000
1.1.28	Mano de Obra	Di	1	1.728.000	1.728.000
1.1.29	Limpieza y Reparación de Radiador	UNI	1	1.270.000	1.270.000
1.1.30	Mano de Obra	UNI	1	1.728.000	1.728.000
1.1.31	Caño rigido de Freno derecho	UNI	1	115.000	115.000
1.1.32	Mano de Obra	UNI	1	1.728.000	1.728.000
1.2.1	Aceite Hidraulico	LT	1	137.000	137.000
1.2.2	Mano de Obra	Di	1	1.728.000	1.728.000
1.2.3	Aceite Motor	LT	1	48.500	48.500
1.2.4	Mano de Obra	Di	1	1.728.000	1.728.000
1.2.5	Aceite de Transmisión	LT	1	48.500	48.500
1.2.6	Mano de Obra	Di	1	1.728.000	1.728.000
1.2.7	Filtro Hidráulico	UNI	1	570.000	570.000
1.2.8	Mano de Obra	Di	1	1.728.000	1.728.000
1.2.9	Filtro de Combustible	UNI	1	150.000	150.000
1.2.10	Mano de Obra	Di	1	1.728.000	1.728.000
1.2.11	Filtro de Aire Interno	UNI	1	220.000	220.000
1.2.12	Mano de Obra	Di	1	1.728.000	1.728.000
1.2.13	Filtro de Aire Externo	UNI	1	310.000	310.000
1.2.14	Mano de Obra	Di	1	1.728.000	1.728.000
1.2.15	Reparación de Tolva	UNI	1	29.000.000	29.000.000
1.2.16	Mano de Obra	Di	1	1.728.000	1.728.000
1.2.17	Recableado de Bujia Completo	UNI	1	33.000.000	33.000.000
1.2.18	Mano de Obra	Di	1	1.728.000	1.728.000
1.2.19	Cambio de Bujias AMMANN	UNI	1	10.600.000	10.600.000
1.2.20	Mano de Obra	Di	1	1.728.000	1.728.000
1.2.21	Reparación de Goma Antivibrante de Pasarela/Regla	UNI	1	4.000.000	4.000.000
1.2.22	Mano de Obra	Di	1	1.728.000	1.728.000
1.2.23	Reparación de Faros Traseros/Delanteros	UNI	1	4.000.000	4.000.000
1.2.24	Mano de Obra	Di	1	1.728.000	1.728.000
1.2.25	Sensor AMMANN	UNI	1	3.244.000	3.244.000
1.2.26	Mano de Obra	Di	1	1.728.000	1.728.000
1.2.27	Correa AFT350	UNI	1	1.520.000	1.520.000
1.2.28	Mano de Obra	Di	1	1.728.000	1.728.000
1.2.29	Mamometro de Gas	UNI	1	562.000	562.000
1.2.30	Mano de Obra	Di	1	1.728.000	1.728.000
1.2.31	Tapa de Tanque	UNI	1	734.000	734.000
1.2.32	Mano de Obra	Di	1	1.728.000	1.728.000
1.2.33	Mantenimiento/Reparación de Cilindro de Tolva	UNI	1	3.300.000	3.300.000
1.2.34	Mano de Obra	Di	1	1.728.000	1.728.000
1.2.35	Reparación de Mamparo Lateral	UNI	1	7.900.000	7.900.000
1.2.36	Mano de Obra	Di	1	1.728.000	1.728.000
1.2.37	Bombin de Combustible	UNI	1	2.200.000	2.200.000
1.2.38	Mano de Obra	Di	1	1.728.000	1.728.000
1.3.1	Aceite Hidraulico	LT	1	137.000	137.000
1.3.2	Mano de Obra	Di	1	1.728.000	1.728.000
1.3.3	Aceite de Motor	LT	1	48.500	48.500
1.3.4	Mano de Obra	Di	1	1.728.000	1.728.000
1.3.5	Refrigerante de Radiador	LT	1	61.000	61.000
1.3.6	Mano de Obra	Di	1	1.728.000	1.728.000
1.3.7	Filtro de Aceite Motor	UNI	1	93.000	93.000
1.3.8	Mano de Obra	Di	1	1.728.000	1.728.000
1.3.9	Filtro de Aceite Externo	UNI	1	266.000	266.000
1.3.10	Mano de Obra	Di	1	1.728.000	1.728.000
1.3.11	Filtro de Aire Interno	UNI	1	156.000	156.000
1.3.12	Mano de Obra	Di	1	1.728.000	1.728.000

Lic. Rodrigo S. Cazal B.
Gerente General
Proyec

Abg. Manuel Gonzalez
Secretario General
Municipalidad de Luque

Abg. Carlos Echeverría
Intendente
Municipalidad de Luque

1.3.13	Filtro de Aceite Hidráulico	UNI	1	1.615.000	1.615.000
1.3.14	Mano de Obra	Di	1	1.728.000	1.728.000
1.3.15	Filtro de Combustible	UNI	1	140.000	140.000
1.3.16	Mano de Obra	Di	1	1.728.000	1.728.000
1.3.17	Faro Delantero	UNI	1	5.650.000	5.650.000
1.3.18	Mano de Obra	Di	1	1.728.000	1.728.000
1.3.19	Batería	UNI	1	2.300.000	2.300.000
1.3.20	Mano de Obra	Di	1	1.728.000	1.728.000
1.3.21	Soporte de Goma	UNI	1	2.010.000	2.010.000
1.3.22	Mano de Obra	Di	1	1.728.000	1.728.000
1.3.23	Goma Raspador	UNI	1	4.695.000	4.695.000
1.3.24	Mano de Obra	Di	1	1.728.000	1.728.000
1.3.25	Foco	UNI	1	58.000	58.000
1.3.26	Mano de obra	Di	1	1.728.000	1.728.000
1.4.1	Aceite Hidraulico	LT	1	137.000	137.000
1.4.2	Mano de Obra	Di	1	1.728.000	1.728.000
1.4.3	Aceite de Motor	LT	1	48.500	48.500
1.4.4	Mano de Obra	Di	1	1.728.000	1.728.000
1.4.5	Refrigerante para Radiador	LT	1	61.000	61.000
1.4.6	Mano de Obra	Di	1	1.728.000	1.728.000
1.4.7	Filtro de Aire Externo	UNI	1	461.000	461.000
1.4.8	Mano de Obra	Di	1	1.728.000	1.728.000
1.4.9	Filtro de Aire Interno	UNI	1	215.000	215.000
1.4.10	Mano de Obra	Di	1	1.728.000	1.728.000
1.4.11	Filtro Hidráulico	UNI	1	931.000	931.000
1.4.12	Mano de Obra	Di	1	1.728.000	1.728.000
1.4.13	Filtro de Combustible	UNI	1	1.068.000	1.068.000
1.4.14	Mano de Obra	Di	1	1.728.000	1.728.000
1.4.15	Filtro de Aceite de Motor	UNI	1	256.000	256.000
1.4.16	Mano de Obra	Di	1	1.728.000	1.728.000
1.4.17	Goma de Reparador	UNI	1	1.300.000	1.300.000
1.4.18	Mano de Obra	Di	1	1.728.000	1.728.000
1.4.19	Espejo Retrovisor	UNI	1	2.225.000	2.225.000
1.4.20	Mano de Obra	Di	1	1.728.000	1.728.000
1.4.21	Conjunto de Espejo Completo	UNI	1	19.890.000	19.890.000
1.4.22	Mano de Obra	Di	1	1.728.000	1.728.000
1.4.23	Filtro de Colador	UNI	1	2.086.000	2.086.000
1.4.24	Mano de Obra	Di	1	1.728.000	1.728.000
1.4.25	Limpieza y Calibración de Picos y Bombas Inyectores	UNI	1	2.900.000	2.900.000
1.4.26	Mano de Obra	Di	1	1.728.000	1.728.000
1.4.27	Limpieza y Reparación de Radiador	UNI	1	1.270.000	1.270.000
1.4.28	Mano de Obra	Di	1	1.728.000	1.728.000
2.1.1	Limpia Contacto	UNI	1	189.000	189.000
2.1.2	Mano de Obra	Di	1	1.728.000	1.728.000
2.1.3	Aceite - Gear 320	LT	1	55.000	55.000
2.1.4	Mano de Obra	Di	1	1.728.000	1.728.000
2.1.5	Aceite Sintético - Gear 320	LT	1	253.500	253.500
2.1.6	Mano de Obra	Di	1	1.728.000	1.728.000
2.1.7	Aceite Mineral	LT	1	171.500	171.500
2.1.8	Mano de Obra	Di	1	1.728.000	1.728.000
2.1.9	Mantenimiento de PC - Prime140	UNI	1	585.000	585.000
2.1.10	Mano de Obra	Di	1	1.728.000	1.728.000
2.1.11	Mantenimiento de UPS - Prime140	UNI	1	585.000	585.000
2.1.12	Mano de Obra	Di	1	1.728.000	1.728.000
2.1.13	Mantenimiento de Aire Acondicionado de Aire de Cabina	UNI	1	1.040.000	1.040.000
2.1.14	Mano de Obra	Di	1	1.728.000	1.728.000
2.1.15	Filtro de Aceite Hidráulico	UNI	1	378.000	378.000
2.1.16	Mano de Obra	Di	1	1.728.000	1.728.000
2.1.17	Filtro Separador de Aire	UNI	1	2.415.000	2.415.000
2.1.18	Mano de Obra	Di	1	1.728.000	1.728.000
2.1.19	Filtro de Aire Externo	UNI	1	250.000	250.000
2.1.20	Mano de Obra	Di	1	1.728.000	1.728.000
2.1.21	Filtro de Aire Externo	UNI	1	146.000	146.000
2.1.22	Mano de Obra	Di	1	1.728.000	1.728.000
2.2.1	Recableado del panel de los motores electricos	UNI	1	120.000.000	120.000.000
2.2.2	Mano de Obra	Di	1	1.728.000	1.728.000
2.3.1	Acoplamiento de Eje de Bomba de Asfalto	UNI	1	22.000.000	22.000.000
2.3.2	Mano de Obra	Di	1	1.728.000	1.728.000

Lic. Rodrigo S. Cazal B.
Gerente General

Abg. Manuel Gonzalez
Secretario General
Municipalidad de Luque

Abg. Carlos Echeverria L.
Intendente
Municipalidad de Luque

2.3.3	Reparación de Rosca de Bomba de Asfalto	UNI	1	1.400.000	1.400.000
2.3.4	Mano de Obra	Di	1	1.728.000	1.728.000
2.3.5	Reparación de la Base de Motor de la Bomba de Asfalto	UNI	1	2.100.000	2.100.000
2.3.6	Mano de Obra	Di	1	1.728.000	1.728.000
2.4.1	Cadena del Elevador	UNI	1	263.000.000	263.000.000
2.4.2	Mano de Obra	Di	1	1.728.000	1.728.000
2.4.3	Rueda de Cadena	UNI	1	26.000.000	26.000.000
2.4.4	Mano de Obra	Di	1	1.728.000	1.728.000
					748.688.000

*Monto mínimo	300.000.000 Gs.
*Monto máximo	600.000.000 Gs.

El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de Trescientos Millones y el monto máximo es de Seiscientos Millones

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

Este contrato tendrá de vigencia desde la firma hasta el 31/12/2022.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, CALLE PROFESOR GUILLERMO LEOZ N° 411 C/ CALLEJON SIN SALIDA MARIA AUXILIADORA.-

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: **DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

10. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA. NO APLICA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

11. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.

13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del

Lic. Rodrigo B. Cazal B.
Gerente General
Proyec...

Abg. Manuel González
Secretario General
Municipalidad de Luque

Abg. Carlos ...
Intendente
Municipalidad de Luque

procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 4 (Cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Luque República del Paraguay al día 07 mes Septiembre y año 2022.

Representante de PROYEC S.A.E
Lic. Rodrigo Cazal Britos
C.I. N° 1.994.218

proyec S.A.E.

Abog. Carlos Echeverría Estigarribia
Intendente Municipal de Luque
LA MUNICIPALIDAD

Abog. Manuel González.
Secretario General