CONTRATO ABIERTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DEL EDIFICIO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

Contrato Nº42/2017

Entre la Honorable Cámara de Diputados domiciliada en Av. República y 15 de Agosto, República del Paraguay, representada para este acto por su Director General de Administración y Finanzas, **Econ. Alfredo J. Mongelós G.**, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **EN OBRAS de Nelson Segovia**, domiciliada en Capitán Brizuela Nº 577 - Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por su Apoderada Legal, la **Sra. Silvia Sosa de Segovia**, con C.I.Nº 1.403.512, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato abierto para " **MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DEL EDIFICIO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.
El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen la Honorable Cámara de Diputados y el Contratista, con relación a la **MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DEL EDIFICIO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS.**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 322.552.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 04/2016 "Mantenimiento y/o Reparación Menor del Edificio de la Honorable Cámara de Diputados" ID 322.552, convocada por la *Honorable Cámara de Diputados*, por Resolución Administrativa Nº1.699 de fecha 20 de abril de 2017. La adjudicación fue realizada por Resolución Administrativa Nº 1.767 de fecha 8 de junio de 2017.

PODER LEGISLATIVO DIRECCION GRAL. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DIRECTOR CAMARA DE DIPUTADOS

Silvia
Representante Legal
EN OBRAS

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES.

Nro. De Orden	Nro. De Ítem	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio Unitario
1	1	Limpieza del área de trabajo	unidad	1	Evento	59.500
2	2	Demolición De losas	unidad	1	Evento	77.000
3	3	Demolición De pilares	unidad	1	Evento	56.000
4	4	Demolición De vigas y encadenados	unidad	1	Evento	56.000
5	5	Demolición De piedra bruta colocada	unidad	1	Evento	35.000
6	6	Demolición de mampostería De nivelación de 0,45 m	unidad	1	Evento	24.500
7	7	Demolición de mampostería De nivelación de 0,30 m	unidad	1	Evento	21.000
8	8	Demolición de mampostería De elevación de 0,10 m sin recuperación de materiales	unidad	1	Evento	17.500
9	9	Demolición de mampostería De elevación de 0.15 m sin recuperación de materiales - Planta Baja	unidad	1	Evento	14.000
10	10	Demolición de mampostería De elevación de paredes de 0.15 m sin recuperación de materiales - Planta Alta	unidad	1	Evento	15.750
11	11	Demolición de mampostería De elevación de paredes de 0.15 m con recuperación de materiales - Planta Baja	unidad	1	Evento	28.000
12	12	Demolición de mampostería De elevación de paredes de 0.15 m con recuperación de materiales - Planta Alta	unidad	1	Evento	31.500
13	13	Demolición de mampostería De elevación de paredes de 0.30 m sin recuperación de materiales - Planta Baja	unidad	1	Evento	22.750
14	14	Demolición de mampostería De elevación de paredes de 0.30 m sin recuperación de materiales - Planta Alta	unidad	1	Evento	24.500
15	15	Demolición de mampostería De elevación de paredes de 0.30 m con recuperación de materiales - Planta Baja	unidad	1	Evento	42.000
16	16	Demolición de mampostería De elevación de 0.30 m con recuperación de materiales - Planta Alta	unidad	1	Evento	45.500
17	17	Demolición de mampostería De pilar de 0.30x0.30 m de ladrillos comunes	unidad	1	Evento	17.500
18	18	Demolición de mampostería De pilar de 0.45x0.45 m de ladrillos comunes	unidad	1	Evento	21.000
19	19	Demolición de mampostería De canteros	unidad	1	Evento	21.000
20	20	Demolición de mampostería De murito, postes y tejido perimetral	unidad	1	Evento	17.500
21	21	Demolición de mampostería De muralla	unidad	1	Evento	17.150
22	22	Demolición de mampostería De muro de contención de piedra bruta	unidad	1	Evento	35.000
23	23	Demolición de membrana de aislación De techo plano en áreas transitables y no transitables	unidad	1	Evento	16.800
24	24	Demolición de mampostería De techo de bovedillas	unidad	1	Evento	16.800
25	25	Demolición de mampostería De techo de tejas	unidad	1	Evento	16.800
26	26	Demolición de mampostería De techo de	unidad	1	Evento	16.800

PODER LEGISLATIVO H. CAMARA DE DIPUTADOS DIRECTOR

Silvia
Representante Legal
EN OBRAS

		Chapa de Zinc				
27	27	Demolición de mampostería De techo de Fibrocemento	unidad	1	Evento	16.800
28	28	Demolición de Techo De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con recuperación de materiales - Planta Baja	unidad	1	Evento	15.750
29	29	Demolición de Techo De tejas, tejuelones y/o tejuelitas sin recuperación de materiales - Planta Baja	unidad	1	Evento	17.500
30	30	Demolición de Techo De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con recuperación de materiales - Planta Alta	unidad	1	Evento	21.000
31	31	Demolición de Techo De tejas, tejuelones y/o tejuelitas sin recuperación de materiales - Planta Alta	unidad	1	Evento	24.500
32	32	Demolición de Techo De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con maderamen con recuperación de material- Planta Baja	unidad	1	Evento	24.500
33	33	Demolición de Techo De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con maderamen sin recuperación de material - Planta Baja	unidad	1	Evento	17.500
34	34	Demolición de Techo De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con maderamen con recuperación de material - Planta Alta	unidad	1	Evento	21.000
35	35	Demolición de Techo De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con maderamen sin recuperación de material - Planta Alta	unidad	1	Evento	17.150
36	36	Demolición de Techo de chapa de zinc en PB y PA	unidad	1	Evento	16.800
37	37	Demolición de Techo De techo de chapas de fibrocemento en PB y PA	unidad	1	Evento	16.800
38	38	Demolición de techo de policarbonato con estructura existente	unidad	1	Evento	16.800
39	39	Demolición de techo plano de Ho Ao	unidad	1	Evento	66.500
40	40	Demolición de techo de vidrio armado con estructura metálica	unidad	1	Evento	59.500
41	41	Demolición de vigas de apoyo de techo	unidad	1	Evento	45.500
42	42	Demolición de revoques de paredes	unidad	1	Evento	21.000
43	43	Demolición de revoques de cielo raso	unidad	1	Evento	24.500
44	44	Demolición de contrapisos de Cascotes	unidad	1	Evento	15.400
45	45	Demolición de contrapisos de Hormigón	unidad	1	Evento	17.500
46	46	Demolición de pisos de baldosa calcárea	unidad	1	Evento	14.000
47	47	Demolición de pisos de mosaicos graníticos	unidad	1	Evento	14.000
48	48	Demolición de pisos de planchas de granito natural para escaleras y umbrales	unidad	1	Evento	14.000
49	49	Demolición de pisos de Vinílico	unidad	1	Evento	14.000
50	50	Demolición de pisos de Cerámica	unidad	1	Evento	14.000
51	51	Demolición de pisos de Alisada de cemento	unidad	1	Evento	14.000
52	52	Demolición de pisos de HoAo	unidad	1	Evento	14.000
53	53	Demolición de pisos de Baldosones de hormigón	unidad	1	Evento	14.000
54	54	Demolición de pisos de Tejuelita	unidad	1	Evento	14.000
55	55	Demolición de pisos de Calles internas y camineros peatonales	unidad	1	Evento	14.000
56	56	Demolición de pisos de Veredas perimetrales	unidad	1	Evento	14.000
57	57	Demolición de pisos de Alfombra	unidad	1	Evento	14.000

PODER LEGISLATIVO DIRECCIÓN GRAL. ADMINISTRATIVA FINANCIERA DIRECTOR CÁMARA DE DIPUTADOS

Silvia
Representante Legal
EMPRESAS

58	58	Demolición de zócalos de baldosa calcárea	unidad	1	Evento	10.500
59	59	Demolición de zócalos de mosaicos graníticos	unidad	1	Evento	10.500
60	60	Demolición de zócalos de planchas de granito natural para escaleras y umbrales	unidad	1	Evento	10.500
61	61	Demolición de zócalos de vinílico	unidad	1	Evento	10.500
62	62	Demolición de zócalos de cerámica	unidad	1	Evento	10.500
63	63	Demolición de zócalos de alisada de cemento	unidad	1	Evento	10.500
64	64	Demolición de zócalos de Tejuelita	unidad	1	Evento	10.500
65	65	Demolición de zócalos de alfombra	unidad	1	Evento	10.500
66	66	Demolición de revestimientos de azulejos	unidad	1	Evento	17.500
67	67	Demolición de revestimientos de porcelanato	unidad	1	Evento	24.500
68	68	Demolición de revestimientos de ladrillejos	unidad	1	Evento	17.500
69	69	Demolición de revestimientos de pastillas cerámicas	unidad	1	Evento	17.500
70	70	Demolición de revestimientos de piedra	unidad	1	Evento	17.500
71	71	Demolición de revestimientos de madera	unidad	1	Evento	17.500
72	72	Demolición de cielo raso de placas de yeso	unidad	1	Evento	21.000
73	73	Demolición de cielo raso de PVC	unidad	1	Evento	21.000
74	74	Demolición de cielo raso de metal desplegado	unidad	1	Evento	21.000
75	75	Demolición de cielo raso entrepiso de madera	unidad	1	Evento	21.000
76	76	Demolición de cielo raso cielo raso metálico lineal	unidad	1	Evento	21.000
77	77	Demolición de mamparas existentes tipo durlock	unidad	1	Evento	17.500
78	78	Demolición de mamparas existentes vidriadas	unidad	1	Evento	17.500
79	79	Demolición de mamparas existentes de terciadas	unidad	1	Evento	17.500
80	80	Demolición de mamparas existentes de placas de cartón prensado tipo eucatex	unidad	1	Evento	17.500
81	81	Demolición de aberturas, ventanas , puertas	unidad	1	Evento	52.500
82	82	Desmonte de Muebles fijos y Desmontables	unidad	1	Evento	52.500
83	83	Desmonte de Mesadas y Muebles Fijos y Desmontables	unidad	1	Evento	52.500
84	84	Desmonte de cristal templado Paños fijos de 10 mm	unidad	1	Evento	35.000
85	85	Desmonte de cristal Puertas batientes de una hoja	unidad	1	Evento	35.000
86	86	Desmonte de cristal Puertas/Ventanas corredizas de dos hojas	unidad	1	Evento	35.000
87	87	Reparación de fisuras en muros con varillas de 10mm	unidad	1	Evento	52.500
88	88	Mampostería de ladrillos comunes de 0,15	unidad	1	Evento	77.000
89	89	Mampostería de ladrillos comunes de 0,30	unidad	1	Evento	74.200
90	90	Mampostería de ladrillos huecos de 0,15	unidad	1	Evento	37.100
91	91	Mampostería de nivelación de 0,30 de ladrillos comunes	unidad	1	Evento	74.900
92	92	Envarillado de 8 mm de Paredes	unidad	1	Evento	39.760
93	93	Envarillado de paredes sobre vanos de 10 mm 2 hiladas	unidad	1	Evento	34.650
94	94	Reparación Viga de fundación de H°A°	unidad	1	Evento	220.500
95	95	Reparación Viga encadenada inferior H°A° 13x30	unidad	1	Evento	227.850
96	96	Reparación Viga encadenada superior H°A° 13x30	unidad	1	Evento	232.750
97	97	Losa de H A , espesor de 10 cm	unidad	1	Evento	1.575.000
98	98	Losa de HºAº alivianado con ladrillo tipo Sapo	unidad	1	Evento	270.200

Silvia
Representante Legal
EN OBRAS

99	99	Desmonte manual de tierra, sin acarreo	unidad	1	Evento	49.700
100	100	Acarreo de residuo y escombros.	unidad	1	Evento	73.850
101	101	Retiro de en contenedor	unidad	1	Evento	455.000
102	102	Reparación de paredes 0,15	unidad	1	Evento	73.500
103	103	Reparación de paredes 0,30	unidad	1	Evento	115.500
104	104	Reparación de paredes 0,45	unidad	1	Evento	171.500
105	105	Reparación de azulejo	unidad	1	Evento	77.000
106	106	Reparación de revoque	unidad	1	Evento	31.500
107	107	Desmonte de aire acondicionado de ventana con cierre de vano con ladrillos comunes con revoque	unidad	1	Evento	315.000
108	108	Aislación de losas con membranas sin aluminio de 4 mm.	unidad	1	Evento	73.500
109	109	Aislación de losas con membranas con aluminio de 4 mm	unidad	1	Evento	28.000
110	110	Aislación de techo de tejas con membranas con aluminio de 4 mm	unidad	1	Evento	45.500
111	111	Aislación de losas con membranas con aluminio de 4 mm	unidad	1	Evento	28.000
112	112	Aislación de losas con membranas con aluminio de 4 mm	unidad	1	Evento	28.000
113	113	Aislación de losas con membranas con aluminio de 4 mm	unidad	1	Evento	28.000
114	114	Aislación horizontal de paredes	unidad	1	Evento	192.500
115	115	Aislación en parapetos con Pintura Impermeable sobre Geotextil	unidad	1	Evento	175.000
116	116	Desmonte de tejas, tejuelitas, tejuelones con recuperación de materiales	unidad	1	Evento	21.000
117	117	Desmonte de maderamen sin recuperación de material	unidad	1	Evento	24.500
118	118	Provisión y Colocación de Tejas con tejuelitas	unidad	1	Evento	110.250
119	119	Provisión y Colocación de Tejas con tejuelones	unidad	1	Evento	122.500
120	120	Provisión y Colocación de tejas y tejuelones recuperadas	unidad	1	Evento	56.000
121	121	Provisión y colocación de tejas nuevas	unidad	1	Evento	94.500
122	122	Desmonte y reposición de cobertura de chapa metálica	unidad	1	Evento	91.000
123	123	Desmonte y reposición de cobertura de poli carbonato	unidad	1	Evento	455.000
124	124	Cobertura de chapa metálica Nº 26 Ondulada con estructura metálica	unidad	1	Evento	245.000
125	125	Cobertura de chapa metálica trapezoidal Nº 26 con estructura metálica	unidad	1	Evento	269.500
126	126	Provisión y colocación de aislación c/membrana doble de aluminio 10mm. Por debajo de chapa	unidad	1	Evento	105.000
127	127	Provisión y colocación de extractores eólicos	unidad	1	Evento	875.000
128	128	Refuerzos con tornillos auto roscantes de estructura metálicas	unidad	1	Evento	14.000
129	129	Provision y colocación de aislación térmica de techo de chapas metálicas	unidad	1	Evento	129.500
130	130	Reparación de cielorraso de yeso	unidad	1	Evento	59.500
131	131	Reparación de cielorraso de PVC	unidad	1	Evento	45.500
132	132	Reparación de cielorraso de metal desplegado	unidad	1	Evento	105.000
133	133	Colocación de Cielo Raso de placas yeso desmontable con perfileria de aluminio	unidad	1	Evento	140.000

PODER LEGISLATIVO DIRECCIÓN GRAL. ADMINISTRATIVA H. CAMARA DE DIPUTADOS

Silvia [illegible]
Representante Legal
EN OBRAS

134	134	Colocación de Cielo Raso de placas yeso 60 X 60 junta tomada	unidad	1	Evento	101.500
135	135	Colocación de Junta separadora de placas yeso con perfileria de aluminio	unidad	1	Evento	52.500
136	136	Colocación de Junta separadora de placas yeso 60 x 60	unidad	1	Evento	45.500
137	137	Provision y colocación de registros en cielorraso	unidad	1	Evento	175.000
138	138	Perforación de cielorraso para artefactos lumínicos	unidad	1	Evento	70.000
139	139	Reparación de revoques deteriorados por humedad	unidad	1	Evento	31.500
140	140	Azotada impermeable 1:3, espesor 0.5 cm	unidad	1	Evento	28.000
141	141	Revoque Interior de muros a una capa PB y PA	unidad	1	Evento	31.500
142	142	Revoque de pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	unidad	1	Evento	35.000
143	143	Revoque de cielo raso 1:4:12	unidad	1	Evento	42.000
144	144	Revoques de pilares/Mocheta de mampostería	unidad	1	Evento	105.000
145	145	Buñas de borde de losas en Voladizo	unidad	1	Evento	73.500
146	146	Buñas en revoque	unidad	1	Evento	49.000
147	147	Revoque de molduras	unidad	1	Evento	90.650
148	148	Revoque de techo de bovedilla	unidad	1	Evento	45.500
149	149	Colocación de Contrapiso de 10 cm - 1:6 (cemento arena) y 12 partes de cascote.	unidad	1	Evento	24.500
150	150	Reparación de contrapiso	unidad	1	Evento	19.600
151	151	Reparación de pisos en general	unidad	1	Evento	87.500
152	152	Reparación carpeta de base de alfombra	unidad	1	Evento	45.500
153	153	Retiro de alfombras dañadas	unidad	1	Evento	21.000
154	154	Relleno y compactación	unidad	1	Evento	66.500
155	155	Colocación de Piso de mosaicos calcáreos rojo 20x20	unidad	1	Evento	80.500
156	156	Colocación de Piso Piso de mosaicos graníticos 30x30 cm2, base gris - base roja	unidad	1	Evento	157.500
157	157	Colocación de Piso de mosaicos graníticos 40x40 cm2, base gris - base negra	unidad	1	Evento	157.500
158	158	Colocación de Piso de mosaicos graníticos 40x40 cm2, base gris - base blanca	unidad	1	Evento	157.500
159	159	Colocación de Piso Cerámicos de alto trafico	unidad	1	Evento	115.500
160	160	Colocación de Piso Porcelanato Pulido 60x60	unidad	1	Evento	164.500
161	161	Alisada de cemento de regularización	unidad	1	Evento	31.500
162	162	Colocación de Alfombra tipo multipiso	unidad	1	Evento	77.000
163	163	Provisión y colocación de umbrales y terminación en puertas	unidad	1	Evento	66.500
164	164	Colocación de Alfombra tipo acanalada	unidad	1	Evento	87.500
165	165	Colocación de alfombre Boucle de alto trafico	unidad	1	Evento	175.000
166	166	Colocación de Piso de Baldosones de Ho 40 x 40x3 cm	unidad	1	Evento	77.000
167	167	Colocación de Piso Vereditas 15 x 15 cm	unidad	1	Evento	70.000
168	168	Colocación de Piso de canto rodado 30x30	unidad	1	Evento	94.500
169	169	Colocación de Piso vinílico alto transito	unidad	1	Evento	126.000
170	170	Pulido de piso granito	unidad	1	Evento	59.500
171	171	Colocación de Piso en Planchas de granito cargado	unidad	1	Evento	420.000
172	172	Desmontaje de piso flotante y zócalo existente	unidad	1	Evento	24.500
173	173	Provisión y colocación de piso flotante símil	unidad	1	Evento	175.000

DIRECTOR LEGAL
CAMARA DE DIPUTADOS

Silvia
Representante Legal
EN OBRAS

		madera, color similar al existente				
174	174	Provisión y colocación de umbrales y terminación en puertas	unidad	1	Evento	66.500
175	175	Provisión de piso flotante símil madera, para material de repuesto	unidad	1	Evento	210.000
176	176	Reparación de zócalos calcáreos	unidad	1	Evento	17.500
177	177	Reparación de zócalos graníticos	unidad	1	Evento	21.000
178	178	Reparación de zócalos cerámicos	unidad	1	Evento	24.500
179	179	Colocación de Zócalo calcáreo	unidad	1	Evento	17.500
180	180	Colocación de Zócalo granítico base gris - base roja	unidad	1	Evento	28.000
181	181	Colocación de Zócalo granítico base gris - base negra	unidad	1	Evento	28.000
182	182	Colocación de Zócalo granítico base gris - base blanca	unidad	1	Evento	28.000
183	183	Colocación de Zócalo cerámico	unidad	1	Evento	24.500
184	184	Colocación de Zócalo de porcelanato	unidad	1	Evento	38.500
185	185	Colocación de Zócalo Vinílico	unidad	1	Evento	17.500
186	186	Colocación de Zócalo de madera	unidad	1	Evento	28.000
187	187	Colocación de Zócalo de alfombra	unidad	1	Evento	24.500
188	188	Provisión y colocación de zócalo para piso flotante de 10 cms	unidad	1	Evento	56.000
189	189	Provisión de zócalo para piso flotante de 10 cms para material de repuesto	unidad	1	Evento	35.000
190	190	Cambio de herrajes y ajustes en puertas de madera	unidad	1	Evento	210.000
191	191	Cambio de cerraduras y ajustes de carpintería en puertas de madera	unidad	1	Evento	245.000
192	192	Provisión y colocación de Puertas placas de madera 0,70- 0,80- 0,90 x 2,10 con herrajes y cerraduras	unidad	1	Evento	1.085.000
193	193	Puerta tablero de madera 0,80, 0,90 x 2,10 con provisión de herrajes y cerraduras	unidad	1	Evento	2.100.000
194	194	Colocación de Marco recto de madera de 2x 6para puerta de 0,70, 0.80, 0,90 x 2.10	unidad	1	Evento	115.500
195	195	Colocación de Contramarco de madera	unidad	1	Evento	28.000
196	196	Desmonte de puertas placas /tableros	unidad	1	Evento	70.000
197	197	Recolocación de puertas tableros y placas	unidad	1	Evento	105.000
198	198	Desmonte y recolocación de marcos 0.70 , 0,80 ,0,90 x 2,10	unidad	1	Evento	420.000
199	199	Colocación de Marco de madera, para mampostería tipo tabique de yeso para puerta de 0,80 x 2,10 mt	unidad	1	Evento	455.000
200	200	Provision y colocación de rejilla de insuflamiento de aire acondicionado incluye puertas de madera	unidad	1	Evento	1.575.000
201	201	Provision y colocación de rejilla de insuflamiento de aire acondicionado incluye puertas de vidrios	unidad	1	Evento	3.150.000
202	202	Desmonte, modificación y recolocación de Ventanas /puerta tipo balancín	unidad	1	Evento	122.850
203	203	Colocación de Puerta de Chapa de 0,80, 0,90 y 1,00 mts con marco y cerradura	unidad	1	Evento	833.000
204	204	Colocación de Aberturas metálicas (balancín)	unidad	1	Evento	280.000
205	205	Desmonte y recolocación de paños de mamparas de eucatex con perfileria	unidad	1	Evento	35.000

PODER LEGISLATIVO DIRECTOR CAMARA DE DIPUTADOS

Silvia
Representante Legal
EN OBRAS

206	206	Desmonte paños fijos de mamparas de eucatex con perfilería	unidad	1	Evento	35.000
207	207	Desmonte y recolocación de puertas de mamparas de eucatex con perfileria	unidad	1	Evento	175.000
208	208	Desmonte de puertas de mamparas de eucatex con perfileria	unidad	1	Evento	59.500
209	209	Desmonte y recolocación de puertas de mamparas de placa de yeso cartón	unidad	1	Evento	700.000
210	210	Provision y colocación mamparas de placa de yeso con lana de vidrio	unidad	1	Evento	192.500
211	211	Colocación de Paños ciegos de mamparas de eucatex con perfileria	unidad	1	Evento	140.000
212	212	Colocación de Paños Vidriados	unidad	1	Evento	350.000
213	213	Colocación de Puertas de mamparas de eucatex con perfileria	unidad	1	Evento	280.000
214	214	Cambio de cerraduras en puertas de mamparas de eucatex con perfilería	unidad	1	Evento	245.000
215	215	Pintura de paredes al látex	unidad	1	Evento	24.500
216	216	Pintura de pilares al látex	unidad	1	Evento	35.000
217	217	Pintura de cielo raso al látex	unidad	1	Evento	28.000
218	218	Pintura de cielo raso de bovedilla al látex	unidad	1	Evento	28.000
219	219	Pintura de muros a la cal	unidad	1	Evento	17.500
220	220	Pintura de cielo raso a la cal de bovedilla	unidad	1	Evento	21.000
221	221	Pintura de pilares a la cal	unidad	1	Evento	17.500
222	222	Pintura de cielo raso a la cal	unidad	1	Evento	17.500
223	223	Pintura de paredes interiores al látex con enduido	unidad	1	Evento	31.500
224	224	Pintura de paredes exteriores al látex con enduido	unidad	1	Evento	31.500
225	225	Pintura de pilares al látex con enduido	unidad	1	Evento	31.500
226	226	Pintura de cielo raso al látex con enduido	unidad	1	Evento	31.500
227	227	Pintura de aberturas de madera con esmalte sintético	unidad	1	Evento	42.000
228	228	Pintura de aberturas metálicas con esmalte sintético	unidad	1	Evento	42.000
229	229	Pintura de canaletas y bajadas con esmalte sintético	unidad	1	Evento	28.000
230	230	Limpieza de ladrillo visto con acido muriático	unidad	1	Evento	12.250
231	231	Tratamiento de ladrillo visto con silicona	unidad	1	Evento	28.000
232	232	Pintura de barandas metálicas con esmalte sintético	unidad	1	Evento	35.000
233	233	Pintura de paredes al esmalte, altura 1.20 m	unidad	1	Evento	63.000
234	234	Pintura acrílica térmica	unidad	1	Evento	87.500
235	235	Pintura de paredes tipo texturado	unidad	1	Evento	91.000
236	236	Pintura de pilares tipo texturado	unidad	1	Evento	42.000
237	237	Pintura de placas de yeso al látex	unidad	1	Evento	24.500
238	238	Pintura de muros exteriores al látex exterior con silleta	unidad	1	Evento	80.500
239	239	Pintura de Zócalo de madera	unidad	1	Evento	28.000
240	240	Pintura de ductos de aire acondicionado al sintético	unidad	1	Evento	105.000
241	241	Revestido Con azulejos	unidad	1	Evento	126.000
242	242	Revestido Con porcelanato	unidad	1	Evento	157.500
243	243	Revestido De ladrillejos	unidad	1	Evento	91.000
244	244	Reparación de azulejos	unidad	1	Evento	126.000
245	245	Reparación de ladrillejos	unidad	1	Evento	45.500

PODER LEGISLATIVO DIRECCIÓN GRAL. ADMINISTRATIVA DIRECTOR VISTO BUENO H. CÁMARA DE DIPUTADOS

Silvia
Representante Legal
EN OBRAS

246	246	Colocación de Azulejos 0.60x0.60 s/mesada Hº	unidad	1	Evento	280.000
247	247	Colocación de Guarda decorativa	unidad	1	Evento	59.500
248	248	Colocación de Tapa rejilla de 30x30 cm	unidad	1	Evento	42.000
249	249	Colocación de Tapa rejilla de 40x40 cm	unidad	1	Evento	49.000
250	250	Colocación de Registro de 40x40x40 cm con tapa de Hº	unidad	1	Evento	318.500
251	251	Colocación de Registro de 60x60x50 cm con tapa de Hº	unidad	1	Evento	367.500
252	252	Colocación de Tapa de Hº de 40x40 cm	unidad	1	Evento	63.000
253	253	Colocación de Tapa de Hº de 60x60 cm	unidad	1	Evento	63.000
254	254	Desmonte de canaleta aérea externa	unidad	1	Evento	24.500
255	255	Desmonte de canaleta embutida y/o limahoya	unidad	1	Evento	24.500
256	256	Desmonte de bajada de chapa y/o PVC	unidad	1	Evento	24.500
257	257	Colocación de Canaleta y caño de bajada en chapa galvanizada Nº 24, desarrollo 50cm.	unidad	1	Evento	91.000
258	258	Limpieza de registros	unidad	1	Evento	70.000
259	259	Desmonte de canaleta embutida aérea	unidad	1	Evento	73.500
260	260	Provisión y colocación de canaleta embutida ch. galv. N° 24, desarrollo 0,60 m	unidad	1	Evento	110.250
261	261	Provisión y colocación de canaleta limahoya ch. galv. N° 24, desarrollo 0,60 m	unidad	1	Evento	110.250
262	262	Colocación de Caño PVC para desagüe 40 mm	unidad	1	Evento	35.000
263	263	Colocación de Caño PVC para desagüe 50 mm	unidad	1	Evento	52.500
264	264	Colocación de Caño PVC para desagüe 100 mm	unidad	1	Evento	70.000
265	265	Colocación de Caño PVC para desagüe 150 mm	unidad	1	Evento	105.000
266	266	Provisión y colocación de Llave de paso de 3/4 con campana	unidad	1	Evento	122.500
267	267	Provisión y colocación de Llave de paso de 1/2, con campana	unidad	1	Evento	115.150
268	268	Provisión y colocación de Canilla de patio de 1/2	unidad	1	Evento	98.000
269	269	Provisión y colocación de Canilla de 1/2 para lavatorio	unidad	1	Evento	122.500
270	270	Provisión y colocación de válvulas de canillas en general	unidad	1	Evento	24.500
271	271	Provisión y colocación de Caja sifonada de 150x150x50 mm con tapa y de desengrasador	unidad	1	Evento	115.500
272	272	Provisión y colocación de Tapa para caja sifonada de 150x150 mm	unidad	1	Evento	24.500
273	273	Instalación completa de desagüe cloacal para 1 inodoro	unidad	1	Evento	280.000
274	274	Instalación completa de desagüe cloacal para 1 lavatorio	unidad	1	Evento	280.000
275	275	Instalación completa de desagüe cloacal para 1 mingitotio	unidad	1	Evento	280.000
276	276	Instalación completa de desagüe cloacal para 1 ducha	unidad	1	Evento	280.000
277	277	Instalación completa de alimentación de agua corriente para 1 inodoro	unidad	1	Evento	280.000
278	278	Instalación completa de alimentación para agua corriente para 1 lavatorio	unidad	1	Evento	280.000
279	279	Instalación completa de alimentación para agua corriente para 1 mingitorio	unidad	1	Evento	280.000
280	280	Instalación completa de alimentación para	unidad	1	Evento	280.000

PODER LEGISLATIVO H. CÁMARA DE DIPUTADOS DIRECTOR

Silvia [illegible]
Representante Legal
EN OBRAS

		agua corriente para 1 ducha				
281	281	Provisión y colocación de Caño PVC 1/2 Roscable	unidad	1	Evento	22.050
282	282	Provisión y colocación de Caño PVC 3/4 roscable	unidad	1	Evento	24.500
283	283	Provisión y colocación de Llave de paso de 1/2, sin campana	unidad	1	Evento	90.650
284	284	Provisión y colocación de Sopapa para pileta granítica	unidad	1	Evento	49.000
285	285	Provisión y colocación de Sopapa cromada para lavatorio	unidad	1	Evento	73.500
286	286	Enchufe para inodoro	unidad	1	Evento	24.500
287	287	Provisión y colocación de Canilla de Bronce de 1/2, para pileta	unidad	1	Evento	90.650
288	288	Instalación de lavatorio chico, incluyendo sopapa y bajada de desagüe	unidad	1	Evento	188.650
289	289	Instalación de lavatorio grande, incluyendo sopapa y bajada de desagüe	unidad	1	Evento	188.650
290	290	Desmontaje de lavatorio, artefactos y accesorios con y sin recuperación del material	unidad	1	Evento	49.000
291	291	Provisión y colocación de Cisterna alta	unidad	1	Evento	147.000
292	292	Reparación y cambio de flotador, válvula y accesorios de cisterna Baja	unidad	1	Evento	98.000
293	293	Cambio de conexión flexible	unidad	1	Evento	49.000
294	294	Cambio de bajada para cisterna alta	unidad	1	Evento	98.000
295	295	Provision y colocación de inodoro con cisterna baja parecido al existente	unidad	1	Evento	805.000
296	296	Provision y colocación de cisterna baja parecido al existente	unidad	1	Evento	805.000
297	297	Provisión y Colocación de inodoro	unidad	1	Evento	318.500
298	298	Provisión y colocación de tapa de inodoro	unidad	1	Evento	73.500
299	299	Desmontaje de inodoro con y sin recuperación de material	unidad	1	Evento	24.500
300	300	Reposición de ducha eléctrica	unidad	1	Evento	134.750
301	301	Reposición de Mingitorio	unidad	1	Evento	318.500
302	302	Provisión y Colocación de mesada de hormigón azulejado ,con bacha de acero inoxidable simple, sopapa, sifón y canilla móvil	unidad	1	Evento	980.000
303	303	Provisión y colocación de mesada de granito con zócalo, bacha simple de acero inoxidable, sifón y canilla móvil economatix	unidad	1	Evento	1.715.000
304	304	Reposición de lavatorios chicos de colgar, con sopapa bajadas y conexión	unidad	1	Evento	147.000
305	305	Provisión y colocación de percheros de losas	unidad	1	Evento	49.000
306	306	Provisión y colocación de jaboneras chicas de losas	unidad	1	Evento	49.000
307	307	Provisión y colocación de jaboneras grandes de losas	unidad	1	Evento	49.000
308	308	Provisión y colocación de portarrollos de losas	unidad	1	Evento	49.000
309	309	Provisión y colocación de toalleros de losas	unidad	1	Evento	49.000
310	310	Limpieza de tanque superior de fibrocemento	unidad	1	Evento	490.000
311	311	Limpieza de tanque superior de hormigón armado	unidad	1	Evento	490.000
312	312	Provisión y colocación de Mezcladora agua fría y caliente para bidet y/o lavatorio y/o ducha	unidad	1	Evento	595.000
313	313	Reparación de cisterna incluye accesorios	unidad	1	Evento	525.000

PODER LEGISLATIVO H. CAMARA DE DIPUTADOS DIRECTOR GRAL. ADMINISTRATIVO

Silvia [illegible]
Representante Legal
EN OBRAS

		similar al existente				
314	314	Provisión y colocación de Griferías para mingitorio economatix parecido al existente	unidad	1	Evento	595.000
315	315	Provisión y colocación de Griferías para lavatorio economatix parecido al existente	unidad	1	Evento	595.000
316	316	Reposición de Vidrios de 4 mm	unidad	1	Evento	171.500
317	317	Reposición de Vidrios de 6 mm en perfilaría de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	unidad	1	Evento	455.000
318	318	Reposición de Vidrios de 8 mm en perfilaría de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	unidad	1	Evento	700.000
319	319	Reposición de Vidrios de 10 mm en perfilaría de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	unidad	1	Evento	875.000
320	320	Polarizado de vidrios	unidad	1	Evento	115.500
321	321	Polarizado de vidrios espejado	unidad	1	Evento	115.500
322	322	Provisión y coloc. de puertas batientes de vidrios templados de 10 mm, color incoloro y/o bronce y/o gris de 0,80 x2,10	unidad	1	Evento	1.400.000
323	323	Provisión y coloc. de puertas batientes de vidrios templados de 10 mm, color incoloro y/o bronce y/o gris de 0,90 x2,10	unidad	1	Evento	1.575.000
324	324	Provisión y coloc. de puertas batientes de vidrios templados de 10 mm, color incoloro y/o bronce y/o gris de 1,00 x2,10	unidad	1	Evento	1.750.000
325	325	Provisión y coloc. de vidrios templados de 10 mm con perfileria de aluminio color incoloro y/o bronce y/o gris	unidad	1	Evento	700.000
326	326	Provisión y colocación de ventanas corredizas de 8 mm de coloro incoloro y/o bronce y/o gris	unidad	1	Evento	665.000
327	327	Reposición de vidrios de 4mm de color incoloro y/o bronce y/o gris	unidad	1	Evento	171.500
328	328	Provisión y colocación de mamparas de vidrio templados de 10 mm para boxes de oficinas	unidad	1	Evento	1.050.000
329	329	Provisión y colocación de espejo	unidad	1	Evento	350.000
330	330	Provisión y colocación de Vidrios multilaminados	unidad	1	Evento	595.000
331	331	Provisión y colocación de vidrio tipo DVH	unidad	1	Evento	595.000
332	332	Regulación de freno hidráulico	unidad	1	Evento	199.500
333	333	Desmonte y montaje de la puerta de vidrio templado	unidad	1	Evento	210.000
334	334	Ajustes de herrajes de puerta de vidrio templado	unidad	1	Evento	199.500
335	335	Cambio de Cristal templado de 10 mm. Color bronce o gris (para sustituciones en caso de rotura) por m2.	unidad	1	Evento	490.000
336	336	Cambio de Cristal templado de 10 mm. Incoloro (para sustituciones en caso de rotura) por m2.	unidad	1	Evento	805.000
337	337	Cambio de Freno hidráulico por unidad	unidad	1	Evento	1.050.000
338	338	Cambio de Zócalo superior por unidad	unidad	1	Evento	210.000
339	339	Cambio de Zócalo inferior por unidad	unidad	1	Evento	210.000
340	340	Cambio de Buje por unidad	unidad	1	Evento	210.000
341	341	Cambio de Cerradura central por unidad	unidad	1	Evento	350.000
342	342	Cambio de Pasador por unidad	unidad	1	Evento	140.000
343	343	Cambio de Manijones por unidad	unidad	1	Evento	350.000

H. PODER LEGISLATIVO DIRECCIÓN GRAL. ADMINISTRATIVA CÁMARA DE DIPUTADOS

Silvia
Representante Legal
EN OBRAS

344	344	Provisión y colocación de contra cerraduras para blindex simple	unidad	1	Evento	140.000
345	345	Provisión y colocación de contra cerraduras para blindex de doble hoja.	unidad	1	Evento	245.000
346	346	Desmonte y montaje de ventanas de vidrios templados	unidad	1	Evento	315.000
347	347	Ajustes de rueditas de ventanas corredizas de vidrios templados	unidad	1	Evento	49.000
348	348	Ajustes de herrajes de ventanas corredizas de vidrios templados	unidad	1	Evento	49.000
349	349	Ajustes de perfiles de ventanas corredizas de vidrios templados	unidad	1	Evento	66.500
350	350	Pasadores por unidad de ventanas corredizas de vidrios templados	unidad	1	Evento	87.500
351	351	Tiradores por unidad de ventanas corredizas de vidrios templados	unidad	1	Evento	87.500
352	352	Perfiles de aluminio para ventanas corredizas de vidrios templados - Metro L	unidad	1	Evento	105.000
353	353	Cambio de Bisagras para ventanas proyectantes de vidrios templados por unidad	unidad	1	Evento	175.000
354	354	Cambio de Manijas para ventanas de vidrios templados por unidad	unidad	1	Evento	175.000
355	355	Provision y colocación de Andamios	unidad	1	Evento	1.433.250
356	356	Provision y colocación de cortinas de tela incluyendo todos los accesorios	unidad	1	Evento	420.000
357	357	Provision y colocación de cortinas verticales incluyendo todos los accesorios	unidad	1	Evento	350.000
358	358	Limpieza diaria de obra	unidad	1	Evento	700.000

Monto mínimo	400.000.000.- Gs.
Monto máximo	800.000.000.- Gs.

El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de **Gs. 400.000.000.-** (Guaraníes cuatrocientos millones) y hasta un monto máximo de **Gs. 800.000.000.-** (Guaraníes ochocientos millones).
El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.
La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

Este contrato entrará en vigor a partir de su suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos y condiciones establecidas en el Plan de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en la siguiente dirección; Av. República y 15 de Agosto – Edificio de Congreso Nacional – Bloque Diputados.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: la Dirección General de Administración y Finanzas (DGAF).

PODER LEGISLATIVO H. CÁMARA DE DIPUTADOS DIRECCIÓN GRAL. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Silvia [illegible]
Representante Legal
EN OBRAS

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 5 % (cinco por ciento) del monto total del contrato.

10. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los veintisiete días del mes de junio del año dos mil diecisiete.

Sra. Silvia Sosa de Segovia
EN OBRAS de Nelson Segovia
Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

Econ. Alfredo Javier Mongelós G.
Director General de Administración y Finanzas
Honorable Cámara de Diputados