CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CIRCUSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA

CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE TELEFONIA Y RED DE DATOS, ENTRE EL PODER JUDICIAL - CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CAAZAPÁ Y LA EMPRESA TEISA.

CONTRATO UOC N°: 29 **/21**

Entre el PODER JUDICIAL, CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CAAZAPÁ, domiciliada en Padre de Jesús Aguirre y Dr. Pedro N. Ciancio, Ciudad de Caazapá, República del Paraguay, representada para este acto por el Dr. Abg. Guido Ramón Melgarejo, con Cédula de Identidad N° 461.353, en su carácter de Presidente del Consejo de Administración, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma *TEISA, RUC.: 80013979-8,* domiciliada en Cecilio Da Silva N° 1001 esq. Federación Rusa, Ciudad de Asunción. República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Gustavo Adolfo Egüez Gill, con Cédula de Identidad N° 924.606, denominado en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente CONTRATO DE "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMA DE TELEFONIA Y RED DE DATOS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPÁ - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen las partes, con relación al llamado a **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N.° 02/21 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPA. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL", PAC/ID N° 391.156**, adjudicada por Resolución N° 133/2021 de fecha 23 de Julio de 2.021, emanada del Consejo de Administración, y que será proveída por el PROVEEDOR de acuerdo a los documentos del presente contrato.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los datos cargados en el SICP
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO.

Los documentos adicionales del contrato son: *La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.*

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 391.156.

La presente contratación será en forma Plurianual periodo 2021-2022, Por lo tanto, la validez de la contratación correspondiente al año 2022 quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente. Artículo 14 de la Ley N° 2051/03

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El Contrato es el resultado del procedimiento de **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 02/21 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPA. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL"**, PAC/ID N° 391.156, convocado por la *Sub Unidad Operativa de Contrataciones de la Circunscripción Judicial de Caazapá.* La adjudicación fue realizada según Resolución N° 133/2021 de fecha 23 de Julio de 2.021.

Integración Global

Abg. Guido Ramón Melgarejo
Presidente del Consejo de Administración
Circunscripción Judicial de Caazapá

CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE TELEFONIA Y RED DE DATOS, ENTRE EL PODER JUDICIAL - CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CAAZAPÁ Y LA EMPRESA TEISA.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES/SERVICIOS.

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	TEISA	
					Precio Unitario (IVA incluido)	PRECIO TOTAL
1	**Mantenimiento PREVENTIVO del Sistema de Telefonía**	1	UNDAD	EVENTO	4.662.000	**4.662.000**
2	**Mantenimiento CORRECTIVO del Sistema de Telefonía:**					
2.1	Cambio de Alimentador + teléfono NEC Modelo DTZ-12D	1	UNIDAD	EVENTO	1.684.850	**1.684.850**
2.2	Mano de obra por Cambio e instalación de Alimentador + teléfono NEC Modelo DTZ-12D	1	UNIDAD	EVENTO	210.000	**210.000**
2.3	Cambio de Auricular con micrófono para Consola de Operadora	1	UNIDAD	EVENTO	1.999.000	**1.999.000**
2.4	Mano de obra por Cambio e instalación de Auricular con micrófono para Consola de Operadora	1	UNIDAD	EVENTO	210.000	**210.000**
2.5	Cambio de Banco de baterías 12v - 7 amp	1	UNIDAD	EVENTO	2.645.300	**2.645.300**
2.6	Mano de obra por Cambio e instalación de Banco de baterías 12v - 7 amp	1	UNIDAD	EVENTO	1.445.000	**1.445.000**
2.7	Cambio de Cable UTP Cat 5e (por metro)	1	UNIDAD	EVENTO	6.250	**6.250**
2.8	Mano de obra por Cambio e instalación de Cable UTP Cat 5e (por metro)	1	UNIDAD	EVENTO	2.100	**2.100**
2.9	Cambio de Computadora personal y software original para operación - gabinete horizontal - sistema operativo Windows.	1	UNIDAD	EVENTO	13.308.000	**13.308.000**
2.10	Mano de obra por Cambio e instalación de Computadora personal y software original para operación - gabinete horizontal - sistema operativo Windows.	1	UNIDAD	EVENTO	1.525.000	**1.525.000**
2.11	Verificacion y reparacion de Computadora - monitor - teclado y mouse	1	UNIDAD	EVENTO	1.300.000	**1.300.000**
2.12	Cambio de Conectores RJ 11	1	UNIDAD	EVENTO	3.750	**3.750**
2.13	Cambio de Conectores RJ 45	1	UNIDAD	EVENTO	6.200	**6.200**
2.14	Cambio de Consola de Operadora y accesorios. Marca NEC, Modelo DTZ-12D + DCZ-60	1	UNIDAD	EVENTO	2.850.000	**2.850.000**
2.15	Mano de obra por Cambio e instalación de Consola de Operadora y accesorios. Marca NEC, Modelo DTZ-12D + DCZ-60	1	UNIDAD	EVENTO	1.525.000	**1.525.000**
2.16	Cambio de Fuente ininterrumpida de energía (UPS) para PC, de 1.200VA	1	UNIDAD	EVENTO	11.250.000	**11.250.000**
2.17	Mano de obra por Cambio e instalación de Fuente ininterrumpida de energía (UPS) para PC, de 1.200VA	1	UNIDAD	EVENTO	1.525.000	**1.525.000**
2.18	Cambio de Gabinete CHS1U NEC + CPU + VOIP	1	UNIDAD	EVENTO	36.845.500	**36.845.500**
2.19	Mano de obra por Cambio e instalación de Gabinete CHS1U NEC + CPU + VOIP	1	UNIDAD	EVENTO	2.565.000	**2.565.000**
2.20	Cambio de Gabinete CHS2U	1	UNIDAD	EVENTO	3.188.000	**3.188.000**
2.21	Mano de obra por Cambio e instalación de Gabinete CHS2U	1	UNIDAD	EVENTO	2.565.000	**2.565.000**
2.22	Cambio de Impresora laser tinta negra DESKJET p1102w	1	UNIDAD	EVENTO	6.109.000	**6.109.000**

Integración Global

Abg. Guido Ramón Melgarejo
Presidente del Consejo de Administración
Circunscripción Judicial de Caazapá

CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE TELEFONIA Y RED DE DATOS, ENTRE EL PODER JUDICIAL - CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CAAZAPÁ Y LA EMPRESA TEISA.

2.23	Mano de obra por Cambio e instalación de Impresora laser tinta negra DESKJET p1102w	1	UNIDAD	EVENTO	210.000	**210.000**
2.24	Cambio de Modem Óptico para troncal E1	1	UNIDAD	EVENTO	10.300.000	**10.300.000**
2.25	Mano de obra por Cambio e instalación de Modem Óptico para troncal E1	1	UNIDAD	EVENTO	1.315.000	**1.315.000**
2.26	Cambio de Monitor color TFT-LCD de 17	1	UNIDAD	EVENTO	4.180.000	**4.180.000**
2.27	Mano de obra por Cambio e instalación de Monitor color TFT-LCD de 17	1	UNIDAD	EVENTO	1.315.000	**1.315.000**
2.28	Cambio de Placa de internos analógicos (08 puertos) GCD - 8 LCA	1	UNIDAD	EVENTO	2.267.000	**2.267.000**
2.29	Mano de obra por Cambio e instalación de Placa de internos analógicos (08 puertos) GCD - 8 LCA	1	UNIDAD	EVENTO	1.525.000	**1.525.000**
2.30	Cambio de Placa de internos analógicos (08 puertos) GPZ - 8 LCE	1	UNIDAD	EVENTO	2.125.000	**2.125.000**
2.31	Mano de obra por Cambio e instalación de Placa de internos analógicos (08 puertos) GPZ - 8 LCE	1	UNIDAD	EVENTO	1.525.000	**1.525.000**
2.32	Cambio de Placa de internos digitales (8 puertos) GCD - 8 DLCA	1	UNIDAD	EVENTO	1.417.500	**1.417.500**
2.33	Mano de obra por Cambio e instalación de Placa de internos digitales (8 puertos) GCD - 8 DLCA	1	UNIDAD	EVENTO	1.525.000	**1.525.000**
2.34	Cambio de Placa de internos digitales (8 puertos) GPZ - 8 DLCB	1	UNIDAD	EVENTO	1.621.000	**1.621.000**
2.35	Mano de obra por Cambio e instalación de Placa de internos digitales (8 puertos) GPZ - 8 DLCB	1	UNIDAD	EVENTO	1.525.000	**1.525.000**
2.36	Cambio de Placa troncal digital E1 COPACO GCD-PRTA	1	UNIDAD	EVENTO	8.852.500	**8.852.500**
2.37	Mano de obra por Cambio e instalación de Placa troncal digital E1 COPACO GCD-PRTA	1	UNIDAD	EVENTO	1.525.000	**1.525.000**
2.38	Cambio de Placa troncales analógicos COPACO (04 puertos) GCD - 4 COTA	1	UNIDAD	EVENTO	921.200	**921.200**
2.39	Mano de obra por Cambio e instalación de Placa troncales analógicos COPACO (04 puertos) GCD - 4 COTA	1	UNIDAD	EVENTO	1.525.000	**1.525.000**
2.40	Cambio de Placa troncales analógicos COPACO (04 puertos) PZ - 4 COTE	1	UNIDAD	EVENTO	850.200	**850.200**
2.41	Mano de obra por Cambio e instalación de Placa troncales analógicos COPACO (04 puertos) PZ - 4 COTE	1	UNIDAD	EVENTO	1.525.000	**1.525.000**
2.42	Cambio de Protectores de líneas externas CPBI180A1 (Krone)	1	UNIDAD	EVENTO	94.500	**94.500**
2.43	Mano de obra por Cambio e instalación de Protectores de líneas externas CPBI180A1 (Krone)	1	UNIDAD	EVENTO	210.000	**210.000**
2.44	Cambio de Teléfono Analógico NEC	1	UNIDAD	EVENTO	189.000	**189.000**
2.45	Mano de obra por Cambio e instalación de Teléfono Analógico NEC	1	UNIDAD	EVENTO	210.000	**210.000**
2.46	Cambio de Teléfono Digital NEC	1	UNIDAD	EVENTO	1.306.000	**1.306.000**
2.47	Mano de obra por Cambio e instalación de Teléfono Digital NEC	1	UNIDAD	EVENTO	210.000	**210.000**
2.48	Cambio de Teléfono IP NEC	1	UNIDAD	EVENTO	1.750.000	**1.750.000**
2.49	Mano de obra por Cambio e instalación de Teléfono IP NEC	1	UNIDAD	EVENTO	210.000	**210.000**

Integración Global

Abg. Guido Ramón Melgarejo
Presidente del Consejo de Administración
Circunscripción Judicial de Caazapá

CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE TELEFONIA Y RED DE DATOS, ENTRE EL PODER JUDICIAL - CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CAAZAPÁ Y LA EMPRESA TEISA.

2.50	Cambio de Toma externa RJ 45 con un inserto	1	UNIDAD	EVENTO	73.700	**73.700**
3	**Mantenimiento PREVENTIVO del Sistema de Red de Datos**	1	UNIDAD	EVENTO	5.807.000	**5.807.000**
4	**Mantenimiento CORRECTIVO del Sistema de Red de Datos**					**0**
4.1	Cambio de Cable UTP	1	UNIDAD	EVENTO	302.100	**302.100**
4.2	Mano de obra por Cambio e instalación de Cable UTP	1	UNIDAD	EVENTO	175.000	**175.000**
4.3	Cambio de Firewall Router de Borde Fortinet Fortigate 300D	1	UNIDAD	EVENTO	95.037.000	**95.037.000**
4.4	Mano de obra por Cambio e instalación de Firewall Router de Borde Fortinet Fortigate 300D	1	UNIDAD	EVENTO	3.408.000	**3.408.000**
4.5	Cambio de Fuente ininterrumpida de energía (UPS) de 2 KVA	1	UNIDAD	EVENTO	8.109.000	**8.109.000**
4.6	Mano de obra por Cambio e instalación de Fuente ininterrumpida de energía (UPS) de 2 KVA	1	UNIDAD	EVENTO	468.000	**468.000**
4.7	Cambio de Fuente Redundante Interna componente de Recambio - Switch Core	1	UNIDAD	EVENTO	2.600.000	**2.600.000**
4.8	Mano de obra por Cambio e instalación de Fuente Redundante Interna componente de Recambio - Switch Core	1	UNIDAD	EVENTO	213.000	**213.000**
4.9	Cambio de Interconexión con fibra óptica tipo monomodo	1	UNIDAD	EVENTO	635.000	**635.000**
4.10	Mano de obra por Cambio e instalación de Interconexión con fibra óptica tipo monomodo	1	UNIDAD	EVENTO	71.000	**71.000**
4.11	Cambio de Line Cord	1	UNIDAD	EVENTO	140.800	**140.800**
4.12	Mano de obra por Cambio e instalación de Line Cord	1	UNIDAD	EVENTO	14.300	**14.300**
4.13	Cambio de Modulo Óptico SFP 1 GB LX - Monomodo, componente de recambio	1	UNIDAD	EVENTO	465.600	**465.600**
4.14	Mano de obra por Cambio e instalación de Modulo Óptico SFP 1 GB LX - Monomodo, componente de recambio	1	UNIDAD	EVENTO	213.000	**213.000**
4.15	Cambio de Patch Cord	1	UNIDAD	EVENTO	77.500	**77.500**
4.16	Mano de obra por Cambio e instalación de Patch Cord	1	UNIDAD	EVENTO	14.200	**14.200**
4.17	Cambio de Patch Panel 48 puertos	1	UNIDAD	EVENTO	3.643.000	**3.643.000**
4.18	Mano de obra por Cambio e instalación de Patch Panel 48 puertos	1	UNIDAD	EVENTO	340.800	**340.800**
4.19	Cambio de Rack cerrado para pisos	1	UNIDAD	EVENTO	6.818.700	**6.818.700**
4.20	Mano de obra por Cambio e instalación de Rack cerrado para pisos	1	UNIDAD	EVENTO	218.500	**218.500**
4.21	Cambio de Switch Core de 24 puertos, con tarjeta de Stack de 100/1000 y conexión con fibra óptica (tipo multimodo). Marca Juniper, modelo EX4300-24F, equipo con 24 Slots Opticos 1 GB	1	UNIDAD	EVENTO	74.615.000	**74.615.000**
4.22	Mano de obra por Cambio e instalación de Switch Core de 24 puertos.	1	UNIDAD	EVENTO	1.704.000	**1.704.000**
4.23	Cambio de Switch Core de 48 puertos, con tarjeta deStackde100/1000y conexión con fibra óptica (tipo multimodo). Marca Juniper, modelo EX4300-48T, equipo con puertos UTP 10/100/1000	1	UNIDAD	EVENTO	51.303.000	**51.303.000**
4.24	Mano de obra por Cambio e instalación de Switch Core de 48 puertos.	1	UNIDAD	EVENTO	1.704.000	**1.704.000**
4.25	Cambio de Switch de 48 puertos, con tarjeta de Stack de 100/1000. Marca Juniper, modelo EX 2200 48T-4G	1	UNIDAD	EVENTO	23.400.000	**23.400.000**
4.26	Mano de obra por Cambio e instalación de Switch de 48 puertos.	1	UNIDAD	EVENTO	426.000	**426.000**

Integración Global

Abg. Guido Ramón Melgarejo
Presidente del Consejo de Administración
Circunscripción Judicial de Caazapá

4.27	Cambio de Switch de 24 puertos. Marca Juniper, modelo EX 2200 24T-4G	1	UNIDAD	EVENTO	15.750.000	**15.750.000**
4.28	Mano de obra por Cambio e instalación de Switch de 24 puertos.	1	UNIDAD	EVENTO	426.000	**426.000**
4.29	Cambio de Toma RJ45	1	UNIDAD	EVENTO	91.750	**91.750**
4.30	Mano de obra por Cambio e instalación de Toma RJ45	1	UNIDAD	EVENTO	14.200	**14.200**
4.31	Cambio de Patch panel de 24 puertos	1	UNIDAD	EVENTO	1.821.000	**1.821.000**
4.32	Mano de obra por Cambio e instalación de Patch panel de 24 puertos	1	UNIDAD	EVENTO	340.000	**340.000**
4.33	Cambio de Canaleta PVC	1	UNIDAD	EVENTO	104.000	**104.000**
4.34	Mano de obra por Cambio e instalación de Canaleta PVC	1	UNIDAD	EVENTO	55.650	**55.650**
TOTAL LOTE 5:						**448.258.650**

*Monto mínimo	75.052.825 Gs.
*Monto máximo	150.105.650 Gs.

El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de SETENTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y DOS OCHOCIENTOS VEINTE Y CINCO GUARANIES y el monto máximo es de CIENTO CINCUENTA MILLONES CIENTO CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA GUARANIES. -

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.
La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Contractuales.

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

Este contrato tendrá una vigencia a partir de la firma del presente contrato hasta el 31 de diciembre del 2022

La presente contratación será en forma Plurianual periodo 2021-2022, Por lo tanto, la validez de la contratación correspondiente al año 2022 quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente. Artículo 14 de la Ley N° 2051/03.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE PROVISION DEL SERVICIO.

Los servicios deben ser ejecutados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en la siguiente dirección; PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPA, sito en Padre José De Jesús Aguirre y Pedro N. Ciancio, ciudad de Caazapá, Republica del Paraguay.

9. ADMINISTRACION DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: Lic. Nelson Dávalos.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

Integración Global

Abg. Guido Ramón Melgarejo
Presidente del Consejo de Administración
Circunscripción Judicial de Caazapá

CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE TELEFONIA Y RED DE DATOS, ENTRE EL PODER JUDICIAL - CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CAAZAPÁ Y LA EMPRESA TEISA.

11. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

12. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Caazapá República del Paraguay al día 25 de Agosto de 2021.

PROVEEDOR

Integración Global

PODER JUDICIAL
CONSEJO DE ADMINISTRACION
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA

CONTRATANTE

Abg. Guido Ramón Melgarejo
Presidente del Consejo de Administración
Circunscripción Judicial de Caazapá