CONTRATO Nº 001/2021

Entre la **GOBERNACIÓN DE PRESIDENTE HAYES, RUC Nº 80009726-2** domiciliada en Avda. Laudo Hayes y Dr. Pablo Contessi de la Ciudad de Villa Hayes, República del Paraguay, representada para este acto por el **SR. RUBEN ANTONIO ROUSSILLON BLAIRES**, con Cédula de Identidad N° 1.189.245, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **MMD CONSTRUCCIONES** con **RUC N° 4034771-0**, domiciliada en SPORTIVO LUQUEÑO ESQ. MOISES BERTONI, República del Paraguay, representada para este acto por el **SR. MARCOS MANUEL DUARTE ARGUELLO**, con Cédula de Identidad N° 4.034.771, denominada en adelante **LA CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente CONTRATO de **"CONSTRUCCIÓN DE LA SUB SEDE DE LA GOBERNACIÓN DE PDTE HAYES EN EL DISTRITO DE IRALA FERNANDEZ"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El presente contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la CONTRATANTE y la CONTRATISTA, con relación a la realización del llamado de **"CONSTRUCCIÓN DE LA SUB SEDE DE LA GOBERNACIÓN DE PDTE HAYES EN EL DISTRITO DE IRALA FERNANDEZ"**, según lo detallado en las especificaciones del cuadro de precios adjudicados, que se regirán por estas cláusulas y las contenidas en la ley relativa en la materia.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los aspectos generales del contrato;
d) Los datos cargados en el SICP;
e) La oferta del proveedor;
f) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

Marcos Manuel Duarte A.
RUC: 4034771-0
Tel.: 021 634446
Cel.: 0985 322716
Direccion: Sportivo Luqueño
esq. Moises Bertoni
MMD CONSTRUCTORA

RUBEN A. ROUSSILLON BLAIRES
GOBERNADOR
Gobernación de Pdte. Hayes

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: ***NO APLICA.-***

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del presente llamado vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° **388158.-**

Otras consideraciones presupuestarias: Los pagos se realizarán con el presupuesto del ejercicio fiscal vigente.

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Licitación Pública Nacional LPN N° 001/2021 para las **"CONSTRUCCIÓN DE LA SUB SEDE DE LA GOBERNACIÓN DE PDTE HAYES EN EL DISTRITO DE IRALA FERNANDEZ"**, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación de Presidente Hayes. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 503/2021.-

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**72131601-002**	**Preparacion de obra. OFICINAS ADMINISTRATIVAS**	**Unidad Medida Global**	**1**		
1.1		Cartel de obra	Unidad	1	1.320.000	1.320.000
1.2		Limpieza y Preparacion del terreno	Metros cuadrados	400	8.360	3.344.000
1.3		Pilastrar para bajada de ANDE	Unidad Medida Global	1	3.300.000	3.300.000
1.4		Replanteo	Metros cuadrados	400	9.350	3.740.000
1.5		Relleno y Apisonado	Metros cúbicos	200	99.000	19.800.000
1.6		Guarda obra perimetral 0.90	Metro lineal	56	77.000	4.312.000
1.7		Para sol de Aluminio	Metros cuadrados	19,86	275.000	5.461.500
1.8		Barandilla de metal frente	Metros cuadrados	17,15	275.000	4.716.250
2	**72131601-004**	**Colocacion de hormigon armado**	**Unidad Medida Global**	**1**		
2.1		Pilares de H° A° corredor y fachada	Metros cúbicos	7,18	2.640.000	18.955.200
2.2		estructura Viga H°A° inferior 0.27x0.23	Metros cúbicos	7,04	2.684.000	18.895.360
2.3		Vigas de H° A°	Metros cúbicos	2,4	2.640.000	6.336.000

Marcos Manuel Duarte A.
Ruc: 4034771-9
Tel/Fax: 021 634445
Cel. 0985 322715
Dirección: Sportivo Luqueño
esq. Moises Bertoni
MMD CONSTRUCTORA

RUBEN A. PORTILLÓN BLAIRES
GOBERNADOR
Gobernación de Pdte. Hayes

3	**72131601-005**	**Mamposteria**	**Unidad Medida Global**	**1**		
3.1		Mamposteria Nivelacion De 0,30 cm.	Metros cuadrados	22,68	176.000	3.991.680
3.2		Muros de elevación :De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	279,3	99.000	27.650.700
4	**72131601-006**	**Aislacion**	**Unidad Medida Global**	**1**		
4.1		Aislacion horinzontal	Metro lineal	113,4	27.500	3.118.500
5	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**	**Unidad Medida Global**	**1**		
5.1		Colocación de envarillado superior 2@8	Metro lineal	113,4	38.500	4.365.900
5.2		Estructura metalica y Colocacion de techo chapa zinc trapezoidal	Metros cuadrados	418	176.000	73.568.000
5.3		Cielo Raso pvc / yeso	Metros cuadrados	418	154.000	64.372.000
5.4		canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cm	Metro lineal	57	132.000	7.524.000
6	**72131601-008**	**Revoques**	**Unidad Medida Global**	**1**		
6.1		Revoques De paredes interior a una capa	Metros cuadrados	390,6	44.000	17.186.400
6.2		Revoque de paredes exterior a dos capas con hidrofugo	Metros cuadrados	168	46.200	7.761.600
7	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**Unidad Medida Global**	**1**		
7.1		Colocacion de contrapisos de Hø de cascotes	Metros cuadrados	400	33.000	13.200.000
7.2		Colocacion de pisos ceramicos pi5	Metros cuadrados	400	132.000	52.800.000
7.3		Colocacion de pisos - ZOCALO ceramico	Metro lineal	163	27.500	4.482.500
8	**72131601-010**	**Aberturas**	**Unidad Medida Global**	**1**		
8.1		Aberturas tipo blindex doble de 1.20 x 2,10	Unidad	1	3.960.000	3.960.000
8.2		Aberturas Puerta Placa	Unidad	9	1.320.000	11.880.000
8.3		Aberturas tipo vidrio templado s/ espec.	Metros cuadrados	14,4	880.000	12.672.000
9	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad Medida Global**	**1**		
9.1		pintura pared	Metros cuadrados	558,6	27.500	15.361.500
9.2		pintura de aberturas al barniz	Metros cuadrados	99,66	22.000	2.192.520
9.3		Pintura estructura metalica techo, anti oxido, y sintentico.	Metros cuadrados	400	33.000	13.200.000
9.4		Revestimiento tipo azulejos	Metros cuadrados	48,09	198.000	9.521.820
9.5		Pintura Texturada Fachada	Metros cuadrados	15	132.000	1.980.000

Manuel Duarte A.
Tel: 0981 834446
Cel.: 0966 322716
Direccion: Sportivo Luqueño
Esq. Moisés Bertoni

RUBEN A. ESCILLÓN BLAIRES
GOBERNADOR
Gobernación de Pdte. Hayes

10	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**	**Unidad Medida Global**	**1**		
10.1		Instalacion sanitaria, agua corriente, y artefactos	Unidad Medida Global	1	2.200.000	2.200.000
10.2		Camara septica 1,20x0,60	Unidad	1	1.650.000	1.650.000
10.3		Pozo absorvente 1,6 diametro 2,00 profundidad	Unidad	1	3.960.000	3.960.000
11	**72131601-001**	**Construccion e instalaciones electricas**	**Unidad Medida Global**	**1**		
11.1		Instalacion del tablero TC24 con bsrra de fase y neutro	Unidad	12	90.000	1.080.000
11.2		Alimentacion de ciruito de luces	Unidad	63	90.000	5.670.000
11.3		Alimentacion de circuito de tomas	Unidad	38	90.000	3.420.000
11.4		Alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad	22	90.000	1.980.000
11.5		Alimentacion de los circuitos de AA	Unidad	28	90.000	2.520.000
11.6		Provision y colocacion Panel Led de 60x60	Unidad	30	400.000	12.000.000
11.7		Provision y colocacion Panel Led de 40x40	Unidad	8	200.000	1.600.000
11.8		Artefactos fluorescentes de 2 x 36	Unidad	14	135.000	1.890.000
11.9		Tablero TC24 con barras de fase y neutro	Unidad	1	650.000	650.000
11.10		Alimentacion al tablero c/ cable de NYY de 2x6 mm2	Metro lineal	50	61.600	3.080.000
12	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		
12.1		Limpieza de obra Final	Metros cuadrados	400	3.300	1.320.000
13	**72131601-002**	**Preparacion de obra. VIVIENDA FUNCIONARIOS**	**Unidad Medida Global**	**1**		
13.1		Cartel de obra	Unidad	1	1.320.000	1.320.000
13.2		Limpieza y Preparación del terreno	Metros cuadrados	197,5	8.360	1.651.100
13.3		Replanteo	Metros cuadrados	197,5	9.350	1.846.625
13.4		Relleno y Apisonado	Metros cúbicos	59,25	99.000	5.865.750
13.5		Guarda obra perimetral 0.90	Metro lineal	75,3	77.000	5.798.100
14	**72131601-004**	**Colocacion de hormigon armado**	**Unidad Medida Global**	**1**		
14.1		estructura Viga H°A° inferior 0.27x0.23	Metros cúbicos	6,72	2.684.000	18.036.480
14.2		Colocación de envarillado superior 2@8	Metro lineal	108,33	38.500	4.170.705
15	**72131601-005**	**Mamposteria**	**Unidad Medida Global**	**1**		
15.1		Mamposteria Nivelacion De 0,30 cm.	Metros cuadrados	32,49	176.000	5.718.240
15.2		Muros de elevación :De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	264,64	99.000	26.199.360
15.3		Revestimiento tipo azulejos	Metros cuadrados	61,8	143.000	8.837.400

Carlos Manuel Duarte A.
Presidente Sportivo Luqueño
Gral. Morales Bertoni

RUBEN A. ROLLÓN VILLALBA
GOBERNADOR
Gobernación de Pdte. Hayes

16	**72131601-006**	**Aislacion**	**Unidad Medida Global**	**1**		
16.1		Aislacion horinzontal	Metro lineal	108,33	27.500	2.979.075
17	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**	**Unidad Medida Global**	**1**		
17.1		Estructura metalica y Colocacion de techo chapa zinc trapezoidal	Metros cuadrados	228,85	176.000	40.277.600
17.2		canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cm	Metro lineal	98,7	143.000	14.114.100
18	**72131601-008**	**Revoques**	**Unidad Medida Global**	**1**		
18.1		Revoques De paredes interior a una capa	Metros cuadrados	329,64	44.000	14.504.160
18.2		Revoque de paredes exterior a dos capas con hidrofugo	Metros cuadrados	199,64	46.200	9.223.368
19	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**Unidad Medida Global**	**1**		
19.1		Colocacion de contrapisos de H° de cascotes	Metros cuadrados	197,5	33.000	6.517.500
19.2		Colocacion de pisos ceramicos pi5	Metros cuadrados	197,5	132.000	26.070.000
19.3		Colocacion de pisos - ZOCALO ceramico	Metro lineal	145,36	27.500	3.997.400
20	**72131601-010**	**Aberturas**	**Unidad Medida Global**	**1**		
20.1		Aberturas Puerta Placa	Unidad	9	1.320.000	11.880.000
20.2		Aberturas tipo vidrio templado s/ espec.	Metros cuadrados	20,2	825.000	16.665.000
21	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad Medida Global**	**1**		
21.1		Servicio de pintura pared	Metros cuadrados	529,28	27.500	14.555.200
21.2		Servicio de pintura de aberturas al barniz	Metros cuadrados	14,28	22.000	314.160
21.3		Servicio de Pintura estructura metalica techo	Unidad Medida Global	1	3.300.000	3.300.000
22	**72131601-001**	**Construccion e instalaciones electricas**	**Unidad Medida Global**	**1**		
22.1		Instalacion del tablero TS10 con bsrra de fase y neutro	Unidad	6	176.000	1.056.000
22.2		Alimentacion de ciruito de luces	Unidad	25	176.000	4.400.000
22.3		Alimentacion de circuito de tomas	Unidad	29	176.000	5.104.000
22.4		Alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad	14	176.000	2.464.000
22.5		Alimentacion de los circuitos de AA	Unidad	12	176.000	2.112.000
22.6		Artefactos fluorescentes de 2 x 36	Unidad	7	132.000	924.000
22.7		Artefactos fluorescentes de 1 x 36	Unidad	14	99.000	1.386.000
22.8		Tablero TS10 con barras de fase y neutro	Unidad	1	330.000	330.000
22.9		Alimentacion al tablero c/ cable de NYY de 2x6 mm2	Metro lineal	25	61.600	1.540.000

Marcos Manuel Duarte A.
Cel.: 0984 771-0
Oficina: 021 634446
Cel.: 0966 322716
Dirección: Sportivo Luqueño
esq. Moises Bertoni
CONSTRUCTORA

RUBEN A. ROTELLÓN BLAIRES
GOBERNADOR
Gobernación de Pdte. Hayes

23	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**	**Unidad Medida Global**	**1**		
23.1		Instalación sanitaria, agua corriente, y artefactos	Unidad Medida Global	1	7.040.000	7.040.000
23.2		Camara ceptica 2,40x1,20	Unidad	1	3.300.000	3.300.000
23.3		Pozo absorvente 1,6 diametro 3,00 profundidad	Unidad	1	3.520.000	3.520.000
24	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		
24.1		Limpieza de obra Final	Metros cuadrados	197,5	3.300	651.750
25	**72131601-002**	**Preparacion de obra.VIVIENDA VISITANTES**	**Unidad Medida Global**	**1**		
25.1		Cartel de obra	Unidad	1	1.320.001	1.320.001
25.2		Limpieza y Preparacion del terreno	Metros cuadrados	96,07	8.360	803.145
25.3		Replanteo	Metros cuadrados	96,07	9.350	898.255
25.4		Relleno y Apisonado	Metros cúbicos	28,82	99.000	2.853.180
25.5		Guarda obra perimetral 0.90	Metro lineal	39,1	77.000	3.010.700
26	**72131601-004**	**Colocacion de hormigon armado**	**Unidad Medida Global**	**1**		
26.1		estructura Viga H°A° inferior 0.27x0.23	Metros cúbicos	3,38	2.684.000	9.071.920
26.2		Colocación de envarillado superior 2@8	Metro lineal	54,5	38.500	2.098.250
27	**72131601-005**	**Mamposteria**	**Unidad Medida Global**	**1**		
27.1		Mamposteria Nivelacion De 0,30 cm.	Metros cuadrados	10,9	176.000	1.918.400
27.2		Muros de elevacion :De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	133,34	99.000	13.200.660
27.3		Revestimiento tipo azulejos	Metros cuadrados	32,31	132.000	4.264.920
28	**72131601-006**	**Aislacion**	**Unidad Medida Global**	**1**		
28.1		Aislacion horinzontal	Metro lineal	54,5	27.500	1.498.750
29	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**	**Unidad Medida Global**	**1**		
29.1		Estructura metalica y Colocacion de techo chapa zinc trapezoidal	Metros cuadrados	96,07	176.000	16.908.320
29.2		canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cm	Metro lineal	46,5	143.000	6.649.500
30	**72131601-008**	**Revoques**	**Unidad Medida Global**	**1**		
30.1		Revoques De paredes interior a una capa	Metros cuadrados	176,46	44.000	7.764.240
30.2		Revoque de paredes exterior a dos capas con hidrofugo	Metros cuadrados	109,4	46.000	5.032.400
31	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**Unidad Medida Global**	**1**		

Carlos Manuel Duarte A.
Tel.: 021 634449
Cel.: 0966 322716
Urb. Sportivo Luqueño
Esq. Moises Bertoni

RUBEN A. ROJAS VILLÓN BLAIRES
GOBERNADOR
Gobernación de Pdte. Hayes

31.1		Colocacion de contrapisos de H° de cascotes	Metros cuadrados	96,07	33.000	3.170.310
31.2		Colocacion de pisos ceramicos pi5	Metros cuadrados	96,07	132.000	12.681.240
31.3		Colocacion de pisos - ZOCALO ceramico	Metro lineal	109,48	27.500	3.010.700
32	**72131601-010**	**Aberturas**	**Unidad Medida Global**	**1**		
32.1		Aberturas Puerta Placa	Unidad	5	1.320.000	6.600.000
32.2		Aberturas tipo vidrio templado s/ espec.	Metros cuadrados	10,8	825.000	8.910.000
33	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad Medida Global**	**1**		
33.1		Servicio de pintura pared	Metros cuadrados	176,46	27.500	4.852.650
33.2		Servicio de pintura de aberturas al barniz	Metros cuadrados	8,46	22.000	186.120
33.3		Servicio de Pintura estructura metalica techo	Unidad Medida Global	1	2.750.000	2.750.000
34	**72131601-001**	**Construccion e instalaciones electricas**	**Unidad Medida Global**	**1**		
34.1		Instalacion del tablero TS10 con barra de fase y neutro	Unidad	6	176.000	1.056.000
34.2		Alimentacion de ciruito de luces	Unidad	12	176.000	2.112.000
34.3		Alimentacion de circuito de tomas	Unidad	14	176.000	2.464.000
34.4		Alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad	6	176.000	1.056.000
34.5		Artefactos fluorescentes de 2 x 36 tipo LED	Unidad	3	132.000	396.000
34.6		Artefactos fluorescentes de 1 x 36 tipo LED	Unidad	6	99.000	594.000
34.7		Tablero TS10 con barras de fase y neutro	Unidad	1	330.000	330.000
34.8		Alimentacion al tablero c/ cable de NYY de 2x6 mm2	Metro lineal	30	61.600	1.848.000
35	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**	**Unidad Medida Global**	**1**		
35.1		Instalacion sanitaria, agua corriente, y artefactos	Unidad Medida Global	1	2.200.000	2.200.000
35.2		Camara septica 1,20x0,60	Unidad	1	1.650.000	1.650.000
35.3		Pozo absorvente 1,6 diametro 2,00 profundidad	Unidad	1	3.960.000	3.960.000
36	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		
36.1		Limpieza de obra Final	Metros cuadrados	96	3.300	316.800
37	**72131601-002**	**Preparacion de obra. TALLER Y DEPOSITO**	**Unidad Medida Global**	**1**		
37.1		Letrero de la obra	Unidad Medida Global	1	1.320.000	1.320.000
37.2		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	288	8.360	2.407.680
37.3		Replanteo y marcación	Metros	288	3.850	1.108.800

Marcos Manuel Duarte A.
RUC: 4097715-0
Tel/Fax: 021 634446
Cel: 0985 322716
Dirección: Sportivo Luqueño esq. Moisés Bertoni

RUBEN A. GONZALEZ LÓPEZ BLAIRES
GOBERNADOR
Gobernación de Pdte. Hayes

			cuadrados			
37.4		Relleno apisonado H=0,30	Metros cúbicos	86,4	99.000	8.553.600
38	**72131601-004**	**Colocacion de hormigon armado**	**Unidad Medida Global**	**1**		
38.1		Zapata y pilares de H°A°	Metros cúbicos	5,44	2.860.000	15.558.400
38.2		Vigas de H°A°	Metros cúbicos	4,32	2.860.000	12.355.200
39	**72131601-006**	**Aislacion**	**Unidad Medida Global**	**1**		
39.1		Aislacion Horizontal	Metro lineal	72	27.500	1.980.000
40	**72131601-005**	**Mamposteria**	**Unidad Medida Global**	**1**		
40.1		Mamposteria de elevacion de 0,15	Metros cuadrados	152,84	99.000	15.131.160
41	**72131601-010**	**Aberturas**	**Unidad Medida Global**	**1**		
41.1		Aberturas Puerta Placa	Unidad	3	1.320.000	3.960.000
41.2		Aberturas tipo vidrio templado s/ espec.	Metros cuadrados	1,8	825.000	1.485.000
42	**72131601-008**	**Revoques**	**Unidad Medida Global**	**1**		
42.1		Revoques De paredes interior a una capa	Metros cuadrados	61,53	44.000	2.707.320
43	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**Unidad Medida Global**	**1**		
43.1		Colocacion de pisos ceramicos pi5	Metros cuadrados	25,77	132.000	3.401.640
43.2		Colocacion de pisos - ZOCALO ceramico	Metro lineal	19,12	27.500	525.800
43.3		Piso de hormigon armado e=10 cm terminación helicoterado	Metros cuadrados	261,44	170.000	44.444.800
44	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad Medida Global**	**1**		
44.1		Servicio de Pintura en Oficina	Metros cuadrados	77,31	27.500	2.126.025
44.2		Servicio de Pintura de Aberturas al barniz	Metros cuadrados	4,83	22.000	106.260
45	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**	**Unidad Medida Global**	**1**		
45.1		Techo de chapa galvanizada c/ estructura de metal	Metros cuadrados	300	380.000	114.000.000
45.2		canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cm	Metro lineal	84	143.000	12.012.000
46	**72131601-001**	**Construccion e instalaciones electricas**	**Unidad Medida Global**	**1**		
46.1		Instalacion del tablero TC24 con bsrra de fase y neutro boca	Unidad	12	90.000	1.080.000
46.2		Alimentacion de ciruito de luces	Unidad	15	90.000	1.350.000
46.3		Alimentacion de circuito de tomas	Unidad	11	90.000	990.000
46.4		Alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad	4	90.000	360.000

Marcos Manuel Duarte A.
RUC: 4034[illegible]-0
Tel/Fax: 021 634446
Cel.: 0985 322716
Dirección: Sportivo Luqueño esq. Moisés Bertoni
MMD CONSTRUCTORA

RUBENA R[illegible]LÓN BLADES
GOBERNADOR
Gobernación de Pdte. Hayes

46.5		Alimentacion de los circuitos de AA	Unidad	4	90.000	360.000
46.6		Provision y colocacion Panel Led de 60x60	Unidad	2	400.000	800.000
46.7		Provision y colocacion de reflector de 500w	Unidad	10	350.000	3.500.000
46.8		Foco LED de 80w	Unidad	2	100.000	200.000
46.9		Tablero TC24 con barras de fase y neutro	Unidad	1	650.000	650.000
46.10		Alimentacion al tablero c/ cable de NYY de 2x6 mm2	Metro lineal	50	61.600	3.080.000
47	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		
47.1		Limpieza final de la obra y retiro de desperdicios	Metros cuadrados	288	3.300	950.400
48	**72131601-002**	**Preparacion de obra. Obras Complementarias**	**Unidad Medida Global**	**1**		
48.1		Limpieza perimetral del terreno	Metro lineal	330	7.700	2.541.000
48.2		Reja de metal	Metros cuadrados	105	275.000	28.875.000
48.3		Porton metalico de 2,50x3,60	Unidad Medida Global	3	5.500.000	16.500.000
48.4		Rampa de PBC	Unidad Medida Global	1	5.479.951	5.479.951
49	**72131601-004**	**Colocacion de hormigon armado**	**Unidad Medida Global**	**1**		
49.1		Columna de H°A° 0,20x0,20 esquinero y cada 10mts	Metro lineal	330	176.000	58.080.000
49.2		Encadenado de H° A° 0,20x0,27	Metros cúbicos	17,8	2.640.000	46.992.000
49.3		Encadenado de H° A° 0,20x0,27	Metros cúbicos	3,8	2.640.000	10.032.000
50	**83101504-995**	**PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS**	**Unidad Medida Global**	**1**		
50.1		Cerco perimetral, poste hormigón prefabric. altura 2,50 m+alambre de puas + tejido 2,1/2, alambre liso dulce de Nº 09	Metro lineal	330	165.000	54.450.000
51	**72102303-004**	**Construccion de aljibe**	**Unidad Medida Global**	**1**		
51.1		Construccion de Aljibe semi enaterrado	Unidad Medida Global	4	24.200.000	96.800.000
52	**72131601-005**	**Mamposteria**	**Unidad Medida Global**	**1**		
52.1		Nivelación mamposteria 0,30	Metros cuadrados	99	165.000	16.335.000
52.2		Mamposteria revocada 0,15 de 1 metro de altura para asiento de reja	Metros cuadrados	35	165.000	5.775.000
53	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		
53.1		Retiro de escombro y limpieza final	Metro lineal	330	7.700	2.541.000
Precio Total						**1.500.000.000**

Sergio Manuel Duarte A.
C.I. 4094771-0
Tel/Fax: 021 634446
Cel. 0985 322716
Dirección: Sportivo Luqueño esq. Moisés Bertoni
MD VICTORIA

DIDIER A. ROTELA CÓNDIAIRES
GOBERNADOR
Gobernación de Pdte. Hayes

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: **GUARANIES: 1.500.000.000 (mil quinientos millones) I.V.A. incluido.**

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato será: Desde la firma y la emisión de la Orden de inicio, hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: Secretaria de Obras de la Gobernación de Presidente Hayes.

10. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta conforme con las condiciones contractuales.

11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras serán como se describen a continuación: **"CONSTRUCCIÓN DE LA SUB SEDE DE LA GOBERNACIÓN DE PDTE HAYES EN EL DISTRITO DE IRALA FERNANDEZ".**

12. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las condiciones contractuales. **NO APLICA.**

13. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

14. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

Marcos Manuel Duarte A.
Tel/Fax: 021 634446
Cel: 0985 322716
Direccion: Sportivo Luqueño esq. Moises Bertoni
MMD CONSTRUCTORA

RUBEN A. ROSSILLÓN BLAIRES
GOBERNADOR
Gobernación de Pdte. Hayes

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

15. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas".

16. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003, y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases ycondiciones.

18. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Villa Hayes, República del Paraguay a los 22 del mes marzo del 2021.-

Sr. MARCOS M. DUARTE ARGUELLO
MMD CONSTRUCCIONES

Sr. RUBÉN A. ROUSSILLÓN BLAIRES
GOBERNADOR

Marcos Manuel Duarte A.
Tel/Fax: 021 834446
Cel. 0985 322716
Dirección: Deportivo Luqueño
esq. Moisés Bertoni
MMD CONSTRUCTORA

DPTO. PRESIDENTE HAYES
GOBERNACIÓN

RUBÉN A. ROUSSILLÓN BLAIRES
GOBERNADOR
Gobernación de Pdte. Hayes