# CONTRATO N° 07/2.019

Entre la **MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DE FILADELFIA**, domiciliada en la Calle Boquerón N° 320 "E", de la ciudad de Filadelfia, Capital del XVI Dpto. Boquerón, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor **HOLGER BERGEN HOOTS**, con Cédula de Identidad **N° 2.267.350**, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **TRACTO AGRO VIAL S.A.**, con **R.U.C N° 80027587-0,** domiciliada en Dr. Teodosio González y Tte. Bernabé González, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor **JOSÉ ROBERTO ACOSTA GARCÍA**, con Cédula de Identidad **N° 2.204.738**, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Contrato para el suministro de "**Repuestos para tractores e implementos**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

## 1. OBJETO.

Suministro de repuestos para tractores e implementos.

**2**. Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) La Carta Invitación y sus Adendas o modificaciones;
c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
d) La oferta del Proveedor;
e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones de la Carta de Invitación, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

## 3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 357.493**

## 4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **Contratación Directa N° 06-2.019**, convocado por la **MUNICIPALIDAD DE FILADELFIA**. La adjudicación fue realizada según acto administrativo **N° 197/2.019**

## 5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.-



Tracto AGRO VIAL S.A.
Lic. José Acosta
Director

MUNICIPALIDAD DE FILADELFIA
INTENDENTE
Chaco Paraguayo

| Nro. De Orden | Nro. De orden | Descripción | Marca | Procedencia | Unidad de Medida | Cant. Min. | Cant. Máx. | Precio Unitario | Monto mínimo | Monto máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Filtro de agua para maquinaria pesada | CPT | USA | Unidad | 7 | 13 | 115.000 | 805.000 | 1.495.000 |
| 2 | 2 | Filtro de agua para maquinaria pesada | CPT | USA | Unidad | 10 | 19 | 45.000 | 450.000 | 855.000 |
| 3 | 3 | Filtro de agua para maquinaria pesada | CPT | USA | Unidad | 2 | 4 | 395.000 | 790.000 | 1.580.000 |
| 4 | 4 | Filtro de aceite para equipos y/o maquinarias pesadas | AGCO | Br | Unidad | 8 | 16 | 104.000 | 832.000 | 1.664.000 |
| 5 | 5 | Filtro de aceite para equipos y/o maquinarias pesadas | AGCO | Br | Unidad | 8 | 16 | 75.000 | 600.000 | 1.200.000 |
| 6 | 6 | Filtro de aceite para equipos y/o maquinarias pesadas | AGCO | Br | Unidad | 7 | 13 | 160.000 | 1.120.000 | 2.080.000 |
| 7 | 7 | Filtro de aire para equipo y/o maquinaria pesada | Mahle | Br | Unidad | 3 | 6 | 135.000 | 405.000 | 810.000 |
| 8 | 8 | Filtro de aire para equipo y/o maquinaria pesada | Mahle | Br | Unidad | 3 | 6 | 100.000 | 300.000 | 600.000 |
| 9 | 9 | Filtro de aire para equipo y/o maquinaria pesada | Mahle | Br | Unidad | 3 | 6 | 190.000 | 570.000 | 1.140.000 |
| 10 | 10 | Filtro de aire para equipo y/o maquinaria pesada | Mahle | Br | Unidad | 2 | 4 | 200.000 | 400.000 | 800.000 |
| 11 | 11 | Filtro de aire para equipo y/o maquinaria pesada | Mahle | Br | Unidad | 1 | 2 | 800.000 | 800.000 | 1.600.000 |
| 12 | 12 | Filtro de aire para equipo y/o maquinaria pesada | Mahle | Br | Unidad | 1 | 2 | 530.000 | 530.000 | 1.060.000 |
| 13 | 13 | Filtro de combustible para auto | Mahle | Br | Unidad | 12 | 24 | 45.000 | 540.000 | 1.080.000 |
| 14 | 14 | Filtro de combustible para auto | Mahle | Br | Unidad | 9 | 18 | 75.000 | 675.000 | 1.350.000 |
| 15 | 15 | Filtro de combustible para auto | Mahle | Br | Unidad | 7 | 14 | 250.000 | 1.750.000 | 3.500.000 |
| 16 | 16 | Filtro hidráulico para maquinas pesadas | CPT | USA | Unidad | 2 | 3 | 170.000 | 340.000 | 510.000 |
| 17 | 17 | Filtro hidráulico para maquinas pesadas | CPT | USA | Unidad | 1 | 2 | 330.000 | 330.000 | 660.000 |
| 18 | 18 | Filtro hidráulico para maquinas pesadas | CPT | USA | Unidad | 1 | 2 | 710.000 | 710.000 | 1.420.000 |
| 19 | 19 | Reten de masa delantera | APC | Br | Unidad | 1 | 2 | 100.000 | 100.000 | 200.000 |
| 20 | 20 | Reten de masa delantera | APC | Br | Unidad | 1 | 2 | 100.000 | 100.000 | 200.000 |



Tracto ACRO VIAL S.A.
Lic. José Acosta
Director

MUNICIPALIDAD DE FILADELFIA
INTENDENTE
Chaco Paraguayo

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 21 | Reten de masa delantera | APC | Br | Unidad | 1 | 2 | 250.000 | 250.000 | 500.000 |
| 22 | 22 | Reten de masa trasera | APC | Br | Unidad | 1 | 2 | 140.000 | 140.000 | 280.000 |
| 23 | 23 | Reten de masa trasera | APC | Br | Unidad | 1 | 2 | 160.000 | 160.000 | 320.000 |
| 24 | 24 | Correa de alternador | Gates | Br | Unidad | 5 | 10 | 90.000 | 450.000 | 900.000 |
| 25 | 25 | Correa de alternador | Gates | Br | Unidad | 4 | 8 | 90.000 | 360.000 | 720.000 |
| 26 | 26 | Correa de alternador | Gates | Br | Unidad | 1 | 2 | 680.000 | 680.000 | 1.360.000 |
| 27 | 27 | Correa para rotativa | Gates | Br | Unidad | 5 | 10 | 100.000 | 500.000 | 1.000.000 |
| 28 | 28 | Bomba de dirección | Bosch | Br | Unidad | 1 | 2 | 2.500.000 | 2.500.000 | 5.000.000 |
| 29 | 29 | Ruleman | FAG | Br | Unidad | 1 | 2 | 650.000 | 650.000 | 1.300.000 |
| 30 | 30 | Ruleman | FAG | Br | Unidad | 1 | 2 | 350.000 | 350.000 | 700.000 |
| 31 | 31 | Ruleman | FAG | Br | Unidad | 1 | 2 | 1.050.000 | 1.050.000 | 2.100.000 |
| 32 | 32 | Cojinete | FAG | Br | Unidad | 3 | 6 | 380.000 | 1.140.000 | 2.280.000 |
| 33 | 33 | Cojinete | FAG | Br | Unidad | 2 | 4 | 360.000 | 720.000 | 1.440.000 |
| 34 | 34 | Batería para maquinaria pesada | Cral | Br | Unidad | 2 | 3 | 650.000 | 1.300.000 | 1.950.000 |
| 35 | 35 | Batería para maquinaria pesada | Moura | Br | Unidad | 2 | 3 | 700.000 | 1.400.000 | 2.100.000 |
| 36 | 36 | Batería para maquinaria pesada | Moura | Br | Unidad | 1 | 2 | 1.050.000 | 1.050.000 | 2.100.000 |
| 37 | 37 | Manguera hidráulica para Equipo/maquinaria pesado/a | Gates | Br | Unidad | 29 | 57 | 35.000 | 1.015.000 | 1.995.000 |
| 38 | 38 | Discos para rastra aradora | Tatú | Br | Unidad | 4 | 8 | 340.000 | 1.360.000 | 2.720.000 |
| 39 | 39 | Juego de mancales para rastra aradora | Tatú | Br | Unidad | 2 | 4 | 580.000 | 1.160.000 | 2.320.000 |
| 40 | 40 | Cuchilla para Motoniveladora | CPT | USA | Unidad | 1 | 2 | 2.850.000 | 2.850.000 | 5.700.000 |
| 41 | 41 | Juego de Calces | CPT | USA | Unidad | 2 | 3 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 |
| Totales | | | | | | | | | **35.232.000** | **66.589.000** |

Total: Monto mínimo Guaraníes: (Treinta y cinco millones doscientos treinta y dos mil) y Monto máximo Guaraníes: (Sesenta y seis millones quinientos ochenta y nueve mil).----------

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

## 6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato será desde el **04/04/2.019** al **31/12/2.019**.



Tracto AGRO VIAL S.A.
Lic. José Acosta
Director

MUNICIPALIDAD DE FILADELFIA
INTENDENTE

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.**
Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones.-

**8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.**
La administración del contrato estará a cargo del: Ejecutivo Municipal.

**9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.**
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10 %(Diez por ciento) del monto total del contrato.-

**10. MULTAS.**
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

**11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.**
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

**12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.**
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

**13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN**
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades



Tracto AGRO VIAL S.A.
Lic. José Acosta
Director

y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Filadelfia, República del Paraguay a los **04 (cuatro)** días del mes de **Abril** del año dos mil **diecinueve**.-

**JOSÉ ROBERTO ACOSTA G.**
PROVEEDOR
Tracto AGRO VIAL S.A.
Lic. José Acosta
Director

**HOLGER BERGEN HOOTS**
CONTRATANTE
MUNICIPALIDAD DE FILADELFIA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
INTENDENTE
Chaco Paraguayo