# CONTRATO N° 18 /2020

*Entre la **Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC**, domiciliada en el Piso 20 del edificio del World Trade Center, situado en la Avda. Aviadores del Chaco de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Ing. Félix Masao Kanazawa Makino**, Presidente de la DINAC, con **C.I. N° 803.323**, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **OPEL DE CARLOS SENA**, domiciliada en Capellanes Del Chaco Y Miserinos, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. CARLOS IRENEO SENA CACERES**, con **C.I. N° 1.660.724**, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato de **MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN DE BÁSCULAS DEL AISP Y AIG**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:*

**1. OBJETO.**

*El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la CONTRATANTE y el PROVEEDOR, con relación a la **Contratación Directa N° 03/20 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN DE BÁSCULAS PARA EL AISP Y AIG".***

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.**

*Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:*

*a) Contrato;*
*b) La carta de Invitación y sus Adendas o modificaciones;*
*c) Los datos cargados en el SICP;*
*d) La oferta del proveedor;*
*e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la convocante y su respectiva notificación;*

*Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los mismos, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.*

**3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO**

*- Garantía de Fiel cumplimiento del contrato*

**4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO**

*El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 383.430***

**5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**

*El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la **Contratación Directa N° 03/20** convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones – Departamento de Compras Directas de la DINAC. La adjudicación fue realizada según **Acta de Evaluación y Recomendación de Adjudicación N° 05/20 de fecha 31 de Agosto de 2020.***

Carlos I. Sena C.
Ing. Electromecánico

## 6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS

| ÍTEM | CODIGO DEL CATALOGO | DESCRIPCIÓN | UNID. DE MEDIDA | PRESENTACION | CANT. | PRECIO UNITARIO (IVA incluido) | PRECIO TOTAL (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **81141504-002** | **MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BASCULAS PARA EL AISP Y AIG** | **UNIDAD** | **EVENTO** | **1** | **15.401.260** | **15.401.260** |
| 1.1 | 81141504-002 | EVALUACION GENERAL Y DIAGNOSTICO POR EQUIPO | UNIDAD | EVENTO | 1 | 239.760 | 239.760 |
| 1.2 | 81141504-002 | CALIBRACION DE BALANZA HASTA 60 KG | UNIDAD | EVENTO | 1 | 436.500 | 436.500 |
| 1.3 | 81141504-002 | CALIBRACION DE BASCULA DE 300 KG | UNIDAD | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 1.4 | 81141504-002 | CALIBRACION DE BASCULA DE 500 KG | UNIDAD | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 1.5 | 81141504-002 | CALIBRACION DE BASCULA DE 2.000 KG | UNIDAD | EVENTO | 1 | 1.145.000 | 1.145.000 |
| 1.6 | 81141504-002 | CALIBRACION DE BASCULA DE 10.000 KG | UNIDAD | EVENTO | 1 | 3.660.000 | 3.660.000 |
| 1.7 | 81141504-002 | CALIBRACION DE BASCULA DE 20.000 KG | UNIDAD | EVENTO | 1 | 4.140.000 | 4.140.000 |
| 1.8 | 81141504-002 | CALIBRACION DE BASCULA DE 40.000 KG | UNIDAD | EVENTO | 1 | 4.580.000 | 4.580.000 |
| **2** | **81141504-002** | **MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BASCULAS PARA EL AISP Y AIG** | **UNIDAD** | **EVENTO** | **1** | **45.190.200** | **45.190.200** |
| 2.1 | 81141504-002 | CAMBIO DE CAJA SUMADORA DIGITAL | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 1.347.600 | 1.347.600 |
| 2.2 | 81141504-002 | COLOCACION DE CAJA HERMETICA | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 900.600 | 900.600 |
| 2.3 | 81141504-002 | CAMBIO DE LOS CABLEADOS DEL VISOR ELECTRICO | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 539.520 | 539.520 |
| 2.4 | 81141504-002 | REPARACIÓN DEL INDICADOR DIGITAL DE PESO | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 1.045.200 | 1.045.200 |
| 2.5 | 81141504-002 | PROVISIÓN Y CAMBIO DE CELDA DE CARGA PARA BASCULA DE 300 KILOS | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 1.339.800 | 1.339.800 |
| 2.6 | 81141504-002 | PROVISIÓN Y CAMBIO DE CELDA DE CARGA PARA BASCULA DE 500 KILOS | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 1.372.200 | 1.372.200 |
| 2.7 | 81141504-002 | PROVISIÓN Y CAMBIO DE CELDA DE CARGA PARA BASCULA DE 2.000 KILOS | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 1.230.600 | 1.230.600 |
| 2.8 | 81141504-002 | PROVISIÓN Y CAMBIO DE CELDA DE CARGA PARA BASCULA DE 10.000 KILOS | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 2.199.600 | 2.199.600 |
| 2.9 | 81141504-002 | PROVISIÓN Y CAMBIO DE CELDA DE CARGA PARA BASCULA DE 20.000 KILOS | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 3.340.200 | 3.340.200 |
| 2.10 | 81141504-002 | PROVISIÓN Y CAMBIO DE CELDA DE CARGA PARA BASCULA DE 40.000 KILOS | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 4.512.710 | 4.512.710 |
| 2.11 | 81141504-002 | PLACA LÓGICA BÁSCULA 300 KILOS | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 1.521.000 | 1.521.000 |
| 2.12 | 81141504-002 | PLACA LÓGICA BÁSCULA 500 KILOS | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 1.521.000 | 1.521.000 |
| 2.13 | 81141504-002 | PLACA LÓGICA BÁSCULA 2.000 KILOS | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 1.521.000 | 1.521.000 |
| 2.14 | 81141504-002 | PLACA LÓGICA BÁSCULA 10.000 KILOS | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 4.707.000 | 4.707.000 |
| 2.15 | 81141504-002 | PLACA LÓGICA BÁSCULA 20.000 KILOS | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 2.502.000 | 2.502.000 |

Carlos I. Sena C.
Ing. Electromecánico
onei
OBRAS Y PROYECTOS ELECTROMECÁNICOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.16 | 81141504-002 | PLACA LÓGICA BÁSCULA 40.000 KILOS | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 2.502.000 | 2.502.000 |
| 2.17 | 81141504-002 | PLACA DISPLAY | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 1.435.200 | 1.435.200 |
| 2.18 | 81141504-002 | FUENTE DE ALIMENTACION | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 496.800 | 496.800 |
| 2.19 | 81141504-002 | IMPRESORA DE TICKET | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 1.780.200 | 1.780.200 |
| 2.20 | 81141504-002 | ROLLO DE PAPEL DUPLICADO PARA IMPRESORA EPSON Y STAR | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 39.370 | 39.370 |
| 2.21 | 81141504-002 | ROLLO DE PAPEL IMPRESORA (BALPAR) | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 20.350 | 20.350 |
| 2.22 | 81141504-002 | TINTA PARA IMPRESORA EPSON | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 255.120 | 255.120 |
| 2.23 | 81141504-002 | CABLE DE ALIMENTACION 220 V PARA IMPRESORA | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 131.880 | 131.880 |
| 2.24 | 81141504-002 | CABLE CONEXIÓN IMPRESORA - PANEL | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 171.000 | 171.000 |
| 2.25 | 81141504-002 | CAMBIO DE CHAPA DE 6.75 MM DE ESPESOR EN BASCULAS | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 761.540 | 761.540 |
| 2.26 | 81141504-002 | FABRICACION DE PARAGOLPES CON CAÑO MANNESMANN DE 3 1/2" 5 MM DE ESPESOR | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 1.969.400 | 1.969.400 |
| 2.27 | 81141504-002 | FABRICACION DE TOPEADORES PARA MONTACARGAS CON CHAPA DE 5.7 MM DE ESPESOR | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 1.079.440 | 1.079.440 |
| 2.28 | 81141504-002 | PROVISION DE BASCULAS DE 100 KG CON VISOR DIGITAL | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 4.947.870 | 4.947.870 |
| | | | | | | **TOTAL IVA INCLUIDO** | **60.591.460** |

*El **MONTO MÁXIMO** para el presente contrato es de **Gs. 120.000.000 (Guaraníes Ciento Veinte Millones) IVA incluido** y el **MONTO MÍNIMO** es de **Gs. 60.000.000 (Guaraníes Sesenta Millones) IVA incluido**, correspondiendo al **Ejercicio 2020** la suma de **Gs. 60.000.000 (Guaraníes Sesenta Millones)**, y la suma de **Gs. 60.000.000 (Guaraníes Sesenta Millones)** correspondiente al **Ejercicio 2021** según disponibilidad presupuestaria.*

*El Proveedor se compromete a proveer los Bienes y/o Servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.*

*La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación.*

## *7. VIGENCIA DEL CONTRATO*

*El contrato entrará en vigencia desde el primer día hábil siguiente a la formalización del contrato y hasta el 31 de Diciembre de 2021.*

Carlos I. Seña C.
Ing. Electromecánico

## *8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.*

opel Mantenimiento ELECTROMECANICOS

***Mantenimiento preventivo:*** *05 (cinco) días contados a partir del primer día hábil, siguiente a la recepción de la Orden de Trabajo/Servicio emitida por los Fiscales designados.*

***Mantenimiento correctivo:*** *05 (cinco) días contados a partir del primer día hábil, siguiente a la recepción de la Orden de Trabajo/Servicio emitida por los Fiscales designados.*

***Dicho plazo será aplicado para todos los servicios que surjan durante la vigencia del Contrato.***

***Lugar de entrega:*** *-AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI (AISP) – LUQUE*
*-AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANÍ (AIG) – MINGA GUASU*

***Las prestaciones de los servicios se podrán realizar de lunes a viernes de 07:00 a 15:00 hs.***

***9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.***
La administración del contrato estará a cargo de la Gerencia Técnica dependiente de la Dirección de Aeropuertos y los Fiscales designados.

***10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.***
*La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en la Carta de Invitación,* ***la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.***

***11. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA.***
*El adjudicado deberá en el plazo de* ***quince (15) días calendario*** *desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19. En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.*

***12. MULTAS.***
*Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme a la Carta de Invitación. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan. La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas"..*

***13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.***
*Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en la Carta de Invitación.*

***14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.***
*Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en la Carta de Invitación.*

*Carlos I. Sena C.*
*Ing. Electromecánico*

***15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN***

*Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.*

*EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, de la República del Paraguay al día 30 mes Septiembre y año 2020.*

**CARLOS IRENEO SENA CÁCERES**
**OPEL DE CARLOS SENA**

*Carlos I. Sena C.*
*Ing. Electromecánico*
opel
OBRAS Y PROYECTOS ELECTROMECÁNICOS

**Ing. FÉLIX MASAO KANAZAWA MAKINO**
**Presidente**
**Dirección Nacional de Aeronáutica Civil**