GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

CONTRATO MH-SET N° 03/2023

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA----------

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los 12 días del mes de Septiembre del año dos mil veintitrés, la **SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA,** en adelante LA CONTRATANTE, representada en este acto por el Señor **ROBERTO CARLOS ENRIQUE CABALLERO,** Director de la Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas de la Subsecretaría de Estado de Tributación, con Cédula de Identidad Nº 1.048.915, calidad que acredita con la exhibición del testimonio de la Resolución MH N° 389 de fecha 23 de noviembre del 2020 y la Resolución Interna N° 72 de fecha 26 de mayo de 2014 "Por la cual se autoriza al titular de la Dirección de Apoyo de la Subsecretaría de Estado de Tributación a dictar actos administrativos en el marco de la Ley N° 2051/2003, el Decreto N° 21909/2003 y demás disposiciones legales reglamentarias", con domicilio en la calle Eligio Ayala esquina Yegros, por una parte y por la otra parte, la Firma **IBL INGENIERIA S.R.L.** en adelante denominada EL PROVEEDOR, con Registro Único del Contribuyente (RUC) Nº **80111254-0**, domiciliada en Calle Tte. 2ndo Alejandro Monges c/ Educadora Beatriz Mernez, representada para este acto por la Señora **LORENA ESTEFANIA SILVA RUIZ** con Cédula de Identidad Civil Nº 3.629.393, en carácter de Representante Legal, convienen en celebrar el presente contrato, sujeto a las Cláusulas y Condiciones que más abajo se establecen.----------

1. OBJETO.

Establecer las obligaciones y los derechos de las partes contratantes con relación a la **Licitación por Concurso de Ofertas (LCO) N° 06/2023 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA"**. En caso de existir discrepancia entre las especificaciones del objeto descriptas en el Catálogo de la DNCP y las del presente Pliego, prevalecerán éstas últimas. ----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

1. Contrato.
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones.
3. Los datos cargados en el SICP.
4. La oferta del proveedor.
5. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.
6. Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.----------

Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director Dirección de Apoyo de Administración y Finanzas

IBL INGENIERIA S.R.L. RUC: 80111254-0

CONTRATO MH-SET N° 03/2023

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA----------

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 551/2023, vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº 426.627 ----------

Año	T.P.	Prog.	Sub Programa	Proy.	Objeto del Gasto	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto en G.
2.023	1	001	00	04	242	10	1	99	162.000.000
Total									**162.000.000**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **Licitación por Concurso de Ofertas (LCO) N° 06/2023 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA"**, convocado por la UOC N° 2 del Ministerio de Hacienda. La adjudicación fue aprobada por Resolución DAAF N° 02 de fecha 22 de agosto del 2.023. ----------

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS:

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido) Guaraníes	Precio total Guaraníes
1	Tablero - Provisión, cambio y colocación de Tablero metálico de adosar de medidas 1400x800x350mm con 2 cuerpos, 3 juegos de barras (fases, neutro y tierra), para 1000A, 2 para 400A y rieles DIN para disyuntores modulares. Con calado para voltimetro y amperimetro.	Unidad	EVENTO	1	4.871.120	4.871.120
2	Tablero - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación de Tablero metálico de adosar de medidas 1400x800x350mm con 2 cuerpos, 3 juegos de barras (fases, neutro y tierra), para 1000A, 2 para 400A y rieles DIN para disyuntores modulares. Con calado para voltimetro y amperimetro.	Unidad	EVENTO	1	3.002.480	3.002.480
3	Tablero - Provisión, cambio y colocación de Tablero metálico de adosar de medidas 1300x800x250mm con 2 cuerpos, 1 juego de barras (fases, neutro y tierra), para 630A y rieles DIN para disyuntores modulares. Con calado para voltimetro y amperimetro.	Unidad	EVENTO	1	1.289.850	1.289.850
4	Tablero - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación de Tablero metálico de adosar de medidas 1300x800x250mm con 2 cuerpos, 1 juego de barras (fases, neutro y tierra), para 630A y rieles DIN para disyuntores modulares. Con calado para voltimetro y amperimetro.	Unidad	EVENTO	1	794.570	794.570
5	Tablero - Provisión, cambio y colocación de Tablero metálico de adosar de medidas 1000x800x250mm con 2 cuerpos,1 juegos de barras (fases, neutro y tierra), para 630A y rieles DIN para disyuntores modulares. Con calado para voltimetro y amperimetro.	Unidad	EVENTO	1	5.299.690	5.299.690
6	Tablero - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación de Tablero metálico de adosar de medidas 1000x800x250mm con 2 cuerpos,1 juegos de barras (fases, neutro y tierra), para 630A y rieles DIN para disyuntores modulares. Con calado para voltimetro y amperimetro.	Unidad	EVENTO	1	1.865.210	1.865.210
7	Tablero - Provisión, cambio y colocación de Tablero metálico de embutir con medidas de 700x850x250, 3 juegos de barras (fases, neutro y tierra), para 250A y rieles DIN para disyuntores modulares.	Global	EVENTO	1	2.947.050	2.947.050
8	Tablero - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación de Tablero metálico de embutir con medidas de 700x850x250, 3 juegos de barras (fases, neutro y tierra), para 250A y rieles DIN para disyuntores modulares.	Global	EVENTO	1	1.815.360	1.815.360
9	Tablero - Provisión, cambio y colocación de Tablero Seccional del tipo de embutir 1x12 módulos, mas corte con barras para fase, neutro y tierra	Global	EVENTO	1	414.360	414.360
10	Tablero - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación de Tablero Seccional del tipo de embutir 1x12 módulos, mas corte con barras para fase, neutro y tierra	Global	EVENTO	1	255.240	255.240

Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director
Dirección de Apoyo de
Administración y Finanzas

IBL INGENIERIA S.R.L
RUC: 80111254-0

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

CONTRATO MH-SET N° 03/2023

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA----------

11	Tablero - Provisión, cambio y colocación de Tablero Seccional del tipo de embutir 2x12 módulos, mas corte con barras para fase, neutro y tierra	Global	EVENTO	1	810.720	810.720
12	Tablero - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación de Tablero Seccional del tipo de embutir 2x12 módulos, mas corte con barras para fase, neutro y tierra	Global	EVENTO	1	499.510	499.510
13	Tablero - Provisión, cambio y colocación de Tablero Seccional del tipo de embutir 3x12 módulos, mas corte con barras para fase, neutro y tierra	Global	EVENTO	1	199.810	199.810
14	Tablero - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación de Tablero Seccional del tipo de embutir 3x12 módulos, mas corte con barras para fase, neutro y tierra	Global	EVENTO	1	123.220	123.220
15	Tablero - Provisión, cambio y colocación de Tablero Seccional del tipo de embutir 4x12 módulos, mas corte con barras para fases, neutro y tierra	Unidad	EVENTO	1	1.156.270	1.156.270
16	Tablero - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación de Tablero Seccional del tipo de embutir 4x12 módulos, mas corte con barras para fases, neutro y tierra	Unidad	EVENTO	1	712.910	712.910
17	Tablero - Provisión, cambio y colocación de Voltimétro	Unidad	EVENTO	1	337.630	337.630
18	Tablero - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación de Voltimétro	Unidad	EVENTO	1	207.980	207.980
19	Tablero - Provisión, cambio y colocación de Amperímetro para TC 1000/5A	Unidad	EVENTO	1	350.180	350.180
20	Tablero - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación de Amperímetro para TC 1000/5A	Unidad	EVENTO	1	287.760	287.760
21	Tablero - Provisión, cambio y colocación de Conmutador voltimétrico, 7 posiciones	Unidad	EVENTO	1	114.710	114.710
22	Tablero - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación de Conmutador voltimétrico, 7 posiciones	Unidad	EVENTO	1	70.700	70.700
23	Tablero - Provisión, cambio y colocación de Conmutador amperométrico, 4 posiciones	Unidad	EVENTO	1	121.900	121.900
24	Tablero - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación de Conmutador amperométrico, 4 posiciones	Unidad	EVENTO	1	75.210	75.210
25	Tablero - Provisión, cambio y colocación de Transformador 1000/5A	Unidad	EVENTO	1	379.990	379.990
26	Tablero - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación de Transformador 1000/5A	Unidad	EVENTO	1	234.180	234.180
27	Protecciones - Provisión, cambio y colocación de Disyuntores termomagnéticos de 1x10A	Unidad	EVENTO	1	122.450	122.450
28	Protecciones - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación de Disyuntores termomagnéticos de 1x10A	Unidad	EVENTO	1	75.480	75.480
29	Protecciones - Provisión, cambio y colocación de Disyuntores termomagnéticos de 1x16A	Unidad	EVENTO	1	132.210	132.210
30	Protecciones - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación de Disyuntores termomagnéticos de 1x16A	Unidad	EVENTO	1	81.570	81.570
31	Protecciones - Provisión, cambio y colocación de Disyuntores termomagnéticos de 1x25A	Unidad	EVENTO	1	139.770	139.770
32	Protecciones - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación de Disyuntores termomagnéticos de 1x25A	Unidad	EVENTO	1	86.000	86.000
33	Protecciones - Provisión, cambio y colocación de Disyuntores termomagnéticos de 1x32A	Unidad	EVENTO	1	167.530	167.530
34	Protecciones - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación de Disyuntores termomagnéticos de 1x32A	Unidad	EVENTO	1	103.310	103.310
35	Protecciones - Provisión, cambio y colocación de Disyuntores termomagnéticos de 1x40A	Unidad	EVENTO	1	99.220	99.220
36	Protecciones - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación de Disyuntores termomagnéticos de 1x40A	Unidad	EVENTO	1	112.420	112.420
37	Protecciones - Provisión, cambio y colocación de Disyuntores termomagnéticos de 1x50A	Unidad	EVENTO	1	103.130	103.130
38	Protecciones - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación de Disyuntores termomagnéticos de 1x50A	Unidad	EVENTO	1	116.580	116.580
39	Protecciones - Provisión, cambio y colocación de Disyuntor termomagnetico Reg. de 3x630A/36 KA.	Unidad	EVENTO	1	2.917.480	2.917.480
40	Protecciones - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación de Disyuntor termomagnetico Reg. de 3x630A/36 KA.	Unidad	EVENTO	1	1.959.560	1.959.560
41	Protecciones - Provisión, cambio y colocación de Disyuntor termomagnetico Reg. de 3x400A/50KA.	Unidad	EVENTO	1	660.730	660.730
42	Protecciones - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación de Disyuntor termomagnetico Reg. de 3x400A/50KA.	Unidad	EVENTO	1	428.090	428.090
43	Protecciones - Provisión, cambio y colocación de Disyuntor termomagnetico Reg. de 3x250A/25KA.	Unidad	EVENTO	1	2.582.460	2.582.460
44	Protecciones - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación de Disyuntor termomagnetico Reg. de 3x250A/25KA.	Unidad	EVENTO	1	1.586.560	1.586.560
45	Protecciones - Provisión, cambio y colocación de Disyuntor termomagnetico Reg. de 3x160A/36KA.	Unidad	EVENTO	1	999.800	999.800
46	Protecciones - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación de Disyuntor termomagnetico Reg. de 3x160A/36KA.	Unidad	EVENTO	1	616.990	616.990
47	Protecciones - Provisión, cambio y colocación de Disyuntor termomagnetico de 3x250 A/10KA.	Unidad	EVENTO	1	252.890	252.890
48	Protecciones - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación de Disyuntor termomagnetico de 3x250 A/10KA.	Unidad	EVENTO	1	696.880	696.880
49	Protecciones - Provisión, cambio y colocación de Disyuntor termomagnetico de 3x100 A/10KA.	Unidad	EVENTO	1	503.860	503.860
50	Protecciones - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación de Disyuntor termomagnetico de 3x100 A/10KA.	Unidad	EVENTO	1	310.620	310.620
51	Protecciones - Provisión, cambio y colocación de Disyuntor termomagnetico de 3x80 A/10KA.	Unidad	EVENTO	1	398.840	398.840
52	Protecciones - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación de Disyuntor termomagnetico de 3x80 A/10KA.	Unidad	EVENTO	1	245.880	245.880
53	Protecciones - Provisión, cambio y colocación de Disyuntor termomagnetico de 3x63 A/10KA.	Unidad	EVENTO	1	284.510	284.510
54	Protecciones - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación de Disyuntor termomagnetico de 3x63 A/10KA.	Unidad	EVENTO	1	175.380	175.380
55	Protecciones - Provisión, cambio y colocación de Disyuntor termomagnetico de 3x50A/10KA.	Unidad	EVENTO	1	305.990	305.990
56	Protecciones - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación de Disyuntor termomagnetico de 3x50A/10KA.	Unidad	EVENTO	1	188.650	188.650
57	Protecciones - Provisión, cambio y colocación de Disyuntor termomagnetico de 3x40A/6KA.	Unidad	EVENTO	1	205.340	205.340

Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director
Dirección de Apoyo de
Administración y Finanzas

IBL INGENIERIA S.R.L.
RUC: 80111254-0

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

CONTRATO MH-SET N°03/2023

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA----------

58	Protecciones - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación de Disyuntor termomagnetico de 3x40A/6KA.	Unidad	EVENTO	1	126.600	126.600
59	Protecciones - Provisión, cambio y colocación de Disyuntor termomagnetico de 3x32A/6KA.	Unidad	EVENTO	1	317.040	317.040
60	Protecciones - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación de Disyuntor termomagnetico de 3x32A/6KA.	Unidad	EVENTO	1	195.660	195.660
61	Protecciones - Provisión, cambio y colocación de Disyuntor termomagnetico de 3x25A/6KA.	Unidad	EVENTO	1	313.860	313.860
62	Protecciones - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación de Disyuntor termomagnetico de 3x25A/6KA.	Unidad	EVENTO	1	193.620	193.620
63	Protecciones - Provisión, cambio y colocación de Disyuntor termomagnetico de 3x16 A/6KA.	Unidad	EVENTO	1	297.610	297.610
64	Protecciones - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación de Disyuntor termomagnetico de 3x16 A/6KA.	Unidad	EVENTO	1	183.750	183.750
65	Protecciones - Provisión e Instalación de Disyuntor Diferencial Tetrapolar de 100 A.	Unidad	EVENTO	1	192.860	192.860
66	Protecciones - Mano de Obra - Provisión e Instalación de Disyuntor Diferencial Tetrapolar de 100 A.	Unidad	EVENTO	1	118.890	118.890
67	Protecciones - Provisión e Instalación de Disyuntor Diferencial Tetrapolar de 50 A.	Unidad	EVENTO	1	128.070	128.070
68	Protecciones - Mano de Obra - Provisión e Instalación de Disyuntor Diferencial Tetrapolar de 50 A.	Unidad	EVENTO	1	78.970	78.970
69	Protecciones - Provisión e Instalación de Disyuntor Diferencial Tetrapolar de 40 A.	Unidad	EVENTO	1	469.180	469.180
70	Protecciones - Mano de Obra - Provisión e Instalación de Disyuntor Diferencial Tetrapolar de 40 A.	Unidad	EVENTO	1	289.210	289.210
71	Protecciones - Barras de cobre 12x4 mm	Metro lineal	EVENTO	1	45.900	45.900
72	Protecciones - Mano de Obra - Barras de cobre 12x4 mm	Metro lineal	EVENTO	1	28.300	28.300
73	Protecciones - Barras de cobre 15x3 mm	Metro lineal	EVENTO	1	52.300	52.300
74	Protecciones - Mano de Obra - Barras de cobre 15x3 mm	Metro lineal	EVENTO	1	32.230	32.230
75	Protecciones - Barras de cobre 25x3 mm	Metro lineal	EVENTO	1	265.160	265.160
76	Protecciones - Mano de Obra - Barras de cobre 25x3 mm	Metro lineal	EVENTO	1	163.490	163.490
77	Protecciones - Barras de cobre 30x3 mm	Metro lineal	EVENTO	1	407.380	407.380
78	Protecciones - Mano de Obra - Barras de cobre 30x3 mm	Metro lineal	EVENTO	1	251.110	251.110
79	Protecciones - Barras de cobre 40x3 mm	Metro lineal	EVENTO	1	578.930	578.930
80	Protecciones - Mano de Obra - Barras de cobre 40x3 mm	Metro lineal	EVENTO	1	271.970	271.970
81	Protecciones - Aisladores para barras	Unidad	EVENTO	1	94.620	94.620
82	Protecciones - Mano de Obra - Aisladores para barras	Unidad	EVENTO	1	58.310	58.310
83	Terminales - Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 4 mm²	Unidad	EVENTO	1	10.280	10.280
84	Terminales - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 4 mm²	Unidad	EVENTO	1	6.330	6.330
85	Terminales - Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 6 mm²	Unidad	EVENTO	1	11.320	11.320
86	Terminales - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 6 mm²	Unidad	EVENTO	1	6.990	6.990
87	Terminales - Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 10 mm²	Unidad	EVENTO	1	12.450	12.450
88	Terminales - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 10 mm²	Unidad	EVENTO	1	7.690	7.690
89	Terminales - Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 16 mm²	Unidad	EVENTO	1	13.750	13.750
90	Terminales - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 16 mm²	Unidad	EVENTO	1	8.480	8.480
91	Terminales - Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 25 mm²	Unidad	EVENTO	1	15.020	15.020
92	Terminales - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 25 mm²	Unidad	EVENTO	1	13.350	13.350
93	Terminales - Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 35 mm²	Unidad	EVENTO	1	16.580	16.580
94	Terminales - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 35 mm²	Unidad	EVENTO	1	10.230	10.230
95	Terminales - Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 50 mm²	Unidad	EVENTO	1	18.230	18.230
96	Terminales - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 50 mm²	Unidad	EVENTO	1	25.430	25.430
97	Terminales - Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 70 mm²	Unidad	EVENTO	1	45.330	45.330
98	Terminales - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 70 mm²	Unidad	EVENTO	1	24.940	24.940
99	Terminales - Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 120 mm²	Unidad	EVENTO	1	49.880	49.880
100	Terminales - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 120 mm²	Unidad	EVENTO	1	30.760	30.760
101	Terminales - Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 150 mm²	Unidad	EVENTO	1	54.870	54.870
102	Terminales - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 150 mm²	Unidad	EVENTO	1	33.890	33.890
103	Terminales - Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 185 mm²	Unidad	EVENTO	1	62.810	62.810

Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director
Dirección de Apoyo de
Administración y Finanzas

IBL INGENIERIA S.R.L.
RUC: 80111254-0

CONTRATO MH-SET N° 03/2023

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA----------

104	Terminales - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 185 mm²	Unidad	EVENTO	1	38.670	38.670
105	Terminales - Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 240 mm²	Unidad	EVENTO	1	30.610	30.610
106	Terminales - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación de Terminales tipo anillo de 240 mm²	Unidad	EVENTO	1	18.900	18.900
107	Terminales - Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 4 mm²	Unidad	EVENTO	1	10.830	10.830
108	Terminales - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 4 mm²	Unidad	EVENTO	1	6.670	6.670
109	Terminales - Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 6 mm²	Unidad	EVENTO	1	11.800	11.800
110	Terminales - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 6 mm²	Unidad	EVENTO	1	7.280	7.280
111	Terminales - Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 10 mm²	Unidad	EVENTO	1	13.030	13.030
112	Terminales - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 10 mm²	Unidad	EVENTO	1	8.050	8.050
113	Terminales - Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 16 mm²	Unidad	EVENTO	1	14.450	14.450
114	Terminales - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 16 mm²	Unidad	EVENTO	1	8.920	8.920
115	Terminales - Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 25 mm²	Unidad	EVENTO	1	15.510	15.510
116	Terminales - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 25 mm²	Unidad	EVENTO	1	9.570	9.570
117	Terminales - Provisión, cambio y colocación deTerminales de empalme de 35 mm²	Unidad	EVENTO	1	17.480	17.480
118	Terminales - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación deTerminales de empalme de 35 mm²	Unidad	EVENTO	1	10.800	10.800
119	Terminales - Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 50 mm²	Unidad	EVENTO	1	42.980	42.980
120	Terminales - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 50 mm²	Unidad	EVENTO	1	26.570	26.570
121	Terminales - Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 70 mm²	Unidad	EVENTO	1	48.520	48.520
122	Terminales - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 70 mm²	Unidad	EVENTO	1	29.890	29.890
123	Terminales - Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 120 mm²	Unidad	EVENTO	1	23.410	23.410
124	Terminales - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 120 mm²	Unidad	EVENTO	1	14.440	14.440
125	Terminales - Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 150 mm²	Unidad	EVENTO	1	25.370	25.370
126	Terminales - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 150 mm²	Unidad	EVENTO	1	15.650	15.650
127	Terminales - Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 185 mm²	Unidad	EVENTO	1	28.040	28.040
128	Terminales - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 185 mm²	Unidad	EVENTO	1	17.290	17.290
129	Terminales - Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 240 mm²	Unidad	EVENTO	1	30.870	30.870
130	Terminales - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación de Terminales de empalme de 240 mm²	Unidad	EVENTO	1	19.020	19.020
131	Conductores - Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 240 mm²	Metro lineal	EVENTO	1	261.630	261.630
132	Conductores - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 240 mm²	Metro lineal	EVENTO	1	161.370	161.370
133	Conductores - Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 185mm2	Metro lineal	EVENTO	1	119.940	119.940
134	Conductores - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 185mm2	Metro lineal	EVENTO	1	73.980	73.980
135	Conductores - Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 150mm2	Metro lineal	EVENTO	1	48.210	48.210
136	Conductores - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 150mm2	Metro lineal	EVENTO	1	29.730	29.730
137	Conductores - Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 120mm2	Metro lineal	EVENTO	1	95.040	95.040
138	Conductores - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 120mm2	Metro lineal	EVENTO	1	58.630	58.630
139	Conductores - Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 70mm2	Metro lineal	EVENTO	1	63.300	63.300
140	Conductores - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 70mm2	Metro lineal	EVENTO	1	17.260	17.260
141	Conductores - Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 50 mm²	Metro lineal	EVENTO	1	54.140	54.140
142	Conductores - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 50 mm²	Metro lineal	EVENTO	1	14.780	14.780
143	Conductores - Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 35 mm²	Metro lineal	EVENTO	1	53.630	53.630
144	Conductores - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 35 mm²	Metro lineal	EVENTO	1	33.100	33.100
145	Conductores - Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 25 mm²	Metro lineal	EVENTO	1	47.300	47.300
146	Conductores - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 25 mm²	Metro lineal	EVENTO	1	29.160	29.160

Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director
Dirección de Apoyo de
Administración y Finanzas

IBL INGENIERIA S.R.L.
RUC: 80111254-0

147	Conductores - Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 16 mm²	Metro lineal	EVENTO	1	35.660	35.660
148	Conductores - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 16 mm²	Metro lineal	EVENTO	1	22.140	22.140
149	Conductores - Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 10 mm²	Metro lineal	EVENTO	1	22.390	22.390
150	Conductores - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 10 mm²	Metro lineal	EVENTO	1	14.520	14.520
151	Conductores - Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 6 mm²	Metro lineal	EVENTO	1	16.860	16.860
152	Conductores - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 6 mm²	Metro lineal	EVENTO	1	6.030	6.030
153	Conductores - Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 4 mm²	Metro lineal	EVENTO	1	14.550	14.550
154	Conductores - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación de Conductor NYY de 4 mm²	Metro lineal	EVENTO	1	4.930	4.930
155	Conductores - Provisión, cambio y colocación de Conductor multifilar de 10 mm²	Metro lineal	EVENTO	1	10.470	10.470
156	Conductores - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación de Conductor multifilar de 10 mm²	Metro lineal	EVENTO	1	6.410	6.410
157	Conductores - Provisión, cambio y colocación de Conductor multifilar de 6 mm²	Metro lineal	EVENTO	1	16.810	16.810
158	Conductores - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación de Conductor multifilar de 6 mm²	Metro lineal	EVENTO	1	10.260	10.260
159	Conductores - Provisión, cambio y colocación de Conductor multifilar de 4 mm²	Metro lineal	EVENTO	1	15.840	15.840
160	Conductores - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación de Conductor multifilar de 4 mm²	Metro lineal	EVENTO	1	9.880	9.880
161	Conductores - Provisión, cambio y colocación de Conductor multifilar de 2 mm²	Metro lineal	EVENTO	1	12.810	12.810
162	Conductores - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación de Conductor multifilar de 2 mm²	Metro lineal	EVENTO	1	8.020	8.020
163	Cablecanales de Plástico - Provisión, cambio y colocación de Cable canal de 20 x 30 mm	Metro lineal	EVENTO	1	55.410	55.410
164	Cablecanales de Plástico - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación de Cable canal de 20 x 30 mm	Metro lineal	EVENTO	1	34.200	34.200
165	Cablecanales de Plástico - Provisión, cambio y colocación de Cable canal de 30 x 30 mm	Metro lineal	EVENTO	1	63.650	63.650
166	Cablecanales de Plástico - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación de Cable canal de 30 x 30 mm	Metro lineal	EVENTO	1	39.190	39.190
167	Cablecanales de Plástico - Provisión, cambio y colocación de Cable canal de 40 x 60 mm	Metro lineal	EVENTO	1	68.340	68.340
168	Cablecanales de Plástico - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación de Cable canal de 40 x 60 mm	Metro lineal	EVENTO	1	42.240	42.240
169	Cablecanales de Plástico - Provisión, cambio y colocación de Cable canal de 50 x 100 mm	Metro lineal	EVENTO	1	85.650	85.650
170	Cablecanales de Plástico - Mano de Obra - Provisión, cambio y colocación de Cable canal de 50 x 100 mm	Metro lineal	EVENTO	1	44.320	44.320
171	Cablecanales de Plástico - Bandejas metálicas ranuradas 100x50 mm x 3 metros	Unidad	EVENTO	1	36.550	36.550
172	Cablecanales de Plástico - Mano de Obra - Bandejas metálicas ranuradas 100x50 mm x 3 metros	Unidad	EVENTO	1	22.540	22.540
173	Cablecanales de Plástico - Bandejas metálicas ranuradas 150x50 mm x 3 metros	Unidad	EVENTO	1	151.810	151.810
174	Cablecanales de Plástico - Mano de Obra - Bandejas metálicas ranuradas 150x50 mm x 3 metros	Unidad	EVENTO	1	70.210	70.210
175	Cablecanales de Plástico - Bandejas metálicas ranuradas 200x50 mm x 3 metros	Unidad	EVENTO	1	136.390	136.390
176	Cablecanales de Plástico - Mano de Obra - Bandejas metálicas ranuradas 200x50 mm x 3 metros	Unidad	EVENTO	1	84.160	84.160
177	Cablecanales de Plástico - Tapa para bandeja de 100x50 mm	Unidad	EVENTO	1	140.480	140.480
178	Cablecanales de Plástico - Mano de Obra - Tapa para bandeja de 100x50 mm	Unidad	EVENTO	1	49.500	49.500
179	Cablecanales de Plástico - Tapa para bandeja de 150x50 mm	Unidad	EVENTO	1	40.480	40.480
180	Cablecanales de Plástico - Mano de Obra - Tapa para bandeja de 150x50 mm	Unidad	EVENTO	1	25.010	25.010
181	Cablecanales de Plástico - Tapa para bandeja de 200x50 mm	Unidad	EVENTO	1	197.360	197.360
182	Cablecanales de Plástico - Mano de Obra - Tapa para bandeja de 200x50 mm	Unidad	EVENTO	1	69.570	69.570
183	Banco de capacitores - Gabinete Metalico 120x0,80x0,35	Unidad	EVENTO	1	2.013.770	2.013.770
184	Banco de capacitores - Mano de obra - Gabinete metalico 120x0,80x0,35	Unidad	EVENTO	1	709.940	709.940
185	Banco de capacitores - A2 disyuntor caja moldeada 3p 250a 25ka fijo	Unidad	EVENTO	1	498.190	498.190
186	Banco de capacitores - Mano de obra - A2 disyuntor caja moldeada 3P 250A 25ka fijo	Unidad	EVENTO	1	306.970	306.970
187	Banco de capacitores - Regulador factor de potencia 12 etapas	Unidad	EVENTO	1	1.780.850	1.780.850
188	Banco de capacitores - Mano de obra - Regulador factor de potencia 12 etapas	Unidad	EVENTO	1	1.095.900	1.095.900
189	Banco de capacitores - S3 Transformador de intensidad 400/5a msq60	Unidad	EVENTO	1	438.650	438.650
190	Banco de capacitores - Mano de obra - S3 Transformador de intensidad 400/5a msq60	Unidad	EVENTO	1	186.110	186.110
191	Banco de capacitores - A2 disyuntor termo dinamico 2p 006a 6ka sh202	Unidad	EVENTO	1	140.550	140.550
192	Banco de capacitores - Mano de obra - A2 disyuntor termo dinamico 2p 006a 6ka sh202	Unidad	EVENTO	1	65.080	65.080
193	Banco de capacitores - A2 disyuntor termo dinamico 3p 025a 6ka sh203	Unidad	EVENTO	1	153.690	153.690

Lic. ROBERTO ENRIQUE Director
Dirección de Apoyo de
Administración y Finanzas

IBL INGENIERIA S.R.L.
RUC: 80111254-0

CONTRATO MH-SET N° 03/2023

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA----------

194	Banco de capacitores - Mano de obra - A2 disyuntor termo dinamico 3p 025a 6ka sh203	Unidad	EVENTO	1	94.810	94.810
195	Banco de capacitores - A2 disyuntor termo dinamico 3p 032a 6ka sh203	Unidad	EVENTO	1	189.430	189.430
196	Banco de capacitores - Mano de obra - A2 disyuntor termo dinamico 3p 032a 6ka sh203	Unidad	EVENTO	1	116.810	116.810
197	Banco de capacitores - A2 disyuntor termo dinamico 3p 050a 6ka sh203	Unidad	EVENTO	1	221.550	221.550
198	Banco de capacitores - Mano de obra - A2 disyuntor termo dinamico 3p 050a 6ka sh203	Unidad	EVENTO	1	136.760	136.760
199	Banco de capacitores - Contactor para capacitor 12,5 kvar 220vca	Unidad	EVENTO	1	357.440	357.440
200	Banco de capacitores - Mano de obra - Contactor para capacitor 12,5 kvar 220vca	Unidad	EVENTO	1	165.420	165.420
201	Banco de capacitores - Contactor para capacitor 20 kvar 220vca	Unidad	EVENTO	1	440.780	440.780
202	Banco de capacitores - Mano de obra - Contactor para capacitor 20 kvar 220vca	Unidad	EVENTO	1	186.910	186.910
203	Banco de capacitores - Condensador Trifasico 10 kvar/400v	Unidad	EVENTO	1	353.970	353.970
204	Banco de capacitores - Mano de obra - Condensador trifasico 10 kvar/400v	Unidad	EVENTO	1	163.660	163.660
205	Banco de capacitores - Condensador Trifasico 15 kvar/400v	Unidad	EVENTO	1	389.680	389.680
206	Banco de capacitores - Mano de obra - Condensador trifasico 15 kvar/400v	Unidad	EVENTO	1	165.100	165.100
207	Banco de capacitores - Condensador Trifasico 20 kvar/400v	Unidad	EVENTO	1	601.050	601.050
208	Banco de capacitores - Mano de obra - Condensador trifasico 20 kvar/400v	Unidad	EVENTO	1	194.170	194.170
209	Banco de capacitores - Barra de cobre 20mm x 05 mm (p/cm)	Unidad	EVENTO	1	215.430	215.430
210	Banco de capacitores - Mano de obra - Barra de cobre 20mm x 05 mm (p/cm)	Unidad	EVENTO	1	72.440	72.440
211	Banco de capacitores - Filtro para ventilador 204 mm x 204 mm	Unidad	EVENTO	1	108.590	108.590
212	Banco de capacitores - Mano de obra - Filtro para ventilador 204 mm x 204 mm	Unidad	EVENTO	1	67.100	67.100
213	Banco de capacitores - Aislador para barra 400 a	Unidad	EVENTO	1	38.980	38.980
214	Banco de capacitores - Mano de obra - Aislador para barra 400 a	Unidad	EVENTO	1	26.230	26.230

El valor del contrato es por un monto mínimo de **Gs. 250.000.000** (guaraníes doscientos cincuenta millones), y por un monto máximo de **Gs. 500.000.000** (guaraníes quinientos millones), con el impuesto al valor agregado incluido. ----------

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes y/o Servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato. La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y/o servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo establecido en éstas bases y condiciones.----------

6. VIGENCIA DEL CONTRATO.

Este contrato tendrá vigencia de 18 meses a partir de la firma del Contrato.----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los bienes y/o servicios deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones. ----------

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo del Departamento de Servicios de la Coordinación Administrativa de la Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas de la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda. ----------

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales del presente Pliego de Bases y Condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato. ----------

Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director
Dirección de Apoyo de
Administración y Finanzas

IBL INGENIERIA S.R.L.
RUC: 80111254-0

CONTRATO MH-SET N° 03 /2023

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA----------

10. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán:

a) Se determinará una penalidad de 1 (un) jornal diario por cada día de no comparecencia del personal técnico de la Contratante para el relevamiento técnico.----------
b) Se determinará una penalidad de 1 (un) jornal diario por cada día que exceda a los tres días de plazo para la presentación del Presupuesto correspondiente, acompañado por el Cronograma de Ejecución de Trabajos y el informe técnico.----------
c) Se determinará una penalidad de 2% (dos por ciento) del contrato por cada día que exceda a los cinco días hábiles de plazo para el inicio de los trabajos posterior a la notificación de la Orden de Servicio.----------
d) Se determinará una penalidad de 2% (dos por ciento) del contrato por cada día que exceda el plazo de ejecución de trabajos determinado en el Cronograma de Ejecución de Trabajos. -

Para el cálculo de las multas se tendrá en cuenta el jornal mínimo para actividades diversas no especificadas en la República, vigente en el mes en el cual ocurriere el incumplimiento.----------

Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/2003 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.----------

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.----------

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales del presente Pliego de Bases y Condiciones. ----------

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme a las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales.----------

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES

Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director
Dirección de Apoyo de
Administración y Finanzas

IBL INGENIERIA S.R.L.
RUC: 80111254-0

CONTRATO MH-SET N° 03 /2023

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA----------

las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato. ----------

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

LORENA ESTEFANIA SILVA RUIZ
Representante Legal
IBL INGENIERIA S.R.L.

ROBERTO CARLOS ENRIQUE CABALLERO
Director
Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas – SET

IBL
INGENIERIA S.R.L.
RUC: 80111254-0