Gobernación II Departamento San Pedro
Villa de San Pedro de Ycuamandyyú
Tel. (0342) 222.039/ 222.269/ 222.792

CONTRATO N° 63/2012

Entre la Gobernación del Segundo Departamento de San Pedro, domiciliada Gral. Díaz N° 847 entre Mcal Estigarribia y Jóvenes por la Democracia de la Ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. **JOSÉ GREGORIO LEDESMA NARVÁEZ**, con Cédula de Identidad N° 612.660, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la empresa **CONSTRUVIP, RUC 1209119-7**, domiciliada en la calle José M. Aguirre N° 130 - Lambaré, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. **PEDRO RAMON VILLALBA LIBARDI,** Cédula de Identidad N° 700.932 denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE CONSTRUCCION DE BAÑOS ESCOLARES EN DIFERENTES DISTRITOS DEL DPTO. LOTE 1 Y 2", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.
"CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLARES EN DIFERENTES DISTRITOS DEL DPTO."

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) Condiciones especiales del Contrato;
(c) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;.
(d) Planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica (si así se especifica en las CEC)
(e) Las Condiciones Generales del Contrato; y
(f) La Oferta y la lista de precios unitarios;
(g) el desglose y los análisis de los precios unitarios (Cuando se citen como documentos contractuales en las **CEC**)
(h) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en las **CEC.**

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el Subgrupo 03, objeto del gasto específico 520, Construcciones F.F.30.11 Incluidos en el Presupuesto General de la Nación, hasta la suma de Gs. Doscientos millones (Gs.200.000.000).-

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código N° 237042.-

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Oferta, convocado por la Gobernación de san Pedro, según resolución N° 2282/12. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 3517 /12.-

CONSTRUVIP
de Arq. Pedro Villalba Libardi
RUC: 1.209.119-7 Tel.: 925 348
José M. Aguirre Nº 130 - Lambaré

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1 El plazo de vigencia de este Contrato será desde la suscripción hasta el cumplimiento del objeto del Contrato y el Cumplimiento de las Obligaciones cuyo plazo de ejecución de las obras será desde la firma del contrato hasta 90 días, a computarse desde la fecha del desembolso del Anticipo (10 días corridos).-

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

LOTE 01

COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: Construcción de Baños Escolares de 4 casetas

UBICACIÓN: Esc. Bás. Nº 3038 "Pedro Zucolillo", Distrito de Capiibary

Nº	Código de catalogo	Descripción	Unidad.	Cant	Precio Unitario.	Precio Total
1	82101502-007	Cartel de Obra	Un	1	840.000	840.000
2	72131601-002	Replanteo	M2	20,75	2.240	46.480
3	72131601-003	Excavación y carga cimiento PBC	M3	2,50	319.200	798.000
4	72131601-004	Encadenado H°A° Sup. 11 x 27	M3	0,60	2.800.000	1.680.000
5	72131601-005	Muro nivelación 0.30-Armado 4 Ø 6	M2	6	104.160	624.960
6	72131601-003	Relleno y compactación	M3	1,80	72.800	131.040
7	72131601-006	Aislación 0.15 horizontal	ML	8,30	28.000	232.400
8	72131601-005	Muro 0.15 para revocar	M2	22,00	72.800	1.601.600
9	72131601-005	Muro visto 1 cara 0.15	M2	36,00	72.800	2.620.800
10	72131601-007	Techo tejas c/ tejuelones 35% pend.	M2	18,00	207.200	3.729.600
11	72131601-008	Revoque interior y exterior	M2	77	28.000	2.156.000
12	72131601-009	Contra piso H° cascotes	M2	17	19.040	323.680
13	72131601-009	Piso calcáreo	M2	17	58.240	990.080
14	72131601-002	Guarda obra alisada cemento 0.50 ancho	ML	14,5	50.400	730.800
15	72131601-010	Colocación abertura madera 0.7 x 2.10 tablero	Un	2	952.000	1.904.000
16	72131601-010	Colocación aberturas madera 0.6 x 2.1	Un	3	840.000	2.520.000
17	72131601-010	Balancín 0.6 x 0.4	Un	2	168.000	336.000
18	72131601-008	Mocheta de revoque en aberturas	ML	13	16.800	218.400
		Pinturas				
19	72131601-012	Paredes revocadas interior al agua	M2	42	10.640	446.880
20	72131601-012	De techo, maderamen y tejuelones al barniz	M2	18	10.640	191.520
21	72131601-012	Aberturas madera c/ barniz	M2	8.5	17.920	152.320

CONSTRUVIP
dol Arq. Pedro Villalba Libardi
RUC: 1.208.110-7 Tel.: 925 348
José M. Aguirre Nº 130 - Lambaré

22	72131601-012	Silicona exterior al agua con color	M2	36	10.640	383.040
23	72131601-012	De balancines	Un	2	89.600	179.200
		Revestimientos				
24	72131601-008	Azulejo blanco 15 x 15 h=1.20	M2	25	72.800	1.820.000
25	72131601-013	**Limpieza**	M2	20,75	11.200	232.400
26	72131601-001	**Instalación eléctrica**	Un	1	2.100.000	2.100.000
27	72131601-011	**Instalación sanitaria**	Un	1	5.800.000	5.800.000
28	82101502-007	**Plaqueta recordatoria**	Un	1	952.000	952.000
					Sub total	**33.741.200**

LOTE 01

COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: Construcción de Baños Escolares de 4 casetas

UBICACIÓN: Colegio Nacional "Don Juan Antonio Cáceres", Distrito de Itacurubi del Rosario

Nº	Código de catalogo	Descripción	Unidad.	Cant	Precio Unitario.	Precio Total
29	82101502-007	Cartel de Obra	Un	1	840.000	840.000
30	72131601-002	Replanteo	M2	20,75	2.240	46.480
31	72131601-003	Excavación y carga cimiento PBC	M3	2,50	319.200	798.000
32	72131601-004	Encadenado H°A° Sup. 11 x 27	M3	0,60	2.800.000	1.680.000
33	72131601-005	Muro nivelación 0.30-Armado 4 Ø 6	M2	6	104.160	624.960
34	72131601-003	Relleno y compactación	M3	1,80	72.800	131.040
35	72131601-006	Aislación 0.15 horizontal	ML	8,30	28.000	232.400
36	72131601-005	Muro 0.15 para revocar	M2	22,00	72.800	1.601.600
37	72131601-005	Muro visto 1 cara 0.15	M2	36,00	72.800	2.620.800
38	72131601-007	Techo tejas c/ tejuelones 35% pend.	M2	18,00	207.200	3.729.600
39	72131601-008	Revoque interior y exterior	M2	77	28.000	2.156.000
40	72131601-009	Contra piso H° cascotes	M2	17	19.040	323.680
41	72131601-009	Piso calcáreo	M2	17	58.240	990.080
42	72131601-002	Guarda obra alisada cemento 0.50 ancho	ML	14,5	50.400	730.800
43	72131601-010	Colocación abertura madera 0.7 x 2.10 tablero	Un	2	952.000	1.904.000
44	72131601-010	Colocación aberturas madera 0.6 x 2.1	Un	3	840.000	2.520.000
45	72131601-010	Balancín 0.6 x 0.4	Un	2	168.000	336.000
46	72131601-008	Mocheta de revoque en aberturas	ML	13	16.800	218.400
		Pinturas				
47	72131601-012	Paredes revocadas interior al agua	M2	42	10.640	446.880
48	72131601-012	De techo, maderamen y tejuelones al barniz	M2	18	10.640	191.520
49	72131601-012	Aberturas madera c/ barniz		8.5	17.920	152.320
50	72131601-012	Silicona exterior al agua con color	M2	36	10.640	383.040
51	72131601-012	De balancines	Un	2	89.600	179.200
		Revestimientos				
52	72131601-008	Azulejo blanco 15 x 15 h=1.20	M2	25	72.800	1.820.000
53	72131601-013	Limpieza	M2	20,75	11.200	232.400
54	72131601-001	Instalación eléctrica	Un	1	2.100.000	2.100.000
55	72131601-011	Instalación sanitaria	Un	1	5.800.000	5.800.000
56	82101502-007	Plaqueta recordatoria	Un	1	952.000	952.000
					Sub total	**33.741.200**

CONSTRUVIP
del Arq. Pedro Villalba Libardi
RUC: 1.209.119-7 Tel.: 925 348
José M. Aguirre Nº 130 - Lambaré

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

LOTE Nº 1

COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: Construcción de Baño Escolares Diferenciados de 6 casetas
UBICACIÓN: Escuela básica Nº 6900 "1º de Marzo", Celador Distrito de 25 de Diciembre

Nº	Código de catalogo	Descripción	Uni	Cant	Precio Unitario.	Precio Total
57	82101502-007	Letrero de obra	Un	1	712.500	712.500
58	72131601-002	Vallado de obra	M2	24	57.000	1.368.000
59	72131601-002	Limpieza y preparación de terreno	M2	41	1.900	77.900
60	72131601-002	Replanteo	M2	41	1.900	77.900
61	72131601-003	Cimiento de P.B.C. sin cal (1:12), con excavación	M3	10,67	270.750	2.888.903
		Estructura de Hormigón Armado (2:4:8)				
62	72131601-004	Vigas de Hº Aº	M3	33,35	104.500	3.500.750
63	72131601-004	Encadenado de Hº Aº	M3	33,35	104.500	3.500.750
		Mampostería de Nivelación (1:2:8)				
64	72131601-005	De 0,30 mts. de ancho	M2	17,00	88.350	1.501.950
65	72131601-003	Relleno y apisonado de interiores	M3	12,75	61.750	787.313
		Aislación Horizontal Asfáltica				
66	72131601-005	De mampostería	M2	17,00	23.750	403.750
		Mampostería de Elevación (1:2:8)				
67	72131601-005	De 0,15 mts visto una cara de ladrillo común	M2	110	61.750	6.792.500
		Cubierta				
68	72131601-007	De tejas y tejuelones prensadas a máquina	M2	41,00	161.500	6.621.500
69	72131601-007	Tirantes de 2"x6" y listón de boca de 1,5x1,5" de mad.	M2	41,00	14.250	584.250
		Revoque				
70	72131601-008	De mamp. interior y exterior a una capa	M2	125,07	19.950	2.495.147
71	72131601-009	Contrapiso de cascotes	M2	25,50	16.150	411.825
72	72131601-009	Piso de baldosa granítico base gris	M2	25,50	80.940	2.063.970
		Abertura metálicas				
73	72131601-010	Ventana tipo balancines (1,00x0,40)	Un	7	137.750	964.250
74	72131601-010	Puerta metálica de 1,20 x 2,10	Un	3	935.750	2.807.250
75	72131601-010	Puerta y marco de madera de (0,60x1,90)	Un	5	712.500	3.562.500
		Alfeizar de ventanas				
76	72131601-005	De revoque 1:3 (cemento – arena)	Ml	19,60	23.750	465.500
		Pinturas				
77	72131601-012	De mampostería a la cal	M2	40,35	5.700	229.995
78	72131601-012	De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	17,00	9.025	153.425
79	72131601-012	De ladrillos vistos con anti moho incoloro	M2	110	9.025	992.750
80	72131601-012	De techo xon aceite de lino	M2	41,00	9.025	370.025
81	72131601-012	De puerta metálica con pintura sintética	M2	11,34	9.025	102.344
82	72131601-012	De tirantes y liston de boca de madera	M2	41,00	9.025	370.025
83	72131601-010	Vidrios dobles	m2	2,8	80.750	226.100
84	72131601-008	Revestido con azulejo blanco 15x15 h=1.20	M2	85	61.750	5.248.750
		Instalación Eléctrica				
85	72131601-001	Bocas	Un	1	1.900.000	1.900.000
86	72131601-001	Artefactos eléctricos	Un	1	807.500	807.500
87	72131601-011	Instalación sanitaria	Un	1	3.800.000	3.800.000
88	82101502-007	Placa recordatoria	Un	1	807.500	807.498
89	72131601-013	Limpieza Final	M2	25,50	9.500	242.250
					SUB TOTAL	**56.839.070**
					Total general lote 1	**124.321.470**

TOTAL GENERAL LOTE 1 Gs. 124.321.470 (GS. CIENTO VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTUN MIL SETENTA).-

CONSTRUMAP
del Arq. Pedro Villalba Libardi
RUC: 1.[illegible].115-7 Tel.: 525 [illegible]18
José M. Aguirre Nº 130 - Lambaré

Gobernación II Departamento San Pedro
Villa de San Pedro de Ycuamandyyú
Tel. (0342) 222.039/ 222.269/ 222.792

LOTE 02

OBRA: Construcción de Baños Escolares de 4 casetas
UBICACIÓN: Esc. Bás. Nº 3709 "San Blás", Distrito de San Pedro de Ycuamandyyú

Nº	Código de catalogo	Descripción	Unidad.	Cant	Precio Unitario.	Precio Total
1	82101502-007	Cartel de Obra	Un	1	840.000	840.000
2	72131601-002	Replanteo	M2	20,75	2.240	46.480
3	72131601-003	Excavación y carga cimiento PBC	M3	2,50	319.200	798.000
4	72131601-004	Encadenado H°A° Sup. 11 x 27	M3	0,60	2.800.000	1.680.000
5	72131601-005	Muro nivelación 0.30-Armado 4 Ø 6	M2	6	104.160	624.960
6	72131601-003	Relleno y compactación	M3	1,80	72.800	131.040
7	72131601-006	Aislación 0.15 horizontal	ML	8,30	28.000	232.400
8	72131601-005	Muro 0.15 para revocar	M2	22,00	72.800	1.601.600
9	72131601-005	Muro visto 1 cara 0.15	M2	36,00	72.800	2.620.800
10	72131601-007	Techo tejas c/ tejuelones 35% pend.	M2	18,00	207.200	3.729.600
11	72131601-008	Revoque interior y exterior	M2	77	28.000	2.156.000
12	72131601-009	Contra piso H° cascotes	M2	17	19.040	323.680
13	72131601-009	Piso calcáreo	M2	17	58.240	990.080
14	72131601-002	Guarda obra alisada cemento 0.50 ancho	ML	14,5	50.400	730.800
15	72131601-010	Colocación abertura madera 0.7 x 2.10 tablero	Un	2	952.000	1.904.000
16	72131601-010	Colocación aberturas madera 0.6 x 2.1	Un	3	840.000	2.520.000
17	72131601-010	Balancín 0.6 x 0.4	Un	2	168.000	336.000
18	72131601-008	Mocheta de revoque en aberturas	ML	13	16.800	218.400
		Pinturas				
19	72131601-012	Paredes revocadas interior al agua	M2	42	10.640	446.880
20	72131601-012	De techo, maderamen y tejuelones al barniz	M2	18	10.640	191.520
21	72131601-012	Aberturas madera c/ barniz	M2	8.5	17.920	152.320
22	72131601-012	Silicona exterior al agua con color	M2	36	10.640	383.040
23	72131601-012	De balancines	Un	2	89.600	179.200
		Revestimientos				
24	72131601-008	Azulejo blanco 15 x 15 h=1.20	M2	25	72.800	1.820.000
25	72131601-013	**Limpieza**	M2	20,75	11.200	232.400
26	72131601-001	**Instalación eléctrica**	Un	1	2.100.000	2.100.000
27	72131601-011	**Instalación sanitaria**	Un	1	5.800.000	5.800.000
28	82101502-007	**Plaqueta recordatoria**	Un	1	952.000	952.000
					Sub total	**33.741.200**

CONSTRUMP
de Ar[illegible] Villalba Liberdi
RUC: 1[illegible]15-7 Tel.: 225 048
José M. Aguirre Nº 130 - Lambaré

Gobernador

Gobernación II Departamento San Pedro
Villa de San Pedro de Ycuamandyyú
Tel. (0342) 222.039/ 222.269/ 222.792

LOTE 2

OBRA: Construcción de Baños Escolares de 4 casetas
UBICACIÓN: Esc. Bás. Nº 1888 "San Isidro Labrador", Distrito de Liberación

Nº	Código de catalogo	Descripción	Unidad.	Cant	Precio Unitario.	Precio Total
29	82101502-007	Cartel de Obra	Un	1	840.000	840.000
30	72131601-002	Replanteo	M2	20,75	2.240	46.480
31	72131601-003	Excavación y carga cimiento PBC	M3	2,50	319.200	798.000
32	72131601-004	Encadenado H°A° Sup. 11 x 27	M3	0,60	2.800.000	1.680.000
33	72131601-005	Muro nivelación 0.30-Armado 4 Ø 6	M2	6	104.160	624.960
34	72131601-003	Relleno y compactación	M3	1,80	72.800	131.040
35	72131601-006	Aislación 0.15 horizontal	ML	8,30	28.000	232.400
36	72131601-005	Muro 0.15 para revocar	M2	22,00	72.800	1.601.600
37	72131601-005	Muro visto 1 cara 0.15	M2	36,00	72.800	2.620.800
38	72131601-007	Techo tejas c/ tejuelones 35% pend.	M2	18,00	207.200	3.729.600
39	72131601-008	Revoque interior y exterior	M2	77	28.000	2.156.000
40	72131601-009	Contra piso H° cascotes	M2	17	19.040	323.680
41	72131601-009	Piso calcáreo	M2	17	58.240	990.080
42	72131601-002	Guarda obra alisada cemento 0.50 ancho	ML	14,5	50.400	730.800
43	72131601-010	Colocación abertura madera 0.7 x 2.10 tablero	Un	2	952.000	1.904.000
44	72131601-010	Colocación aberturas madera 0.6 x 2.1	Un	3	840.000	2.520.000
45	72131601-010	Balancín 0.6 x 0.4	Un	2	168.000	336.000
46	72131601-008	Mocheta de revoque en aberturas	ML	13	16.800	218.400
		Pinturas				
47	72131601-012	Paredes revocadas interior al agua	M2	42	10.640	446.880
48	72131601-012	De techo, maderamen y tejuelones al barniz	M2	18	10.640	191.520
49	72131601-012	Aberturas madera c/ barniz		8.5	17.920	152.320
50	72131601-012	Silicona exterior al agua con color	M2	36	10.640	383.040
51	72131601-012	De balancines	Un	2	89.600	179.200
		Revestimientos				
52	72131601-008	Azulejo blanco 15 x 15 h=1.20	M2	25	72.800	1.820.000
53	72131601-013	Limpieza	M2	20,75	11.200	232.400
54	72131601-001	Instalación eléctrica	Un	1	2.100.000	2.100.000
55	72131601-011	Instalación sanitaria	Un	1	5.800.000	5.800.000
56	82101502-007	Plaqueta recordatoria	Un	1	952.000	952.000
					Sub total	**33.741.200**
					Total Gral. Lote 2	**67.482.400**

TOTAL GENERAL LOTE 2 Gs. 67.482.400 (GS. SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS).-

TOTAL GENERAL LOTE 1 Y LOTE 2 SON GUARANIES 191.803.870.- (GS. CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA)

CONSTRUVIP
del Arq. Pedro Villalba Libardi
RUC: 1.2[illegible]9.116-7 Tel.: 925 348
José M. Aguirre Nº 130 - Lambaré

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

El plazo, lugar y condiciones de las obras, serán conforme lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones que es parte de este Contrato, según de detalla en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato insertas en el PBC.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato insertas en el Pliego de Bases y Condiciones.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).
Se abonará en concepto de anticipo hasta un 30% del valor del contrato, para lo cual el oferente adjudicado deberá presentar una Póliza de Garantía de Anticipo por el 100% del valor del anticipo.

Pago por avance de obra según informe del fiscal de obra de la Gobernación será del 25% en dos partes, posterior a los 15 días de la solicitud de pago. Previa presentación de una póliza de garantía por el 100% del valor de los avances. Dicho pago se entiende que de acuerdo al porcentaje de los avances de los trabajos que será recibida por el fiscal de obra, (25% de avance equivale a 25% de pago), que cumplido el tiempo estipulado se entiende en dos partes.
El pago total por la cancelación de los servicios se realizará con la presentación del acta de recepción definitiva, la cual el oferente deberá presentar una póliza por fondo de reparo 3% del monto del contrato.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).
El Contratista deberá garantizar el fiel cumplimiento de contrato por un porcentaje del 10% del valor total del contrato, de conformidad al artículo 39 inciso c) de la Ley N° 2051/03. A tal efecto, deberá presentar a la Convocante una garantía de cumplimiento del Contrato, en Guaraníes, bajo alguna de las siguientes formas: **a)** garantía bancaria emitida por un Banco establecido en la República del Paraguay; **b)** póliza de seguros emitida por una Compañía de Seguros autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la República del Paraguay. Las garantías deberán ajustarse a las condiciones y al formulario estándar correspondiente establecido en la Sección VIII de los Documentos de Licitación.

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato insertas en el PBC.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

Lote	Descripción	Distrito	Cant
1	Construcción de Baños Escolares en diferentes Distritos del Dpto.	Capiibary; Itacurubi del Rosario y 25 de Diciembre	3
2	Construcción de Baños Escolares en diferentes Distritos del Dpto.	San Pedro de Ycuamandyyú y Liberación	2

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

CONSTRUMIP
de Arq. Pedro Villalba Liberdi
RUC: 1.269.119-7 Tel.: 925 348
José M. Aguirre Nº 130 - Lambaré

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 I, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato y para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú, República del Paraguay, a los 21 días del mes de setiembre de 2012.

Pedro R. Villalba Libardi
Representante Legal
CONSTRUVIP

CONSTRUVIP
del Arq. Pedro Villalba Libardi
RUC: 1.209.119-7 Tel.: 925 348
José M. Aguine Nº 130 - Lambaré

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

José Gregorio Ledesma Narváez
Gobernador