DICTAMEN Nº 304

07 JUL. 2014

Asesoría Legal B.N.F.
División Asuntos
Jurídicos Administrativos

# Contrato Abierto BNF-P Nº 419 /2014

**ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO.**

Entre el **BANCO NACIONAL DE FOMENTO**, domiciliado en las calles Independencia Nacional y 25 de Mayo, República del Paraguay, representado para este acto por su presidente el **LIC. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO**, con Cédula de Identidad N° 916.313, denominada en adelante **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, **CEPORT S.R.L.**, con Registro Único del Contribuyente Nº 80044697-6, domiciliada en la Avda. Madame Lynch esquina Paz del Chaco N° 9006, de la ciudad de Asunción, representada por el señor **SERGIO DANIEL AMARRILLA BEDOYA**, con Cédula de Identidad Civil N° 2.118.980, denominado en adelante **PROVEEDOR**, acuerdan celebrar el presente contrato abierto para la **"ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO"**, para el **LOTE Nº 1 "VARIOS":** con un **monto mínimo de G. 89.500.000.- (Guaraníes ochenta y nueve millones quinientos mil)** y hasta el **monto máximo de G. 179.000.000.- (Guaraníes ciento setenta y nueve millones)**, para el **LOTE Nº 2 "MADERADEM":** con un **monto mínimo de G. 46.500.000.- (Guaraníes cuarenta y seis millones quinientos mil)** y hasta el **monto máximo de G. 93.000.000.- (Guaraníes noventa y tres millones)**, y para el **LOTE Nº 3 "CEMENTO"**: con un **monto mínimo de G. 4.900.000.- (Guaraníes cuatro millones novecientos mil)** y hasta el **monto máximo de G. 9.800.000.- (Guaraníes nueve millones ochocientos mil)**, incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A) el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**1. OBJETO.**

La **CONTRATANTE** contrata al **PROVEEDOR** a los fines de que éste provea los **"MATERIALES DE CONSTRUCCION"**, en las mismas condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones, su anexo correspondiente y la oferta de fecha 20 de mayo de 2014.----------

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.**

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

a) Contrato.
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones.
c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas.
d) La oferta del **PROVEEDOR** de fecha 20 de mayo de 2014.
e) La resolución de adjudicación N° 2 Acta 89 de fecha 24 de junio de 2014, emitida por la **CONTRATANTE** y su respectiva notificación.
f) La Garantía de Cumplimiento de Contrato
g) Anexo I Condiciones Especiales del Contrato

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.----------

## 3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al siguiente detalle:

| Año | T.P. | Programa | Sub Programa | Proyecto | Objeto de Gasto | F.F. | O.F. | Departamento | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 | 001 | - | - | 390 | 30 | 1 | 99 | 250.000.000 |

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones **(PAC) N° 18/2013**, con el **ID N° 271359/2014**.----------

**Atendiendo que el llamado es plurianual, esta contratación queda sujeta a las aprobaciones presupuestarias correspondientes del ejercicio 2015**.----------

## 4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la **Licitación por Concurso de Ofertas BNF LCO SBE N° 4/2014**, convocado por el **BNF**. La adjudicación fue realizada según Resolución N° 2 Acta 89 de fecha 24 de junio de 2014.----------

## 5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES.

| Item N° | Código de Catalogo | Descripción de los Bienes | Marca | Procedencia | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio Unitario IVA Incluido | Precio Total Mínimo IVA Incluido | Precio Total Máximo IVA Incluido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CEPORT S.R.L.<br>LOTE Nº 1: VARIOS: monto mínimo= G. 89.500.000, monto máximo= G. 179.000.000 | | | | | | | | | | |
| 1 | 301116 04-001 | Cal hidratada 20 kg | Concret Cal | Nacional | Unidad | Bolsa de 20 kg | 100 | 200 | 10.500 | 1.050.000 | 2.100.000 |
| 2 | 111115 01-001 | Arena lavada en bolsa de 35 kg. | Ceport | Nacional | Unidad | Bolsa de 35 kg | 1.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100.000 | 4.200.000 |
| 3 | 111115 01-002 | Arena gorda en bolsa de 35 kg | Ceport | Nacional | Unidad | Bolsa de 35 kg | 500 | 1.000 | 2.100 | 1.050.000 | 2.100.000 |
| 4 | 111115 01-003 | Piedra bruta - 5 m3 | Embosc ada | Nacional | Unidad | Contenedor de 5m3 | 6 | 12 | 329.000 | 1.974.000 | 3.948.000 |
| 5 | 111115 01-004 | Piedra triturada de IV - 5 m3 | Concret Mix | Nacional | Unidad | Contenedor de 5m3 | 6 | 12 | 750.000 | 4.500.000 | 9.000.000 |
| 6 | 111115 01-004 | Piedra triturada de V - 5 m3 | Concret Mix | Nacional | Unidad | Contenedor de 5m3 | 6 | 12 | 750.000 | 4.500.000 | 9.000.000 |
| 7 | 301316 02-001 | Ladrillo común | Tobati | Nacional | Unidad | Unidad | 15.000 | 30.000 | 330 | 4.950.000 | 9.900.000 |
| 8 | 301515 06-001 | Teja española 1ª A | Tobati | Nacional | Unidad | Unidad | 2.500 | 5.000 | 900 | 2.250.000 | 4.500.000 |



Ceport S.R.L. Materiales de Construcción Madame Lynch 870.015 - 872.1669

Banco Nacional de Fomento BNF Presidencia Asunción

DICTAMEN Nº 364

07 JUL. 2014

Asesoría Legal B.N.F.
División Asuntos
Jurídicos Administrativos

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 301515 06-005 | Tejuelita 1ª A | Tobati | Nacional | Unidad | Unidad | 1.500 | 3.000 | 450 | 675.000 | 1.350.000 |
| 10 | 301515 06-006 | Tejuelón 1ª A | Tobati | Nacional | Unidad | Unidad | 600 | 1.200 | 1.900 | 1.140.000 | 2.280.000 |
| 11 | 301024 03-003 | Varilla de hierro torsionada - diámetro 6 mm, largo 12 m. | Acepar | Nacional | Unidad | Unidad | 50 | 100 | 15.000 | 750.000 | 1.500.000 |
| 12 | 301024 03-003 | Varilla de hierro torsionada - diámetro 8 mm, largo 12 m. | Acepar | Nacional | Unidad | Unidad | 50 | 100 | 25.000 | 1.250.000 | 2.500.000 |
| 13 | 301317 01-001 | Veredita amarilla común 15 x 15 | Ceport | Nacional | Unidad | Unidad | 2.500 | 5.000 | 460 | 1.150.000 | 2.300.000 |
| 14 | 301317 04-005 | Piso cerámico 20 x 20 | Irene | Nacional | Unidad | m2 | 50 | 100 | 22.000 | 1.100.000 | 2.200.000 |
| 15 | 301617 06-001 | Azulejo blanco 15 x 15 | Cecrisa | Nacional | Unidad | m2 | 50 | 100 | 27.000 | 1.350.000 | 2.700.000 |
| 16 | 301317 04-003 | Piso calcáreo base blanco 20 x 20 | Ceport | Nacional | Unidad | m2 | 50 | 100 | 22.000 | 1.100.000 | 2.200.000 |
| 17 | 301317 04-006 | Piso calcáreo base gris 20 x 20 | Ceport | Nacional | Unidad | m2 | 50 | 100 | 21.000 | 1.050.000 | 2.100.000 |
| 18 | 301317 04-006 | Piso de cantorrodado 30 x 30 | Ceport | Nacional | Unidad | m2 | 20 | 40 | 22.000 | 440.000 | 880.000 |
| 19 | 301317 02-001 | Piso de granito reconstituido base gris 30 x 30. | Tuviare | Nacional | Unidad | m2 | 50 | 100 | 45.000 | 2.250.000 | 4.500.000 |
| 20 | 321310 06-001 | Piso porcelanato natural para interior no pulido, de masa única, color claro | Eliane | Nacional | Unidad | m2 | 70 | 140 | 89.800 | 6.286.000 | 12.572.000 |
| 21 | 301317 04-006 | Zócalo calcáreo base gris. | Ceport | Nacional | Unidad | ml | 20 | 40 | 4.500 | 90.000 | 180.000 |
| 22 | 301317 04-006 | Zócalo granito reconstituido base gris. | Ceport | Nacional | Unidad | ml | 20 | 40 | 13.000 | 260.000 | 520.000 |
| 23 | 312016 01-003 | Adhesivo cerámico de 10 kg | Imcomp ar | Nacional | Unidad | Unidad | 10 | 20 | 10.000 | 100.000 | 200.000 |
| 24 | 312016 01-002 | Adhesivo para porcelanato | Klaukol | Nacional | Unidad | Unidad | 10 | 20 | 63.000 | 630.000 | 1.260.000 |
| 25 | 301116 01-005 | Pastina de alta performance fluida | Klaukol | Nacional | Unidad | kg | 10 | 20 | 9.000 | 90.000 | 180.000 |
| 26 | 301415 02-001 | Aislapol 200 micrones | 4PPPP | Nacional | Unidad | m2 | 1.000 | 2.000 | 1.100 | 1.100.000 | 2.200.000 |



CEPORT S.R.L.
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Mariano Lynch c/ Q. del Chaco
970-315

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
BNF
PRESIDENCIA
Asunción

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 301216 01-002 | Asfalto líquido 20 kg | Negromax | Nacional | Unidad | Balde de 20 kg | 20 | 40 | 65.000 | 1.300.000 | 2.600.000 |
| 28 | 301025 12-003 | Chapa de zinc ondulada Nº 28 ancho 0,90 (18 ft) | Lacerie | Nacional | Unidad | Unidad | 50 | 100 | 90.000 | 4.500.000 | 9.000.000 |
| 29 | 301025 12-002 | Chapa ondulada de fibrocemento - L min= 3,00 A = 1,10; Esp. 6mm | Keter | Nacional | Unidad | Unidad | 35 | 70 | 119.000 | 4.165.000 | 8.330.000 |
| 30 | 301415 05-003 | Membrana asfáltica con aluminio de 3 mm rollo de 10 m2 | Vedacit | Nacional | Unidad | Rollo de 10 m2 | 50 | 100 | 108.000 | 5.400.000 | 10.800.000 |
| 31 | 111116 01-001 | Yeso - 30 kg | Max Yeso | Nacional | Unidad | Bolsa de 1 kg | 30 | 60 | 40.000 | 1.200.000 | 2.400.000 |
| 32 | 301416 02-001 | Aislante para mortero – 1 kg | Statofix | Nacional | Unidad | Bolsa de 1 kg | 50 | 100 | 20.000 | 1.000.000 | 2.000.000 |
| 33 | 301415 05-004 | Tela Bidim VP05 - rollo | Inatec | Nacional | Unidad | Rollo de 200m | 50 | 100 | 575.000 | 28.750.000 | 57.500.000 |
| **TOTALES:** | | | | | | | | | | **89.500.000** | **179.000.000** |
| | **CEPORT S.R.L.<br>LOTE Nº 2: MADERADEM: monto mínimo= G. 46.500.000, monto máximo= G. 93.000.000** | | | | | | | | | | |
| 1 | 3017150 7-001 | Marco de ybyrapyta 0,15 - 0,80 x 2,10 | San Jose Obrero | Nacional | Unidad | Unidad | 2 | 4 | 120.000 | 240.000 | 480.000 |
| 2 | 3017150 4-001 | Hoja de puerta enchapada 0,80 x 2.10 cedro | San Jose Obrero | Nacional | Unidad | Unidad | 2 | 4 | 330.000 | 660.000 | 1.320.000 |
| 3 | 3010360 5-002 | Machimbre de Ybyrapyta 1/2" x 3" de 1ª | San Jose Obrero | Nacional | Unidad | ml | 20 | 40 | 50.000 | 1.000.000 | 2.000.000 |
| 4 | 3010360 7-001 | Alfajia de Ybyrapyta de 1ª cepillado | San Jose Obrero | Nacional | Unidad | ml | 50 | 100 | 6.000 | 300.000 | 600.000 |
| 5 | 3010360 1-001 | Tirante cepillado curupa´i 2"x6" - 4ml | San Jose Obrero | Nacional | Unidad | Unidad | 70 | 140 | 180.000 | 12.600.000 | 25.200.000 |
| 6 | 3010360 1-001 | Viga cepillada curupa´i 4"x8" - 5ml | San Jose Obrero | Nacional | Unidad | Unidad | 70 | 140 | 430.000 | 30.100.000 | 60.200.000 |
| 7 | 3010360 4-003 | Terciada de cedro de 4 mm | San Jose Obrero | Nacional | Unidad | m2 | 10 | 20 | 80.000 | 800.000 | 1.600.000 |
| 8 | 3010360 4-002 | Terciada de guatambú de 4 mm | San Jose Obrero | Nacional | Unidad | m2 | 10 | 20 | 80.000 | 800.000 | 1.600.000 |

DICTAMEN Nº 364
07 JUL. 2014

Asesoría Legal B.N.F.
División Asuntos
Jurídicos Administrativos

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTALES: | | | | | | | | | | 46.500.000 | 93.000.000 |
| | CEPORT S.R.L.<br>LOTE Nº 3: CEMENTO: monto mínimo= G. 4.900.000, monto máximo= G. 9.800.000 | | | | | | | | | | |
| 1 | 3011160 1-002 | Cemento PZ - 50 Kg | Vallemi | Nacional | Unidad | Bolsa de 50 kg. | 100 | 200 | 48.500 | 4.850.000 | 9.700.000 |
| 2 | 3011160 1-001 | Cemento blanco 1 kg | La Cal | Nacional | Unidad | Bolsa de 1 kg. | 10 | 20 | 5.000 | 50.000 | 100.000 |
| TOTALES: | | | | | | | | | | 4.900.000 | 9.800.000 |
| PRECIO TOTAL DE LOS ITEMS: Guaraníes doscientos ochenta y un millones ochocientos mil.---------- | | | | | | | | | | | G. 281.800.000.- |

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La **CONTRATANTE** se compromete a pagar al **PROVEEDOR** como contrapartida del suministro de los bienes y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).------

## 6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato es **12 (doce) meses**, desde el 10 de julio de 2014, hasta el 10n de julio de 2015----------

## 7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en la siguiente dirección:

| DESCRIPCIÓN DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES | LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES |
|---|---|---|---|
| **ADQUISICON DE MATERIALES DE CONSTRUCCION** | UNIDAD | Los bienes deberán ser entregados en un plazo de 72 (setenta y dos) horas de recibida la orden de compra emitida por la División de Servicios Generales – Oficina Técnicas de Obras, durante la vigencia del Contrato Abierto. | Casa Matriz – Independencia Nacional y 25 de Mayo – División Servicios Generales – Sub – Suelo. |

## 8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: la **División Servicios Generales-Oficina Técnica de Obras**.----------

## 9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los **10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato**. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al **10% (diez por ciento) del monto máximo** del contrato abierto.----------

Ceport S.R.L. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

## 10. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.----------

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".----------

## 11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).----------

## 12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato y conforme a las siguientes Condiciones:

Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay.----------

## 13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.----------

CEPORT S.R.L. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

DICTAMEN Nº 364

07 JUL. 2014

Asesoría Legal B.N.F.
División Asuntos
Jurídicos Administrativos

EN TESTIMONIO de lo cual las partes han suscrito el presente Contrato de conformidad con las leyes de la República del Paraguay, en el día 10, del mes de julio del año 2014.----------

Firmado por_____ **CONTRATANTE**

Firmado por_____ **PROVEEDOR**

Ceport S.R.L.
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Madame Lynch e/ P. del Chaco
670.316 - 677.144/5

"Se deja constancia que la firma obrante en el presente documento fué puesta ante mi,

Abog. Silvia Rodríguez
Unidad Operativa de Contrataciones
Banco Nacional de Fomento