INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ASUNCIÓN – PARAGUAY

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
Nº 170/2021

"REPARACIÓN, READECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL INTERIOR DEL PAÍS"

CONTRATO N° 067/2022

CONSTRUCTORA ECO S.A.

ID: 403.286

AÑO 2022

CONTRATO Nº 067/2022

CONTRATO Nº 067/2022

CONTRATO PARA LA REPARACIÓN, READECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL INTERIOR DEL PAÍS, SUSCRITO CON LA FIRMA CONSTRUCTORA ECO S.A.----------

El **INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL**, (en lo sucesivo Instituto, I.P.S., Contratante) regido por el Decreto - Ley Nº 1.860/50, ratificado por Ley Nº 375/56, modificado por las Leyes Nº 537/58, Nº 430/73, Nº 1.286/87 y Nº 98/92, domiciliado en las calles Constitución esq. Herrera de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por su Presidente, **Dr. Vicente Mario Bataglia Araújo**, designado conforme al Decreto del Poder Ejecutivo **Nº 4975/2021**; por la Gerencia de Abastecimiento y Logística, **Abg. Hugo Enrique Aranda Noguera, con C.I. N° 4.216.070**; y por la Dirección Operativa de Contrataciones, **Abg. Rodney Samuel Alcaraz Benítez, con C.I. N° 2.278.111**, ambos conforme a la Resolución C.A. N° 036-011/17, de fecha 30 de mayo de 2017, denominado en adelante el **CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, la firma **CONSTRUCTORA ECO S.A.**, con **RUC Nº 80020860-9**, domiciliada en la calle Capitán Rivarola Nº 933 c/ Teodoro Mongelos (Asunción – Paraguay), representada por el Señor **Luis Federico González Gómez**, con Cédula de Identidad Nº **741.906**, de acuerdo a la Escritura Pública Nº 13, de fecha 17 de septiembre de 2007, pasada ante la Escribana Sady Karina Smith Cohene, inscripta en el Registro Publico Sección Poderes y/o Contratos, denominada en adelante la **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"**, e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente **para la "REPARACIÓN, READECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL INTERIOR DEL PAÍS"**, el cual estará sujeto a las siguientes Cláusulas y condiciones:

1- OBJETO.

El objeto del presente Contrato es la "REPARACIÓN, READECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL INTERIOR DEL PAÍS", cuyas características y cantidades se describen en la Planilla de Precios y en las Especificaciones Técnicas.-

2- DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

a) Contrato.-
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o Modificaciones.-
c) Los Datos Cargados en el SICP.-
d) Documentación técnica que contiene la descripción de los bienes, las Especificaciones Técnicas, programa de suministros.-
e) La Oferta y la lista de precios unitarios.-
f) Resolución de Adjudicación C.A. Nº 010-026/2022, de fecha 22 de febrero de 2022, y su respectiva notificación.-

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.-

3- RESPONSABILIDADES GENERALES DE LAS PARTES.

Responsabilidad de la Contratista:

La Contratista deberá proporcionar todos los Bienes de acuerdo con las condiciones establecidas en el Contrato y sus anexos y documentos.-

La Contratista será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes.-

Otras Responsabilidades detalladas e incluidas en las Condiciones Contractuales.-

Responsabilidad del Contratante:

El Contratante se hará cargo del pago del precio del suministro en el plazo previsto en este Contrato.

Otras Responsabilidades detalladas e incluidas en las Condiciones Contractuales.-

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Bataglia Araújo
Presidente
Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

4- IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO [Art. 37° Inc. a) de la Ley Nº 2051/03].

Los pagos emergentes de esta contratación serán sufragados con fondos propios del **CONTRATANTE**. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria CDP N° 1176/2022, de fecha 21 de marzo de 2022, vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº **403.286.-**

Los pagos correspondientes a los siguientes Ejercicios Fiscales estarán sujetos a la aprobación presupuestaria correspondiente.

5- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN [Art. 37° Inc. b) de la Ley Nº 2051/03].

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **Licitación Pública Nacional - SBE Nº 170/2021**, convocado por el **CONTRATANTE** según Resolución C.A. Nº 089-008/2021, de fecha 21 de octubre de 2021, dictada por el Consejo de Administración.-

La adjudicación fue realizada por Resolución C.A. Nº 010-026/2022, de fecha 22 de febrero de 2022, dictada por el Consejo de Administración.-

6- PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES [Art. 37° Inc. c) de la Ley Nº 2051/03].

El Precio del Contrato es de **G. 20.342.000.000.- (Guaraníes veinte mil trescientos cuarenta y dos millones), IVA Incluido,** sujeto a cualquier ajuste, incremento, o deducciones que puedan ser efectuados conforme a la fórmula de reajuste indicada en las Condiciones Contractuales.-

Los precios Unitarios, Totales y el detalle de los bienes a ser suministrados constan en el siguiente cuadro:

LOTE NRO: 7
Monto. Máximo: 9.990.000.000
Monto. Mínimo: 4.995.000.000

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**	**Unidad Medida Global**	**1**	
1.1	Servicio de Limpieza y preparacion del terreno incluye nivelacion del suelo natural	Metros cuadrados	1	415.586
1.2	Servicio de Poda, destronque y desraizado de arboles	Unidad	1	1.088.869
1.3	Provision de materiales para vallado de obra	Metros cuadrados	1	167.293
1.4	Mano de obra para montaje de vallado de obra	Metros cuadrados	1	46.518
1.5	Provision de materiales para obrador, incluye oficinas, Depositos, servicios sanitarios y vestuarios para el personal	Metros cuadrados	1	288.302
1.6	Mano de obra para montaje de Obrador, incluye oficinas, Depositos, servicios sanitarios y vestuarios para el personal	Metros cuadrados	1	165.480
1.7	Provision de cartel de Obra	Metros cuadrados	1	775.302
1.8	Mano de obra para montaje de Cartel de Obra	Metros cuadrados	1	165.480
1.9	Limpieza de Obra Periodica	Metros cuadrados	1	10.855
2	**TRABAJOS INICIALES DE OBRA**	**Unidad Medida Global**	**1**	
2.1	Trazado Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	1	3.875
3	**DEMOLICIONES**	**Unidad Medida Global**	**1**	
3.1	**DE ABERTURAS**			
3.1.1	De ventanas de madera y/o metalicas c/marcos	Metros cuadrados	1	38.969
3.1.2	De puertas de madera y/o metalicas con marcos	Metros cuadrados	1	38.969
3.1.3	De marcos de madera y/o metalicos	Metro lineal	1	38.969
3.2	**DE PISOS**			
3.2.1	De piso granito, ceramico, calcareo y porcelanato antideslizante y brillante	Metros cuadrados	1	33.114
3.2.2	De Plataformas de H? A?.	Metros cuadrados	1	34.806
[illegible]	[illegible] granito, huellas y contrahuellas de Escalera.	Metros cuadrados	1	33.114

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Rodrigo S. Alvarez
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente Baruglia Araújo
Presidente
Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

CONTRATO Nº 067/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
3.2.4	De vereda Perimetral	Metros cuadrados	1	28.105
3.2.5	De piso de Tejuelita	Metros cuadrados	1	28.105
3.2.6	De placas de hormigon Armado, pavimento vehicular	Metros cuadrados	1	144.354
3.2.7	De bladosones de Hormigon	Metros cuadrados	1	25.658
3.2.8	De piso Vinilico	Metros cuadrados	1	21.815
3.2.9	De Alfombra	Metros cuadrados	1	21.815
3.2.10	De parquet	Metros cuadrados	1	21.690
3.2.11	De alisada de cemento	Metros cuadrados	1	34.806
3.2.12	De calles internas y camineros peatonales.	Metros cuadrados	1	33.114
3.2.13	Rebaje de Contrapisos	Metros cuadrados	1	41.757
3.3	**DE ZOCALOS**			
3.3.1	De Zocalo de Granito, Ceramico,calcareo y porcelanatos antideslizante y Brillante	Metro lineal	1	4.941
3.3.2	De Zocalo de planchas de granito para escaleras	Metro lineal	1	4.941
3.3.3	De zocalo de vinilico	Metro lineal	1	4.941
3.3.4	De zocalo de Tejuelita	Metro lineal	1	4.941
3.4	**DE CIMIENTO**			
3.4.1	De piedra Bruta Colocada.	Metros cúbicos	1	326.181
3.5	**DE CONTRAPISO**			
3.5.1	De cascotes	Metros cuadrados	1	41.757
3.5.2	De Hormigon	Metros cuadrados	1	41.757
3.6	**DE REVESTIMIENTO**			
3.6.1	De revoque interior y exterior en paredes, mochetas y pilares	Metros cuadrados	1	32.892
3.6.2	De Azulejos	Metros cuadrados	1	25.204
3.6.3	De Empapelado en Paredes	Metros cuadrados	1	16.264
3.6.4	De Madera	Metros cuadrados	1	16.264
3.6.5	De Ladrillejos	Metros cuadrados	1	16.264
3.6.6	De Acero Inoxidable	Metros cuadrados	1	16.264
3.7	**DESMONTAJE DE CIELO RASO.**			
3.7.1	De placas de yeso.	Metros cuadrados	1	19.155
3.7.2	De PVC.	Metros cuadrados	1	19.155
3.7.3	De metal desplegado.	Metros cuadrados	1	32.528
3.7.4	De metalico lineal.	Metro lineal	1	32.528
3.7.5	De cielorraso junta tomada.	Metros cuadrados	1	19.155
3.8	**DE MAMPARAS.**			
3.8.1	De mamparas existentes tipo PVC.	Metros cuadrados	1	26.676
3.8.2	De mamparas existentes vidriadas.	Metros cuadrados	1	32.016
3.8.3	De mamparas existentes de terciadas	Metros cuadrados	1	26.676
3.8.4	De mamparas existentes de placas de carton prensado tipo Eucatek	Metros cuadrados	1	27.010
3.8.5	De mamparas existentes tipo Durlock	Metros cuadrados	1	41.525
3.9	**DE MAMPOSTERIA.**			
3.9.1	De mamposteria de nivelacion de E=0,30m	Metros cuadrados	1	26.780
3.9.2	De mamposteria de nivelacion de E=0,45m	Metros cuadrados	1	26.780
3.9.3	De elevacion de 0,10 m, 0,15 m, 0,20m y 0,30m con recuperacion de materiales.	Metros cuadrados	1	122.428
3.9.4	De elevacion de 0,15 m sin recuperacion de materiales-planta baja.	Metros cuadrados	1	26.319
3.9.5	De elevacion de 0,15m sin recuperacion de materiales-demas niveles.	Metros cuadrados	1	26.792
3.9.6	De elevacion de 0,20 m sin recuperacion de materiales-planta baja.	Metros cuadrados	1	26.319
3.9.7	De elevacion de 0,20 m sin recuperacion de materiales-demas niveles.	Metros cuadrados	1	26.792

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Rodney J. Alvarez
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
I.P.S.S.A.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Ballagas Araujo
Presidente
Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

CONTRATO Nº 067/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
3.9.8	De elevacion de 0,30 m sin recuperacion de materiales-planta baja.	Metros cuadrados	1	26.319
3.9.9	De elevacion de 0,30 m sin recuperacion de materiales-demas niveles.	Metros cuadrados	1	26.792
3.9.10	De mamposteria de ladrillo ceramico laminado de E=0,30m	Metros cuadrados	1	26.792
3.9.11	De ladrillos comunes o huecos para apertura de vanos y adecuacion de aberturas	Metros cuadrados	1	32.895
3.9.12	De pilar de 0.30x0.30 m de ladrillos comunes	Metro lineal	1	26.792
3.9.13	De pilar de 0.45x0.45 m de ladrillos comunes	Metro lineal	1	26.792
3.9.14	De canteros	Metros cuadrados	1	26.792
3.9.15	De murito, postes y tejido perimetral	Metros cuadrados	1	32.887
3.9.16	De muralla	Metros cuadrados	1	26.792
3.9.17	De muro de contencion de piedra bruta	Metros cúbicos	1	32.887
3.9.18	De cordon de Hormigon	Metro lineal	1	59.280
3.10	**DE MOBILIARIO.**			
3.10.1	Retiro de mueble existente fijos y moviles	Metros cuadrados	1	159.825
3.11	**DE VIDRIOS**			
3.11.1	Retiro de Vidrio con Marco Existente	Metros cuadrados	1	107.350
3.11.2	Pa?os fijos de 10 mm.	Metros cuadrados	1	107.350
3.11.3	Puertas batientes de una hoja.	Metros cuadrados	1	36.203
3.11.4	Puertas/ventanas corredizas y batientes de dos hojas.	Metros cuadrados	1	36.203
3.12	**DE TECHO**			
3.12.1	De Techo de Tejas ceramicas, Tejuelones, tejuelitas y Maderamen sin recuperacion planta baja	Metros cuadrados	1	31.677
3.12.2	De Techo de Tejas ceramicas, Tejuelones, tejuelitas y Maderamen con recuperacion lavado con cepillo planta baja	Metros cuadrados	1	47.258
3.12.3	De Techo de Tejas ceramicas, Tejuelones, tejuelitas y Maderamen sin recuperacion planta alta	Metros cuadrados	1	36.353
3.12.4	De Techo de Tejas ceramicas, Tejuelones, tejuelitas y Maderamen con recuperacion lavado con cepillo planta alta	Metros cuadrados	1	49.093
3.12.5	De techo de tejas ceramicas con recuperacion lavado con cepillo planta baja	Metros cuadrados	1	39.263
3.12.6	De techo de tejas ceramicas con recuperacion lavado con cepillo planta alta	Metros cuadrados	1	45.429
3.12.7	De techo de tejas ceramicas sin recuperacion planta baja	Metros cuadrados	1	29.332
3.12.8	De techo de tejas ceramicas sin recuperacion planta alta	Metros cuadrados	1	31.677
3.12.9	De Techos de Chapas en Planta Alta y Planta Baja	Metros cuadrados	1	24.521
3.12.10	De techo de policarbonato con estructura existente.	Metros cuadrados	1	34.491
3.12.11	De techo de vidrio armado con estructura metalica.	Metros cuadrados	1	34.491
3.12.12	De techo plano de H? A?.	Metros cuadrados	1	54.200
3.12.13	De vigas de apoyo	Metro lineal	1	54.200
3.13	**DE ESTRUCTURAS**			
3.13.1	De estructura de hormigon armado, incluye reservorio inferior, fundacion, pilares,vigas, losa desde el sub suelo hasta tanque elevado, mamposteria y cualquier otra estructura existente en el sitio.	Metros cúbicos	1	533.271
3.13.2	De losas	Metros cúbicos	1	290.810
3.13.3	De pilares	Metros cúbicos	1	390.476
3.13.4	De vigas y encadenados	Metros cúbicos	1	390.476
3.13.5	De zapata	Metros cúbicos	1	390.476
3.13.6	De losa de Hormigon Armado para construccion de rampa y escalera presurizada. Incluye fundacion.	Metros cúbicos	1	138.863
3.13.7	De estructura de rampa de hormigon armado, incluye fundacion	Metros cúbicos	1	138.863
3.13.8	De [illegible] pórtico y cenefas	Metros cuadrados	1	98.246
[illegible]	De estructura metálica de pilares.	Metro lineal	1	169.106

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente [illegible] Araújo
Presidente
Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A

CONTRATO Nº 067/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
3.14	**REMOCION DE MEMBRANA DE AISLACION**			
3.14.1	De techo plano en areas transitables y no transitables.	Metros cuadrados	1	40.108
3.14.2	De techo de chapa de zinc.	Metros cuadrados	1	40.108
3.14.3	De techo de tejas.	Metros cuadrados	1	40.108
3.14.4	De techo de bovedilla	Metros cuadrados	1	40.108
3.15	**CARPINTERIA METALICA**			
3.15.1	De canaletas y bajadas.	Metro lineal	1	29.169
3.15.2	De verjas, portones y rejas.	Metros cuadrados	1	43.839
3.15.3	De aberturas, ventanas, puertas y marcos.	Metros cuadrados	1	43.839
3.15.4	De mesadas y muebles fijos y desmontables.	Metros cuadrados	1	50.632
3.15.5	De barandas y/o pasamanos.	Metro lineal	1	29.169
3.15.6	De cenefa en mal estado.	Metros cuadrados	1	49.292
3.16	**DE INSTALACION SANITARIA.**			
3.16.1	Desmontaje de lavatorio de losa y accesorios.	Unidad	1	74.549
3.16.2	Desmontaje de inodoro de losa.	Unidad	1	74.042
3.16.3	Desmontaje de mingitorio.	Unidad	1	80.183
3.16.4	Desmontaje de griferias completas.	Unidad	1	60.896
3.16.5	Desmontaje de piletas de acero inoxidables.	Unidad	1	50.297
3.16.6	Desmontaje de piletas de losa con pedestal o sobremesadas.	Unidad	1	51.595
3.16.7	Desmonte de ca?erias de Fe galv, de 4" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	1	69.423
3.16.8	Desmonte de ca?erias de Fe? galv. de 3 " alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	1	69.423
3.16.9	Desmonte de ca?erias de Fe? galv. de 2 1/2" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	1	69.423
3.16.10	Desmonte de ca?erias de Fe? galv. de 2" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	1	69.423
3.16.11	Desmonte de ca?erias de Fe? galv. de 1 1/2".	Metro lineal	1	69.423
3.16.12	Desmonte de ca?erias de Fe? galv. de 1?.	Metro lineal	1	69.423
3.16.13	Desmonte de ca?erias de Fe? galv. de 3/4"	Metro lineal	1	69.423
3.16.14	Desmonte de ca?erias de Fe? galv. de 1/2?.	Metro lineal	1	69.423
3.16.15	Desmonte de llave de paso de 4".	Unidad	1	67.425
3.16.16	Desmonte de llave de paso de 3".	Unidad	1	67.425
3.16.17	Desmonte de llave de paso 2 1/2".	Unidad	1	67.425
3.16.18	Desmonte de llave de paso 2?.	Unidad	1	67.425
3.16.19	Desmonte de llave de paso 1 1/2?.	Unidad	1	67.425
3.16.20	Desmonte de llave de paso 1".	Unidad	1	67.425
3.16.21	Desmonte de llave de paso 3/4".	Unidad	1	67.425
3.16.22	Desmonte de llave de paso 1/2".	Unidad	1	67.425
3.16.23	Desmonte de canillas.	Unidad	1	69.423
3.16.24	Desmonte de ca?erias de PVC de 2 1/2" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	1	41.243
3.16.25	Desmonte de ca?erias de PVC de 2" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	1	41.243
3.16.26	Desmonte de ca?erias de PVC de 1 1/2" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	1	41.243
3.16.27	Desmonte de ca?erias de PVC de 1" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	1	41.243

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Albez Rodney Alcaraz
Director de la Dirección de Licitación Pública

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Ba[illegible]a Araújo
Presidente
Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

CONTRATO Nº 067/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
3.16.28	Desmonte de ca?erias de PVC de 3/4" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	1	41.243
3.16.29	Desmonte de ca?erias de PVC de 1/2" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	1	41.243
3.16.30	Desmonte de ca?os de 100/50/40.	Metro lineal	1	41.243
3.16.31	Desmonte de rejillas de piso en zonas humedas.	Unidad	1	41.243
3.16.32	Desmonte de camara septica.	Unidad	1	41.243
3.16.33	Desmonte de rejillas y colectoras de patio.	Metro lineal	1	58.053
3.16.34	Desmonte de ca?erias de pvc de 100/150 mm existentes.	Metro lineal	1	69.423
3.16.35	Desmonte de ca?erias de bajada de desag?e pluvial en fachadas y/o montante.	Metro lineal	1	41.243
3.16.36	Desmontaje de bajada para cisterna alta o tasa turca.	Unidad	1	74.267
3.16.37	Desmontaje de duchas electricas	Unidad	1	69.423
3.16.38	Desmonte de ca?erias de H? F? de desagues existentes.	Metro lineal	1	69.423
3.17	**DE INSTALACION ELECTRiCA**			
3.17.1	De tableros electricos	Unidad	1	53.428
3.17.2	De llaves TM monofasicos.	Unidad	1	69.227
3.17.3	De llaves TM trifasicos.	Unidad	1	69.227
3.17.4	De llaves y tomas.	Unidad	1	69.227
3.17.5	De artefactos de iluminacion en general.	Unidad	1	69.227
3.17.6	De artefactos electricos, extractores.	Unidad	1	69.227
3.17.7	De apliques en cielo raso y posterior sellado.	Unidad	1	139.177
3.17.8	De cableados.	Metro lineal	1	1.255
3.17.9	De ventiladores de techo	Unidad	1	69.227
3.17.10	De Aires Acondicionados de ventana y/o split (compresores y evaporadores)	Unidad	1	234.358
3.17.11	Desmonte de crucetas.	Unidad	1	318.822
3.17.12	Desmonte de aisladores.	Unidad	1	318.822
3.17.13	Desmonte de portafusibles y fusibles.	Unidad	1	318.822
3.17.14	Desmonte de descargadores.	Unidad	1	318.822
3.17.15	Desmonte de conductor de MT al desnudo de 35 mm2.	Metro lineal	1	69.227
3.17.16	De columnas de H?A? y/o metalica.	Unidad	1	607.349
3.17.17	De termocalefones en general.	Unidad	1	118.259
3.17.18	Mano de obra de Retiro de campana de flujo laminar	Unidad	1	221.062
4	**MOVIMIENTO DE SUELO - DRENAJE - BOMBEO**	**Unidad Medida Global**	**1**	
4.1	Desmontes de terreno	Metros cúbicos	1	44.609
4.2	Excavaciones Normales	Metros cúbicos	1	59.828
4.3	Excavaciones Profundas	Metros cúbicos	1	215.493
4.4	Excavaciones en Tosca o Arcilla	Metros cúbicos	1	215.493
4.5	Construccion de pozo ciego	Metros cúbicos	1	286.420
4.6	Mano de obra de Construccion de Pozo ciego	Unidad	1	1.811.570
4.7	Relleno de tierra interior y exterior, compactacion y nivelacion.	Metros cúbicos	1	167.668
4.8	Mano de obra de Relleno de tierra interior y exterior, compactacion y nivelacion.	Metros cúbicos	1	29.910
4.9	Servicio de Transporte de Excedente	Metros cúbicos	1	267.649
4.10	Mano de obra de Excavacion para fundacion	Metros cúbicos	1	43.980
4.11	Provision de tierra para relleno de Canteros	Metros cúbicos	1	80.420
4.12	Mano de obra para relleno de Cantero	Metros cúbicos	1	50.263
4.13	Movimiento de suelo, incluye cargamento de tierra, desmonte, relleno, baden y desag?e, compactacion mecanizada.	Metros cúbicos	1	160.841

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Rodney S. Alcaraz
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente Batalla Araújo
Presidente
Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

CONTRATO Nº 067/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
4.14	Mano de obra de movimiento de suelo, incluye cargamento de tierra, desmonte, relleno, baden y desag?e, compactacion mecanizada.	Metros cúbicos	1	50.263
4.15	Sub- muracion con piedra bruta colocadda	Metros cúbicos	1	260.554
4.16	Mano de obra de Sub- muracion con piedra bruta colocada	Metros cúbicos	1	150.789
4.17	Talud	Metros cúbicos	1	80.420
4.18	Mano de obra de talud	Metros cúbicos	1	39.330
4.19	Empastado	Metros cuadrados	1	51.084
4.20	Mano de obra de empastado	Metros cuadrados	1	39.330
5	**CIMENTACIONES**	**Unidad Medida Global**	**1**	
5.1	Provision de materiales para Cimentacion corrida de piedra bruta	Metros cúbicos	1	357.826
5.2	Mano de Obra de Cimentacion corrida de piedra Bruta	Metros cúbicos	1	104.580
5.3	De piedra bruta colocada para pared de 0,15m, profundidad minima de 0,60m, incluye excavacion y acarreo hasta contenedor	Metros cúbicos	1	387.643
5.4	Mano de Obra de piedra bruta colocada para pared de 0,15m, profundidad minima de 0,60m, incluye excavacion y acarreo hasta contenedor	Metros cúbicos	1	104.580
5.5	De piedra bruta colocada para pared de 0,30m, profundidad minima de 0,80m, incluye excavacion y acarreo hasta contenedor	Metros cúbicos	1	425.263
5.6	Mano de Obra de piedra bruta colocada para pared de 0,30m, profundidad minima de 0,80m, incluye excavacion y acarreo hasta contenedor	Metros cúbicos	1	104.580
6	**ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO**	**Unidad Medida Global**	**1**	
6.1	Fundacion de Hormigon	Metros cúbicos	1	1.561.419
6.2	Mano de obra de Fundacion de Hormigon	Metros cúbicos	1	143.201
6.3	Zapata de Hormigon armado	Metros cúbicos	1	2.094.627
6.4	Mano de obra de Zapatas de Hormigon Armado	Metros cúbicos	1	694.046
6.5	Tubulones	Metros cúbicos	1	1.541.964
6.6	Mano de obra de tubulones	Metros cúbicos	1	208.292
6.7	Pilotes	Metros cúbicos	1	1.384.941
6.8	Mano de obra de Pilotes	Metros cúbicos	1	208.292
6.9	Cabezal de Pilotes	Metros cúbicos	1	1.186.636
6.10	Mano de obra de Cabezal de Pilotes	Metros cúbicos	1	104.146
6.11	Vigas de Fundacion	Metros cúbicos	1	1.746.814
6.12	Mano de Obra de Vigas de Fundacion	Metros cúbicos	1	909.073
6.13	Pilares	Metros cúbicos	1	3.299.148
6.14	Mano de obra de pilares	Metros cúbicos	1	358.070
6.15	Losas	Metros cúbicos	1	1.933.870
6.16	Mano de Obra de Losas	Metros cúbicos	1	530.503
6.17	Vigas	Metros cúbicos	1	1.998.470
6.18	Mano de Obra de vigas	Metros cúbicos	1	909.073
6.19	Vigas Cadena	Metro lineal	1	966.705
6.20	Mano de Obra de Vigas Cadena	Metro lineal	1	70.012
6.21	Escaleras	Metros cúbicos	1	2.471.558
6.22	Mano de Obra de construccion de Escaleras	Metros cúbicos	1	2.359.754
6.23	Rampas	Metros cúbicos	1	1.572.260
6.24	Mano de obra de construccion de Rampas	Metros cúbicos	1	1.254.389
6.25	Pantallas o Muros	Metros cúbicos	1	1.656.018
6.26	Mano de Obras de Pantallas o Muros	Metros cúbicos	1	423.787
6.27	Reservorios de Agua	Metros cúbicos	1	2.719.163

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Rodney S. Alcaraz
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente Bataglia Araújo
Presidente
Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

CONTRATO Nº 067/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
6.28	Mano de obra de construccion de reservorios de agua	Metros cúbicos	1	1.626.752
7	**JUNTAS DE DILATACIÓN**	**Unidad Medida Global**	**1**	
7.1	Para cielorrasos y paredes interiores	Metro lineal	1	205.868
7.2	Mano de obra para colocacion de juntas de dilatacion para cielorrasos y paredes interiores	Metro lineal	1	65.598
7.3	Juntas para pisos inferiores	Metro lineal	1	115.427
7.4	Mano de obra para colocacion de juntas para pisos inferiores	Metro lineal	1	65.598
7.5	Para paredes exteriorres o de hormigon armado	Metro lineal	1	147.028
7.6	Mano de obra para paredes exteriores o de hormigon armado	Metro lineal	1	467.799
7.7	Juntas entre carpinterias y muros	Metro lineal	1	71.434
7.8	Mano de obra para juntas entre carpinterias y muros	Metro lineal	1	47.061
8	**AISLACIONES**	**Unidad Medida Global**	**1**	
8.1	Horizontal asfaltica 3 caras con aditivo hidrofugo inorganico - p/muros 0,15; 0,30 y 0,45 m.	Metros cuadrados	1	87.730
8.2	Mano de obra aislacion horizontal asfaltica 3 caras con aditivo hidrofugo inorganico. - p/muros 0,15; 0,30 y 0,45 m.	Metros cuadrados	1	29.093
8.3	De losa de H? A? con membrana elastica de Hidro asfalto tipo impacril con trama.	Metros cuadrados	1	361.829
8.4	Mano de obra de aislacionde losa de H? A? con membrana elastica de Hidro asfalto tipo impacril con trama.	Metros cuadrados	1	58.938
8.5	De losa con sellador asfaltico y colocacion de membrana de aluminio de 4mm.	Metros cuadrados	1	176.124
8.6	Mano de obra aislacion de losa con sellador asfaltico y colocacion de membrana de aluminio de 4mm.	Metros cuadrados	1	78.375
8.7	Vertical con panderete con hidrofugo.	Metros cuadrados	1	324.736
8.8	Mano de obra aislacion vertical con panderete con hidrofugo.	Metros cuadrados	1	59.314
8.9	**AISLACIoN DE LOSA**			
8.9.1	De hormigon armado con membrana liquida impermeabilizante elastomerica, para areas transitables.	Metros cuadrados	1	369.153
8.9.2	Mano de obra de hormigon armado con membrana liquida impermeabilizante elastomerica, para areas transitables.	Metros cuadrados	1	59.063
8.9.3	De losa de hormigon armado con membranaliquida impermeabilizante elastomerica, para areas no transitables.	Metros cuadrados	1	273.648
8.9.4	Mano de Obra De losa de hormigon armado con membranaliquida impermeabilizante elastomerica, para areas no transitables.	Metros cuadrados	1	58.938
8.9.5	Alislacion de junta de dilatacion en H? A?.	Metro lineal	1	247.665
8.9.6	mano de obra de Alislacion de junta de dilatacion en H? A?.	Metro lineal	1	100.947
8.9.7	Aislacion de losa en los locales sanitarios en planta alta c/ impermeabilizante cristalizante	Metros cuadrados	1	258.713
8.9.8	Mano de Obra de Aislacion de losa en los locales sanitarios en planta alta c/ impermeabilizante cristalizante	Metros cuadrados	1	57.559
8.9.9	Para Juntas verticales en estructuras de hormigon.	Metro lineal	1	245.910
8.9.10	Mano de obra de juntas verticales en estructuras de hormigon.	Metro lineal	1	68.970
8.9.11	Para juntas horizontales en estructuras de hormigon armado.	Metro lineal	1	249.546
8.9.12	Mano de obra de juntas horizontales en estructuras de hormigon armado.	Metro lineal	1	102.201
8.9.13	De techo de Zinc con membrana asfaltica de 3 mm.	Metros cuadrados	1	320.021
8.9.14	Mano de obra aislacion de techo de Zinc con membrana asfaltica de 3 mm.	Metros cuadrados	1	246.537
8.9.15	De sup. enterrada de reservorio inferior y caseta de bombeo c/emulsion bituminosa y manta asfaltica.	Metros cuadrados	1	100.820
8.9.16	Mano de obra aislacion de sup. enterrada de reservorio inferior y caseta de bombeo c/emulsion bituminosa y manta asfaltica.	Metros cuadrados	1	259.453

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección Operativa de Licitaciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Bataglia Araújo
Presidente
Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

CONTRATO Nº 067/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
8.9.17	Impermeabilizacion interna de reservorios.	Metros cuadrados	1	100.820
8.9.18	Mano de obra de impermeabilizacion interna de reservorios.	Metros cuadrados	1	408.679
8.9.19	Impermeabilizacion con pintura en pasta con micro fibras poliuretanicas (membrana fibrada).	Metros cuadrados	1	101.938
8.9.20	Mano de obra de impermeabilizacion con pintura en pasta con micro fibras poliuretanicas (membrana fibrada).	Metros cuadrados	1	410.184
8.9.21	Aislacion termica y acustica.	Metros cuadrados	1	411.438
8.9.22	Mano de obra aislacion termica y acustica.	Metros cuadrados	1	102.703
9	**MAMPOSTERÍA**	**Unidad Medida Global**	**1**	
9.1	**MAMPOSTERIA DE LADRILLOS COMUNES DE NIVELACIoN Y ELEVACIoN**			
9.1.1	De mamposteria de nivelacion de ladrillos comunes 0,30m	Metros cuadrados	1	271.617
9.1.2	Mano de obra de mamposteria de nivelacion de ladrillos comunes 0,30m	Metros cuadrados	1	37.651
9.1.3	De mamposteria de nivelacion de ladrillos comunes 0,45m	Metros cuadrados	1	306.237
9.1.4	Mano de obra de mamposteria de nivelacion de ladrillos comunes 0,45m	Metros cuadrados	1	42.072
9.1.5	Mamposteria de Elevacion de ladrillos comunes de 0.15m para revoque	Metros cuadrados	1	157.876
9.1.6	Mano de obra de Mamposteria de Elevacion de ladrillos comunes de 0.15m para revoque	Metros cuadrados	1	26.209
9.1.7	Mamposteria de Elevacion de ladrillos comunes de 0.20m para revoque	Metros cuadrados	1	198.957
9.1.8	Mano de obra de Mamposter?a de Elevaci?n de ladrillos comunes de 0.20m para revoque	Metros cuadrados	1	31.977
9.1.9	Mamposter?a de Elevaci?n de ladrillos comunes de 0.30m para revoque	Metros cuadrados	1	202.593
9.1.10	Mano de obra de Mamposteria de Elevacion de ladrillos comunes de 0.30m para revoque	Metros cuadrados	1	31.977
9.1.11	Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes de 0,15 una cara a la vista con junta a ras	Metros cuadrados	1	180.115
9.1.12	Mano de obra de Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes de 0,15 una cara a la vista con junta a ras	Metros cuadrados	1	31.977
9.1.13	Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes de 0,30 una cara a la vista con junta a ras	Metros cuadrados	1	304.446
9.1.14	Mano de Obra de mamposteria de elevacion de ladrillos comunes de 0,30 una cara a la vista con junta a ras	Metros cuadrados	1	41.882
9.1.15	Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes 0,15 una cara a la vista con juntas tomadas	Metros cuadrados	1	178.987
9.1.16	Mano de obras de mamposteria de elevacion de ladrillos comunes 0,15 una cara a la vista con juntas tomadas	Metros cuadrados	1	31.725
9.1.17	Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes 0,30 una cara a la vista con juntas tomadas	Metros cuadrados	1	306.704
9.1.18	Mano de obra de mamposteria de elevacion de ladrillos comunes 0,30 una cara a la vista con juntas tomadas	Metros cuadrados	1	42.760
9.1.19	Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes 0,15 o 0,30 ambas caras a la vista con juntas al ras	Metros cuadrados	1	309.212
9.1.20	Mano de obra de mamposteria de elevacion de ladrillos comunes 0,15 o 0,30 ambas caras a la vista con juntas al ras	Metros cuadrados	1	42.886
9.1.21	Elevacion de pilares de ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	237.221
9.1.22	Mano de obra de elevacion de pilares de ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	85.367
9.1.23	Cordones de ladrillos comunes	Metro lineal	1	122.751
9.1.24	Mano de Obra de Cordones de ladrillos comunes	Metro lineal	1	31.852
9.1.25	Sardinel de ladrillos comunes o laminados	Metro lineal	1	127.265
9.1.26	Mano de Obra de ladrillos comunes o laminados	Metro lineal	1	31.726

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Alicia Rodriguez Alcaraz
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones
IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Ernesto Ramírez Araújo
Presidente
Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

CONTRATO Nº 067/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
9.1.27	Muro para base de reja perimetral, de mamposteria revocada y pintada de h=0,50m, o altura variable segun desniveles del terreno, con cimentacion de priedra bruta colocada, profundidad minima del cimiento 0,50m incluye excavacion y nivelacion.	Metros cuadrados	1	178.790
9.1.28	Mano de obra de Muro para base de reja perimetral, de mamposteria revocada y pintada de h=0,50m, o altura variable segun desniveles del terreno, con cimentacion de priedra bruta colocada, profundidad minima del cimiento 0,50m incluye excavacion y nivelacion.	Metros cuadrados	1	31.852
9.2	De elevacion con ladrillos ceramicos huecos de 0,15m	Metros cuadrados	1	109.888
9.3	Mano de obra de elevancion con ladrillos ceramicos huecos de 0,15m	Metros cuadrados	1	21.317
9.4	Mamposteria de elevacion de ladrillos laminados a la vista	Metros cuadrados	1	235.737
9.5	Mano de obra de mamposteria de elevacion de ladrillos laminados a la vista	Metros cuadrados	1	42.857
9.6	Mamposteria de elevacion de ladrillos ornamentales y/o convoco	Metros cuadrados	1	212.067
9.7	Mano de obra de mamposteria de elevacion de ladrillos ornamentales y/o convoco	Metros cuadrados	1	42.731
9.8	Mamposteria de elevacion de ladrillos prensados rustico a la vista	Metros cuadrados	1	232.116
9.9	Mano de obra de mamposteria de elevacion de ladrillos prensados rustico a la vista	Metros cuadrados	1	41.854
9.10	De ladrillo comun en panderete.	Metros cuadrados	1	120.926
9.11	Mano de obra elevacion de ladrillo comun en panderete.	Metros cuadrados	1	26.333
10	**ENVARILLADOS**	**Unidad Medida Global**	**1**	
10.1	Envarillados sobre aberturas de 2x8mm y empalme de muros	Metro lineal	1	73.484
10.2	Mano de Obra de Envarillados sobre aberturas de 2x8mm y empalme de muros	Metro lineal	1	21.945
10.3	Dinteles prefabricado para luces de hasta 3 metros.	Metro lineal	1	280.771
10.4	Mano de colocacion de Dinteles prefabricado para luces de hasta 3 metros.	Metro lineal	1	29.406
10.5	Entre paredes vista y comunes reforzadas con varillas de hierro de ? 8	Metro lineal	1	74.387
10.6	Mano de Obra de Entre paredes vista y comunes reforzadas con varillas de hierro de ? 8	Metro lineal	1	22.571
10.7	Envarillado/costura de rajaduras en paredes.	Metro lineal	1	102.828
10.8	Mano de obra envarillado/costura de rajaduras en paredes.	Metro lineal	1	36.365
11	**TABIQUERÍA**	**Unidad Medida Global**	**1**	
11.1	De placas de yeso, ciega, pared simple, con bastidor metalico, construida en seco E=0,10m con aislacion acustica e hidrofuga. Incluye puerta, herrajes y Cerraduras.	Metros cuadrados	1	581.199
11.2	Mano de Obra de placas de yeso, ciega, pared simple, con bastidor metalico, construida en seco E=0,10m con aislacion acustica e hidrofuga. Incluye puerta, herrajes y cerraduras.	Metros cuadrados	1	101.217
11.3	De placas de yeso, vidriada, pared simple, con bastidor metalico, construida en seco E=0,10m con aislacion acustica e hidrofuga. Incluye Puerta, Herrajes y Cerraduras.	Metros cuadrados	1	1.013.328
11.4	Mano de obra de placas de yeso, vidriada, pared simple, con bastidor metalico, construida en seco E=0,10m con aislacion acustica e hidrofuga. Incluye Puerta, herrajes y cerraduras.	Metros cuadrados	1	146.717
11.5	De placas con base de yeso natural, fibra de vidrio con refuerzo estructura de 15mm de espesor	Metros cuadrados	1	742.181
11.6	Mano de Obra de placas con base de yeso natural, fibra de vidrio con refuerzo estructura de 15mm de espesor	Metros cuadrados	1	102.953
11.7	De paneles de poliestireno expandido.	Metros cuadrados	1	363.748
11.8	mano de Obra de paneles de poliestireno expandido.	Metros cuadrados	1	71.853
11.9	Mamparas de granito verde panorama de 20mm para separadores de boxes de ba?os y mingitorios. Pulido ambas caras.	Metros cuadrados	1	1.153.668
11.10	Mano de obra de Mamparas de granito verde panorama de 20mm para separadores de boxes de ba?os y mingitorios. Pulido ambas caras.	Metros cuadrados	1	144.210
11.11	De melamina tipo eucatek con perfileria de aluminio	Metros cuadrados	1	361.278
11.12	Mano de obra de melamina tipo eucatek con perfileria de aluminio.	Metros cuadrados	1	72.607

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Rodney S. Alcaraz
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente Bataglia Araújo
Presidente
Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

CONTRATO Nº 067/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
11.13	De melamina tipo eucatek vidriada con perfileria de aluminio	Metros cuadrados	1	364.099
11.14	Mano de obra de melamina tipo eucatek vidriada con perfileria de aluminio	Metros cuadrados	1	73.096
11.15	Puerta placa tipo eucatek con herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	732.964
11.16	Mano de obra ce colocacion de puerta placa tipo eucateck con herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	147.032
12	**TECHOS**	**Unidad Medida Global**	**1**	
12.1	**PROVISION DE TECHOS CON ESTRUCTURAS METALICAS**			
12.1.1	Provision de Techo con estructura metalica de chapa plegada	Metros cuadrados	1	413.526
12.1.2	Mano de obra de Techos con estructura metalica de chapa plegada	Metros cuadrados	1	59.033
12.1.3	Provision de Techo de chapa termoacustica	Metros cuadrados	1	615.200
12.1.4	Mano de obra de techo de chapa termoacustica.	Metros cuadrados	1	58.349
12.1.5	Provision de techo de chapa galvanizada de zinc N? 22 en PB y PA	Metros cuadrados	1	469.310
12.1.6	Mano de obra para montaje de techo de chapa galvanizada de zinc N? 22 en PB y PA	Metros cuadrados	1	57.934
12.1.7	Provision de techo de chapa metalica trapezoidal, sobre estructura metalica de chapa plegada (opcion techo invertido	Metros cuadrados	1	467.554
12.1.8	Mano de obra para montaje de techo de chapa metalica trapezoidal, sobre estructura metalica de chapa plegada (opcion techo invertido	Metros cuadrados	1	59.252
12.2	**PROVISION Y COLOCACIoN DE ESTRUCTURA DE TECHO CON CARPINTERIA DE MADERA**			
12.2.1	Provision de estructura de techo con carpinteria de madera - Planta Baja	Metros cuadrados	1	630.650
12.2.2	Mano de obra para montaje de estructura de techo con carpinteria de madera - Planta Baja	Metros cuadrados	1	87.717
12.2.3	Provision de estructura de techo con carpinteria de madera - Planta Alta	Metros cuadrados	1	625.104
12.2.4	Mano de obra para montaje de estructura de techo con carpinteria de madera - Planta Alta	Metros cuadrados	1	87.153
12.2.5	Provision de Tejas con tejuelones incluye aislacion con membrana- Planta Baja	Metros cuadrados	1	332.743
12.2.6	Mano de obra para montaje de Tejas con tejuelones incluye aislacion con membrana- Planta Baja	Metros cuadrados	1	87.153
12.2.7	Provision de Tejas con tejuelitas incluye aislacion con membrana - Planta alta	Metros cuadrados	1	334.191
12.2.8	Mano de obra para montaje de Tejas con tejuelitas incluye aislacion con membrana - Planta Alta	Metros cuadrados	1	87.768
12.2.9	Provision de tejas con aislacion con membrana - Planta Baja	Metros cuadrados	1	336.762
12.2.10	Mano de obra para montaje de tejas con aislacion con membrana - Planta Baja	Metros cuadrados	1	88.507
12.2.11	Provision de tejas con aislacion con membrana - Planta Alta	Metros cuadrados	1	339.834
12.2.12	Mano de obra para montaje de tejas con aislacion con membrana - Planta Alta	Metros cuadrados	1	89.033
12.2.13	Provision de liston de borde de 1"x2" para reposicion	Metros cuadrados	1	44.298
12.2.14	Mano de obra para Reposicion de liston de borde de 1"x2"	Metro lineal	1	7.662
12.2.15	Provision de materiales para reparacion de techo de tejas con goteras	Metros cuadrados	1	337.452
12.2.16	Mano de obra para Reparacion de techo de tejas con goteras	Metros cuadrados	1	87.780
12.3	De techo de chapas de fibrocemento en PB y PA	Metros cuadrados	1	380.559
12.4	Mano de obra para montaje de techo de chapas de fibrocemento en PB y PA	Metros cuadrados	1	87.153
12.5	Provision de estructura y techo de policarbonato de 6 mm.	Metros cuadrados	1	1.096.624
12.6	Mano de obra para montaje de estructura y techo de policarbonato de 6 mm	Metros cuadrados	1	87.153
13	**REVOQUES**	**Unidad Medida Global**	**1**	
13.1	A una capa interior grueso con hidrofugo, en paredes, incluye mochetas, escaleras y pilares de hormigon armado	Metros cuadrados	1	81.143
13.2	Mano de obra de revoque a una capa interior grueso con hidrofugo, en paredes, incluye mochetas, escaleras y pilares de hormigon armado	Metros cuadrados	1	29.459
13.3	A dos capas exterior con hidrofugo en fachadas, incluye parapetos y mochetas.	Metros cuadrados	1	80.632
13.4	Mano de obra de revoque a dos capas exterior con hidrofugo en fachadas, incluye parapetos y mochetas	Metros cuadrados	1	29.240

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Alber. Rodney S. Megaro
Director
Dirección General de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Ramón Araújo
Presidente
Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

CONTRATO Nº 067/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
13.5	Una capa exterior con hidrofugo en muralla perimetral	Metros cuadrados	1	79.942
13.6	Mano de obra de revoque a una capa exterior con hidrofugo en muralla perimetral	Metros cuadrados	1	29.019
13.7	Azotada impermeable para base de revestimiento	Metros cuadrados	1	80.014
13.8	Mano de obra de azotada impermeable para base de revestimiento	Metros cuadrados	1	29.238
13.9	A dos capas en pilares, vigas y pantallas de hormigon armado, incluye azotada impermeable.	Metros cuadrados	1	95.046
13.10	Mano de obra a dos capas en pilares, vigas y pantallas de hormigon armado, incluye azotada impermeable.	Metros cuadrados	1	36.873
13.11	A dos capas en cielo rasos y vigas de hormigon armado incluye azotada impermeable.	Metros cuadrados	1	95.729
13.12	Mano de obra a dos capas en cielo rasos y vigas de hormigon armado incluye azotada impermeable.	Metros cuadrados	1	37.147
13.13	A dos capas en pilares, vigas y losas de rampas y escaleras presurizadas de hormigon armado, incluye azotada impermeable.	Metros cuadrados	1	96.423
13.14	Mano de obra a dos capas en pilares, vigas y losas de rampas y escaleras presurizadas de hormigon armado, incluye azotada impermeable.	Metros cuadrados	1	37.147
13.15	A dos capas en borde de camineros y mamposterias de rampas	Metros cuadrados	1	95.733
13.16	Mano de obra a dos capas en borde de camineros y mamposterias de rampas	Metros cuadrados	1	36.873
13.17	Goterones en borde de losa	Metro lineal	1	65.823
13.18	Mano de obra de Goterones en borde de losa	Metro lineal	1	21.881
13.19	Bu?as en fachadas	Metro lineal	1	65.362
13.20	Mano de obra de Bu?as en fachadas	Metro lineal	1	21.716
13.21	Aristas horizontales curvas cielo raso pared.	Metro lineal	1	65.395
13.22	Mano de obra de aristas horizontales curvas cielo raso pared.	Metro lineal	1	22.212
13.23	Aristas verticales curvas pared.	Metro lineal	1	66.362
13.24	Mano de obra de aristas verticales curvas pared.	Metro lineal	1	22.045
13.25	De aristas horizontales curvas piso - pared.	Metro lineal	1	65.835
13.26	Mano de obra de aristas horizontales curvas piso-pared.	Metro lineal	1	21.881
13.27	Masa baritada de 2 cm sujeto a potencia del equipo radiologico	Metros cuadrados	1	1.375.375
13.28	Mano de obra de masa baritada de 2 cm sujeto a potencia del equipo radiologico	Metros cuadrados	1	72.256
13.29	Salpicado exterior e=1,5 cm	Metros cuadrados	1	65.283
13.30	mano de obra de Salpicado exterior e=1,5 cm	Metros cuadrados	1	21.881
13.31	Reparacion de cornisas perimetrales	Metro lineal	1	65.885
13.32	Mano de obras de reparacion de cornisas perimetrales	Metro lineal	1	22.045
13.33	Revoque de pilares de mamposteria.	Metros cuadrados	1	66.327
13.34	Mano de obra de revoque pilares de mamposteria.	Metros cuadrados	1	22.212
14	**CONTRAPISOS**	**Unidad Medida Global**	**1**	
14.1	Contrapiso de hormigon de Cascotes	Metros cuadrados	1	103.979
14.2	Mano de obra de contrapiso de hormigon de Cascotes	Metros cuadrados	1	29.736
14.3	De nivelacion entre pisos.	Metros cuadrados	1	73.705
14.4	Mano de obra de contrapiso de nivelacion entre pisos.	Metros cuadrados	1	29.515
14.5	Carpeta de regularizacion con aislacion hidrofuga para piso ceramico y porcelanatos	Metros cuadrados	1	73.215
14.6	Mano de obra de carpeta de regularizacion con aislacion hidrofuga para piso ceramico y porcelanatos	Metros cuadrados	1	14.647
14.7	Contrapiso de Hormigon Armado para sistema de Revestimiento epoxi de dos componentes para pisos industriales.	Metros cuadrados	1	512.122
	Mano de obra de Contrapiso de Hormigon Armado para sistema de Revestimiento epoxi de [illegible] pisos industriales.	Metros cuadrados	1	43.842

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. [illegible]
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Ramón Araújo
Presidente
Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
14.9	Carpeta de regularizacion para pisos vinilicos.	Metros cuadrados	1	74.324
14.10	Mano de obra de carpeta de regularizacion para pisos vinilicos.	Metros cuadrados	1	14.967
14.11	Base para piso de H? A?	Metros cuadrados	1	519.919
14.12	Mano de obra de base para piso de H? A?	Metros cuadrados	1	44.176
14.13	Junta de Dilatacion	Metro lineal	1	96.394
14.14	Mano de obra de Junta de Dilatacion	Metro lineal	1	29.293
14.15	De hormigon pobre sobre losa H? A? e=0.07 m.	Metros cuadrados	1	364.052
14.16	Mano de obra de hormigon pobre sobre losa H? A? e=0,07 m	Metros cuadrados	1	43.842
14.17	De cascotes en losa rebajada e=0.07.	Metros cuadrados	1	73.118
14.18	Mano de obra de contrapiso de cascotes en losa rebajada e=0,07.	Metros cuadrados	1	29.515
15	**PISOS**	**Unidad Medida Global**	1	
15.1	Servicio de Encerado y pulido de pisos	Metros cuadrados	1	107.424
15.2	Provision de piso alisado de cemento	Metros cuadrados	1	54.040
15.3	Mano de obra para montaje de Piso alisado de cemento	Metros cuadrados	1	10.965
15.4	**DE MOSAICOS GRANITICOS**			
15.4.1	De pisos de granito 0,40 x 0,40m. Antideslizantes, ranurados par exteriores	Metros cuadrados	1	324.609
15.4.2	Mano de obra de colocacion de pisos de granito 0,40 x 0,40m. Antideslizantes, ranurados par exteriores	Metros cuadrados	1	58.642
15.4.3	Pisos de planchas de granito natural	Metros cuadrados	1	1.312.054
15.4.4	Mano de colocacion de obra de pisos de planchas de granito natural	Metros cuadrados	1	145.020
15.4.5	Huellas de granito natural para escaleras con borde pulido	Metros cuadrados	1	1.302.078
15.4.6	Mano de obra de colocacion de Huellas de granito natural para escalerass con borde pulido	Metros cuadrados	1	143.920
15.4.7	Contra huella de planchas de granito natural	Metros cuadrados	1	1.302.078
15.4.8	Mano de obra de colocacion de Contra huella de planchas de granito natural	Metros cuadrados	1	147.220
15.4.9	Planchas de granito natural en descanso de escaleras	Metros cuadrados	1	1.321.952
15.4.10	Mano de obra de colocacion de Planchas de granito natural en descanso de escaleras	Metros cuadrados	1	146.120
15.4.11	Pisos de ceramica nacional (tejuela prensada y/o layotas para asilacion de terrazas)	Metros cuadrados	1	236.718
15.4.12	Mano de obra de colocacion de Pisos de ceramica nacional (tejuela prensada y/o layotas para asilacion de terrazas)	Metros cuadrados	1	58.202
15.4.13	De adoquines de granito.	Metros cuadrados	1	275.397
15.4.14	Mano de obra de colocacion de adoquines de granito.	Metros cuadrados	1	57.762
15.5	**PISOS DE HORMIGoN**			
15.5.1	Pisos de Baldosones de Hormigon de 0,30x0,30x0.05m	Metros cuadrados	1	184.919
15.5.2	Mano de obra de colocacion de Pisos de Baldosones de Hormigon de 0,30x0,30x0,05m	Metros cuadrados	1	42.488
15.5.3	Pisos de Baldosones de Hormigon de 0,40x0,40x0,05m	Metros cuadrados	1	186.276
15.5.4	Mano de obra de Pisos de Baldosones de Hormigon de 0,40x0,40x0,05m	Metros cuadrados	1	42.809
15.5.5	Pisos de Baldosones de Hormigon de 0,50x0,50x0,05m	Metros cuadrados	1	187.699
15.5.6	Mano de obra de colocacion de Pisos de Baldosones de Hormigon de 0,50x0,50x0,05m	Metros cuadrados	1	43.129
15.5.7	Pisos de Baldosones de Hormigon de 0,60x0,60x0,05m	Metros cuadrados	1	187.699
15.5.8	Mano de obra de colocacion dePisos de Baldosones de Hormigon de 0,60x0,60x0,05m	Metros cuadrados	1	42.809
15.5.9	Pisos de hormigon Armado	Metros cuadrados	1	375.348
15.5.10	Mano de obra de colocacion de piso de hormigon armado	Metros cuadrados	1	31.902
[illegible]	[illegible] rampas vehiculares	Metros cuadrados	1	233.435

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL Abg. Rodney S. Alcaraz Director Dirección Operativa de Contrataciones I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL Dr. Vicente Bataglia Araujo Presidente Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ G. Representante Legal CONSTRUCTORA ECO S.A.

CONTRATO Nº 067/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
15.5.12	Mano de obra de colocacion de Pisos antideslisantes en rampas vehiculares	Metros cuadrados	1	42.168
15.5.13	Pisos antidelizantes en rampas peatonales	Metros cuadrados	1	231.674
15.5.14	Mano de obra de colocacion de Pisos antidelizantes en rampas peatonales	Metros cuadrados	1	42.168
15.5.15	Cordon de Hormigon prefabricado, con perforaciones, como proteccion perimetral.	Metro lineal	1	102.068
15.5.16	Mano de obra de colocacion de Cordon de Hormigon prefabricado, con perforaciones, como proteccion perimetral.	Metro lineal	1	32.141
15.5.17	Pavimento rigido e=0.15 m para darsenas, calles internas y estacionamientos	Metros cuadrados	1	375.348
15.5.18	Mano de obra de colocacion de pavimento rigido e= 0,15 m para darsenas, calles internas y estacionamientos.	Metros cuadrados	1	42.488
15.5.19	De hormigon ranurado.	Metros cuadrados	1	264.343
15.5.20	Mano de obra de hormigon ranurado.	Metros cuadrados	1	42.168
15.5.21	Piso Ecologico	Metros cuadrados	1	261.610
15.5.22	Mano de obra de colocacion de Piso Ecologico	Metros cuadrados	1	42.168
15.6	**PISO PORCELANATO**			
15.6.1	Piso de porcelanato antideslizante masa unica borde rectificado.	Metros cuadrados	1	469.700
15.6.2	Mano de obra de piso de porcelanato antideslizante masa unica borde rectificado.	Metros cuadrados	1	73.250
15.6.3	De porcelanato brillante masa unica.	Metros cuadrados	1	518.190
15.6.4	Mano de obra de colocacion de porcelanato brillante masa unica.	Metros cuadrados	1	73.804
15.7	**PISOS PODO TaCTILES DE GRANITO PARA EXTERIORES**			
15.7.1	Se?alizacion de alerta exterior (40x40)	Metros cuadrados	1	268.274
15.7.2	Mano de obra de colocacion de Se?alizacion de alerta exterior (40x40)	Metros cuadrados	1	42.809
15.7.3	Se?alizacion Direccional exterior	Metros cuadrados	1	266.376
15.7.4	Mano de obra de colocacion de Se?alizacion Direccional exterior	Metros cuadrados	1	42.488
15.7.5	Piso tactil de Decision.	Metros cuadrados	1	264.368
15.7.6	Mano de obra de colocacion de Piso tactil de Decision.	Metros cuadrados	1	42.168
15.8	**PISOS PODO TaCTIL DE PORCELANATO PARA INTERIOR**			
15.8.1	Se?alizacion de Alerta (30x30)	Metros cuadrados	1	361.993
15.8.2	Mano de obra de Se?alizacion de Alerta (30x30)	Metros cuadrados	1	59.082
15.8.3	Se?alizacion Direccional Exterior/Interior.	Metros cuadrados	1	367.641
15.8.4	Mano de obra de Se?alizacion Direccional Exterior/Interior.	Metros cuadrados	1	58.642
15.9	**PISO VINILICO**			
15.9.1	De piso Homogeneo area limpias ISO4 alto transito	Metros cuadrados	1	512.335
15.9.2	Mano de obra de colocacion de piso Homogeneo area limpias ISO4 alto transito	Metros cuadrados	1	57.983
15.9.3	De piso Homogeneo antiestatico	Metros cuadrados	1	508.511
15.9.4	Mano de obra de colocacion de piso Homogeneo antiestatico	Metros cuadrados	1	57.983
15.9.5	De piso Conductivo	Metros cuadrados	1	610.824
15.9.6	Mano de obra de colocacion de piso Conductivo	Metros cuadrados	1	58.421
15.9.7	De piso antideslizante	Metros cuadrados	1	516.153
15.9.8	Mano de obra de colocacion de piso antideslizante	Metros cuadrados	1	58.862
15.9.9	Piso vinilico para sectores de rehabilitacion, pediatria, psiquiatria	Metros cuadrados	1	519.972
15.9.10	Mano de obra de Piso vinilico para sectores de rehabilitacion, pediatria, psiquiatria	Metros cuadrados	1	59.303
15.9.11	Sistema de Revestimiento epoxi de dos componentes para pisos industriales	Metros cuadrados	1	369.027
15.9.12	Mano de obra de colocacion de Sistema de Revestimiento epoxi de dos componentes para pisos industriales	Metros cuadrados	1	58.862
15.9.13	Sistema de Revestimiento epoxi de dos componetes para pisos industriales, Incluye Zocalos	Metros cuadrados	1	366.168

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Alex Rachel S. Arauja
Dirección General de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Ramón Iriarte Araújo
Presidente
Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

CONTRATO Nº 067/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
15.9.14	Mano de obra de colocacion de Sistema de Revestimiento epoxi de dos componetes para pisos industriales. Incluye Zocalos	Metros cuadrados	1	58.421
15.10	**DE CERaMICA**			
15.10.1	De ceramica antideslizante PI 5,medida y color segun detalles	Metros cuadrados	1	317.963
15.10.2	Mano de obra de colocacion de ceramica antideslizante PI 5,medida y color segun detalles	Metros cuadrados	1	57.436
15.10.3	De veredita tipo kaa 20x20 m	Metros cuadrados	1	172.374
15.10.4	Mano de obra de colocacion de veredita tipo kaa 20x20 m	Metros cuadrados	1	44.109
15.10.5	De veredita tipo vainilla 15 x 15 m	Metros cuadrados	1	176.889
15.10.6	Mano de obra de veredita tipo vainilla 15 x 15 m	Metros cuadrados	1	43.781
15.11	Mosaicos de canto rodado de 0,30 x 0,30 m	Metros cuadrados	1	235.414
15.12	Mano de obra de colocacion Mosaicos de canto rodado de 0,30 x 0,30 m	Metros cuadrados	1	43.452
15.13	De alfombra para alto transito de 4mm	Metros cuadrados	1	360.095
15.14	Mano de obra de alfombra para alto transito de 4mm	Metros cuadrados	1	57.436
15.15	De piedra basaltica (empedrado)	Metros cuadrados	1	120.384
15.16	Mano de obra de piedra basaltica (empedrado)	Metros cuadrados	1	26.428
15.17	De goma para escalera	Metros cuadrados	1	235.432
15.18	Mano de obra de colocacion de goma para escalera	Metros cuadrados	1	58.310
15.19	De pavimento de asfalto con preparacion de asiento en calles internas	Metros cuadrados	1	374.736
15.20	Mano de obra de colocacion de pavimento de asfalto con preparacion de asiento en calles internas	Metros cuadrados	1	53.372
15.21	De parquet	Metros cuadrados	1	289.227
15.22	Mano de obra de colocacion de parquet	Metros cuadrados	1	53.372
15.23	Terminales para umbrales	Metro lineal	1	365.565
15.24	Mano de obra de colocacion determinales para umbrales	Metro lineal	1	72.840
16	**ZÓCALOS**	**Unidad Medida Global**	**1**	
16.1	De Granito	Metro lineal	1	72.782
16.2	Mano de obra de colocacion de Zocalo de Granito	Metro lineal	1	23.693
16.3	Calcareo sanitario	Metro lineal	1	36.993
16.4	Mano de obra de colocacion de Zocalo de calcareo sanitario	Metro lineal	1	15.853
16.5	De Porcelanato	Metro lineal	1	53.671
16.6	Mano de obra colocacion de zocalo de porcelanato	Metro lineal	1	21.505
16.7	De ceramico	Metro lineal	1	37.570
16.8	Mano de obra de colocacion de Zocalo ceramico	Metro lineal	1	15.973
16.9	Ceramica Nacional	Metro lineal	1	37.068
16.10	Mano de obra de colocacion de Zocalo Ceramica Nacional	Metro lineal	1	15.853
16.11	**DE PLANCHAS DE GRANITO NATURAL**			
16.11.1	Planchas de granito natural para zocalo de escalera h=0,12m	Metro lineal	1	372.689
16.11.2	Mano de obra de colocacion de Planchas de granito natural para zocalo de escalera h=0,12m	Metro lineal	1	53.175
16.11.3	De cemento para exteriores h=10cm	Metro lineal	1	42.636
16.11.4	Mano de obra de colocacion de cemento para exteriores h=10cm	Metro lineal	1	16.101
16.11.5	Cordon para veredas y calles internas de mamposteria	Metro lineal	1	53.778
16.11.6	Mano de obra de colocacion de Cordon para veredas y calles internas de mamposteria	Metro lineal	1	16.222
16.11.7	De vinilico	Metro lineal	1	64.846
16.11.8	Mano de colocacion de obra de vinilico	Metro lineal	1	16.222
[illegible]	media ca?a y sellador	Metro lineal	1	64.364

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
IPS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Araújo

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA BOCO S.A.

CONTRATO Nº 067/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
16.11.10	Mano de obra de colocacion de burlete de goma a media ca?a y sellador	Metro lineal	1	16.101
16.11.11	Cordon de hormigon prefabricado como borde de proteccion perimetral 10x40x50 cm	Metro lineal	1	53.375
16.11.12	Mano de obra de colocacion de Cordon de hormigon prefabricado como borde de proteccion perimetral 10x40x50 cm	Metro lineal	1	15.981
16.11.13	Zocalo sanitario metalico (acero inoxidable).	Metro lineal	1	87.172
16.11.14	Mano de obra de colocacion de Zocalo sanitario metalico (acero inoxidable).	Metro lineal	1	21.808
16.11.15	Zocalo sanitario de PVC	Metro lineal	1	26.187
16.11.16	Mano de obra de colocacion de zocalo sanitario de PVC	Metro lineal	1	22.305
17	**REVESTIMIENTOS**	**Unidad Medida Global**	**1**	
17.1	De porcelanato pulido en areas humedas	Metros cuadrados	1	481.812
17.2	Mano de obra de colocacion de porcelanato pulido en areas humedas	Metros cuadrados	1	58.752
17.3	De porcelanatos en zona de cirlulacion	Metros cuadrados	1	342.342
17.4	Mano de obra de colocacion de porcelanato en zonas de Circulacion	Metros cuadrados	1	42.408
17.5	De planchas de granito natural en muros de Ascensor	Metros cuadrados	1	948.840
17.6	Mano de obra de colocacion de planchas de granito natural en muros de Ascensor	Metros cuadrados	1	105.663
17.7	De Vinilico en Pared	Metros cuadrados	1	373.818
17.8	Mano de obra de colocacion de Vinilico en Pared	Metros cuadrados	1	42.729
17.9	De Accero inox en paredes sobre mesadas	Metros cuadrados	1	587.928
17.10	Mano de obra de colocacion de Accero inox en paredes sobre mesadas	Metros cuadrados	1	43.051
17.11	De azulejos blancos 0,15x0,15 m	Metros cuadrados	1	145.361
17.12	Mano de obra de colocacion de azulejos blancos 0,15x0,15 m	Metros cuadrados	1	37.951
17.13	De azulejos blancos 0,30x0,40 m	Metros cuadrados	1	266.497
17.14	Mano de obra de colocacion de azulejos blancos 0,30x0,40 m	Metros cuadrados	1	59.195
17.15	**DE PILARES.**			
17.15.1	De acero inoxidable, incluye proteccion perimetral inferior	Metros cuadrados	1	802.055
17.15.2	Mano de obra de colocacion de acero inoxidable, incluye proteccion perimetral inferior	Metros cuadrados	1	42.568
17.15.3	De placas de ACM, incluye proteccion perimetral inferior	Metros cuadrados	1	1.007.348
17.15.4	Mano de obras de placas de ACM, incluye proteccion perimetral inferior	Metros cuadrados	1	42.246
17.16	**PROTECTORES DE PARED Y PUERTAS.**			
17.16.1	Guardacamilla Superior	Metro lineal	1	592.922
17.16.2	Mano de obra de colocacion de Guardacamilla Superior	Metro lineal	1	53.778
17.16.3	Guardacamilla Inferior	Metro lineal	1	587.928
17.16.4	Mano de obra de colocacion de Guardacamilla Inferior	Metro lineal	1	53.375
17.16.5	Pasamanos con guardacamilla	Metro lineal	1	583.503
17.16.6	Mano de obra de colocacion de Pasamanos con guardacamilla	Metro lineal	1	52.974
17.16.7	Protectores de esquinas de PVC	Metro lineal	1	158.033
17.16.8	Mano de obra de colocacion de Protectores de esquinas de PVC	Metro lineal	1	31.842
17.16.9	Placas protectoras de paredes y puertas Alturas a definir, segun detalles.	Metros cuadrados	1	583.503
17.16.10	Mano de obra de colocacion de Placas protectoras de paredes y puertas Alturas a definir, segun detalles.	Metros cuadrados	1	53.375
17.16.11	Provision de cortinas antibacterianas (incluye ojillos, correderas, rieles, tapas y uniones) Altura a definir	Metros cuadrados	1	267.318
17.16.12	Mano de obra de colocacion de cortinas antibacterianas (incluye ojillos, correderas, rieles, tapas y uniones) Altura a definir	Metros cuadrados	1	32.323
17.16.13	Provision de cantoneras de aluminio perfil l para esquinas.	Metro lineal	1	237.026
17.16.14	Mano de obra de colocacion de cantoneras de aluminio perfil l para esquinas	Metro lineal	1	32.565

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Rodney S. Ayala Paez
Director
Dirección General de Asesoría Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Bataglia Araújo
Presidente
Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

CONTRATO Nº 067/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
18	**CIELORRASOS**	**Unidad Medida Global**	**1**	
18.1	Provision de Cielorrasos de placas de yeso de junta tomadas	Metros cuadrados	1	351.434
18.2	Mano de obra por colocacion de cielorrasos de placas de yeso de juntas tomadas	Metros cuadrados	1	31.977
18.3	Provision de Cielorrasos desmontables	Metros cuadrados	1	450.061
18.4	Mano de obra por colocacion de cielorrasos desmontables	Metros cuadrados	1	42.220
18.5	Provision de Cielorrasos de fibra Mineral	Metros cuadrados	1	346.230
18.6	Mano de obra por colocacion de cielorrasos de fibra mineral	Metros cuadrados	1	31.977
18.7	Provision de Cielorraso desmontable micro perforado. incluye sistema de suspension	Metros cuadrados	1	371.435
18.8	Mano de obra de colocacion de cielorraso desmontable micro perforado. Incluye sistema de suspension	Metros cuadrados	1	31.977
18.9	Provision de cielorraso desmontable liso. incluye sistema de suspension	Metros cuadrados	1	351.685
18.10	Mano de obra por colocacion de cielorraso desmontable liso. incluye sistema de suspension	Metros cuadrados	1	31.977
18.11	Provision de Cielorraso desmontable de placas de combate activo de virus, hongos y bacterias. incluye sistema de suspension	Metros cuadrados	1	348.863
18.12	Mano de obra por colocacion de cielorraso desmontable de placas de combate activo de virus, hongos y bacterias. incluye sistema de suspension	Metros cuadrados	1	31.977
18.13	**CIELORRASOS METaLICOS**			
18.13.1	Provision de Cielorraso desmontable de placas de aluminio con terminacion de pintura al polvo	Metros cuadrados	1	407.738
18.13.2	Mano de obra por colocacion de cielorraso desmontable de placas de aluminio con terminacion de pintura al polvo	Metros cuadrados	1	52.668
19	**CARPINTERÍA DE MELAMINA MDF, CON MARCO Y CONTRAMARCO EN WPC(WOOD POLYMER COMPOSITE).**	**Unidad Medida Global**	**1**	
19.1	Puertas para interiores de en areas administrativas - hospitalizacion - areas humedas - servicios	Metros cuadrados	1	530.442
19.2	Mano de obra de Colocacion de puertas para interiores de en areas administrativas - hospitalizacion - areas humedas - servicios	Metros cuadrados	1	105.963
19.3	**PROVISIoN Y COLOCACIoN DE PUERTAS REBATIBLES CON HERRAJES, CERRADURAS, MARCOS Y CONTRAMARCOS.**			
19.3.1	Provision de puerta rebatible sin visor, de una hoja. con marco y contramarco, herrajes y cerradura. (medidas variable)	Metros cuadrados	1	534.706
19.3.2	Mano de obra de Colocacion de puerta rebatible sin visor, de una hoja, con marco y contramarco, herrajes y cerradura. (medidas variable)	Metros cuadrados	1	107.342
19.3.3	Provision puerta rebatible con visor, de una hoja, con marco y contramarco, herrajes y cerradura. (medidas variable)	Metros cuadrados	1	642.676
19.3.4	Mano de obra de Colocacion puerta rebatible con visor, de una hoja, con marco y contramarco, herrajes y cerradura. (medidas variable)	Metros cuadrados	1	105.963
19.3.5	Provision puerta rebatible sin visor, de dos hoja, con marco y contramarco, herrajes y cerradura. (medidas variable)	Metros cuadrados	1	530.380
19.3.6	Mano de obra de Colocacion puerta rebatible sin visor, de dos hoja, con marco y contramarco, herrajes y cerradura. (medidas variable)	Metros cuadrados	1	105.336
19.3.7	Provision de puerta rebatible con visor, de dos hoja, con marco y contramarco, herrajes y cerradura. (medidas variable)	Metros cuadrados	1	633.271
19.3.8	Mano de obra de Colocacion de puerta rebatible con visor, de dos hojas, con marco y contramarco, herrajes y cerradura. (medidas variable)	Metros cuadrados	1	104.709
19.3.9	Provision puerta rebatible con visor e= 4mm, de dos hojas, con marco y contramarco, herrajes, y cerradura. (medidas variable)	Metros cuadrados	1	628.255
[illegible]	Mano de obra de Colocacion de puerta rebatible con visor e= 4mm, de dos hojas, con marco [illegible] cerradura. (medidas variable)	Metros cuadrados	1	104.772

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente [illegible] Araújo
Presidente
Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
19.4	**PROVISIoN Y COLOCACIoN DE PUERTAS VAIVeN CON HERRAJES, CERRADURAS, MARCOS Y CONTRAMARCOS.**			
19.4.1	Provision de puerta vaiven con visor e=4 mm, de una hoja, con herrajes, cerradura, marco y contramarco, con paragolpes de proteccion. (medida variable).	Metros cuadrados	1	640.168
19.4.2	Mano de obra de Colocacion de puerta vaiven con visor e= 4 mm, de una hoja, con herrajes, cerradura, marco y contramarco, con paragolpes de proteccion. (medida variable).	Metros cuadrados	1	105.971
19.4.3	Provision de puerta vaiven con visor e= 4 mm, de dos hojas, con herrajes, cerradura, marco y contramarco, con paragolpes de proteccion. (medida variable).	Metros cuadrados	1	635.277
19.4.4	Mano de obra de Colocacion de puerta vaiven con visor e= 4 mm, de dos hojas, con herrajes, cerradura, marco y contramarco, con paragolpes de proteccion. (medida variable).	Metros cuadrados	1	105.148
19.5	**PROVISIoN Y COLOCACIoN DE PUERTAS TIPO CORREDIZAS CON HERRAJES, CERRADURAS MARCOS Y CONTRAMARCOS.**			
19.5.1	Provision de puerta de una hoja corrediza con herrajes, cerraduras y marcos (medida variable).	Metros cuadrados	1	628.129
19.5.2	Mano de obra de Colocacion de puerta de una hoja corrediza con herrajes, cerraduras y marcos (medida variable).	Metros cuadrados	1	104.709
19.5.3	Provision de puerta de dos hojas corredizas con herrajes, cerraduras, contramarcos lisos. (medida variable).	Metros cuadrados	1	632.894
19.5.4	Mano de obra de Colocacion de puerta de dos hojas corredizas con herrajes, cerraduras, contramarcos lisos. (medida variable).	Metros cuadrados	1	105.460
20	**CARPINTERÍA METÁLICA**	**Unidad Medida Global**	**1**	
20.1	**PROVISIoN Y COLOCACIoN DE MARCOS DE CHAPA DOBLADA N? 18.**			
20.1.1	Provision de para puertas con marco cajon para pared e=variable en chapa doblada n? 18 lisas, (medida variable).	Metro lineal	1	266.725
20.1.2	Mano de obra de colocacion de para puertas con marco cajon para pared e=variable en chapa doblada n? 18 lisas, (medida variable).	Metro lineal	1	53.671
20.1.3	Provision para puerta rebatible, con marcos cajon para pared e= variable en chapa doblada n? 18 lisas. (medida variable).	Metro lineal	1	266.725
20.1.4	Mano de obra para colocacion de puerta rebatible, con marcos cajon para pared e= variable en chapa doblada n? 18 lisas. (medida variable).	Metro lineal	1	53.671
20.1.5	Provision para puerta vaiven, con marcos cajon para pared e= variable en chapa doblada n? 18 lisas. (medida variable).	Metro lineal	1	264.716
20.1.6	Mano de obra para colocacion de puerta vaiven, con marcos cajon para pared e= variable en chapa doblada n? 18 lisas. (medida variable).	Metro lineal	1	52.667
20.1.7	Provision de para puerta corrediza, con marcos cajon para pared e= variable en chapa doblada n? 18 lisas. (medida variable).	Metro lineal	1	262.837
20.1.8	Mano de obra para colocacion de puerta corrediza, con marcos cajon para pared e= variable en chapa doblada n? 18 lisas. (medida variable).	Metro lineal	1	52.793
20.2	**PROVISIoN Y COLOCACIoN DE PUERTAS Y MARCOS METaLICOS DE CHAPA DOBLADA.**			
20.2.1	Provision de puerta de chapa doblada n? 20 tipo apersianada. (medida variable), con marco chapa n? 18 de una hoja rebatible, con marco tipo cajon para pared e= variable	Metros cuadrados	1	372.437
20.2.2	Mano de obra de colocacion de puerta de chapa doblada n? 20 tipo apersianada. (medida variable), con marco chapa n? 18 de una hoja rebatible, con marco tipo cajon para pared e= variable	Metros cuadrados	1	53.795
20.2.3	Provision de puerta chapa doblada n? 20 ciega (medida variable), con marco chapa n? 18 de una hoja rebatible, con marco tipo cajon para pared e= variable	Metros cuadrados	1	378.080
[illegible]	Mano de obra Colocacion de puerta chapa doblada n? 20 ciega (medida variable), con marco [illegible] rebatible, con marco tipo cajon para pared e= variable	Metros cuadrados	1	53.671

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente Batlle Araújo
Presidente
Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
20.2.5	Provision de puerta chapa doblada n? 20 ciega de dos hojas rebatibles tipo pm (medida variable), con marco chapa n? 18, con marco tipo cajon para pared e= variable	Metros cuadrados	1	374.945
20.2.6	Mano de obra colocacion de puerta chapa doblada n? 20 ciega de dos hojas rebatibles tipo pm (medida variable), con marco chapa n? 18, con marco tipo cajon para pared e= variable	Metros cuadrados	1	53.044
20.2.7	Provision de puerta chapa plegada n? 20 (medida variable) de una hoja fija rebatible y rejilla de ventilacion para ducto	Metros cuadrados	1	372.437
20.2.8	Mano de obra de Colocacion de puerta chapa plegada n? 20 (medida variable) de una hoja fija rebatible y rejilla de ventilacion para ducto	Metros cuadrados	1	52.763
20.2.9	Provision de puerta chapa plegada n? 20 (medida variable) de dos hojas rebatible y rejilla de ventilacion para ducto	Metros cuadrados	1	372.437
20.2.10	Mano de obra de colocacion de puerta chapa plegada n? 20 (medida variable) de dos hojas rebatible y rejilla de ventilacion para ducto	Metros cuadrados	1	53.390
20.2.11	Provision de puerta chapa doblada n? 20 ciega de dos hojas rebatibles (medida variable) con marco chapa n? 18, con marco tipo cajon para pared e= variable	Metros cuadrados	1	375.197
20.2.12	Mano de obra de Colocacion de puerta chapa doblada n? 20 ciega de dos hojas rebatibles (medida variable) con marco chapa n? 18, con marco tipo cajon para pared e= variable	Metros cuadrados	1	53.369
20.2.13	Provision de puerta chapa doblada n? 20 de dos hojas rebatibles sin visor (medida variable) tipo apersianada en chapa plegada n?20 con marco chapa n? 18, con marco tipo cajon para pared e= variable	Metros cuadrados	1	378.207
20.2.14	Mano de obra de colocacion de puerta chapa doblada n? 20 de dos hojas rebatibles sin visor (medida variable) tipo apersianada en chapa plegada n?20 con marco chapa n? 18, con marco tipo cajon para pared e= variable	Metros cuadrados	1	53.820
20.2.15	Provision de puerta chapa doblada n? 20 ciega de dos hojas tipo vaiven en chapa plegada n?20 (medida variable) con visor en cristal transparente y marco tipo cajon en chapa n? 18, para pared e= variable	Metros cuadrados	1	380.841
20.2.16	Mano de obra de Colocacion de puerta chapa doblada n? 20 ciega de dos hojas tipo vaiven en chapa plegada n?20 (medida variable) con visor en cristal transparente y marco tipo cajon en chapa n? 18, para pared e= variable	Metros cuadrados	1	53.820
20.2.17	Provision de puerta chapa doblada n? 20 ciega de dos hojas rebatibles (medida variable) con marco chapa n? 18 , con marco tipo cajon para pared e= variable	Metros cuadrados	1	377.956
20.2.18	Mano de obra de Colocacion de puerta chapa doblada n? 20 ciega de dos hojas rebatibles (medida variable) con marco chapa n? 18 , con marco tipo cajon para pared e= variable	Metros cuadrados	1	53.364
20.3	**PROVISIoN Y COLOCACIoN DE PUERTA CORTA FUEGO (PCF), INCLUYE MARCO, BARRA ANTIPaNICO**			
20.3.1	Provision de pcf ciega de una hoja rebatible (medida variable), marcos cajon para pared e= 0,15 m /0.20m / 0.30m en chapa doblada n? 16 lisas.	Metros cuadrados	1	1.005.082
20.3.2	Mano de obra de Colocacion pcf ciega de una hoja rebatible (medida variable), marcos cajon para pared e= 0,15 m /0.20m / 0.30m en chapa doblada n? 16 lisas.	Metros cuadrados	1	158.166
20.3.3	Provision pcf ciega de dos hojas rebatibles (medida variable), marcos cajon para pared e= 0,15 m /0.20m / 0.30m en chapa doblada n? 16 lisas.	Metros cuadrados	1	997.558
20.3.4	Mano de obra de Colocacion pcf ciega de dos hojas rebatibles (medida variable), marcos cajon para pared e= 0,15 m /0.20m / 0.30m en chapa doblada n? 16 lisas.	Metros cuadrados	1	158.242
20.4	**ABERTURAS DE ACERO INOXIDABLES PARA AREAS ESTERILES QUIROFANO-LABORATORIO-ESTERILIZACION-UTI-ZONA INFECCIOSOS**			
20.4.1	Provision puertas correderas para cubiculos internos de la unidad de terapia intensiva	Metros cuadrados	1	2.669.492
20.4.2	Mano de obra de Colocacion puertas correderas para cubiculos internos de la unidad de terapia intensiva	Metros cuadrados	1	314.240

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección General
Dirección General de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Ramón Ferreira Araujo
Presidente
Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

CONTRATO Nº 067/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
20.4.3	Provision puertas batientes en laboratorio, esterilizacion y zonas blancas	Metros cuadrados	1	2.669.492
20.4.4	Mano de obra de Colocacion puertas batientes en laboratorio, esterilizacion y zonas blancas	Metros cuadrados	1	317.200
20.4.5	Provision puertas con proteccion radiologica para salas de radiologia y tomografia	Metros cuadrados	1	2.689.556
20.4.6	Mano de obra de Colocacion puertas con proteccion radiologica para salas de radiologia y tomografia	Metros cuadrados	1	319.770
20.4.7	Provision ventana de observacion para quirofano - laboratorio - esterilizacion - uti - zona infecciosos - rayos x	Metros cuadrados	1	2.709.896
20.4.8	Mano de obra de Colocacion ventana de observacion para quirofano - laboratorio - esterilizacion - uti - zona infecciosos - rayos x	Metros cuadrados	1	322.153
20.5	**PROVISIoN Y COLOCACIoN DE PORTONES MÉTaLICOS**			
20.5.1	Provision puerta metalica con bastidor de ca?os de hierro tipo rm1 (medida variable) y malla de metal desplegado 1/8", con marcos en hierro angulo	Metros cuadrados	1	538.217
20.5.2	Mano de Obra de Colocacion puerta metalica con bastidor de ca?os de hierro tipo rm1 (medida variable) y malla de metal desplegado 1/8", con marcos en hierro angulo	Metros cuadrados	1	53.797
20.5.3	Provision rejas de ca?os cuadrados, altura de 2.00m., sobre murito perimetral.	Metros cuadrados	1	534.831
20.5.4	Mano de obra de Colocacion rejas de ca?os cuadrados, altura de 2.00m., sobre murito perimetral.	Metros cuadrados	1	53.295
20.5.5	Provision de Reja perimetal	Metros cuadrados	1	530.317
20.5.6	Mano de obra de colocacion de reja Perimetral	Metros cuadrados	1	52.668
20.6	**PROVISIoN E INSTALACIoN DE TECHOS METaLICOS PARA DUCTOS**			
20.6.1	Povision de techo metalico para ductos (medida variable)	Metros cuadrados	1	476.282
20.6.2	Mano de obra de Colocacion techo metalico para ductos (medida variable)	Metros cuadrados	1	53.985
21	**CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE**	**Unidad Medida Global**	**1**	
21.1	Provision de ventanas fijas y proyectantes con marco de aluminio color natural, vidrio templados incoloro (medida segun el proyecto), de hojas fijas o proyectantes.	Metros cuadrados	1	1.122.707
21.2	Mano de obra de Colocacion de ventanas fijas y proyectantes con marco de aluminio color natural, vidrio templados incoloro (medida segun el proyecto), de hojas fijas o proyectantes.	Metros cuadrados	1	127.908
21.3	Provision de ventanas fijas y corredizas con marco de aluminio color natural, vidrio templado incoloro (medida variable), de hojas fijas y hojas corredizas	Metros cuadrados	1	1.114.117
21.4	Mano de obra de Colocacion provision de ventanas fijas y corredizas con marco de aluminio color natural, vidrio templado incoloro (medida variable), de hojas fijas y hojas corredizas	Metros cuadrados	1	126.642
21.5	Provision de ventanas fijas y proyectantes de marco de aluminio color natural, con vidrios laminados reflectivos 4+4 (reflectivo gris +vidrio incoloro) medida segun el proyecto	Metros cuadrados	1	1.105.026
21.6	Mano de obra de colocacion de ventanas fijas y proyectantes de marco de aluminio color natural, con vidrios laminados reflectivos 4+4 (reflectivo gris +vidrio incoloro) medida segun el proyecto	Metros cuadrados	1	127.030
21.7	Provision de ventanas fijas y corredizas de marco de aluminio color natural, con vidrios laminados reflectivos 4+4 (reflectivo gris +vidrio incoloro) medida segun el proyecto	Metros cuadrados	1	1.121.704
21.8	Mano de obra de colocacion de ventanas fijas y corredizas de marco de aluminio color natural, con vidrios laminados reflectivos 4+4 (reflectivo gris +vidrio incoloro) medida segun el proyecto	Metros cuadrados	1	127.907
21.9	Provision tapa junta de aluminio para junta de dilatacion	Metro lineal	1	377.893
21.10	Mano de obra de Colocacion de tapa junta de aluminio para junta de dilatacion	Metro lineal	1	53.646
21.11	Provision de puerta de acero inoxidable calidad 304	Metros cuadrados	1	927.961
21.12	Mano de obra para montaje de puerta de acero inoxidable calidad 304	Metros cuadrados	1	161.766
21.13	**PROVISIoN E INSTALACIoN DE BARANDAS Y PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLES.**			
21.13.1	Provision de baranda de escalera de ca?o cuadrado de acero inoxidables de 40 x 40 mm, h= 0,90 m.	Metro lineal	1	251.051

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Rodney S. Arévalo Paz
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Ramón Ríos Araújo
Presidente
Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
21.13.2	Mano de obra de Colocacion de baranda de escalera de ca?o cuadrado de acero inoxidables de 40 x 40 mm, h= 0,90 m.	Metro lineal	1	44.266
21.13.3	Provision de baranda de rampa de ca?o cuadrado de acero inoxidables de 40 x 40 mm, h= 0,90 m	Metro lineal	1	249.270
21.13.4	Mano de Obra de Colocacion de baranda de rampa de ca?o cuadrado de acero inoxidables de 40 x 40 mm, h= 0,90 m	Metro lineal	1	43.809
21.13.5	Provision de pasamanos en ca?o cuadrado en escalera	Metro lineal	1	247.289
21.13.6	Mano de obra de Colocacion pasamanos en ca?o cuadrado en escalera	Metro lineal	1	43.765
21.13.7	Provision de ventanas fijas apersianadas, fijacion con tornillos (medida segun el proyecto).	Metros cuadrados	1	514.140
21.13.8	Mano de obra de colocacion de ventanas fijas apersianadas, fijacion con tornillos (medida segun el proyecto).	Metros cuadrados	1	74.099
21.13.9	Provision puerta apersianadas de aluminio 0.70x1.87 para boxes de ba?os, incluye tiradores y cerraduras	Metros cuadrados	1	1.401.346
21.13.10	Mano de obra de Colocacion puerta apersianadas de aluminio 0.70x1.87 para boxes de ba?os, incluye tiradores y cerraduras	Metros cuadrados	1	220.579
21.13.11	Reparacion de parasoles de aluminio	Metros cuadrados	1	1.391.314
21.13.12	Provision de parasoles de aluminio anodizado natural, con marcos perimetrales, tubos rectangulares, aletas fijas horizontales, de 150 mm de ancho, con anclajes metalicos segun modelo existente.	Metros cuadrados	1	1.385.671
21.13.13	Mano de obra de instalacion de parasoles de aluminio anodizado natural, con marcos perimetrales, tubos rectangulares, aletas fijas horizontales, de 150 mm de ancho, con anclajes metalicos segun modelo existente.	Metros cuadrados	1	218.196
21.13.14	Provision de cenefa metalica	Metros cuadrados	1	511.382
21.13.15	Mano de obra de colocacion de cenefa metalica	Metros cuadrados	1	101.574
21.13.16	Reparacion de rejas y/o portones de hierro (cambio de zona afectada por corrosion, soldadura, ajuste, pintura antioxido)	Metros cuadrados	1	516.021
21.13.17	Mano de obra de reparacion de rejas y/o portones de hierro (cambio de zona afectada por corrosion, soldadura, ajuste, pintura antioxido)	Metros cuadrados	1	102.828
22	**CARPINTERÍA DE MADERA**	**Unidad Medida Global**	**1**	
22.1	Provision de puertas de madera.	Metros cuadrados	1	800.838
22.2	Mano de obra de colocacion de puertas de madera	Metros cuadrados	1	107.226
22.3	Provision de herrajes y ajustes en puertas de madera	Unidad	1	268.852
22.4	Mano de obra de Cambio de herrajes y ajustes en puertas de madera	Unidad	1	107.226
22.5	Provision de cerraduras en puertas	Unidad	1	213.510
22.6	Mano de obra de cambio de cerraduras en puertas	Unidad	1	53.283
22.7	Reparacion de puertas y ventanas	Metros cuadrados	1	211.909
22.8	Mano de obra de reparacion de puertas y ventanas	Metros cuadrados	1	52.884
22.9	Reparacion de persianas (puertas y Ventanas)	Metros cuadrados	1	210.309
22.10	Mano de obra de reparacion de persianas (puertas y ventanas)	Metros cuadrados	1	52.484
22.11	Provision de Puertas placas de 0,70/ 0,80/0,90 x 2,10 con provision de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	788.833
22.12	Mano de obra de colocacion de Puertas placas de 0,70/ 0,80/0,90 x 2,10 con provision de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	107.226
22.13	Provision de Puerta tablero de 0,80/0,90 x 2,10 con provision de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	800.838
22.14	Mano de obra de colocacion de Puerta tablero de 0.80/0,90 x 2,10 con provision de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	106.426
22.15	Provision de Marco recto de madera de 2"x 6"para puerta de 0,70/ 0.80/0,90 x 2.10	Metro lineal	1	794.835
22.16	Mano de obra de colocacion de Marco recto de madera de 2"x 6"para puerta de 0,70/ 0.80/0,90 x 2,10	Metro lineal	1	105.625

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL — Dr. Vicente Bataglia Araujo, Presidente

LUIS F. GONZALEZ — Representante Legal — CONSTRUCTORA ECO S.A.

CONTRATO Nº 067/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
22.17	Provision de Contramarco de madera para puertas, ventanas y caja de A.A.	Metro lineal	1	52.683
22.18	Mano de obra de colocacion de Contramarco de madera para puertas, ventanas y caja de A.A.	Metro lineal	1	21.079
22.19	Provision de Guarda-sillas de madera	Metro lineal	1	52.683
22.20	Mano de obra de colocacion de Guarda-sillas de madera	Metro lineal	1	21.238
22.21	Provision de cerradura con pestillo y manijon para puerta vaiven de parante angosto.	Unidad	1	211.909
22.22	Mano de obra de colocacion de cerradura con pestillo y manijon para puerta vaiven de parante angosto.	Unidad	1	53.283
22.23	Provision de puerta placa con revestimiento de chapa de plomo de 2 mm, incluye herrajes y cerradura.	Metros cuadrados	1	1.443.763
22.24	Mano de obra de puerta placa con revestimiento de chapa de plomo de 2 mm, incluye herrajes y cerradura.	Metros cuadrados	1	267.852
23	**VIDRIOS. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN.**	**Unidad Medida Global**	**1**	
23.1	Provision de espejo tipo float en sanitarios e= 4 mm	Metros cuadrados	1	663.367
23.2	Mano de obra de Colocacion de espejo tipo float en sanitarios e= 4 mm	Metros cuadrados	1	73.986
23.3	Provision cristal templado, pa?o fijo,	Metros cuadrados	1	1.825.826
23.4	Mano de obra de Colocacion de cristal templado, pa?o fijo	Metros cuadrados	1	218.196
23.5	Provision vidrio de 6 mm cristal translucido.	Metros cuadrados	1	511.632
23.6	mano de obra de Colocacion vidrio de 6 mm cristal translucido.	Metros cuadrados	1	72.732
23.7	Provision vidrio de 4 mm cristal translucido.	Metros cuadrados	1	507.870
23.8	Mano de obra de Colocacion vidrio de 4 mm cristal translucido.	Metros cuadrados	1	73.986
23.9	Provision Vidrio Plumbico e= 7 - 8,5 mm	Metros cuadrados	1	1.338.019
23.10	Mano de obra para montaje de Vidrio Plumbico e= 7 - 8,5 mm	Metros cuadrados	1	220.704
23.11	Provision de puertas vaiven vidriadas de cristal templado.	Metros cuadrados	1	2.100.452
23.12	Mano de obra de instalacion de puertas vaiven vidriadas de cristal templado, incluye todos los herrajes, accesorios y manijon.	Metros cuadrados	1	215.688
23.13	Provision puerta vidriada de una hoja. (medida variable)	Metros cuadrados	1	2.100.452
23.14	Mano de obra de Colocacion puerta vidriada de una hoja. (medida variable), incluye todos los herrajes, accesorios y manijon.	Metros cuadrados	1	215.688
23.15	Provision puerta vidriada de dos hojas. (medida variable)	Metros cuadrados	1	2.115.500
23.16	Mano de obra de Colocacion puerta vidriada de dos hojas. (medida variable), incluye todos los herrajes, accesorios y manijon.	Metros cuadrados	1	219.450
23.17	Provision de ventanas fijas vidriadas, de cristal templado transparentes incoloro e= 8 mm. incluye: pre-marco, marco, todos los herrajes y accesorios	Metros cuadrados	1	2.131.802
23.18	Mano de obra de colocacion de ventanas fijas vidriadas, de cristal templado transparentes incoloro e= 8 mm. incluye: pre-marco, marco, todos los herrajes y accesorios	Metros cuadrados	1	219.450
23.19	Provision de ventanas pa?o fijo vidriada del tipo guillotina.	Metros cuadrados	1	2.150.612
23.20	Mano de obra de Colocacion de ventanas pa?o fijo vidriada del tipo guillotina.	Metros cuadrados	1	219.450
23.21	Provision de pa?os fijos esmerilados	Metros cuadrados	1	2.131.802
23.22	Mano de obra de colocacion de pa?os fijos esmerilados	Metros cuadrados	1	219.450
23.23	Provision de cristal templado de 10 mm, color a eleccion del fiscal, con esmerilado y perfileria de aluminio de tres unidades de franjas horizontales de 5 cm de ancho cada uno.	Metros cuadrados	1	2.250.932
23.24	Mano de obra de colocacion de cristal templado de 10 mm, color a eleccion del fiscal, con esmerilado y perfileria de aluminio de tres unidades de franjas horizontales de 5 cm de ancho cada uno	Metros cuadrados	1	219.450
23.25	Provision de puerta batiente de una hoja en cristal templado de 10 mm color a eleccion del [illegible] esmerilado y logo de ips, incluye cerradura y manijon segun dise?o.	Metros cuadrados	1	2.232.122

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente Patiño Araújo
Presidente
Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

CONTRATO Nº 067/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
23.26	Mano de obra de colocacion de puerta batiente de una hoja en cristal templado de 10 mm color a eleccion del fiscal, con esmerilado y logo de ips, incluye cerradura y manijon segun dise?o.	Metros cuadrados	1	219.450
23.27	Provision de puerta batiente de dos hojas en cristal templado de 10 mm color a eleccion del fiscal, con esmerilado y logo de ips, incluyen cerradura y manijon segun dise?o	Metros cuadrados	1	2.232.122
23.28	Mano de obra de colocacion de puerta batiente de dos hojas en cristal templado de 10 mm color a eleccion del fiscal, con esmerilado y logo de ips, incluyen cerradura y manijon segun dise?o	Metros cuadrados	1	220.704
23.29	Provision de puerta corrediza y pa?os fijos, en cristal templado de 10 mm color a eleccion del fiscal, con esmerilado, y logo de ips, incluyen cerradura y manijon segun dise?o.	Metros cuadrados	1	2.269.742
23.30	Mano de obra de colocacion de puerta corrediza y pa?os fijos, en cristal templado de 10 mm color a eleccion del fiscal, con esmerilado, y logo de ips, incluyen cerradura y manijon segun dise?o	Metros cuadrados	1	219.450
23.31	Provision de brazo hidraulico F4 para puertas	Unidad	1	1.376.893
23.32	Mano de obra para montaje de brazo hidraulico F4 para puertas	Unidad	1	145.464
23.33	Mano de obra de Reparacion de Puertas Automatizadas	Unidad	1	1.151.173
23.34	**POLARIZADO**			
23.34.1	De laminas de polarizados para vidrios de puertas y/o ventanas	Metros cuadrados	1	216.942
23.34.2	Mano de obra de laminas de polarizados para vidrios de puertas y/o ventanas	Metros cuadrados	1	72.732
23.34.3	De laminas de ploteado para vidrios de puertas y/o ventanas	Metros cuadrados	1	216.942
23.34.4	Mano de obra de colocacion de laminas de ploteados de puertas y/o ventanas	Metros cuadrados	1	73.359
24	**PINTURA**	**Unidad Medida Global**	**1**	
24.1	**PINTURA DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES**			
24.1.1	Provision de pintura interiores al latex acrilico (al agua)	Metros cuadrados	1	81.836
24.1.2	Mano de obra de pintura para colocacion de pintura interiores al latex acrilico (al agua)	Metros cuadrados	1	22.309
24.1.3	Provision de Pintura especiales para exteriores (anti moho o similar)	Metros cuadrados	1	81.187
24.1.4	Mano de obra para colocaciom de pinturas especiales para exteriores (anti moho o similar)	Metros cuadrados	1	22.142
24.1.5	Provision de pintura con acabado transparente (siliconas)	Metros cuadrados	1	66.556
24.1.6	Mano de obra para colocacion de pintura con acabado transparente (siliconas)	Metros cuadrados	1	14.585
24.1.7	Provision de pintura con esmalte sintetico	Metros cuadrados	1	94.738
24.1.8	Mano de obra de colocacion de pintura con esmalte sintetico	Metros cuadrados	1	21.811
24.1.9	Provision pintura de paredes de nivelacion al agua - cemento	Metros cuadrados	1	80.047
24.1.10	Mano de obra de pintura de paredes de nivelacion al agua - cemento	Metros cuadrados	1	22.309
24.1.11	Del exterior del tanque superior elevado y la estructura portante	Metros cuadrados	1	889.022
24.1.12	Mano de obra del exterior del tanque superior elevado y la estructura portante	Metros cuadrados	1	147.162
24.1.13	Provision de pintura polideportiva para pisos (franjas de estacionamiento 10 cm de ancho)	Metros cuadrados	1	110.302
24.1.14	Mano de obra de colocacion de pintura polideportiva para pisos (franjas de estacionamiento 10 cm de ancho)	Metros cuadrados	1	29.367
24.1.15	Provision de pintura polideportiva para pisos (Numeracion de espacios de Estacionamiento)	Metros cuadrados	1	109.474
24.1.16	Mano de Obra de pintura polideportiva para pisos (numeracion de espacios de estacionamiento)	Metros cuadrados	1	29.147
24.1.17	Provision de pintura emulsionada texturada	Metros cuadrados	1	94.742
24.1.18	Mano de obra de Colocacion de pintura emulsionada texturada	Metros cuadrados	1	29.367
24.1.19	Provision de pintura en mochetas y molduras revocadas	Metro lineal	1	17.894
24.1.20	Mano de obra de colocaci?n de pintura en mochetas y moldura revocadas	Metros cuadrados	1	22.142
24.1.21	De muralla perimetral	Metros cuadrados	1	81.208
24.1.22	Mano de obra de muralla perimetral	Metros cuadrados	1	22.309
24.1.23	Exterior con silleta	Metros cuadrados	1	127.022
	[illegible] exterior con silleta	Metros cuadrados	1	52.313

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Rodney Alcaraz
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente Arrúa Araújo
Presidente
Consejo de Administración

LUIS F. GONZÁLEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
24.1.25	De tejas con impacril color ceramico	Metros cuadrados	1	81.227
24.1.26	Mano de obra de tejas con impacril color ceramico	Metros cuadrados	1	22.142
24.1.27	Provision de pintura insecticida con microcapsulas polimericas	Metros cuadrados	1	95.461
24.1.28	Mano de obra de Colocacion de pintura insecticida con microcapsulas polimericas	Metros cuadrados	1	21.976
24.2	**PINTURA DE ABERTURAS**			
24.2.1	Provision de pntura para aberturas metalicas al esmalte sintetico	Metros cuadrados	1	109.053
24.2.2	Mano de obra de Colocacion de pintura para aberturas metalicas al esmalte sintetico	Metros cuadrados	1	21.894
24.2.3	Provision de pintura para aberturas de madera al aceite de lino	Metros cuadrados	1	67.309
24.2.4	Mano de obra de Colocacion de pinturas para aberturas de madera al aceite de lino	Metros cuadrados	1	14.752
24.2.5	Provision de pintura para aberturas de madera al esmalte sintetico	Metros cuadrados	1	110.691
24.2.6	Mano de obra de Colocacion de pintura para aberturas de madera al esmalte sintetico	Metros cuadrados	1	22.059
24.2.7	De techo de estructura metalica, previo dos manos de antioxido	Metros cuadrados	1	109.882
24.2.8	mano de obra de techo de estructura metalica, previo dos manos de antioxido.	Metros cuadrados	1	21.894
24.2.9	De canaletas y bajadas.	Metro lineal	1	85.435
24.2.10	Mano de obra de canaletas y bajadas	Metro lineal	1	21.894
24.2.11	Laqueado de puertas de madera	Metros cuadrados	1	109.876
24.2.12	Mano de obra de laqueado de puertas de madera	Metros cuadrados	1	22.059
24.3	**PINTURA DE CIELORRASOS**			
24.3.1	Provision de pintura al latex (al agua)	Metros cuadrados	1	81.236
24.3.2	Mano de obra de colocacion de pintura al latex (al agua)	Metros cuadrados	1	22.309
24.3.3	Provision de pintura insecticida con microcapsulas polimericas	Metros cuadrados	1	96.899
24.3.4	Mano de obra de Colocacion de pintura insecticida con microcapsulas polimericas	Metros cuadrados	1	22.309
24.3.5	Provision de pintura epoxi en cielorrasos	Metros cuadrados	1	368.996
24.3.6	Mano de obra de Colocacion de pintura epoxi en cielorrasos	Metros cuadrados	1	58.982
24.4	**PINTURA ASEPTICA CON NANOPARTICULAS.**			
24.4.1	Provision de pintura aseptica con nanoparticulas. en paredes sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	1	182.826
24.4.2	Mano de obra de Colocacion de pintura aseptica con nanoparticulas. en paredes sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	1	58.384
24.4.3	Provision de pintura aseptica con nanoparticulas en cielorraso sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	1	181.434
24.4.4	Mano de obra de Colocacion de pintura aseptica con nanoparticulas en cielorraso sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	1	58.384
24.5	**ENDUIDO**			
24.5.1	Provision en paredes de mamposteria a dos capas	Metros cuadrados	1	88.808
24.5.2	Mano de obra de Colocacion de enduido en paredes de mamposteria a dos capas	Metros cuadrados	1	22.167
24.5.3	Provision en cielo raso de placas a dos capas	Metros cuadrados	1	88.126
24.5.4	Mano de obra deColocacion de enduido en cielo raso de placas a dos capas	Metros cuadrados	1	22.001
24.5.5	Provision de enduido en cielo rasos de losa a dos capas	Metros cuadrados	1	87.474
24.5.6	Mano de obra de Colocacion de enduido en cielo rasos de losa a dos capas	Metros cuadrados	1	21.836
24.5.7	Provision en paredes de mamposteria y mamparas de roca yeso a dos capas.	Metros cuadrados	1	87.478
24.5.8	Mano de obra de Colocacion en paredes de mamposteria y mamparas de roca yeso a dos capas.	Metros cuadrados	1	22.001
24.5.9	Provision de enduido en cielo rasos de losa de hormigon y vigas con asiento para pintura latex	Metros cuadrados	1	88.146
24.5.10	Mano de obra de Colocacion de enduido en cielo rasos de losa de hormigon y vigas con asiento para pintura latex	Metros cuadrados	1	22.167

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Rodney [illegible] Vera
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente [illegible] Araujo
Presidente
Comité de Administración

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S A

CONTRATO Nº 067/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
24.5.11	Provision de enduido con base de cemento para asiento de pintura aseptica con nanoparticulas.	Metros cuadrados	1	88.795
24.5.12	Mano de obra de Colocacion de enduido con base de cemento para asiento de pintura aseptica con nanoparticulas.	Metros cuadrados	1	22.334
24.5.13	Provision de enduido en cielo rasos de losa de hormigon y vigas con asiento para pinturas asepticas con nanoparticulas.	Metros cuadrados	1	89.457
24.5.14	Mano de obra de Colocacion en cielo rasos de losa de hormigon y vigas con asiento para pinturas asepticas con nanoparticulas.	Metros cuadrados	1	22.334
24.5.15	Con base de enduido cementicio para asiento de pintura epoxica	Metros cuadrados	1	88.808
24.5.16	Mano de obra de enduido de enduido cementicio para asiento de pintura epoxica	Metros cuadrados	1	22.167
24.6	**AL BARNIZ**			
24.6.1	De tejuelon y maderamen con aplicacion de termifugo	Metros cuadrados	1	72.588
24.6.2	Mano de obra de tejuelon y maderamen con aplicacion de termifugo	Metros cuadrados	1	21.733
24.7	**AL EPOXI**			
24.7.1	Al epoxi en paredes sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	1	360.806
24.7.2	Mano de obra de colocacion de pintura Al epoxi en paredes sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	1	58.991
25	**MUEBLES MOSTRADORES SEGÚN DETALLES**	**Unidad Medida Global**	**1**	
25.1	Provision de mueble mostrador c/ cajones	Metros cuadrados	1	695.093
25.2	Mano de obra de Colocacion de mueble mostrador c/ cajones	Metros cuadrados	1	64.049
25.3	Provision de mueble fijo con ventanilla para atencion	Metros cuadrados	1	689.856
25.4	Mano de obra de Colocacion de mueble fijo con ventanilla para atencion	Metros cuadrados	1	63.567
26	**MESADAS DE ACERO INOXIDABLE**	**Unidad Medida Global**	**1**	
26.1	Provision de mesada de acero inoxidable con espacio para bachas, con tapa de mesada, estante interior y mueble bajo mesada con puertas batientes y cajoneras de acero inoxidable, ac. inox.	Metros cuadrados	1	1.243.765
26.2	Mano de obra de Colocacion de mesada de acero inoxidable con espacio para bachas, con tapa de mesada, estante interior y mueble bajo mesada con puertas batientes y cajoneras de acero inoxidable, ac. inox.	Metros cuadrados	1	217.939
26.3	Provision de mesada reforzada de hormigon, soportada por mamposteria de ladrillos comunes, revestida de acero inoxidable con espacio para bachas, con tapa de mesada, pollera, estante interior y mueble bajo mesada con puertas batientes y cajones de acero inoxidable ac. inox.	Metros cuadrados	1	1.253.130
26.4	Mano de Obra de Colocacion de mesada reforzada de hormigon, soportada por mamposteria de ladrillos comunes, revestida de acero inoxidable con espacio para bachas, con tapa de mesada, pollera, estante interior y mueble bajo mesada con puertas batientes y cajones de acero inoxidable ac. inox.	Metros cuadrados	1	219.592
27	**MESADA DE GRANITO NATURAL - VER DETALLES**	**Unidad Medida Global**	**1**	
27.1	Provision de mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas con espacio para bachas	Metros cuadrados	1	1.355.408
27.2	Mano de obra de Colocacion de mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas con espacio para bachas	Metros cuadrados	1	148.110
28	**MESADAS DE PLACAS LAMINADAS TERMOESTABLE DURÓMETRO DE ALTA PRESIÓN**	**Unidad Medida Global**	**1**	
28.1	Provision de placas laminadas termoestable durometro de alta presion	Metros cuadrados	1	226.432
28.2	Mano de obra de colocacion de placas laminadas termoestable durometro de alta presion	Metros cuadrados	1	45.213
29	**ESTANTES Y ALACENAS DE ACERO INOXIDABLES- VER DETALLES**	**Unidad Medida Global**	**1**	
29.1	Provision de? alacenas superiores de acero inoxidables y puertas de abrir de vidrios	Metro lineal	1	971.335

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección Operativa de Contrataciones
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Ramón Araujo
Presidente
Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

CONTRATO Nº 067/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
29.2	Mano de obra de Colocacion de alacenas superiores de acero inoxidables y puertas de abrir de vidrios	Metro lineal	1	105.314
29.3	Provision de mueble bajo con rueda de acero inoxidable bajo mesadas l: 0,73 m - a: 0,55 m	Metro lineal	1	964.126
29.4	Mano de obra de Provision de cajonera rodante auxiliar de acero inoxidable bajo mesadas l: 0,73 m a: 0,55 m	Metro lineal	1	105.314
30	**RED VIAL CONSTRUCCIÓN**	**Unidad Medida Global**	**1**	
30.1	Provision de base suelo ripio	Metros cúbicos	1	60.907
30.2	Mano de obra de Colocacion de base suelo ripio	Metros cúbicos	1	9.307
30.3	Provision de carpeta de concreto e=12cm fck=240kg/cm2	Metros cúbicos	1	2.052.347
30.4	Mano de obra de Colocacion de carpeta de concreto e=12cm fck=240kg/cm2	Metros cúbicos	1	600.572
30.5	Provision de cuneta de H?A?	Metros cúbicos	1	2.490.885
30.6	Mano de obra de cuneta de H?A?	Metros cúbicos	1	641.854
30.7	Provision de Baden	Metros cúbicos	1	2.490.885
30.8	Mano de obra de colocacion de Baden	Metros cúbicos	1	646.760
30.9	Provision de tope de estacionamiento	Unidad	1	649.213
30.10	Mano de obra de Colocacion de tope de estacionamiento	Unidad	1	93.201
30.11	Provision de bandas de frenado	Unidad	1	421.043
30.12	Mano de obra de Colocacion de bandas de frenado	Unidad	1	93.902
30.13	Provision de tachones reductores de velocidad	Unidad	1	141.316
30.14	Colocacion de tachones reductores de velocidad	Unidad	1	47.013
30.15	Reductores de velocidad de hormigon armado.	Unidad	1	330.086
30.16	Mano de obra de colocacion de reductores de velocidad de hormigon armado.	Unidad	1	93.201
30.17	Encausadores H?A?.	Metros cúbicos	1	2.509.811
30.18	Mano de obra de colocacion de encauzadores H?A?	Metros cúbicos	1	646.760
31	**JARDINERIA**	**Unidad Medida Global**	**1**	
31.1	Provision de Cesped	Metros cuadrados	1	18.866
31.2	Mano de obra de Colocacion de Cesped	Metros cuadrados	1	10.062
31.3	Provison de talud	Metros cúbicos	1	25.157
31.4	Mano de obra de colocacion de Talud	Metros cúbicos	1	12.579
31.5	Provision de empastado incluye preparacion del terreno y abonos	Metros cuadrados	1	31.438
31.6	Mano de obra de Colocacion empastado, incluye preparacion del terreno y abonos.	Metros cuadrados	1	18.866
31.7	Provision de plantines de especies segun plano	Unidad	1	58.135
31.8	Mano de obra de Colocacion de plantines segun plano	Unidad	1	15.847
31.9	Mano de obra de cultivo y cuidados culturales en predio	Unidad	1	15.787
32	**TRABAJOS FINALES**	**Unidad Medida Global**	**1**	
32.1	Mano de obra de Retiro cartel de obras y construcciones provisorias	Metros cuadrados	1	100.625
32.2	Mano de obra de Desarmado de vallado de obras	Metros cuadrados	1	11.824
32.3	Mano de obra de Retiro de escombros.	Metros cúbicos	1	50.312
32.4	Mano de obra de Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1	12.579
33	**PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS, PILETAS DE ACERO INOXIDABLE, GRIFERÍAS Y COMPLEMENTOS.**	**Unidad Medida Global**	**1**	
33.1	**Provision y colocacion de artefactos sanitarios**			
33.1.1	Provision de lavatorio de embutir oval de loza esmaltada. Incluye sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	188.735
33.1.2	Mano de obra de Colocacion de lavatorio de embutir oval de loza esmaltada. incluye sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	125.781

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Rodney S. Alcaraz
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente Bataglia Araújo
Presidente
Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
33.1.3	Provision de lavatorio de columna suspensa de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	501.301
33.1.4	Mano de obra de Colocacion de lavatorio de columna suspensa de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	125.781
33.1.5	Provision de lavatorio con pedestal de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	537.217
33.1.6	Mano de obra de Colocacion de lavatorio con pedestal de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	235.197
33.1.7	Provision de lavatorio peque?o con pedestal de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	125.781
33.1.8	Mano de obra de Colocacion de lavatorio peque?o con pedestal de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	125.781
33.1.9	Provision de lavatorio peque?o de adosar, de loza esmaltada, color blanco hielo, de dimensiones minimas 45.5 cm x 36 cm. incluye sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	245.337
33.1.10	Mano de obra de Colocacion de lavatorio peque?o de adosar, de loza esmaltada, color blanco hielo, de dimensiones minimas 45.5 cm x 36 cm. incluye sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	125.781
33.2	**INODOROS DE LOZA ESMALTADA.**			
33.2.1	Provision de inodoro convencional de loza esmaltada, color blanco hielo y accesorios de sujecion.	Unidad	1	657.913
33.2.2	Mano de obra de Colocacion de inodoro convencional de loza esmaltada, color blanco hielo y accesorios de sujecion.	Unidad	1	126.279
33.2.3	Provision de inodoro convencional linea kid de loza esmaltada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	594.774
33.2.4	Mano de obra de Colocacion de inodoro convencional linea kid de loza esmaltada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	126.279
33.2.5	Provision de inodoro con abertura central de loza esmaltada, color blanco hielo y accesorios de sujecion.	Unidad	1	786.718
33.2.6	Mano de obra de Colocacion de inodoro con abertura central de loza esmaltada, color blanco hielo y accesorios de sujecion.	Unidad	1	126.279
33.2.7	Provision de inodoro con mochila incorporada de loza esmaltada y accesorios de sujecion	Unidad	1	1.050.641
33.2.8	Mano de obra de Colocacion inodoro con mochila incorporada de loza esmaltada y accesorios de sujecion	Unidad	1	126.279
33.3	**MINGITORIOS DE LOZA ESMALTADA.**			
33.3.1	Provision de artefacto para fluidos corporales con tapa de acero inoxidable, con todos sus accesorios.	Unidad	1	699.537
33.3.2	Mano de obra de Colocacion de artefacto para fluidos corporales con tapa de acero inoxidable, con todos sus accesorios.	Unidad	1	108.144
33.3.3	Provision de pileta granitica de una bacha con fregadero. medidas: 1.20m x0.60m.	Unidad	1	820.813
33.3.4	Mano de obra de Colocacion de pileta granitica de una bacha con fregadero. medidas: 1.20m x0.60m.	Unidad	1	126.279
33.3.5	Grampas fijas de acero inoxidable a4/aisi 316 espesor 2,5 mm.	Unidad	1	160.335
33.3.6	Mano de obra de instalacion de grampas fijas de acero inoxidable a4/aisi 316 espesor 2,5 mm.	Unidad	1	32.060
33.3.7	Provision de rejilla de patio Gral para desague pluvial	Unidad	1	378.836
33.3.8	Mano de obra de colocacion de rejilla de patio Gral para desague pluvial	Unidad	1	126.279
33.3.9	Provision de Rejilla de Piso en ba?os	Unidad	1	76.461
33.3.10	Mano de obra de colocacion de rejilla de piso en ba?os	Unidad	1	75.767

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Rodney S. Alcaraz
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente ... Araujo
Presidente
Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

CONTRATO Nº 067/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
33.3.11	Provision de desengrasador de pvc con tapa reforzada.	Unidad	1	82.650
33.3.12	Mano de obra de colocacion de desengrasador de pvc con tapa reforzada.	Unidad	1	75.767
33.3.13	Reposicion de desengrasador industrial de cocina.	Unidad	1	631.395
33.3.14	Mano de obra de reposicion de desengrasador industrial de cocina.	Unidad	1	189.418
33.3.15	Provision de Boca de desag?e abierta de 30x30 cm con tapa de rejilla.	Unidad	1	227.303
33.3.16	Mano de obra de boca de desag?e abierta de 30x30cm con tapa rejilla.	Unidad	1	189.418
33.3.17	Provision de Boca de desag?e abierta de 40x40 cm con tapa de rejilla.	Unidad	1	290.442
33.3.18	Mano de obra de boca de desag?e abierta de 40x40cm con tapa rejilla.	Unidad	1	227.303
33.3.19	Provision de Boca de desag?e abierta de 60x60 cm con tapa de rejilla.	Unidad	1	530.371
33.3.20	Mano de obra de boca de desag?e abierta de 60x60cm con tapa rejilla.	Unidad	1	252.558
33.3.21	Mano de obra de reparacioon y limpieza de registro (desag?e cloacal) de 40 x 40 cm.	Unidad	1	151.535
33.3.22	Mano de obra de reparacion y limpieza de registro (desag?e cloacal) de 60 x 60 cm.	Unidad	1	189.418
33.3.23	Mano de obra de reparacion y limpieza de registro (desag?e cloacal) de 80 x 80 cm.	Unidad	1	227.303
33.3.24	Provision de Tapa de h? de 40x40 cm	Unidad	1	63.139
33.3.25	Mano de obra de colocacion de tapa de h? de 40x40cm.	Unidad	1	50.512
33.3.26	Provision de Tapa de h? de 60x60 cm.	Unidad	1	101.024
33.3.27	Mano de obra de colocacion de tapa de h? de 60x60cm.	Unidad	1	63.139
33.3.28	Provision de Tapa de h? de 80x80 cm.	Unidad	1	138.907
33.3.29	Mano de obra de colocacion de tapa de h? de 80x80cm.	Unidad	1	88.395
33.3.30	provision de Tuberia de pvc de 150mm, serie reforzada.	Metro lineal	1	297.067
33.3.31	Mano de obra de instalacion de tuberia de pvc de 150 mm, serie reforzada.	Metro lineal	1	31.699
33.3.32	Provision de Tuberia de pvc de 100mm, serie reforzada.	Metro lineal	1	256.248
33.3.33	Mano de obra de instalacion de tuberia de pvc de 100 mm, serie reforzada.	Metro lineal	1	32.421
33.3.34	Provision de tuberia de pvc de 75mm, serie reforzada.	Metro lineal	1	214.536
33.3.35	Mano de obra de instalacion de tuberia de pvc de 75 mm, serie reforzada.	Metro lineal	1	32.180
33.3.36	provision de tuberia de pvc de 50mm, serie reforzada.	Metro lineal	1	192.924
33.3.37	Mano de obra de instalacion de tuberia de pvc de 50 mm, serie reforzada.	Metro lineal	1	31.938
33.3.38	Provision de tuberia de pvc de 40mm, serie reforzada.	Metro lineal	1	158.525
33.3.39	Mano de obra de instalacion de tuberia de pvc de 40 mm, serie reforzada.	Metro lineal	1	31.699
33.3.40	Provision de Caja sifonada 150 mm x 150 mm x 50 mm.	Unidad	1	76.461
33.3.41	Mano de obra de colocacion de caja sifonada 150 mm x 150 mm x 50 mm.	Unidad	1	75.767
33.3.42	Provision de Rejilla cromada de 150 mmx150 mm.	Unidad	1	266.124
33.3.43	Mano de obra de colocacion de rejilla cromada de 150 mm x 150 mm.	Unidad	1	106.936
33.3.44	Provision de Codo de 100 mm x 90?, de pvc serie reforzada.	Unidad	1	75.767
33.3.45	Mano de obra de colocacion de codo de 100 mm x 90?, de pvc serie reforzada.	Unidad	1	53.941
33.3.46	Provision de Codo de 100 mm x 45?, de pvc serie reforzada.	Unidad	1	75.767
33.3.47	Mano de obra de colocacion de codo de 100 mm x 45?, de pvc serie reforzada.	Unidad	1	75.767
33.3.48	Provision de Codo de 75 mm x 90?, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	64.459
33.3.49	Mano de obra de colocacion de codo de 75 mm x 90?, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	32.180
33.3.50	Provision de Codo de 75 mm x 45?, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	63.978
33.3.51	Mano de Obra de colocacion de Codo de 75 mm x 45?, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	31.938
33.3.52	Codo de 50 mm x 90?, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	42.378
33.3.53	Mano de obra de colocacion de Codo de 50 mm x 90?, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	10.519
33.3.54	Codo de 50 mm x 45?, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	42.378
33.3.55	Mano de obra de Codo de 50 mm x 45?, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	10.761

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Rodney Alvarez Nogueira
Director
Dirección Ejecutiva de Contrataciones
IPS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente Ramón Ferreira Araújo
Presidente
Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
33.3.56	Codo de 40 mm x 90?, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	43.021
33.3.57	Mano de obra de Codo de 40 mm x 90?, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	10.680
33.3.58	Codo de 40 mm x 45?, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	42.699
33.3.59	Mano de Obra de Codo de 40 mm x 45?, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	10.599
33.3.60	Curva de 100 mm x 87?30', de PVC serie reforzada.	Unidad	1	158.525
33.3.61	Mano de Obra de colocacion de Curva de 100 mm x 87? 30', de PVC serie reforzada.	Unidad	1	52.736
33.3.62	Ramal Y de 100 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	158.525
33.3.63	Mano de obra de Colocacion de Ramal Y de 100 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	53.137
33.3.64	Ramal Y de 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	96.463
33.3.65	Mano de obra de Colocacion de Ramal Y de 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	53.540
33.3.66	Ramal Y de 50 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	91.614
33.3.67	Mano de obra de colocacion de Ramal Y de 50 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	53.942
33.3.68	Ramal Y de 40 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	92.297
33.3.69	Mano de obra de colocacion de Ramal Y de 40 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	53.942
33.3.70	Ramal Y reduccion de 100 mm x 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	160.937
33.3.71	Mano de obra de colocacion de Ramal Y reduccion de 100 mm x 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	53.540
33.3.72	Provision de Sifon colgante de PVC.	Unidad	1	127.814
33.3.73	Mano de obra de Sifon colgante de PVC	Unidad	1	53.137
33.3.74	Sifon colgante cromado.	Unidad	1	158.525
33.3.75	Mano de obra de sifon colgante cromado	Unidad	1	52.736
33.4	**PROVISIoN Y COLOCACIoN DE PILETAS DE ACERO INOXIDABLE.**			
33.4.1	Bacha simple de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,00 mm, ovalada de 440 x 310m h: 280 mm - bacha: 370x280mm, de sobreponer en mesada.	Unidad	1	545.344
33.4.2	Mano de obra de colocacion de Bacha simple de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,00 mm, ovalada de 440 x 310m h: 280 mm - bacha: 370x280mm, de sobreponer en mesada.	Unidad	1	106.644
33.4.3	Pileta de adosar a la pared con una bacha de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,00 mm, de medidas externas l:600 mm a:500 mm h:280 mm - bacha: 450x330x280mm, incluye kit de instalacion compuesto por: soporte metalico, tornillos y tarugos. conforme especificaciones tecnicas.	Unidad	1	451.997
33.4.4	Mano de obra de colocacion de pileta de adosar a la pared con una bacha de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,00 mm, de medidas externas l:600 mm a:500 mm h:280 mm - bacha: 450x330x280mm, incluye kit de instalacion compuesto por: soporte metalico, tornillos y tarugos. conforme eett	Unidad	1	105.845
33.4.5	Pileta de adosar a la pared con una bacha de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,00 mm, para lavado medico, incluye kit de instalacion compuesto por: soporte metalico, tornillos y tarugos. conforme especificaciones tecnicas.	Unidad	1	905.652
33.4.6	Mano de obra de colocacion de pileta de adosar a la pared con una bacha de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,00 mm, para lavado medico, incluye kit de instalacion compuesto por: soporte metalico, tornillos y tarugos. conforme especificaciones tecnicas.	Unidad	1	105.046
33.4.7	Pileta de bacha doble de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,20 mm, de medidas externas l: 1210 mm a: 400 mm h: 400 mm - bachas: 550x350x400mm, de sobreponer en mesada. conforme especificaciones tecnicas.	Unidad	1	1.070.185
33.4.8	Mano de obra de Colocacion de pileta de bacha doble de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,20 mm, de medidas externas l: 1210 mm a: 400 mm h: 400 mm - bachas: 550x350x400mm, de sobreponer en mesada. conforme especificaciones tecnicas.	Unidad	1	105.046
33.4.9	Pileta de bacha doble de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,00 mm, de medidas externas l: 1210 mm a: 400 mm h: 280 mm - bachas: 550x350x280mm, de sobreponer en mesada. conforme especificaciones tecnicas.	Unidad	1	1.078.333

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Rodney Xavier Ayala Ramírez
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente Ramón Iramain Araujo
Presidente
Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

CONTRATO Nº 067/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
33.4.10	Mano de obra de colocacion de piletas pileta de bacha doble de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,00 mm, de medidas externas l: 1210 mm a: 400 mm h: 280 mm - bachas: 550x350x280mm, de sobreponer en mesada. conforme especificaciones tecnicas.	Unidad	1	105.845
33.4.11	Provision de pileta en monobloque de bacha simple de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,20 mm, de medidas externas l: 800mm, a: 700mm, h: 400mm- bacha: de 740x640x400 mm con fregadero central y con pedestal, para lavado de ropas. conforme especificaciones tecnicas.	Unidad	1	722.914
33.4.12	Mano de obra de Colocacion de pileta en monobloque de bacha simple de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,20 mm, de medidas externas l: 800mm, a: 700mm, h: 400mm- bacha: de 740x640x400 mm con fregadero central y con pedestal, para lavado de ropas. conforme especificaciones tecnicas.	Unidad	1	106.644
33.4.13	Provision de pileta de bacha simple de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,00 mm, de medidas externas l: 9600 mm a: 400 mm h: 280 mm, de sobreponer en mesada. bacha: 9100x340x280mm. conforme especificaciones tecnicas.	Unidad	1	818.861
33.4.14	Mano de obra de Colocacion de pileta de bacha simple de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,00 mm, de medidas externas l: 9600 mm a: 400 mm h: 280 mm, de sobreponer en mesada. bacha: 9100x340x280mm. conforme especificaciones tecnicas.	Unidad	1	107.443
33.5	**PROVISION Y COLOCACION DE GRIFERIAS.**			
33.5.1	Provision de Griferias con accionamiento manual	Unidad	1	186.451
33.5.2	Mano de obra de Colocacion de Griferias con accionamiento manual	Unidad	1	63.802
33.6	**PROVISIoN Y COLOCACIoN DE GRIFERIAS PARA MINGITORIOS.**			
33.6.1	Provision de valvula automatica cromada, con todos sus accesorios.	Unidad	1	790.490
33.6.2	Mano de obra de Colocacion de valvula automatica cromada, con todos sus accesorios.	Unidad	1	85.332
33.6.3	Provision de valvula automatica cromada antivandalismo, con todos sus accesorios.	Unidad	1	784.499
33.6.4	Mano de obra de Colocacion de valvula automatica cromada antivandalismo, con todos sus accesorios.	Unidad	1	85.332
33.7	**GRIFERIAS PARA LAVATORIOS, LAVADEROS Y PILETAS.**			
33.7.1	Provision de griferia cromada linea clasica para lavatorio, con todos sus accesorios ? para agua fria	Unidad	1	213.148
33.7.2	Mano de Obra de Colocacion de griferia cromada linea clasica para lavatorio, con todos sus accesorios ? para agua fria	Unidad	1	86.292
33.7.3	Provision de griferia cromada linea clasica para lavatorio, con todos sus accesorios ? para agua fria y caliente.	Unidad	1	793.486
33.7.4	Mano de obra deColocacion de griferia cromada linea clasica para lavatorio, con todos sus accesorios ? para agua fria y caliente.	Unidad	1	85.652
33.7.5	Provision de canilla automatica cromada para lavatorio, con todos sus accesorios - para agua fria.	Unidad	1	902.256
33.7.6	Mano de Obra de Colocacion de canilla automatica cromada para lavatorio, con todos sus accesorios - para agua fria.	Unidad	1	85.012
33.7.7	Provision de canilla automatica cromada para lavatorio, con tecla para discapacitado, con todos sus accesorios ? para agua fria.	Unidad	1	902.256
33.7.8	Mano de obra de Colocacion de canilla automatica cromada para lavatorio, con tecla para discapacitado, con todos sus accesorios ? para agua fria.	Unidad	1	85.652
33.7.9	Provision de griferia monocomando cromada para lavatorio, con todos sus accesorios ? para agua fria	Unidad	1	1.004.331
33.7.10	Mano de obra de Colocacion de griferia monocomando cromada para lavatorio, con todos sus accesorios ? para agua fria	Unidad	1	86.292

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Rodrigo S. Alcaraz
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Ramón Araujo
Presidente
Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A

CONTRATO Nº 067/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
33.7.11	Provision de griferia monocomando cromada para lavatorio, con todos sus accesorios ? para agua fria y caliente	Unidad	1	1.011.921
33.7.12	Mano de obra de Colocacion de griferia monocomando cromada para lavatorio, con todos sus accesorios ? para agua fria y caliente	Unidad	1	86.930
33.7.13	Provision de griferia cromada para pared, con pico movil de la linea clasica, con todos sus accesorios ? para agua fria	Unidad	1	379.078
33.7.14	Mano de obra de Colocacion de griferia cromada para pared, con pico movil de la linea clasica, con todos sus accesorios ? para agua fria	Unidad	1	86.930
33.7.15	Provision de griferia cromada para pared, con pico movil de la linea clasica, con todos sus accesorios - para agua fria y caliente.	Unidad	1	1.118.424
33.7.16	Mano de obra de Colocacion de griferia cromada para pared, con pico movil de la linea clasica, con todos sus accesorios - para agua fria y caliente.	Unidad	1	86.292
33.7.17	provision de canilla automatica de pared, con todos sus accesorios - para agua fria.	Unidad	1	373.485
33.7.18	Mano de obra de Colocacion de canilla automatica de pared, con todos sus accesorios - para agua fria.	Unidad	1	85.652
33.7.19	Provision de griferia cromada para mesada con pico movil de la linea clasica, con todos sus accesorios ? para agua fria.	Unidad	1	472.778
33.7.20	Mano de obra de Colocacion de griferia cromada para mesada con pico movil de la linea clasica, con todos sus accesorios ? para agua fria.	Unidad	1	85.012
33.7.21	Provision de griferia cromada para mesada con pico movil de la linea clasica, con todos sus accesorios ? para agua fria y caliente.	Unidad	1	1.101.647
33.7.22	Colocacion de griferia cromada para mesada con pico movil de la linea clasica, con todos sus accesorios ? para agua fria y caliente.	Unidad	1	86.930
33.7.23	Provision de griferia monocomando para mesada, con pico movil, ducha extraible y accesorios ? para agua fria y caliente.	Unidad	1	511.215
33.7.24	Mano de obra de Colocacion de griferia monocomando para mesada, con pico movil, ducha extraible y accesorios ? para agua fria y caliente.	Unidad	1	86.292
33.7.25	Provision de griferia linea clasica para tanque lavarropa.	Unidad	1	191.676
33.7.26	Mano de obra de Colocacion de griferia linea clasica para tanque lavarropa.	Unidad	1	85.652
33.7.27	Provision de canilla de manguera aprobada y reforzada, volante t fijo de ?? o ??.	Unidad	1	190.238
33.7.28	Mano de obra de colocacion de canilla de manguera aprobada y reforzada, volante t fijo de ?? o ??.	Unidad	1	85.012
33.7.29	Provision de mezclador de la linea clasica, con todos sus accesorios.	Unidad	1	609.859
33.7.30	Mano de obra de Colocacion demezclador de la linea clasica, con todos sus accesorios.	Unidad	1	85.652
33.8	**GRIFERIAS PARA DUCHA.**			
33.8.1	Provision de griferia cromada para ducha de la linea clasica, con todos sus accesorios ? para agua fria y caliente.	Unidad	1	800.093
33.8.2	Mano de obra de Colocacion de griferia cromada para ducha de la linea clasica, con todos sus accesorios ? para agua fria y caliente.	Unidad	1	87.004
33.8.3	Provision de griferia monocomando cromada para ducha, con todos sus accesorios ? para agua fria y caliente.	Unidad	1	806.112
33.8.4	Mano de obra de Colocacion de griferia monocomando cromada para ducha, con todos sus accesorios ? para agua fria y caliente.	Unidad	1	87.646
33.8.5	Provision de ducha higienica con desviador para conectar con ducha normal, con todos sus accesorios.	Unidad	1	1.020.320
33.8.6	Mano de obra deColocacion de ducha higienica con desviador para conectar con ducha normal, con todos sus accesorios.	Unidad	1	87.004

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Roque S. Alegre
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Ramón Araujo
Presidente
Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A

CONTRATO Nº 067/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
33.8.7	Provision de ducha higienica cromada con cierre manual, con todos sus accesorios.	Unidad	1	619.606
33.8.8	Mano de obra de Colocacion de ducha higienica cromada con cierre manual, con todos sus accesorios.	Unidad	1	86.362
33.8.9	Provision de ducha y lavaojos de emergencia en acero inoxidable, con ca?o en hierro galvanizado de 1? de diametro.	Unidad	1	3.610.740
33.8.10	Mano de obra de Colocacion de ducha y lavaojos de emergencia en acero inoxidable, con ca?o en hierro galvanizado de 1? de diametro.	Unidad	1	528.319
33.8.11	Provision de griferias con accionamiento por sensores (griferia electrica).	Unidad	1	2.257.340
33.8.12	Mano de obra de Colocacion de griferias con accionamiento por sensores (griferia electrica).	Unidad	1	316.142
33.8.13	Provision de griferia electrica para lavatorio de mesada, con todos sus complementos y accesorios. incluye conexiones flexibles.	Unidad	1	2.308.500
33.8.14	Mano de obra de Colocacion de griferia electrica para lavatorio de mesada, con todos sus complementos y accesorios. incluye conexiones flexibles.	Unidad	1	320.958
33.8.15	Provision de griferia electrica para mesada, con pico curvo, con todos sus complementos y accesorios. incluye conexiones flexibles	Unidad	1	2.291.447
33.8.16	Mano de obra de Colocacion de griferia electrica para mesada, con pico curvo, con todos sus complementos y accesorios. incluye conexiones flexibles	Unidad	1	318.550
33.8.17	Provision de griferia electrica para pared, con todos sus complementos y accesorios	Unidad	1	2.274.393
33.8.18	Mano de obra de Colocacion de griferia electrica para pared, con todos sus complementos y accesorios	Unidad	1	316.142
33.8.19	Provision de valvula de mingitorios embutida - electrica, con todos sus complementos y accesorios.	Unidad	1	2.257.340
33.8.20	Mano de obra de Colocacion de valvula de mingitorios embutida - electrica, con todos sus complementos y accesorios.	Unidad	1	316.142
33.8.21	Provision de tapa para valvula de descarga para inodoros - electrica, con todos sus complementos y accesorios.	Unidad	1	2.274.393
33.8.22	Mano de obra de Colocacion de tapa para valvula de descarga para inodoros - electrica, con todos sus complementos y accesorios.	Unidad	1	318.550
33.8.23	Provision de dispensador electrico de jabon de mesa, con todos sus complementos y accesorios	Unidad	1	726.191
33.8.24	Mano de obra de Colocacion de dispensador electrico de jabon de mesa, con todos sus complementos y accesorios	Unidad	1	320.958
33.9	**PROVISIoN Y COLOCACIoN DE COMPLEMENTOS**			
33.9.1	Provision de cisterna alta de plastico, tubo de descarga de embutir y enchufe, con todos sus accesorios para inodoro convencional.	Unidad	1	540.357
33.9.2	Mano de obra de Colocacion de cisterna alta de plastico, tubo de descarga de embutir y enchufe, con todos sus accesorios para inodoro convencional.	Unidad	1	107.528
33.10	**TAPAS Y ASIENTOS PARA INODOROS.**			
33.10.1	Provision de tapa acrilica y asiento acolchado para inodoro convencional.	Unidad	1	213.312
33.10.2	Mano de obra de Colocacion de tapa acrilica y asiento acolchado para inodoro convencional.	Unidad	1	53.232
33.10.3	Provision de tapa acrilica y asiento con abertura central para inodoro de discapacitado.	Unidad	1	211.003
33.10.4	Mano de obra de Colocacion de tapa acrilica y asiento con abertura central para inodoro de discapacitado.	Unidad	1	52.832
33.10.5	Provision de tubo cromado de conexion al inodoro de la linea kid con todos sus accesorios.	Unidad	1	52.632
33.10.6	Mano de obra de Colocacion de tubo cromado de conexion al inodoro de la linea kid con todos sus accesorios.	Unidad	1	15.878
[illegible]	[illegible] conexion al inodoro con todos sus accesorios.	Unidad	1	53.836

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente [illegible] Araújo
Presidente
Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

CONTRATO Nº 067/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
33.10.8	Mano de obra de Colocacion de tubo cromado de conexion al inodoro con todos sus accesorios.	Unidad	1	16.119
33.11	**VaLVULAS DE DESCARGA.**			
33.11.1	Provision de Valvulas de descarga dn 1 1/4" ? alta presion.	Unidad	1	298.728
33.11.2	Mano de obra de Colocacion de Valvulas de descarga dn 1 1/4" ? alta presion.	Unidad	1	86.041
33.12	**TAPA Y PULSADOR CROMADO PARA VaLVULA DE DESCARGA DE INODOROS.**			
33.12.1	Provision de tapa y pulsador cromado para valvula de descarga de descarga de inodoro.	Unidad	1	190.377
33.12.2	Mano de obra de Colocacion de tapa y pulsador cromado para valvula de descarga de descarga de inodoro.	Unidad	1	85.720
33.12.3	Provision de tapa y pulsador cromado para valvula de descarga de inodoro con manija para discapacitados.	Unidad	1	191.822
33.12.4	Mano de obra de Colocacion de tapa y pulsador cromado para valvula de descarga de inodoro con manija para discapacitados.	Unidad	1	86.362
33.12.5	Provision de tapa y pulsador cromado antivandalismo, para valvula de descarga de inodoro.	Unidad	1	193.268
33.12.6	Mano de obra de Colocacion de tapa y pulsador cromado antivandalismo, para valvula de descarga de inodoro.	Unidad	1	87.004
33.12.7	Provision de descarga cromada con sifon incorporado para lavatorios.	Unidad	1	194.711
33.12.8	Mano de obra de Colocacion de descarga cromada con sifon incorporado para lavatorios.	Unidad	1	87.646
33.12.9	Provision de kit de reparo completo para valvulas de descarga cromada dn 1 ? y/o 1 ??".	Unidad	1	302.099
33.12.10	Mano de obra de Colocacion de kit de reparo completo para valvulas de descarga cromada dn 1 ? y/o 1 ??".	Unidad	1	87.004
33.13	**PROVISION DE COMPLEMENTOS**			
33.13.1	Provision de percha simple de loza esmaltada.	Unidad	1	53.113
33.13.2	Mano de obra de Colocacion de percha simple de loza esmaltada.	Unidad	1	31.804
33.13.3	Provision de percha simple metalica.	Unidad	1	85.525
33.13.4	Mano de obra de Colocacion de percha simple metalica.	Unidad	1	21.090
33.13.5	Provision de jabonera de loza esmaltada.	Unidad	1	52.713
33.13.6	Mano de obra de Colocacion de jabonera de loza esmaltada.	Unidad	1	31.804
33.13.7	Provision de dispensador de papel higienico en rollo.	Unidad	1	423.775
33.13.8	Colocacion de dispensador de papel higienico en rollo.	Unidad	1	86.486
33.13.9	Provision de dispensador de toallas de papel intercalado.	Unidad	1	426.979
33.13.10	Mano de obra de Colocacion de dispensador de toallas de papel intercalado.	Unidad	1	87.127
33.13.11	Provision de dispensador de jabon.	Unidad	1	430.181
33.13.12	Mano de obra de Colocacion de dispensador de jabon.	Unidad	1	87.127
33.14	Mano de obra de remocion de artefactos sanitarios, griferias y complementos, con recuperacion.	Unidad	1	86.807
33.15	**PROVISIoN, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TEREMOCALEFONES, CON TODOS SUS ACCESORIOS.**			
33.15.1	Provision de termocalefon vertical de 50 litros.	Unidad	1	1.224.991
33.15.2	Mano de obra de montaje y puesta en funcionamiento de termocalefon vertical de 50 litros.	Unidad	1	211.766
33.15.3	Provision de termocalefon vertical de 80 litros.	Unidad	1	1.706.954
33.15.4	Mano de obra de montaje y puesta en funcionamiento de termocalefon vertical de 80 litros.	Unidad	1	210.161
33.15.5	Provision de termocalefon vertical de 100 litros.	Unidad	1	1.786.763
33.15.6	Mano de obra de montaje y puesta en funcionamiento de termocalefon vertical de 100 litros.	Unidad	1	214.976
34	**INSTALACION SANITARIA.**	**Unidad Medida Global**	**1**	
34.1	**INSTALACION DE HIDRAULICA**			

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Rodney S. Alvarez
Director
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Ramírez Arauio
Presidente
Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A

CONTRATO Nº 067/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
34.1.1	Provision de Red de Distrbucion de Agua	Unidad Medida Global	1	4.728.633
34.1.2	Mano de obra de instalacion de red de distribucion de agua.	Unidad Medida Global	1	315.163
34.1.3	Mano de obra de mantenimiento de pozo artesiano profundo hasta 120m	Metro lineal	1	62.216
34.2	**REGISTROS DE INSPECCIoN.**			
34.2.1	Provision de registros de inspeccion con profundidad de hasta 0.60m, con tapa de H? A?	Unidad	1	466.910
34.2.2	Mano de obra de colocacion de registro de inspeccion con profundidad de hasta 0.60m, con tapa de h?a?.	Unidad	1	602.190
34.2.3	Provision de registro de inspeccion con tapa metalica para albergue de llave de paso tipo esferica y canilla con pico para manguera.	Unidad	1	424.463
34.2.4	Mano de obra de colocacion de registro de inspeccion con tapa metalica para albergue de llave de paso tipo esferica y canilla con pico para manguera.	Unidad	1	650.405
34.3	**TUBERIAS Y ACCESORIOS.**			
34.3.1	Provision de tuberias y accesorios de hierro galvanizado roscable.	Metro lineal	1	1.437.418
34.3.2	Mano de obra de Colocacion de tuberias y accesorios de hierro galvanizado roscable.	Metro lineal	1	158.859
34.3.3	Provision de tuberias y accesorios de polipropileno copolimero random tipo 3, termofusion, pn 12 y pn 20.	Metro lineal	1	158.257
34.3.4	Mano de obra de Colocacion de tuberias y accesorios de polipropileno copolimero random tipo 3, termofusion, pn 12 y pn 20.	Metro lineal	1	52.647
34.3.5	Provision de llaves de paso.	Unidad	1	906.602
34.3.6	Mano de obra de Colocacion de llaves de paso	Unidad	1	53.048
34.3.7	Provision de conexiones flexibles cromadas y rosetas cromadas.	Unidad	1	53.248
34.3.8	Mano de obra de colocacion de conexiones flexibles cromadas y rosetas cromadas.	Unidad	1	21.465
34.3.9	Provision de valvulas de retencion.	Unidad	1	920.249
34.3.10	Mano de obra de colocacion de valvulas de retencion.	Unidad	1	53.851
34.3.11	Provision de valvulas, valvulas de cierre automatico, cribas o filtros (metalicos) para tuberias de succion, ca?erias de ventilacion	Unidad	1	927.073
34.3.12	Mano de obra de colocacion de de valvulas, valvulas de cierre automatico, cribas o filtros (metalicos) para tuberias de succion, ca?erias de ventilacion	Unidad	1	53.851
34.4	**INSTALACIoN HIDRaULICA DEL RESERVORIO INFERIOR DE H?A?**			
34.4.1	Instalacion Hidraulica del Reservorio inferior de H?A?	Unidad Medida Global	1	10.584.375
34.4.2	Mano de Obra para la Instalacion Hidraulica del Reservorio inferior de H?A?	Unidad Medida Global	1	1.228.446
34.4.3	Instalacion Hidraulica de Bombas Centrifugas de Bombeo	Unidad	1	2.298.565
34.4.4	Mano de obra para Instalacion de Bombas Centrifugas de Bombeo	Unidad	1	373.524
34.4.5	Provision de tanque de agua de fibra de vidrio de 500 litros	Unidad	1	1.053.054
34.4.6	Mano de obra de colocacion de tanque de agua de fibra de vidrio de 500 litros	Unidad	1	211.558
34.4.7	Provision de tanque de agua de fibra de vidrio de 1000 litros	Unidad	1	1.941.805
34.4.8	Mano de obra de colocacion de tanque de agua de fibra de vidrio de 1000 litros	Unidad	1	214.778
34.4.9	Provision de tanque de agua de fibra de vidrio de 5000 litros	Unidad	1	4.260.859
34.4.10	Mano de obra de colocacion de tanque de agua de fibra de vidrio de 5000 litros	Unidad	1	213.169
34.4.11	Provision de tanque de agua de polietileno de 10000 litros	Unidad	1	6.257.205
34.4.12	Mano de obra de colocacion de tanque de agua de polietileno de 10000 litros	Unidad	1	211.558
34.4.13	Provision de tanque de agua de polietileno de 30000 litros	Unidad	1	17.725.768
34.4.14	Mano de obra de colocacion de tanque de agua de polietileno de 30000 litros	Unidad	1	211.558
34.5	**PROVISION E INSTALACION TUBERIAS Y ACCESORIOS.**			
[illegible]	accesorios de hierro galvanizado.	Metro lineal	1	374.226

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente Ramón Araújo
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente Ramón Araújo
Presidente
Comité de Administración

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
34.5.2	Mano de obra de Instalacion de Tuberias y acesorio de Hierro.	Metro lineal	1	106.455
34.5.3	Instalacion hidraulica del reservorio superior de H? A?	Unidad Medida Global	1	5.890.456
34.5.4	Mano de Obra de Instalacion hidraulica del reservorio superior de H? A?	Unidad Medida Global	1	536.983
34.6	**MANTENIMIENTO DEL TANQUE SUPERIOR EXISTENTE DE HORMIGON ARMADO.**			
34.6.1	Mano de obra de verificacion de estructura de hormigon armado del tanque elevado.	Unidad Medida Global	1	11.268.202
34.6.2	Rehabilitacion e impermeabilizacion (interna y externa) del tanque superior existente de hormigon armando. incluye la remocion de aislacion existente y su limpieza.	Unidad Medida Global	1	5.890.456
34.6.3	Mano de obra de rehabilitacion e impermeabilizacion (interna y externa) del tanque superior existente de hormigon armando. incluye la remocion de aislacion existente y su limpieza.	Unidad Medida Global	1	5.868.442
34.6.4	Provisi?n para instalaci?n hidr?ulica de tanque superior existente deH? A?, incluye: v?lvulas de cierre tipo esclusa, valvula de cierre autom?tico de bronce con flotador, tuber?as y accesorios de h?g? para barrillete de dn 3", 2" y 1 1/2" y bajas de alimentaci?n	Unidad Medida Global	1	14.370.749
34.6.5	Mano de obra para instalaci?n hidr?ulica de tanque superior existente deH? A?, incluye: v?lvulas de cierre tipo esclusa, valvula de cierre autom?tico de bronce con flotador, tuber?as y accesorios de h?g? para barrillete	Unidad Medida Global	1	14.316.465
34.6.6	Provision de escalera marinera de varilla metalica de diametro 16 mm con guarda hombre (defensa de seguridad), incluye pintura (anticorrosivas y esmalte sintetico).	Metro lineal	1	5.802.403
34.6.7	Mano de obra de colocacion de escalera marinera de varilla metalica de diametro 16 mm con guarda hombre (defensa de seguridad), incluye pintura (anticorrosivas y esmalte sintetico).	Metro lineal	1	900.644
34.6.8	Provision de escalera tipo marinera de escalera de acceso (interior) al tanque superior de agua, de ca?o circular de acero inoxidable de diametro igual a 1 ?? y espesor de pared de 1.2 mm.	Metro lineal	1	1.808.092
34.6.9	Mano de obra de colocacion de escalera tipo marinera de escalera de acceso (interior) al tanque superior de agua, de ca?o circular de acero inoxidable de diametro igual a 1 ?? y espesor de pared de 1.2 mm.	Metro lineal	1	378.429
34.6.10	Provision de marco y contramarco de perfil 2" x 2" x 3/16" y tapa metalica de chapa e =3/16" para entrada de hombre de 0.81 x 0.81 m, incluye pintura anticorrosiva y sintetica, ademas de porta candado.	Metro lineal	1	377.028
34.6.11	Mano de obra de colocacion de marco y contramarco de perfil 2" x 2" x 3/16" y tapa metalica de chapa e =3/16" para entrada de hombre de 0.81 x 0.81 m, incluye pintura anticorrosiva y sintetica, ademas de porta candado.	Metro lineal	1	375.626
34.7	**MANTENIMIENTO DEL RESERVORIO ENTERRADO EXISTENTE DE HORMIGON ARMADO.**			
34.7.1	Impermeabilizacion interna del reservorio enterrado existente de hormigon armado. incluye la remocion de aislacion existente y su limpieza.	Metros cuadrados	1	158.725
34.7.2	Mano de obra de Impermeabilizacion interna del reservorio enterrado existente de hormigon armado. incluye la remocion de aislacion existente y su limpieza.	Metros cuadrados	1	52.802
34.7.3	Rehabilitacion del reservorio enterrado de H? A?	Unidad Medida Global	1	14.236.023
34.7.4	Mano de obra de rehabilitacion del reservorio enterrado de H? A?	Unidad Medida Global	1	3.231.656
34.7.5	Provisi?n para instalaci?n hidr?ulica de las bombas centrifugas para impulsi?n de agua al tanque superior. incluye: la provisi?n e instalaci?n las tuber?as de succi?n de h?g? de 2", de impulsi?n de h?g? de 1 1/ 2" hasta el tanque superior existente	Unidad Medida Global	1	6.968.965
34.7.6	Mano de obra para instalaci?n hidr?ulica de las bombas centrifugas para impulsi?n de agua al tanque superior. incluye: la provisi?n e instalaci?n las tuber?as de succi?n de h?g? de 2", de impulsi?n de h?g? de 1 1/ 2" hasta el tanque superior existente	Unidad Medida Global	1	796.633
34.8	**PROVISIoN DE CA?ERIAS**			
	[illegible] de PVC de 2".	Metro lineal	1	53.604

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Ruiz da Araújo
Presidente
Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Eduardo [illegible]
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

CONTRATO Nº 067/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
34.8.2	Mano de obra de colocacion de ca?eria de PVC de 2".	Metro lineal	1	16.169
34.8.3	Provision de Ca?eria de PVC de 2 1/2".	Metro lineal	1	70.235
34.8.4	Mano de obra de Colocacion de ca?eria de PVC de 2 1/2".	Metro lineal	1	16.169
34.8.5	Provision de Ca?eria de PVC de 3/4".	Metro lineal	1	37.778
34.8.6	Mano de obra de colocacion de ca?eria de PVC de 3/4".	Metro lineal	1	16.049
34.8.7	Provision de Ca?eria de PVC de 1 1/2".	Metro lineal	1	42.590
34.8.8	Mano de obra de colocacion de ca?eria de PVC de 1 1/2".	Metro lineal	1	15.930
34.8.9	Provision de Ca?eria de PVC de 1 1/4".	Metro lineal	1	42.270
34.8.10	Mano de obra de colocacion de ca?eria de PVC de 1 1/4".	Metro lineal	1	15.808
34.8.11	Provision de Ca?eria de PVC de 1".	Metro lineal	1	37.216
34.8.12	Mano de obra de colocacion de ca?o de PVC de 1".	Metro lineal	1	16.169
34.8.13	Ca?o de PVC de 1/2".	Metro lineal	1	32.219
34.8.14	Mano de obra de instalacion de ca?o de PVC de 1/2".	Metro lineal	1	10.651
34.8.15	Ca?erias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1 1/2".	Metro lineal	1	42.590
34.8.16	Mano de obra de ca?erias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1 1/2".	Metro lineal	1	15.928
34.8.17	Ca?erias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1".	Metro lineal	1	37.216
34.8.18	Mano de obra de ca?erias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1 "	Metro lineal	1	15.808
34.8.19	Ca?erias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 3/4".	Metro lineal	1	37.216
34.8.20	Mano de obra de ca?erias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 3/4 "	Metro lineal	1	15.930
34.8.21	Ca?erias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1/2".	Metro lineal	1	31.978
34.8.22	Mano de obra de ca?erias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1/2 "	Metro lineal	1	10.651
34.8.23	Ca?eria Galvanizadas de 4"	Metro lineal	1	495.127
34.8.24	Mano de obra de instalacion de ca?eria galvanizada de 4"	Metro lineal	1	80.848
34.8.25	Alma Doble Galvanizada de 4"	Unidad	1	438.458
34.8.26	Mano de obra de colocacion de alma doble de galvanizada de 4"	Unidad	1	80.848
34.8.27	Codo galvanizado de 4".	Unidad	1	1.122.860
34.8.28	Mano de obra de instalacion de alma doble galvanizada de 4".	Unidad	1	80.247
34.8.29	Tee galvanizada de 4".	Unidad	1	1.223.955
34.8.30	Mano de obra de instalacion de Tee galvanizado de 4".	Unidad	1	79.645
34.8.31	Union sencilla galvanizada de 4".	Unidad	1	1.214.731
34.8.32	Mano de obra de instalacion de union sencilla galvanizada de 4".	Unidad	1	79.043
34.8.33	Union doble galvanizada de 4".	Unidad	1	1.425.375
34.8.34	Mano de obra de instalacion de union sencilla galvanizada de 4".	Unidad	1	80.848
34.8.35	Ca?eria galvanizada de 3".	Metro lineal	1	855.405
34.8.36	Mano de obra de instalacion de ca?eria galvanizada de 3".	Metro lineal	1	80.247
34.8.37	Alma doble galvanizada de 3".	Unidad	1	265.450
34.8.38	Mano de obra de instalacion de alma doble galvanizada de 3".	Unidad	1	79.645
34.8.39	Codo galvanizado de 3".	Unidad	1	579.410
34.8.40	Mano de obra de instalacion de codo galvanizado de 3".	Unidad	1	79.043
34.8.41	Tee galvanizada de 3".	Unidad	1	474.653
34.8.42	Mano de obra de instalacion de Tee galvanizado de 3".	Unidad	1	79.645
34.8.43	Union sencilla galvanizada de 3".	Unidad	1	374.967
34.8.44	Mano de obra de instalacion de union sencilla galvanizado de 3".	Unidad	1	80.247
34.8.45	Union doble galvanizada de 3".	Unidad	1	481.873
34.8.46	Mano de obra de instalacion de union doble galvanizado de 3".	Unidad	1	80.848

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Rodney Vegas
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Balbuena Araujo
Presidente
Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECOS S.A.

CONTRATO Nº 067/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
34.8.47	Ca?eria galvanizada de 2 1/2".	Metro lineal	1	808.665
34.8.48	Mano de obra de instalacion de ca?eria galvanizada de 2 1/2".	Metro lineal	1	80.848
34.8.49	Alma doble galvanizada de 2 1/2".	Unidad	1	267.455
34.8.50	Mano de obra de instalacion de alma doble galvanizada de 2 1/2".	Unidad	1	80.247
34.8.51	Codo galvanizado de 2 1/2".	Unidad	1	583.821
34.8.52	Mano de obra de instalacion de codo galvanizado de 2 1/2".	Unidad	1	79.645
34.8.53	Tee galvanizada de 2 1/2".	Unidad	1	474.653
34.8.54	Mano de obra de instalacion de Tee galvanizado de 2 1/2".	Unidad	1	79.043
34.8.55	Union sencilla galvanizada de 2 1/2".	Unidad	1	315.964
34.8.56	Mano de obra de instalacion de union sencilla galvanizado de 2 1/2".	Unidad	1	80.848
34.8.57	Union doble galvanizada de 2 1/2".	Unidad	1	919.471
34.8.58	Mano de obra de instalacion de union doble galvanizada de 2 1/2".	Unidad	1	80.247
34.8.59	Ca?eria galvanizada de 2".	Metro lineal	1	639.569
34.8.60	Mano de obra de instalacion de ca?eria galvanizada de 2".	Metro lineal	1	63.575
34.8.61	Alma doble galvanizada de 2".	Unidad	1	147.450
34.8.62	Mano de obra de instalacion de alma doble galvanizada de 2".	Unidad	1	63.094
34.8.63	Codo galvanizado de 2".	Unidad	1	210.784
34.8.64	Mano de obra de instalacion de codo galvanizado de 2".	Unidad	1	63.575
34.8.65	Tee galvanizada de 2".	Unidad	1	298.560
34.8.66	Mano de obra de instalacion de Tee galvanizado de 2".	Unidad	1	64.056
34.8.67	Union sencilla galvanizada de 2".	Unidad	1	149.696
34.8.68	Mano de obra de instalacion de union sencilla galvanizado de 2".	Unidad	1	64.537
34.8.69	Union doble galvanizada de 2".	Unidad	1	150.819
34.8.70	Mano de obra de instalacion de union doble galvanizado de 2".	Unidad	1	64.537
34.8.71	Ca?eria galvanizada de 1 1/12".	Metro lineal	1	588.233
34.8.72	Mano de obra de instalacion de ca?eria galvanizada de 1 1/2".	Metro lineal	1	53.404
34.8.73	Alma doble galvanizada de 1 1/2".	Unidad	1	106.265
34.8.74	Mano de obra de instalacion de alma doble galvanizada de 1 1/2".	Unidad	1	53.002
34.8.75	Codo galvanizado de 1 1/2".	Unidad	1	179.188
34.8.76	Mano de obra de instalacion de codo galvanizada de 1 1/2".	Unidad	1	52.602
34.8.77	Tee galvanizada de 1 1/2".	Unidad	1	231.849
34.8.78	Mano de obra de instalacion de Tee galvanizada de 1 1/2".	Unidad	1	53.804
34.8.79	Union sencilla galvanizada de 1 1/2".	Unidad	1	107.067
34.8.80	Mano de obra de instalacion de union sencilla galvanizada de 1 1/2".	Unidad	1	53.404
34.8.81	Union doble galvanizada de 1 1/2".	Unidad	1	374.967
34.8.82	Mano de obra de union doble galvanizada de 1 1/2".	Unidad	1	53.002
34.8.83	Ca?eria galvanizada de 1?.	Metro lineal	1	410.895
34.8.84	Mano de obra de ca?eria galvanizada de 1".	Metro lineal	1	52.602
34.8.85	Alma doble galvanizada de 1".	Unidad	1	85.671
34.8.86	Mano de obra de instalacion de alma doble galvanizada de 1 ".	Unidad	1	53.002
34.8.87	Codo galvanizado de 1".	Unidad	1	122.396
34.8.88	Mano de obra de instalacion de codo galvanizado de 1".	Unidad	1	53.404
34.8.89	Tee galvanizada de 1".	Unidad	1	172.495
34.8.90	Mano de obra de instalacion de Tee galvanizado de 1".	Unidad	1	53.804
34.8.91	Union sencilla galvanizada de 1".	Unidad	1	87.596
34.8.92	Mano de obra de instalacion de union sencilla galvanizada de 1"	Unidad	1	53.804
[illegible]	[illegible] de 1".	Unidad	1	313.618

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Rodrigo Salcedo Arauz
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Victor Arrúa Araújo
Presidente
Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

CONTRATO Nº 067/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
34.8.94	Mano de obra instalacion de union doble galvanizada de 1".	Unidad	1	53.404
34.8.95	Provisionde Canaletas aereas y de bajada en chapa galvanizada N? 24 c/ antioxido, Aereas desarrollo: 50 cm, idem las embutidas	Metro lineal	1	257.524
34.8.96	Mano de obra de colocacion de Canaletas aereas y de bajada en chapa galvanizada N? 24 c/ antioxido, Aereas desarrollo: 50 cm, idem las embutidas	Metro lineal	1	42.430
34.8.97	Tee de 100 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	169.928
34.8.98	Mano de obra de Colocacion de Tee de 100 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	31.617
34.8.99	Tee de 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	90.018
34.8.100	Mano de obra de Colocacion de Tee de 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	32.339
34.8.101	Tee de 50 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	86.954
34.8.102	Mano de obra de colocacion de Tee de 50 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	32.099
34.8.103	Tee de 40 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	74.428
34.8.104	Mano de obra de colocacion de Tee de 40 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	31.858
34.8.105	Union reduccion 100 mm x 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	57.998
34.8.106	Union reduccion 75 mm x 50 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	31.618
34.8.107	Union reduccion 50 mm x 40 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	47.889
34.8.108	Mano de obra de instalacion de union de reduccion	Unidad	1	31.858
34.9	**LLAVE DE PASO**			
34.9.1	Llave de paso de 2 1/2" tipo exclusa	Unidad	1	741.604
34.9.2	Mano de obra de instalaci?n de llave de paso de 2 1/2" tipo exclusa	Unidad	1	74.565
34.9.3	Llave de paso de 3/4" cromada, con campana	Unidad	1	377.038
34.9.4	Mano de obra de instalacion de llave de paso de 3/4" cromada, con campana.	Unidad	1	75.125
34.9.5	Llave de paso de 1/2" cromada, con campana.	Unidad	1	320.163
34.9.6	Mano de obra de instalacion de llave de paso de 1/2" cromada, con campana.	Unidad	1	74.565
34.9.7	Reposicion de Valvulas de canillas en general	Unidad	1	159.026
34.9.8	Mano de Obra de Reposicion de valvulas de canillas en general	Unidad	1	74.007
34.9.9	Flotador manual de 1" para tanque de agua.	Unidad	1	904.112
34.9.10	Mano de obra de instalacion de flotador de 1" para tanque de agua.	Unidad	1	125.813
34.9.11	Flotador manual de 1 1/2 "para tanque de agua.	Unidad	1	991.259
34.9.12	Mano de obra de instalacion de flotador de 1 1/2" para tanque de agua.	Unidad	1	125.813
34.9.13	Mano de obra de limpieza de tanque de agua	Unidad	1	3.002.242
34.9.14	Aislacion de tanque de agua	Metros cuadrados	1	584.912
34.9.15	Mano de obra de aislacion de tanque de agua	Metros cuadrados	1	531.022
34.9.16	Llave de paso de 3/4" cromada, con campana	Unidad	1	404.479
34.9.17	Mano de obra de instalacion de llave de paso de 3/4" cromada, con campana.	Unidad	1	73.728
34.9.18	Llave de paso de 1/2" cromada, con campana.	Unidad	1	352.838
34.9.19	Mano de obra de instalacion de llave de paso de 1/2" cromada, con campana.	Unidad	1	73.170
34.9.20	Llave exclusa de 1".	Unidad	1	733.230
34.9.21	Mano de obra de instalacion de llave exclusa de 1".	Unidad	1	73.728
34.9.22	Llave exclusa de 1 1/2".	Unidad	1	1.217.047
34.9.23	Mano de obra de instalacion de llave exclusa de 1 1/2".	Unidad	1	74.287
34.9.24	Llave exclusa de 2".	Unidad	1	1.916.610
34.9.25	Mano de obra de instalacion de llave exclusa de 2".	Unidad	1	160.222
34.9.26	Llave exclusa de 2 1/2".	Unidad	1	2.370.689
34.9.27	Mano de obra de instalacion de llave exclusa de 2 1/2".	Unidad	1	2.148.474
34.9.28	Llave exclusa de 3".	Unidad	1	2.629.492
34.9.29	Mano de obra de instalacion de llave exclusa de 3".	Unidad	1	264.949
[illegible]	[illegible]	Unidad	1	2.968.746

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente Ramón Araujo
Presidente
Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ G.
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA ECO S.A

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
34.9.31	Mano de obra de instalacion de llave exclusa de 4".	Unidad	1	371.454
34.9.32	Boca siamesa completa.	Unidad	1	5.250.409
34.9.33	Mano de obra de instalacion de boca siamesa completa.	Unidad	1	1.043.283
34.10	**CA?ERIAS DE TERMOFUSIoN**			
34.10.1	Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 110 mm.	Metro lineal	1	672.482
34.10.2	Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria de 110 mm.	Metro lineal	1	74.565
34.10.3	Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 90 mm.	Metro lineal	1	573.392
34.10.4	Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria de 90 mm.	Metro lineal	1	74.007
34.10.5	Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 75 mm.	Metro lineal	1	473.769
34.10.6	Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria de 75 mm.	Metro lineal	1	73.449
34.10.7	Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 63 mm.	Metro lineal	1	293.525
34.10.8	Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria de 63 mm.	Metro lineal	1	73.449
34.10.9	Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 50 mm.	Metro lineal	1	231.418
34.10.10	Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria de 50 mm.	Metro lineal	1	52.903
34.10.11	Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 40 mm.	Metro lineal	1	159.026
34.10.12	Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria de 40 mm.	Metro lineal	1	32.036
34.10.13	Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 32 mm.	Metro lineal	1	128.206
34.10.14	Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria de 32 mm.	Metro lineal	1	32.277
34.10.15	Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 25 mm.	Metro lineal	1	101.455
34.10.16	Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria de 25 mm.	Metro lineal	1	32.036
34.10.17	Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 20 mm.	Metro lineal	1	86.145
34.10.18	Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria de 20 mm.	Metro lineal	1	21.245
34.10.19	Ca?erias de termofusion p/ agua fria y caliente de 32 mm.	Metro lineal	1	147.176
34.10.20	Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria y caliente de 32mm.	Metro lineal	1	31.558
34.10.21	Ca?erias de termofusion p/ agua fria y caliente de 25 mm.	Metro lineal	1	125.335
34.10.22	Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria y caliente de 25mm.	Metro lineal	1	31.558
34.10.23	Ca?erias de termofusion p/ agua fria y caliente de 20 mm.	Metro lineal	1	117.533
34.10.24	Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria y caliente de 20mm.	Metro lineal	1	32.036
34.10.25	Accesorios de ca?erias de termofusion hasta 32 mm.	Unidad	1	276.807
34.10.26	Mano de obra instalacion de accesorios de ca?erias de termofusion hasta 32 mm.	Unidad	1	52.903
34.10.27	Accesorios de ca?erias de termofusion hasta 63 mm.	Unidad	1	473.769
34.10.28	Mano de obra instalacion de accesorios de ca?erias de termofusion hasta 63 mm.	Unidad	1	52.504
34.10.29	Accesorios de ca?erias de termofusion hasta 110 mm.	Unidad	1	1.880.720
34.10.30	Mano de obra instalacion de accesorios de ca?erias de termofusion hasta 110 mm.	Unidad	1	104.867
34.10.31	Provision de Bombas sumergibles de hasta 5hp	Unidad	1	11.059.297
34.10.32	Mano de obra de reparacion de bombas sumergibles hasta 5 hp.	Unidad	1	1.280.351
34.10.33	Mano de obra de reparacion de Tablero de comando de bombas	Unidad	1	1.285.137
34.10.34	Provision de bomba dosificadora de cloro, de cabezal simple, c/ accesorios.	Unidad	1	5.868.803
34.10.35	Mano de obra de instalacion de bomba dosificadora	Unidad Medida Global	1	917.670
34.11	**INSTALACIoN DE DESAG?E CLOACAL**			
34.11.1	Instalacion de Redes de evacuacion y ventilacion	Metro lineal	1	380.248
34.11.2	Mano de obra de Instalacion de Redes de evacuacion y ventilacion	Metro lineal	1	53.755
34.11.3	De Tuberias de Ventilacion	Metro lineal	1	160.379
34.11.4	Mano de obra de Instalacion de Tuberias de ventilacion	Metro lineal	1	53.354
34.11.5	Mano de obra de prueba de la tuberia cloacal	Unidad	1	318.062
34.11.6	Mano de obra de ejecucion de junta soldable	Unidad	1	316.856
34.11.7	Mano de obra de ejecucion de junta elastica	Unidad	1	315.650

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Rodney Arias
Director
Dirección General de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente Ramón Ríos Araújo
Presidente
Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A

CONTRATO Nº 067/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
34.11.8	Provision de registros de inspeccion de mamposteria de ladrillo comun, con tapa metalica conteniendo el piso del local y contratapa de H?A?	Metros cuadrados	1	475.994
34.11.9	Mano de obra de colocacion de Registros de inspeccion de mamposteria de ladrillo comun, con tapa metalica conteniendo el piso del local y contratapa de H?A?	Metros cuadrados	1	485.041
34.11.10	provision de registros de inspeccion de mamposteria de ladrillo comun, con tapa y contratapa de H?A?	Metros cuadrados	1	804.914
34.11.11	Mano de obra de colocacion de registros de inspeccion de mamposteria de ladrillo comun, con tapa y contratapa de H?A?	Metros cuadrados	1	160.379
34.11.12	Provision de Registro de inspeccion de H?A?, con tapa y contra tapa de H?A?	Metros cuadrados	1	1.603.434
34.11.13	Mano de obra de colocacion de Registro de inspeccion de H?A?, con tapa y contra tapa de H?A?	Metros cuadrados	1	265.194
34.11.14	Provision de camara sifonada con tapa y contratapa de H? A?	Metros cuadrados	1	475.994
34.11.15	Mano de obra de Colocacion de camara sifonada con tapa y contratapa de H?A?	Metros cuadrados	1	157.967
34.11.16	Provision de registro inspector de yeso con cierre hidraulico	Metros cuadrados	1	373.209
34.11.17	Mano de obra de registro interceptor de yeso con cierre hidraulico.	Metros cuadrados	1	106.162
34.11.18	Provision de registro abierto corrido con rejilla de hierro.	Metro lineal	1	266.199
34.11.19	Mano de obra de colocacion de registro abierto corrido con rejilla de hierro.	Metro lineal	1	53.555
34.11.20	Provision de camara septica de ladrillos comunes con tapa de H?A?	Metros cuadrados	1	483.232
34.11.21	Mano de obra de instalacion de camara septica de ladrillos comunes con tapa de H?A?	Metros cuadrados	1	107.771
34.11.22	Mano de obra para excavacion para instalacion de tuberias, profundidad menor a 1.50m, incluye acarreo.	Metros cúbicos	1	108.174
34.11.23	Provision de tuberias y accesorios de pvc rigido.	Metro lineal	1	539.566
34.11.24	Mano de obra de colocacion de provision de tuberias y accesorios de pvc rigido.	Metro lineal	1	214.596
34.11.25	Provision de tuberia corrugada perforada para drenaje, de pvc rigido.	Metro lineal	1	377.433
34.11.26	Mano de obra de colocacion de tuberia corrugada perforada para drenaje, de pvc rigido.	Metro lineal	1	106.565
34.11.27	Provision de cajas sifonadas con rejilla cromada.	Unidad	1	265.194
34.11.28	Mano de obra de colocacion de cajas sifonadas con rejilla cromada	Unidad	1	105.760
34.11.29	Provision de cajas sifonadas con tapa ciega.	Unidad	1	263.183
34.11.30	Mano de obra de colocacion de cajas sifonadas con tapa ciega.	Unidad	1	105.760
34.11.31	Provision de cajas secas con rejilla cromada.	Unidad	1	215.401
34.11.32	Mano de obra de cajas secas con rejilla cromada.	Unidad	1	107.369
34.12	**REMOCIoN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EXISTENTE**			
34.12.1	Mano de obra de remocion de la instalacion Hidraulica existente	Metro lineal	1	425.452
34.12.2	Sellado Sanitario de Pozo Comun	Metros cúbicos	1	423.845
34.12.3	Mano de obra del sellado sanitario de pozo comun	Metros cúbicos	1	422.236
34.12.4	Mano de obra de remocion de la instalacion de desag?e cloacal existente interna y externa.	Metro lineal	1	420.628
34.12.5	Cegado de pozo absorbente y camara septica existente	Metros cúbicos	1	422.237
34.12.6	Mano de obra de cegado de pozo absorbente y camara septica existente	Metros cúbicos	1	423.845
34.12.7	Servicio de Limpieza y desagote de pozo ciego	Metros cúbicos	1	978.522
34.12.8	Servicio de Limpieza de Camara Septica	Metros cúbicos	1	982.139
35	**INSTALACION DESAGUE PLUVIAL.**	**Unidad Medida Global**	**1**	
35.1	**REGISTROS PLUVIALES**			
35.1.1	Provision de Registros pluviales de mamposteria con tapa metalica conteniendo el piso del local y contratapa de H?A?	Unidad	1	482.790
[illegible]	Mano de obra de Colocacion de Registros pluviales de mamposteria con tapa metalica [illegible] del local y contratapa de H? A?	Unidad	1	106.590

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. [illegible]
Dirección de Servicios y Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente [illegible] Araújo
Presidente
Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

CONTRATO Nº 067/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
35.1.3	Provision de registros pluviales de mamposteria con tapa de h?a?.	Unidad	1	482.790
35.1.4	Mano de obra de colocacion de registros pluviales de mamposteria con tapa de h?a?.	Unidad	1	106.590
35.1.5	Registros pluviales de h?a? con tapa de h?a?.	Unidad	1	909.151
35.1.6	Mano de obra de colocacion de registros pluviales de h?a? con tapa de h?a?.	Unidad	1	313.500
35.1.7	Provision de registros pluviales con rejilla metalica.	Unidad	1	472.758
35.1.8	Mano de obra de colocacion de registros pluviales con rejilla metalica.	Unidad	1	104.709
35.1.9	Provision de canales pluviales de mamposteria.	Metro lineal	1	209.418
35.1.10	Mano de obra de colocacion de canales pluviales de mamposteria.	Metro lineal	1	52.668
35.1.11	Provision de canales pluviales de H?A?	Metro lineal	1	377.550
35.1.12	Mano de obra de colocacion de canales pluviales de H? A?	Metro lineal	1	106.590
35.1.13	Provision de bocas de tormenta de H?A?	Unidad	1	1.600.201
35.1.14	Mano de obra de colocacion de bocas de tormenta de Hormigon Armaado	Unidad	1	420.090
35.1.15	Provision de Tapas prefabricadas de H?A? en modulos desmontables para canales pluviales.	Metros cuadrados	1	264.690
35.1.16	Mano de obra de colocacion de provision de tapas prefabricadas de h?a? en modulos desmontables para canales pluviales	Metros cuadrados	1	52.668
35.1.17	Provision de Bloques de h?a? prefabricado en modulos para cunetas pluviales.	Metro lineal	1	263.340
35.1.18	Mano de obra de colocacion de bloques de H?A? prefabricado en modulos para cunetas pluviales.	Metro lineal	1	52.668
35.2	**REJILLAS METaLICAS PLUVIALES.**			
35.2.1	Provision de rejillas metalicas para losa de H?A?	Metros cuadrados	1	376.200
35.2.2	Mano de obra de colocacion de rejillas metalicas para losa de h?a?	Metros cuadrados	1	52.668
35.2.3	Rejillas metalicas corridas para losa de H?A?	Metros cuadrados	1	383.820
35.2.4	Mano de obra de colocacion de rejillas metalicas corridas para losa de h?a?.	Metros cuadrados	1	53.922
35.2.5	Rejillas metalicas en modulos desmontables y contramarco fijo de hierro.	Metros cuadrados	1	376.200
35.2.6	Mano de obra de colocacion de rejillas metalicas en modulos desmontables y contramarco fijo de hierro.	Metro lineal	1	52.668
35.2.7	Canaletas de aluminio lacado en aleros de cubiertas.	Metro lineal	1	106.590
35.2.8	Mano de obra de colocacion de canaletas de aluminio lacado en aleros de cubiertas.	Metro lineal	1	31.350
35.3	**TUBERIAS Y ACCESORIOS ? RED DE DESAGUE PLUVIAL.**			
35.3.1	Provision de Columnas de bajada pluvial	Metro lineal	1	144.210
35.3.2	Mano de obra de colocacion de columnas de bajada pluvial	Metro lineal	1	42.636
35.3.3	Provision de pvc rigido serie reforzada, con junta de anillo de goma	Metro lineal	1	144.210
35.3.4	Mano de obra de colocacion de pvc rigido serie reforzada, con junta de anillo de goma	Metro lineal	1	43.890
35.3.5	Provision de tuberias de bajadas de chapa de aluminio lacado	Metro lineal	1	145.464
35.3.6	Mano de obra de colocacion de bajadas de chapa de aluminio lacado	Metro lineal	1	43.890
35.4	**TUBERIAS HORIZONTALES.**			
35.4.1	Provision de tuberias de pvc rigido serie reforzada con junta de anillo de goma.	Metro lineal	1	264.690
35.4.2	Mano de obra de colocacion de tuberias de pvc rigido serie reforzada con junta de anillo de goma.	Metro lineal	1	71.478
35.4.3	Tuberia corrugada perforada para drenaje, de pvc rigido.	Metro lineal	1	289.770
35.4.4	Mano de obrade colocacion de tuberia corrugada perforada para drenaje, de pvc rigido.	Metro lineal	1	71.478
35.4.5	Provision de tuberias de hormigon fabricado por rotocompresion, encastre a espiga y campana.	Metros cúbicos	1	509.220
35.4.6	Mano de obra de colocacion de hormigon fabricado por rotocompresion, encastre a espiga y	Metros cúbicos	1	72.105

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente Bruno Aranjo
Presidente
Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Albor Rearte Alcaraz
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
TISPS.A

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A

CONTRATO Nº 067/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
35.4.7	De hormigon armado fabricado por vibracion de molde, encastre a espiga y campana.	Metros cúbicos	1	515.490
35.4.8	Mano de obra de colocacion de hormigon armado fabricado por vibracion de molde, encastre a espiga y campana.	Metros cúbicos	1	72.732
36	**PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORTINAS**	**Unidad Medida Global**	**1**	
36.1	Provision de cortinas tipo roller	Metros cuadrados	1	433.980
36.2	Mano de obra de instalacion de cortinas tipo roller	Metros cuadrados	1	72.732
36.3	Provision de cortina horizontal con guias de aluminio	Metros cuadrados	1	660.954
36.4	Mano de obra de instalacion de cortina horizontal con guias de aluminio	Metros cuadrados	1	72.732
36.5	Provision de cortina vertical para oficinas	Metros cuadrados	1	426.360
36.6	Automatizacion.	Unidad	1	1.449.721
36.7	Mano de obra de automatizacion	Unidad	1	432.630
37	**PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CARTELERIA**	**Unidad Medida Global**	**1**	
37.1	**SE?ALES DE ADOSAR A PUERTA O MURO.**			
37.1.1	Panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 16 x 20 cms. tipo ad1	Unidad	1	447.678
37.1.2	Mano de obra de panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 16 x 20 cms. tipo ad1, ad2,ad3,ad5 y ad12	Unidad	1	79.629
37.1.3	Panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 24 x 30 cms. tipo ad12	Unidad	1	524.799
37.1.4	Mano de obra de panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 24 x 30 cms. tipo ad12, ad8	Unidad	1	79.629
37.1.5	Panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 27 x 40 cms. tipo ad5	Unidad	1	593.238
37.1.6	Panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 80 x 72 cms. tipo ad8	Unidad	1	79.002
37.1.7	Panel d panel de mdf de 3 mm tapizado en tela c/relleno de laminas de goma "eva". medidas: 200 x 120 cm. tipo ad11e pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 100 x 72 cms. tipo ad10	Unidad	1	586.968
37.1.8	Panel de mdf de 3 mm tapizado en tela c/relleno de laminas de goma "eva". medidas: 200 x 120 cm. tipo ad11	Unidad	1	588.222
37.1.9	Mano de obra de colocacion de panel de mdf de 3 mm tapizado en tela c/relleno de laminas de goma "eva". medidas: 200 x 120 cm. tipo ad11	Unidad	1	278.388
37.1.10	Sub tipo ad12 - letras corporeas p/siglas "ips" en acero inox pulido c/luces led.	Unidad	1	279.738
37.1.11	Mano de obra de colocacion de sub tipo ad12 - letras corporeas p/siglas "ips" en acero inox pulido c/luces led.	Unidad	1	58.938
37.2	**PROVISIoN SE?ALES TIPO BANDERA**			
37.2.1	Panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 18 x 30 cms. tipo ba1	Unidad	1	803.910
37.2.2	Panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 25 x 30 cms. tipo ba3	Unidad	1	989.357
37.2.3	Mano de obra de colocacion de panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 18 x 30 cms. tipo ba1, ba3	Unidad	1	586.873
37.3	**PROVISIoN DE SE?ALES TIPO CENEFA**			
37.3.1	Panel de pvc termoformado, suspendido de techo con cabos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 180 x 22 cms. tipo ce3	Unidad	1	4.822.136
37.3.2	Mano de obra de colocacion de panel de pvc termoformado, suspendido de techo con cabos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: [illegible]	Unidad	1	530.442

CONTRATO Nº 067/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
37.4	**PROVISIoN DE SE?ALES TIPO COLGANTES**			
37.4.1	Panel de pvc termoformado, suspendido de techo con cabos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 100 x 23 cms. tipo co1	Unidad	1	919.278
37.4.2	Panel de pvctermoformado, suspendido de techo con cabos. gr?fica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 150 x 23 cms. tipo co2	Unidad	1	917.929
37.4.3	Panel de pvc termoformado, suspendido de techo con cabos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 180 x 23 cms. tipo co3	Unidad	1	1.655.281
37.4.4	Panel de pvc termoformado, suspendido de techo con cabos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 180 x 43 cms. tipo co6	Unidad	1	2.075.372
37.4.5	Mano de obra de colocacion de panel de pvc termoformado, suspendido de techo con cabos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter tipo co1, co2, c03, co6	Unidad	1	605.683
37.5	**PROVISIoN DE SE?ALES CORPoREAS ACERO INOX. C/LUCES LED**			
37.5.1	Emblema corporeo del "ips" de acero inox pulido. medidas: 150 cms de diametro por 5 cms de profundidad. tipo corp-1	Unidad	1	1.592.581
37.5.2	Letras corporeas p/texto "ips" en acero inox pulido c/luces led. medida de letras: 70 cms de altura x 5 cms de prof., fijadas al muro. tipo corp-2	Unidad	1	1.586.311
37.5.3	Letras corporeas p/texto en acero inox pulido c/luces led. medida de letras: 50 cms de altura x 5 cms de prof., fijadas al muro. tipo corp-3	Unidad	1	1.580.041
37.5.4	Mano de obra de colocacion de letras corporeas y emblema corporeo	Unidad	1	470.250
37.6	**PROVISIoN SE?ALES DE PIE PANEL DOBLE FAZ TIPO CAJoN DE CHAPA NEGRA DOBLADA C/2 POSTES DE CA?O ESTRUCTURAL DE 4 ", EMPOTRADO EN BASE DE H?. MEDIDAS GENERALES: 160 X 220. TIPO DP2**			
37.6.1	Sub tipos de pie c/postes - dp2, dp3, dp4, y dp5	Unidad	1	2.671.022
37.6.2	Mano de obra para colocacion de se?ales sub tipos de pie c/postes - dp2, dp3, dp4, y dp5	Unidad	1	2.684.637
38	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**	**Unidad Medida Global**	**1**	
38.1	Provision de artefactos de energia electrica	Unidad	1	376.200
38.2	Mano de obra para instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad	1	53.922
38.3	Provision de iluminacion exterior	Unidad	1	484.044
38.4	Mano de obra para instalacion de iluminacion exterior	Unidad	1	53.922
38.5	Provision de artefactos tipo AP 60 watts, lampara LED con interruptor fotoelectrico, completo, incluye poste de H?A?, segun normas ANDE	Unidad	1	4.840.156
38.6	Mano de obra de instalacion de artefactos tipo AP 60 watts, lampara LED con interruptor fotoelectrico, completo, incluye poste de H?A?, segun normas ANDE	Unidad	1	689.701
38.7	Provision de artefactos tipo AP1, lampara LED de 60 watts. Con interruptor fotoelectrico, completo.	Unidad	1	3.187.671
38.8	Mano de obra para instalacion de artefactos tipo AP1, lampara LED de 60 watts. Con interruptor fotoelectrico, completo.	Unidad	1	263.340
38.9	Provision de artefactos con tubos Leds de 3 x 18 W de adosar	Unidad	1	472.758
38.10	Mano de obra para instalacion de artefactos con tubos Leds de 3 x 18 w de adosar.	Unidad	1	53.922
38.11	Provision de artefactos tipo AP con bulbo LED de 50 W/E 40 sin fotocelula	Unidad	1	2.664.752
38.12	Mano de obra para montaje e instalacion de artefactos tipo AP con bulbo LED de 50 W/E 40 sin fotocelula	Unidad	1	267.102
38.13	Provision de Panel led de 12 W, 20 x 20 cm de adosar	Unidad	1	376.200
38.14	Provision de Panel led de 18 W, 30 x 30 cm de adosar	Unidad	1	426.360
38.15	Mano de obra para instalacion de panel LED de 12 w y 18 w.	Unidad	1	53.922
38.16	Provision de reflectores LED de 30 W IP 65 blanco	Unidad	1	906.643
38.17	Provision de Reflectores LED de 50 W IP 65 blanco	Unidad	1	998.185
[illegible]	[illegible] RGB de 30 W para fachada	Unidad	1	786.259

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Rodrigo [illegible]
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente Bataglia Araújo
Presidente
Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

CONTRATO Nº 067/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
38.19	Provision de reflectores LED RGB de 50 W para fachada	Unidad	1	865.261
38.20	Mano de obra para instalacion de Reflectores LED de 30 W y 50 W IP 65 blanco y RGB	Unidad	1	106.590
38.21	Provision de Lampara LED tipo bulbo de 45 w / E40	Unidad	1	159.258
38.22	Provision de Lampara bajo consumo de 105 W / E40	Unidad	1	265.848
38.23	Mano de obra para instalacion de Lampara bajo consumo de 105 W/E41 y LDE tipo bulbo de 45 W/E40	Unidad	1	106.590
38.24	Provision de Artefactos de luz tipo spot led de 10 W circular de embutir.	Unidad	1	163.020
38.25	Mano de obra para instalacion de Artefactos de luz tipo spot led de 10 W circular de embutir.	Unidad	1	53.922
38.26	Provision de Artefactos de iluminacion tipo cabezal para lampara dicroica	Unidad	1	214.434
38.27	Mano de obra para instalacion de artefactos de iluminacion tipo cabezal para lampara dicroica	Unidad	1	53.922
38.28	Provision de lamparas dicroicas para artefactos tipo cabezal	Unidad	1	213.180
38.29	Mano de obra para instalacion de lamparas dicroicas para artefactos tipo cabezal	Unidad	1	53.922
38.30	Provision de artefactos de embutir en piso led de 1W luz calida o fria.	Unidad	1	210.672
38.31	Mano de obra para instalacion de artefactos de embutir en piso led de 1W luz calida o fria.	Unidad	1	53.922
38.32	Provision de Cinta led de 30 luces luz calida para interior con su transformador	Unidad	1	313.500
38.33	Mano de obra para instalacion de Cinta led de 30 luces luz calida para interior con su transformador	Unidad	1	53.922
38.34	Provision de lampara bajo consumo 105 w, rosca E40	Unidad	1	267.102
38.35	Mano de obra para instalacion de lampara bajo consumo 105 w, rosca E40	Unidad	1	106.590
38.36	Provision de lampara LED de 60 watts, rosca E40	Unidad	1	275.880
38.37	Mano de obra para instalacion de lampara LED de 60 watts, rosca E40	Unidad	1	106.590
38.38	De portalamparas E40, de Porcelana.	Unidad	1	53.922
38.39	Mano de obra para instalacion de portalamparas E40, de Porcelana.	Unidad	1	21.318
38.40	De fotocelulas con base	Unidad	1	79.002
38.41	Mano de obra para instalacion de fotocelulas con base	Unidad	1	31.350
38.42	Mano de obra por boca (hasta 5 metros)	Unidad	1	233.244
38.43	Provision de interruptor de embutir (hasta 3 picos).	Unidad	1	373.692
38.44	Mano de obra para instalacion de interruptor de embutir (hasta 3 picos).	Unidad	1	73.986
38.45	Provision de interruptor tipo combinacion.	Unidad	1	160.512
38.46	Mano de obra para instalacion de interruptor tipo combinacion.	Unidad	1	73.986
38.47	Provision de toma corriente con tierra (hasta 3 picos).	Unidad	1	378.708
38.48	Mano de obra para instalacion de toma corriente con tierra (hasta 3 picos).	Unidad	1	73.986
38.49	Provision de toma corriente tipo schuko	Unidad	1	376.200
38.50	Mano de obra para instalacion de toma corriente tipo schuko	Unidad	1	73.986
38.51	Provision Tableros electricos hasta 60 modulos de embutir	Unidad	1	4.984.654
38.52	Mano de obra para instalacion de Tableros electricos hasta 60 modulos de embutir	Unidad	1	906.643
38.53	Provision de tapas ciegas	Unidad	1	21.318
38.54	Mano de obra para colocacion de tapas ciegas	Unidad	1	14.808
38.55	Provision de conductor electrico multifilar de 1 mm2	Metro lineal	1	37.175
38.56	Provision de conductor electrico multifilar de 2 mm2	Metro lineal	1	7.369
38.57	Provision de conductor electrico multifilar de 4 mm2	Metro lineal	1	10.270
38.58	Provision de conductor electrico multifilar de 6 mm2	Metro lineal	1	14.588
38.59	Provision de conductor electrico multifilar de 10 mm2	Metro lineal	1	21.896
38.60	Mano de obra para instalacion de conductor electrico multifilar desde 1 mm2 hasta 10 mm2	Metro lineal	1	7.246
38.61	Provision de conductor electrico multifilar de 16 mm2	Metro lineal	1	36.347
38.62	Provision de conductor electrico multifilar de 25 mm2	Metro lineal	1	51.157
38.63	Mano de obra para instalacion de conductor electrico multifilar desde 16 mm2 hasta 25 mm2	Metro lineal	1	11.997

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Rodney S. Alegre
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente Bataglia Araújo
Presidente
Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

CONTRATO Nº 067/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
38.64	Provision de conductor electrico tipo taller de 2x1 mm2	Metro lineal	1	29.591
38.65	Provision de conductor electrico tipo taller de 2x2 mm2	Metro lineal	1	36.899
38.66	Provision de conductor electrico tipo taller de 2x4 mm2	Metros	1	41.041
38.67	Provision de conductor electrico tipo taller de 2x6 mm2	Metro lineal	1	48.249
38.68	Provision e instalacion de conductor electrico Tipo taller de 3 x 1 mm2	Metro lineal	1	51.157
38.69	Provision e instalacion de conductor electrico Tipo taller de 3 x 2 mm2	Metro lineal	1	57.885
38.70	Provision e instalacion de conductor electrico Tipo taller de 3 x 4 mm2	Metro lineal	1	65.829
38.71	Provision e instalacion de conductor electrico Tipo taller de 4 x 2 mm2	Metro lineal	1	66.078
38.72	Provision e instalacion de conductor electrico Tipo taller de 4 x 4 mm2	Metro lineal	1	73.133
38.73	Provision e instalacion de conductor electrico Tipo taller de 4 x 6 mm2	Metro lineal	1	80.634
38.74	Provision e instalacion de conductor electrico Tipo taller de 4 x 10 mm2	Metro lineal	1	88.383
38.75	Provision e instalacion de conductor electrico tipo cordon de 2 x 1 mm2	Metro lineal	1	14.753
38.76	Provision e instalacion de conductor electrico tipo cordon de 2 x 2 mm2	Metro lineal	1	22.310
38.77	Provision de conductor electrico tipo NYY de 25mm2	Metro lineal	1	44.454
38.78	Provision de conductor electrico tipo NYY de 35mm2	Metro lineal	1	61.926
38.79	Provision de conductor electrico tipo NYY de 50mm2	Metro lineal	1	82.000
38.80	Provision de conductor electrico tipo NYY de 70mm2	Metro lineal	1	118.646
38.81	Provision de conductor electrico tipo NYY de 95mm2	Metro lineal	1	152.885
38.82	Provision de conductor electrico tipo NYY de 150mm2	Metro lineal	1	262.540
38.83	Provision de conductor electrico tipo NYY de 185mm2	Metro lineal	1	317.489
38.84	Mano de obra para instalacion de conductor electrico tipo taller, tipo NYY y cordon de todas las secciones	Metro lineal	1	43.628
38.85	Provision de electroductos todas las medidas	Metro lineal	1	37.175
38.86	Mano de obra para montaje de electroductos de todas las medidas	Metro lineal	1	7.369
38.87	Provision de Cajas de conexiones	Unidad	1	14.643
38.88	Mano de obra para montaje de Cajas de conexiones	Unidad	1	7.313
38.89	Provision de Electroducto de PVC rigido 4" antillama	Metro lineal	1	167.612
38.90	Provision de Electroducto de PVC rigido 2" antillama	Metro lineal	1	65.829
38.91	Provision de Electroducto de PVC rigido 3/4" antillama	Metro lineal	1	17.502
38.92	Mano de obra para montaje de electroductos de PVC rigido de todas las medidas	Metro lineal	1	14.477
38.93	Provision de electrocanal de 10x10 mm.	Metro lineal	1	36.717
38.94	Provision de electrocanal de 27x30 mm.	Metro lineal	1	51.675
38.95	Provision de electrocanal de 50x50 mm.	Metro lineal	1	125.463
38.96	Provision de electrocanal de 100x50 mm.	Metro lineal	1	184.485
38.97	Mano de obra para montaje de electrocanales de todas las medidas.	Metro lineal	1	22.284
38.98	Provision de artefactos con tubos led de 1x 18w de embutir.	Unidad	1	297.114
38.99	Provision de artefactos con tubos led de 1x 18w de adosar	Unidad	1	296.009
38.100	Mano de obra para instalacion de artefactos con tubos LED de 1 x 18 w, de embutir y de adosar.	Unidad	1	294.905
38.101	Provision de artefactos con tubos led de 2x 18w.	Unidad	1	484.641
38.102	Mano de obra para instalacion de artefactos con tubos led de 2x 18w.	Unidad	1	73.320
38.103	Provision de luminarias empotrables, de bajo consumo, 2X20 W destinadas para ba?os y kitchenette.	Unidad	1	364.433
38.104	Mano de obra para instalacion de luminarias empotrables, de bajo consumo, 2X20 W destinadas para ba?os y kitchenette.	Unidad	1	72.767
38.105	Provision de artefactos con 2 lamparas Leds de 9 W de embutir	Unidad	1	289.377
38.106	Provision de artefactos con 2 lamparas Leds de 9 W de adosar	Unidad	1	290.483
38.107	Mano de obra para instalacion de artefactos con 2 lamparas Leds de 9 W de adosar y de embutir	Unidad	1	74.148

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Rodney S. Alcaraz
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente Bataglia Araujo
Presidente
Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

CONTRATO Nº 067/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
38.108	Provision de tubos led de 18 W.	Unidad	1	286.843
38.109	Provision de tubos led de 9 W.	Unidad	1	220.398
38.110	Mano de obra para montaje de tubos Leds de 9 y 18 watts.	Unidad	1	73.320
38.111	Provision de lamparas led tipo bulbo de 9 W	Unidad	1	138.509
38.112	Mano de obra para montaje de lamparas Leds tipo bulbo de 9 W	Unidad	1	52.921
38.113	Provision de llave de ventilador.	Unidad	1	399.739
38.114	Mano de obra para instalacion de llave de ventilador	Unidad	1	105.701
38.115	Provision de capacitor de ventilador	Unidad	1	68.970
38.116	Mano de obra para instalacion de capacitor de ventilador	Unidad	1	21.318
38.117	Provision de ducha electrica	Unidad	1	319.770
38.118	Mano de obra para instalacion de ducha electrica	Unidad	1	106.590
38.119	Provision de ventilador de techo de 56"	Unidad	1	922.945
38.120	Mano de obra para instalacion de ventilador de techo de 56"	Unidad	1	161.766
38.121	Provision de extractor de aire eolico de 450 mm a 500 mm	Unidad	1	1.396.330
38.122	Mano de obra para montaje de extractores eolicos de 450 mm a 500 mm	Unidad	1	267.102
38.123	Provision de panel LED de 36w, 30x30 cm de embutir	Unidad	1	528.487
38.124	Provision de panel LED de 36w, 30x30 cm de adosar	Unidad	1	526.497
38.125	Mano de obra para montaje e instalacion de panel LED de 36w, 30x30 cm de adosar y de embutir	Unidad	1	816.096
38.126	Provision de panel LED de 48w, 60x60 cm de embutir	Unidad	1	813.002
38.127	Provision de panel LED de 48w, 60x60 cm de adosar	Unidad	1	809.905
38.128	Mano de obra para montaje e instalacion de panel LED de 48w, 60x60 cm de adosar y de embutir	Unidad	1	813.002
38.129	Provision de panel LED de 72 w, 60x120 cm de adosar	Unidad	1	807.475
38.130	Provision de panel LED de 72 w, 60x120 cm de embutir	Unidad	1	1.005.576
38.131	Mano de obra para montaje e instalacion de panel LED de 72w, 60x120 cm de adosar y de embutir	Unidad	1	798.799
38.132	Provision De disyuntor TM 1x10A	Unidad	1	86.526
38.133	Provision De disyuntor TM 1x16A	Unidad	1	87.780
38.134	Provision De disyuntor TM 1x20A	Unidad	1	95.304
38.135	Provision De disyuntor TM 1x25A	Unidad	1	95.304
38.136	Provision De disyuntor TM 1x32A	Unidad	1	110.352
38.137	Provision De disyuntor TM 1x40A	Unidad	1	112.860
38.138	Mano de obra para instalacion de disyuntor TM hasta 1x40 A	Unidad	1	112.860
38.139	Provision De disyuntor TM 3X2500 A (Regulable)	Unidad	1	10.157.409
38.140	Provision De disyuntor TM 3x620A Regulable	Unidad	1	7.085.106
38.141	Provision De disyuntor TM 3x250A Regulable	Unidad	1	3.762.003
38.142	Mano de obra para instalacion de disyuntor TM regulable hasta 3x2500 A	Unidad	1	1.097.251
38.143	Provision De disyuntor TM 3x160A	Unidad	1	990.661
38.144	Provision De disyuntor TM 3x100A	Unidad	1	482.790
38.145	Provision De disyuntor TM 3x63A	Unidad	1	480.282
38.146	Provision De disyuntor TM 3x50A	Unidad	1	476.520
38.147	Provision De disyuntor TM 3x40A	Unidad	1	474.012
38.148	Provision De disyuntor TM 3x32A	Unidad	1	263.340
38.149	Provision De disyuntor TM 3x25A	Unidad	1	257.070
38.150	Provision De disyuntor TM 3x20A	Unidad	1	257.070
38.151	Provision De disyuntor TM 3x16A	Unidad	1	235.752
38.152	Provision De disyuntor TM 3x10A	Unidad	1	234.498
38.153	Mano de obra para instalacion de disyuntor TM hasta 3x160 A.	Unidad	1	106.590

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Rodney S. Alegraz
Director
Dirección General de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente Batalla Araújo
Presidente
Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A

CONTRATO Nº 067/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
38.154	Provision De descargadores atmosfericos en baja tension hasta 40 KA	Unidad	1	532.950
38.155	Mano de obra para instalacion de descargadores atmosfericos en baja tension hasta 40 KA	Unidad	1	526.680
38.156	Provision De contactor trifasico de 20 A hasta 85 A	Unidad	1	1.379.401
38.157	Mano de obra para instalacion de contactor trifasico de 20 A hasta 85 A	Unidad	1	326.040
38.158	Provision De contactor trifasico de 100 A hasta 180 A	Unidad	1	1.492.261
38.159	Mano de obra para instalacion de contactor trifasico de 100 A hasta 180 A	Unidad	1	338.580
38.160	Provision De contactor trifasico de 200 A hasta 300 A	Unidad	1	1.862.192
38.161	Mano de obra para instalacion de contactor trifasico de 200 A hasta 300 A	Unidad	1	426.360
38.162	Provision de Conductor electrico pre ensamblado 2 x 10 mm2	Metro lineal	1	70.224
38.163	Provision de conductor electrico pre ensamblado 2 x 16 mm2	Metro lineal	1	102.828
38.164	Mano de obra para instalacion de conductor electrico pre ensamblado 2 x 10 mm2 y 2 x 16 mm2	Metro lineal	1	16.302
38.165	Provision de conductor electrico preensamblado 4 x 10 mm2	Metro lineal	1	129.162
38.166	Provision de conductor electrico preensamblado 4 x 16 mm2	Metro lineal	1	161.766
38.167	Provision de conductor electrico preensamblado 4x25 mm2	Metro lineal	1	213.180
38.168	Provision de conductor electrico preensamblado 4x35 mm2	Metro lineal	1	265.848
38.169	Mano de obra para instalacion de conductor electrico pre ensamblado 4 x 10 mm2 hasta 4 x 35 mm2	Metro lineal	1	317.262
38.170	Provision de conductor electrico desnudo de cobre 16 mm2 para puesta a tierra	Metro lineal	1	48.906
38.171	Provision de conductor electrico desnudo de cobre 25 mm2 para puesta a tierra	Metro lineal	1	57.684
38.172	Mano de obra para instalacion de conductor electrico desnudo de cobre de 16 mm2 y 25 mm2 para puesta a tierra	Metro lineal	1	27.588
38.173	Provision de jabalina para puesta a tierra de 3/8" longitud 1,5 m, incluye accesorios.	Unidad	1	482.790
38.174	Provision de jabalina para puesta a tierra de 1/2" longitud 1,5 m, incluye accesorios.	Unidad	1	476.520
38.175	Provision de jabalina para puesta a tierra de 5/8" longitud 1,5 m, incluye accesorios.	Unidad	1	318.516
38.176	Mano de obra para montaje de jabalina para puesta a tierra de todas las medidas	Unidad	1	106.590
38.177	Provision de contactor monofasico de 16 a 50 A con bobina 12VCD o 24VCD o 220 V/50 Hz	Unidad	1	68.970
38.178	Provision de contactor trifasico de 16 a 50 A con bobina 12 VCD o 24VCD o 220 V/50Hz	Unidad	1	209.418
38.179	Mano de obra para instalacion de contactor monofasico o trifasico de 16 a 50 A con bobina 12 VCD o 24VCD o 220 V/50Hz	Unidad	1	53.922
38.180	Provision de rele termico 1/5 A	Unidad	1	209.418
38.181	Provision de rele termico 6/10 A	Unidad	1	210.672
38.182	Provision de rele termico 11/15 A	Unidad	1	422.598
38.183	Provision de rele termico 16/19 A	Unidad	1	532.950
38.184	Mano de obra para instalacion de rele termico para todas las intensidades	Unidad	1	106.590
38.185	Provision de rele falta de fase	Unidad	1	267.102
38.186	Mano de obra para instalacion de rele falta de fase	Unidad	1	112.860
38.187	Provision de Registro electrico de inspeccion con tapa de H?A? - 30 cm x 30 cm. Prof. Minima: 60 cm	Unidad	1	432.630
38.188	Mano de obra para montaje de registro electrico de inspeccion con tapa de H?A? - 30 cm x 30 cm. Prof. Minima: 60 cm	Unidad	1	107.844
38.189	Registro electrico de inspeccion con tapa de H?A? - 40 cm x 40 cm. Prof. Minima: 60 cm	Unidad	1	545.490
38.190	Mano de obra para montaje de registro electrico de inspeccion con tapa de H?A? - 40 cm x 40 cm. Prof. Minima: 60 cm	Unidad	1	107.844
38.191	Provision de aisladores de porcelana para baja tension	Unidad	1	106.590
38.192	Mano de obra para instalacion de aisladores de porcelana para baja tension	Unidad	1	52.668
38.193	Provision de boya electrica para reservorios y tanques de agua - NC/NA 220V.	Unidad	1	156.750

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Rodney S. Arauz
Director
Dirección Consultoría Jurídica y Licitaciones
INPRES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Ba[illegible]a Araujo
Presidente
Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

CONTRATO Nº 067/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
38.194	Mano de obra para instalacion de boya electrica para reservorios y tanques de agua - NC/NA 220V.	Unidad	1	53.922
38.195	Provision de ca?eria de cobre para extension en instalacion de Acondicionadores de Aire desde 1/4" hasta 1/2". Incluye aislante rubatex y cinta de terminacion.	Metro lineal	1	65.208
38.196	Provision de ca?eria de cobre para extension en instalacion de Acondicionadores de Aire desde 5/8" hasta 3/4 . Incluye aislante rubatex y cinta de terminacion.	Metro lineal	1	65.208
38.197	Mano de obra para montaje de ca?eria de cobre para extension en instalacion de Acondicionadores de Aire de todas las medidas . Incluye aislante rubatex y cinta de terminacion.	Metro lineal	1	27.588
38.198	Provision de sistema de pararrayos en torres y/o edificaciones	Unidad	1	6.113.255
38.199	Mano de obra para montaje de sistema de pararrayos en torres y/o edificaciones	Unidad	1	1.065.901
38.200	Provision de presurizador electronico para motobombas	Unidad	1	639.541
38.201	Mano de obra para instalacion de presurizador electronico para motobombas	Unidad	1	106.590
38.202	Provision de cable coaxial con accesorios y terminales	Metro lineal	1	42.636
38.203	Mano de obra para instalacion de cable coaxial con accesorios y terminales	Metro lineal	1	10.659
38.204	Provision de cable de fibra optica con accesorios y terminales	Metro lineal	1	63.954
38.205	Provision de cable UTP categorias 4, 5, 5e, 6 y 6A	Metro lineal	1	10.659
38.206	Provision de conector RJ-45	Unidad	1	106.590
38.207	Provision de placa con ficha hembra de para RJ-45	Unidad	1	53.922
38.208	Provision de proyector GAVIOTA (CON SOPORTE)	Unidad	1	1.022.011
38.209	Mano de obra para montaje de proyector GAVIOTA (CON SOPORTE)	Unidad	1	106.590
39	**MANTENIMIENTO DE PISCINA Y FUENTES**	**Unidad Medida Global**	**1**	
39.1	Mantenimiento de las piscinas, equipos y fuentes de agua	Unidad Medida Global	1	12.150.885
39.2	Trabajos requeridos y plan de mantenimiento	Unidad Medida Global	1	5.201.092
39.3	Mano de obra de mantenimiento de Piscinas y Fuentes en general	Unidad Medida Global	1	5.181.525
40	**VARIOS**	**Unidad Medida Global**	**1**	
40.1	Reparacion de Camara Frigorifica, incluye paredes, pisos, techo , aislacion, equipo de refrigeracion	Unidad	1	43.752.099
40.2	Provision de Paneles, Puertas Frigorificas, Aislacion de piso, puerta y Equipos para sistema de Frio	Metros cuadrados	1	1.053.361
40.3	Mano de obra para montaje de Paneles, Puertas Frigorificas, Aislacion de piso, puerta y Equipos para sistema de Frio	Metros cuadrados	1	376.200
40.4	Provision de panel de poliuretano de 10mm de espesor	Metros cuadrados	1	376.200
40.5	Mano de obra para montaje de panel de poliuretano de 10mm de espesor	Metros cuadrados	1	106.590
40.6	Provision de conexion electrica interna	Unidad	1	3.611.523
40.7	Mano de obra de conexion electrica interna	Unidad	1	526.680
40.8	Provision de resistencia siliconada	Unidad	1	1.053.361
40.9	Mano de obra de montaje de resistencia siliconada	Unidad	1	313.500
40.10	Provision de aislacion, aplicacion en obra de poliuretano de 10mm	Metros cuadrados	1	509.698
40.11	Mano de obra para montaje de aislacion, aplicacion en obra de poliuretano de 10mm	Metros cuadrados	1	51.162
40.12	Provision de evaporador para 68000 BTU	Unidad	1	7.649.407
40.13	Mano de obra para montaje de evaporador para 68000 BTU	Unidad	1	1.679.872
40.14	Provision de unidad condensadora de 68000 BTU	Unidad	1	6.332.706
40.15	Mano de obra para montaje de unidad condensadora de 68000 BTU	Unidad	1	1.692.355
40.16	Provision de valvula de expansion orificio 04	Unidad	1	1.398.211
40.17	Mano de obra para montaje de valvula de expansion orificio 05	Unidad	1	427.614
40.18	Provision de Gas refrigerante R404	Kilogramos	1	532.950
40.19	Mano de obra para montaje de Gas refrigerante R405	Kilogramos	1	106.590
		Unidad	1	2.333.696

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente Ramón Ferreira Araújo
Presidente
Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

CONTRATO Nº 067/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
40.21	Provision de Interruptores	Unidad	1	2.326.172
40.22	Mano de obra para montaje de interruptores	Unidad	1	837.673
40.23	Provision de Ca?o de cobre de 3/4"	Metro lineal	1	37.620
40.24	Provision de Ca?o de cobre de 3/8"	Metro lineal	1	37.620
40.25	Mano de obra para montaje de ca?o de cobre de 3/4" y 3/8"	Metro lineal	1	37.620
40.26	Provision de piedra triturada de tercera	Metros cúbicos	1	96.558
40.27	Provision de piedra triturada de cuarta especial	Metros cúbicos	1	96.558
40.28	Mano de obra para espacimiento de piedra triturada de tercera y de cuarta especial	Metros cúbicos	1	21.318
40.29	Provision de bandejas porta cable, incluye todo accesorio para su correcto funcionamiento.	Metro lineal	1	371.184
40.30	Mano de obra de colocacion de bandejaporta cable, incluye todo accesorio para su correcto funcionamiento.	Metro lineal	1	79.002
40.31	Provision de placa conmemorativa con base de acrilico transparente y metal color plata mate e impresion serigrafica a 1 color de tinta.	Metros cuadrados	1	2.645.942
40.32	Mano de obra para montaje de placa conmemorativa con base de acrilico transparente y metal color plata mate e impresion serigrafica a 1 color de tinta.	Unidad	1	369.930
40.33	Provision de columnas de H? A? 12/300 Kgf	Unidad	1	1.975.052
40.34	Mano de obra para montaje de columnas de H? A? 12/300 Kgf	Unidad	1	269.610
40.35	Provision de sistema de llamado de enfermeria	Unidad	1	9.924.432
40.36	Mano de obra de colocacion de sistema de llamado de enfermeria	Unidad	1	3.295.852
40.37	Retiro de equipos en desuso	Unidad	1	4.023.717
40.38	Encargado de obra por dia	Unidad	1	517.946
40.39	Oficial alba?il por dia	Unidad	1	366.082
40.40	Oficial electricista por dia	Unidad	1	364.702
40.41	Oficial plomero por dia	Unidad	1	363.322
40.42	Oficial carpintero por dia	Unidad	1	362.068
40.43	Ayudante por dia	Unidad	1	247.371
40.44	Alquiler de camioneta para traslado de pasajero (servicio mensual para traslado de fiscales, camioneta D/C modelo 2016 para adelante)	Unidad	1	4.577.104
40.45	Servicio de Alquiler de gruas	Hora	1	3.323.103
	Precio Total Unitarios			**816.309.860**

LOTE NRO: 10
Monto. Máximo: 10.352.000.000
Monto. Mínimo: 5.176.000.000

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**	**Unidad Medida Global**	**1**	
1.1	Servicio de Limpieza y preparacion del terreno incluye nivelacion del suelo natural	Metros cuadrados	1	462.977
1.2	Servicio de Poda, destronque y desraizado de arboles	Unidad	1	1.213.037
1.3	Provision de materiales para vallado de obra	Metros cuadrados	1	186.370
1.4	Mano de obra para montaje de vallado de obra	Metros cuadrados	1	51.823
1.5	Provision de materiales para obrador, incluye oficinas, Depositos, servicios sanitarios y vestuarios para el personal	Metros cuadrados	1	321.179
1.6	Mano de obra para montaje de Obrador, incluye oficinas, Depositos, servicios sanitarios y vestuarios para el personal	Metros cuadrados	1	184.351
1.7	Provision de cartel de Obra	Metros cuadrados	1	863.713

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente Ramírez Araújo
Presidente
Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

CONTRATO Nº 067/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
1.8	Mano de obra para montaje de Cartel de Obra	Metros cuadrados	1	184.351
1.9	Limpieza de Obra Periodica	Metros cuadrados	1	12.092
2	**TRABAJOS INICIALES DE OBRA**	**Unidad Medida Global**	**1**	
2.1	Trazado Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	1	4.317
3	**DEMOLICIONES**	**Unidad Medida Global**	**1**	
3.1	**DE ABERTURAS**			
3.1.1	De ventanas de madera y/o metalicas c/marcos	Metros cuadrados	1	43.413
3.1.2	De puertas de madera y/o metalicas con marcos	Metros cuadrados	1	43.413
3.1.3	De marcos de madera y/o metalicos	Metro lineal	1	43.413
3.2	**DE PISOS**			
3.2.1	De piso granito, ceramico, calcareo y porcelanato antideslizante y brillante	Metros cuadrados	1	36.891
3.2.2	De Plataformas de H? A?.	Metros cuadrados	1	38.775
3.2.3	De planchas de granito, huellas y contrahuellas de Escalera.	Metros cuadrados	1	36.891
3.2.4	De vereda Perimetral	Metros cuadrados	1	31.310
3.2.5	De piso de Tejuelita	Metros cuadrados	1	31.310
3.2.6	De placas de hormigon Armado, pavimento vehicular	Metros cuadrados	1	160.816
3.2.7	De bladosones de Hormigon	Metros cuadrados	1	28.584
3.2.8	De piso Vinilico	Metros cuadrados	1	24.302
3.2.9	De Alfombra	Metros cuadrados	1	24.302
3.2.10	De parquet	Metros cuadrados	1	24.164
3.2.11	De alisada de cemento	Metros cuadrados	1	38.775
3.2.12	De calles internas y camineros peatonales.	Metros cuadrados	1	36.891
3.2.13	Rebaje de Contrapisos	Metros cuadrados	1	46.519
3.3	**DE ZOCALOS**			
3.3.1	De Zocalo de Granito, Ceramico,calcareo y porcelanatos antideslizante y Brillante	Metro lineal	1	5.504
3.3.2	De Zocalo de planchas de granito para escaleras	Metro lineal	1	5.504
3.3.3	De zocalo de vinilico	Metro lineal	1	5.504
3.3.4	De zocalo de Tejuelita	Metro lineal	1	5.504
3.4	**DE CIMIENTO**			
3.4.1	De piedra Bruta Colocada.	Metros cúbicos	1	363.376
3.5	**DE CONTRAPISO**			
3.5.1	De cascotes	Metros cuadrados	1	46.519
3.5.2	De Hormigon	Metros cuadrados	1	46.519
3.6	**DE REVESTIMIENTO**			
3.6.1	De revoque interior y exterior en paredes, mochetas y pilares	Metros cuadrados	1	36.643
3.6.2	De Azulejos	Metros cuadrados	1	28.078
3.6.3	De Empapelado en Paredes	Metros cuadrados	1	18.119
3.6.4	De Madera	Metros cuadrados	1	18.119
3.6.5	De Ladrillejos	Metros cuadrados	1	18.119
3.6.6	De Acero Inoxidable	Metros cuadrados	1	18.119
3.7	**DESMONTAJE DE CIELO RASO.**			
3.7.1	De placas de yeso.	Metros cuadrados	1	21.339
3.7.2	De PVC.	Metros cuadrados	1	21.339
3.7.3	De metal desplegado.	Metros cuadrados	1	36.237
3.7.4	De metalico lineal	Metro lineal	1	36.237
3.7.5	De cielorraso junta tomada.	Metros cuadrados	1	21.339
3.8	**DE MAMPARAS**			

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Rodney S. Alegre
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente Bazaglia Araújo
Presidente
Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

CONTRATO Nº 067/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
3.8.1	De mamparas existentes tipo PVC.	Metros cuadrados	1	29.718
3.8.2	De mamparas existentes vidriadas.	Metros cuadrados	1	35.667
3.8.3	De mamparas existentes de terciadas	Metros cuadrados	1	29.718
3.8.4	De mamparas existentes de placas de carton prensado tipo Eucatek	Metros cuadrados	1	30.090
3.8.5	De mamparas existentes tipo Durlock	Metros cuadrados	1	46.260
3.9	**DE MAMPOSTERIA.**			
3.9.1	De mamposteria de nivelacion de E=0,30m	Metros cuadrados	1	29.834
3.9.2	De mamposteria de nivelacion de E=0,45m	Metros cuadrados	1	29.834
3.9.3	De elevacion de 0,10 m, 0,15 m, 0,20m y 0,30m con recuperacion de materiales.	Metros cuadrados	1	136.389
3.9.4	De elevacion de 0,15 m sin recuperacion de materiales-planta baja.	Metros cuadrados	1	29.320
3.9.5	De elevacion de 0,15m sin recuperacion de materiales-demas niveles.	Metros cuadrados	1	29.847
3.9.6	De elevacion de 0,20 m sin recuperacion de materiales-planta baja.	Metros cuadrados	1	29.320
3.9.7	De elevacion de 0,20m sin recuperacion de materiales-demas niveles.	Metros cuadrados	1	29.847
3.9.8	De elevacion de 0,30 m sin recuperacion de materiales-planta baja.	Metros cuadrados	1	29.320
3.9.9	De elevacion de 0,30 m sin recuperacion de materiales-demas niveles.	Metros cuadrados	1	29.847
3.9.10	De mamposteria de ladrillo ceramico laminado de E=0,30m	Metros cuadrados	1	29.847
3.9.11	De ladrillos comunes o huecos para apertura de vanos y adecuacion de aberturas	Metros cuadrados	1	36.646
3.9.12	De pilar de 0.30x0.30 m de ladrillos comunes	Metro lineal	1	29.847
3.9.13	De pilar de 0.45x0.45 m de ladrillos comunes	Metro lineal	1	29.847
3.9.14	De canteros	Metros cuadrados	1	29.847
3.9.15	De murito, postes y tejido perimetral	Metros cuadrados	1	36.638
3.9.16	De muralla	Metros cuadrados	1	29.847
3.9.17	De muro de contencion de piedra bruta	Metros cúbicos	1	36.638
3.9.18	De cordon de Hormigon	Metro lineal	1	66.040
3.10	**DE MOBILIARIO.**			
3.10.1	Retiro de mueble existente fijos y moviles	Metros cuadrados	1	178.050
3.11	**DE VIDRIOS**			
3.11.1	Retiro de Vidrio con Marco Existente	Metros cuadrados	1	119.592
3.11.2	Pa?os fijos de 10 mm.	Metros cuadrados	1	119.592
3.11.3	Puertas batientes de una hoja.	Metros cuadrados	1	40.331
3.11.4	Puertas/ventanas corredizas y batientes de dos hojas.	Metros cuadrados	1	40.331
3.12	**DE TECHO**			
3.12.1	De Techo de Tejas ceramicas, Tejuelones, tejuelitas y Maderamen sin recuperacion planta baja	Metros cuadrados	1	35.290
3.12.2	De Techo de Tejas ceramicas, Tejuelones, tejuelitas y Maderamen con recuperacion lavado con cepillo planta baja	Metros cuadrados	1	52.647
3.12.3	De Techo de Tejas ceramicas, Tejuelones, tejuelitas y Maderamen sin recuperacion planta alta	Metros cuadrados	1	40.499
3.12.4	De Techo de Tejas ceramicas, Tejuelones, tejuelitas y Maderamen con recuperacion lavado con cepillo planta alta	Metros cuadrados	1	54.691
3.12.5	De techo de tejas ceramicas con recuperacion lavado con cepillo planta baja	Metros cuadrados	1	43.740
3.12.6	De techo de tejas ceramicas con recuperacion lavado con cepillo planta alta	Metros cuadrados	1	50.609
3.12.7	De techo de tejas ceramicas sin recuperacion planta baja	Metros cuadrados	1	32.677
3.12.8	De techo de tejas ceramicas sin recuperacion planta alta	Metros cuadrados	1	35.290
3.12.9	De Techos de Chapas en Planta Alta y Planta Baja	Metros cuadrados	1	27.317
3.12.10	De techo de policarbonato con estructura existente.	Metros cuadrados	1	38.424
3.12.11	De techo de vidrio armado con estructura metalica.	Metros cuadrados	1	38.424
3.12.12	De techo plano de H? A?.	Metros cuadrados	1	60.381
3.12.13	De vigas de apoyo	Metro lineal	1	60.381

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Rodney S. Alegre
Director
Dirección Jurídica de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente Bataglia Araújo
Presidente
Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S A

CONTRATO Nº 067/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
3.13	**DE ESTRUCTURAS**			
3.13.1	De estructura de hormigon armado, incluye reservorio inferior, fundacion, pilares,vigas, losa desde el sub suelo hasta tanque elevado, mamposteria y cualquier otra estructura existente en el sitio.	Metros cúbicos	1	594.083
3.13.2	De losas	Metros cúbicos	1	323.973
3.13.3	De pilares	Metros cúbicos	1	435.003
3.13.4	De vigas y encadenados	Metros cúbicos	1	435.003
3.13.5	De zapata	Metros cúbicos	1	435.003
3.13.6	De losa de Hormigon Armado para construccion de rampa y escalera presurizada. Incluye fundacion.	Metros cúbicos	1	154.698
3.13.7	De estructura de rampa de hormigon armado, incluye fundacion	Metros cúbicos	1	154.698
3.13.8	De estructura metalica de portico y cenefas	Metros cuadrados	1	109.449
3.13.9	De estructura metalica de pilares.	Metro lineal	1	188.390
3.14	**REMOCION DE MEMBRANA DE AISLACION**			
3.14.1	De techo plano en areas transitables y no transitables.	Metros cuadrados	1	44.682
3.14.2	De techo de chapa de zinc.	Metros cuadrados	1	44.682
3.14.3	De techo de tejas.	Metros cuadrados	1	44.682
3.14.4	De techo de bovedilla	Metros cuadrados	1	44.682
3.15	**CARPINTERIA METALICA**			
3.15.1	De canaletas y bajadas.	Metro lineal	1	32.496
3.15.2	De verjas, portones y rejas.	Metros cuadrados	1	48.838
3.15.3	De aberturas, ventanas, puertas y marcos.	Metros cuadrados	1	48.838
3.15.4	De mesadas y muebles fijos y desmontables.	Metros cuadrados	1	56.405
3.15.5	De barandas y/o pasamanos.	Metro lineal	1	32.496
3.15.6	De cenefa en mal estado.	Metros cuadrados	1	54.913
3.16	**DE INSTALACION SANITARIA.**			
3.16.1	Desmontaje de lavatorio de losa y accesorios.	Unidad	1	83.050
3.16.2	Desmontaje de inodoro de losa.	Unidad	1	82.486
3.16.3	Desmontaje de mingitorio.	Unidad	1	89.327
3.16.4	Desmontaje de griferias completas.	Unidad	1	67.840
3.16.5	Desmontaje de piletas de acero inoxidables.	Unidad	1	56.032
3.16.6	Desmontaje de piletas de losa con pedestal o sobremesadas.	Unidad	1	57.478
3.16.7	Desmonte de ca?erias de Fe galv, de 4" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	1	77.339
3.16.8	Desmonte de ca?erias de Fe? galv. de 3 " alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	1	77.339
3.16.9	Desmonte de ca?erias de Fe? galv. de 2 1/2" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	1	77.339
3.16.10	Desmonte de ca?erias de Fe? galv. de 2" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	1	77.339
3.16.11	Desmonte de ca?erias de Fe? galv. de 1 1/2".	Metro lineal	1	77.339
3.16.12	Desmonte de ca?erias de Fe? galv. de 1?.	Metro lineal	1	77.339
3.16.13	Desmonte de ca?erias de Fe? galv. de 3/4"	Metro lineal	1	77.339
3.16.14	Desmonte de ca?erias de Fe? galv. de 1/2?.	Metro lineal	1	77.339
3.16.15	Desmonte de llave de paso de 4".	Unidad	1	75.114
3.16.16	Desmonte de llave de paso de 3".	Unidad	1	75.114
3.16.17	Desmonte de llave de paso 2 1/2".	Unidad	1	75.114
3.16.18	Desmonte de llave de paso 2?.	Unidad	1	75.114
3.16.19	Desmonte de llave de paso 1 1/2?.	Unidad	1	75.114
3.16.20	Desmonte de llave de paso 1".	Unidad	1	75.114
3.16.21	Desmonte de llave de paso 3/4".	Unidad	1	75.114
3.16.22	Desmonte de llave de paso 1/2".	Unidad	1	75.114

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Rodney S. Alcaraz
Director
Dirección General de Contrataciones
IPS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente Bataglia Araújo
Presidente
Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ
Representante Legal
CONSTRUCTORA

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
3.16.23	Desmonte de canillas.	Unidad	1	77.339
3.16.24	Desmonte de ca?erias de PVC de 2 1/2" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	1	45.946
3.16.25	Desmonte de ca?erias de PVC de 2" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	1	45.946
3.16.26	Desmonte de ca?erias de PVC de 1 1/2" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	1	45.946
3.16.27	Desmonte de ca?erias de PVC de 1" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	1	45.946
3.16.28	Desmonte de ca?erias de PVC de 3/4" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	1	45.946
3.16.29	Desmonte de ca?erias de PVC de 1/2" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	1	45.946
3.16.30	Desmonte de ca?os de 100/50/40.	Metro lineal	1	45.946
3.16.31	Desmonte de rejillas de piso en zonas humedas.	Unidad	1	45.946
3.16.32	Desmonte de camara septica.	Unidad	1	45.946
3.16.33	Desmonte de rejillas y colectoras de patio.	Metro lineal	1	64.673
3.16.34	Desmonte de ca?erias de pvc de 100/150 mm existentes.	Metro lineal	1	77.339
3.16.35	Desmonte de ca?erias de bajada de desag?e pluvial en fachadas y/o montante.	Metro lineal	1	45.946
3.16.36	Desmontaje de bajada para cisterna alta o tasa turca.	Unidad	1	82.736
3.16.37	Desmontaje de duchas electricas	Unidad	1	77.339
3.16.38	Desmonte de ca?erias de H? F? de desagues existentes.	Metro lineal	1	77.339
3.17	**DE INSTALACION ELECTRICA**			
3.17.1	De tableros electricos	Unidad	1	59.521
3.17.2	De llaves TM monofasicos.	Unidad	1	77.121
3.17.3	De llaves TM trifasicos.	Unidad	1	77.121
3.17.4	De llaves y tomas.	Unidad	1	77.121
3.17.5	De artefactos de iluminacion en general.	Unidad	1	77.121
3.17.6	De artefactos electricos, extractores.	Unidad	1	77.121
3.17.7	De apliques en cielo raso y posterior sellado.	Unidad	1	155.047
3.17.8	De cableados.	Metro lineal	1	1.398
3.17.9	De ventiladores de techo	Unidad	1	77.121
3.17.10	De Aires Acondicionados de ventana y/o split (compresores y evaporadores)	Unidad	1	261.083
3.17.11	Desmonte de crucetas.	Unidad	1	355.179
3.17.12	Desmonte de aisladores.	Unidad	1	355.179
3.17.13	Desmonte de portafusibles y fusibles.	Unidad	1	355.179
3.17.14	Desmonte de descargadores.	Unidad	1	355.179
3.17.15	Desmonte de conductor de MT al desnudo de 35 mm2.	Metro lineal	1	77.121
3.17.16	De columnas de H?A? y/o metalica.	Unidad	1	676.608
3.17.17	De termocalefones en general.	Unidad	1	131.744
3.17.18	Mano de obra de Retiro de campana de flujo laminar	Unidad	1	246.270
4	**MOVIMIENTO DE SUELO - DRENAJE - BOMBEO**	**Unidad Medida Global**	**1**	
4.1	Desmontes de terreno	Metros cúbicos	1	49.695
4.2	Excavaciones Normales	Metros cúbicos	1	66.651
4.3	Excavaciones Profundas	Metros cúbicos	1	240.066
4.4	Excavaciones en Tosca o Arcilla	Metros cúbicos	1	240.066
4.5	Construccion de pozo ciego	Metros cúbicos	1	319.082
4.6	Mano de obra de Construccion de Pozo ciego	Unidad	1	2.018.151
4.7	Relleno de tierra interior y exterior, compactacion y nivelacion.	Metros cúbicos	1	186.788
4.8	Mano de obra de Relleno de tierra interior y exterior, compactacion y nivelacion.	Metros cúbicos	1	33.321
4.9	Servicio de Transporte de Excedente	Metros cúbicos	1	298.170
4.10	Mano de obra de Excavacion para fundacion	Metros cúbicos	1	48.996
4.11	Provision de tierra para relleno de Canteros	Metros cúbicos	1	89.591

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Rodney S. Arellano
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Ramón Arauja
Presidente
Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S A

CONTRATO Nº 067/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
4.12	Mano de obra para relleno de Cantero	Metros cúbicos	1	55.995
4.13	Movimiento de suelo, incluye cargamento de tierra, desmonte, relleno, baden y desag?e, compactacion mecanizada.	Metros cúbicos	1	179.182
4.14	Mano de obra de movimiento de suelo, incluye cargamento de tierra, desmonte, relleno, baden y desag?e, compactacion mecanizada.	Metros cúbicos	1	55.995
4.15	Sub- muracion con piedra bruta colocadda	Metros cúbicos	1	290.266
4.16	Mano de obra de Sub- muracion con piedra bruta colocada	Metros cúbicos	1	167.984
4.17	Talud	Metros cúbicos	1	89.591
4.18	Mano de obra de talud	Metros cúbicos	1	43.816
4.19	Empastado	Metros cuadrados	1	56.910
4.20	Mano de obra de empastado	Metros cuadrados	1	43.816
5	**CIMENTACIONES**	**Unidad Medida Global**	**1**	
5.1	Provision de materiales para Cimentacion corrida de piedra bruta	Metros cúbicos	1	398.630
5.2	Mano de Obra de Cimentacion corrida de piedra Bruta	Metros cúbicos	1	116.506
5.3	De piedra bruta colocada para pared de 0,15m, profundidad minima de 0,60m, incluye excavacion y acarreo hasta contenedor	Metros cúbicos	1	431.848
5.4	Mano de Obra de piedra bruta colocada para pared de 0,15m, profundidad minima de 0,60m, incluye excavacion y acarreo hasta contenedor	Metros cúbicos	1	116.506
5.5	De piedra bruta colocada para pared de 0,30m, profundidad minima de 0,80m, incluye excavacion y acarreo hasta contenedor	Metros cúbicos	1	473.758
5.6	Mano de Obra de piedra bruta colocada para pared de 0,30m, profundidad minima de 0,80m, incluye excavacion y acarreo hasta contenedor	Metros cúbicos	1	116.506
6	**ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO**	**Unidad Medida Global**	**1**	
6.1	Fundacion de Hormigon	Metros cúbicos	1	1.739.475
6.2	Mano de obra de Fundacion de Hormigon	Metros cúbicos	1	159.530
6.3	Zapata de Hormigon armado	Metros cúbicos	1	2.333.486
6.4	Mano de obra de Zapatas de Hormigon Armado	Metros cúbicos	1	773.191
6.5	Tubulones	Metros cúbicos	1	1.717.800
6.6	Mano de obra de tubulones	Metros cúbicos	1	232.044
6.7	Pilotes	Metros cúbicos	1	1.542.872
6.8	Mano de obra de Pilotes	Metros cúbicos	1	232.044
6.9	Cabezal de Pilotes	Metros cúbicos	1	1.321.953
6.10	Mano de obra de Cabezal de Pilotes	Metros cúbicos	1	116.022
6.11	Vigas de Fundacion	Metros cúbicos	1	1.946.011
6.12	Mano de Obra de Vigas de Fundacion	Metros cúbicos	1	1.012.738
6.13	Pilares	Metros cúbicos	1	3.675.364
6.14	Mano de obra de pilares	Metros cúbicos	1	398.902
6.15	Losas	Metros cúbicos	1	2.154.398
6.16	Mano de Obra de Losas	Metros cúbicos	1	590.998
6.17	Vigas	Metros cúbicos	1	2.226.364
6.18	Mano de Obra de vigas	Metros cúbicos	1	1.012.738
6.19	Vigas Cadena	Metro lineal	1	1.076.942
6.20	Mano de Obra de Vigas Cadena	Metro lineal	1	77.996
6.21	Escaleras	Metros cúbicos	1	2.753.400
6.22	Mano de Obra de construccion de Escaleras	Metros cúbicos	1	2.628.847
6.23	Rampas	Metros cúbicos	1	1.751.552
6.24	Mano de obra de construccion de Rampas	Metros cúbicos	1	1.397.432

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Rodney S. Alvarez
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente Bataglia Araujo
Presidente
Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

CONTRATO Nº 067/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
6.25	Pantallas o Muros	Metros cúbicos	1	1.844.861
6.26	Mano de Obras de Pantallas o Muros	Metros cúbicos	1	472.113
6.27	Reservorios de Agua	Metros cúbicos	1	3.029.241
6.28	Mano de obra de construccion de reservorios de agua	Metros cúbicos	1	1.812.257
7	**JUNTAS DE DILATACIÓN**	**Unidad Medida Global**	**1**	
7.1	Para cielorrasos y paredes interiores	Metro lineal	1	229.344
7.2	Mano de obra para colocacion de juntas de dilatacion para cielorrasos y paredes interiores	Metro lineal	1	73.078
7.3	Juntas para pisos inferiores	Metro lineal	1	128.590
7.4	Mano de obra para colocacion de juntas para pisos inferiores	Metro lineal	1	73.078
7.5	Para paredes exteriorres o de hormigon armado	Metro lineal	1	163.794
7.6	Mano de obra para paredes exteriores o de hormigon armado	Metro lineal	1	521.144
7.7	Juntas entre carpinterias y muros	Metro lineal	1	79.580
7.8	Mano de obra para juntas entre carpinterias y muros	Metro lineal	1	52.428
8	**AISLACIONES**	**Unidad Medida Global**	**1**	
8.1	Horizontal asfaltica 3 caras con aditivo hidrofugo inorganico - p/muros 0,15; 0,30 y 0,45 m.	Metros cuadrados	1	97.734
8.2	Mano de obra aislacion horizontal asfaltica 3 caras con aditivo hidrofugo inorganico. - p/muros 0,15; 0,30 y 0,45 m.	Metros cuadrados	1	32.410
8.3	De losa de H? A? con membrana elastica de Hidro asfalto tipo impacril con trama.	Metros cuadrados	1	403.090
8.4	Mano de obra de aislacionde losa de H? A? con membrana elastica de Hidro asfalto tipo impacril con trama.	Metros cuadrados	1	65.659
8.5	De losa con sellador asfaltico y colocacion de membrana de aluminio de 4mm.	Metros cuadrados	1	196.209
8.6	Mano de obra aislacion de losa con sellador asfaltico y colocacion de membrana de aluminio de 4mm.	Metros cuadrados	1	87.313
8.7	Vertical con panderete con hidrofugo.	Metros cuadrados	1	361.767
8.8	Mano de obra aislacion vertical con panderete con hidrofugo.	Metros cuadrados	1	66.078
8.9	**AISLACIoN DE LOSA**			
8.9.1	De hormigon armado con membrana liquida impermeabilizante elastomerica, para areas transitables.	Metros cuadrados	1	411.249
8.9.2	Mano de obra de hormigon armado con membrana liquida impermeabilizante elastomerica, para areas transitables.	Metros cuadrados	1	65.799
8.9.3	De losa de hormigon armado con membranaliquida impermeabilizante elastomerica, para areas no transitables.	Metros cuadrados	1	304.853
8.9.4	Mano de Obra De losa de hormigon armado con membranaliquida impermeabilizante elastomerica, para areas no transitables.	Metros cuadrados	1	65.659
8.9.5	Alislacion de junta de dilatacion en H? A?.	Metro lineal	1	275.908
8.9.6	mano de obra de Alislacion de junta de dilatacion en H? A?.	Metro lineal	1	112.459
8.9.7	Aislacion de losa en los locales sanitarios en planta alta c/ impermeabilizante cristalizante	Metros cuadrados	1	288.215
8.9.8	Mano de Obra de Aislacion de losa en los locales sanitarios en planta alta c/ impermeabilizante cristalizante	Metros cuadrados	1	64.122
8.9.9	Para Juntas verticales en estructuras de hormigon.	Metro lineal	1	273.952
8.9.10	Mano de obra de juntas verticales en estructuras de hormigon.	Metro lineal	1	76.835
8.9.11	Para juntas horizontales en estructuras de hormigon armado.	Metro lineal	1	278.003
8.9.12	Mano de obra de juntas horizontales en estructuras de hormigon armado.	Metro lineal	1	113.856
8.9.13	De techo de Zinc con membrana asfaltica de 3 mm.	Metros cuadrados	1	356.514
8.9.14	Mano de obra aislacion de techo de Zinc con membrana asfaltica de 3 mm.	Metros cuadrados	1	274.650
8.9.15	De sup. enterrada de reservorio inferior y caseta de bombeo c/emulsion bituminosa y manta asfaltica.	Metros cuadrados	1	112.317

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Rodney S. Alcaraz
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente Rodolfo Araujo
Presidente
Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

CONTRATO Nº 067/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
8.9.16	Mano de obra aislacion de sup. enterrada de reservorio inferior y caseta de bombeo c/emulsion bituminosa y manta asfaltica.	Metros cuadrados	1	289.039
8.9.17	Impermeabilizacion interna de reservorios.	Metros cuadrados	1	112.317
8.9.18	Mano de obra de impermeabilizacion interna de reservorios.	Metros cuadrados	1	455.282
8.9.19	Impermeabilizacion con pintura en pasta con micro fibras poliuretanicas (membrana fibrada).	Metros cuadrados	1	113.562
8.9.20	Mano de obra de impermeabilizacion con pintura en pasta con micro fibras poliuretanicas (membrana fibrada).	Metros cuadrados	1	456.959
8.9.21	Aislacion termica y acustica.	Metros cuadrados	1	458.356
8.9.22	Mano de obra aislacion termica y acustica.	Metros cuadrados	1	114.414
9	**MAMPOSTERÍA**	**Unidad Medida Global**	**1**	
9.1	**MAMPOSTERIA DE LADRILLOS COMUNES DE NIVELACIoN Y ELEVACIoN**			
9.1.1	De mamposteria de nivelacion de ladrillos comunes 0,30m	Metros cuadrados	1	302.590
9.1.2	Mano de obra de mamposteria de nivelacion de ladrillos comunes 0,30m	Metros cuadrados	1	41.945
9.1.3	De mamposteria de nivelacion de ladrillos comunes 0,45m	Metros cuadrados	1	341.159
9.1.4	Mano de obra de mamposteria de nivelacion de ladrillos comunes 0,45m	Metros cuadrados	1	46.869
9.1.5	Mamposteria de Elevacion de ladrillos comunes de 0.15m para revoque	Metros cuadrados	1	175.879
9.1.6	Mano de obra de Mamposteria de Elevacion de ladrillos comunes de 0.15m para revoque	Metros cuadrados	1	29.197
9.1.7	Mamposteria de Elevacion de ladrillos comunes de 0.20m para revoque	Metros cuadrados	1	221.645
9.1.8	Mano de obra de Mamposter?a de Elevaci?n de ladrillos comunes de 0.20m para revoque	Metros cuadrados	1	35.624
9.1.9	Mamposter?a de Elevaci?n de ladrillos comunes de 0.30m para revoque	Metros cuadrados	1	225.696
9.1.10	Mano de obra de Mamposteria de Elevacion de ladrillos comunes de 0.30m para revoque	Metros cuadrados	1	35.624
9.1.11	Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes de 0,15 una cara a la vista con junta a ras	Metros cuadrados	1	200.655
9.1.12	Mano de obra de Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes de 0,15 una cara a la vista con junta a ras	Metros cuadrados	1	35.624
9.1.13	Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes de 0,30 una cara a la vista con junta a ras	Metros cuadrados	1	339.164
9.1.14	Mano de Obra de mamposteria de elevacion de ladrillos comunes de 0,30 una cara a la vista con junta a ras	Metros cuadrados	1	46.658
9.1.15	Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes 0,15 una cara a la vista con juntas tomadas	Metros cuadrados	1	199.397
9.1.16	Mano de obras de mamposteria de elevacion de ladrillos comunes 0,15 una cara a la vista con juntas tomadas	Metros cuadrados	1	35.343
9.1.17	Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes 0,30 una cara a la vista con juntas tomadas	Metros cuadrados	1	341.678
9.1.18	Mano de obra de mamposteria de elevacion de ladrillos comunes 0,30 una cara a la vista con juntas tomadas	Metros cuadrados	1	47.636
9.1.19	Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes 0,15 o 0,30 ambas caras a la vista con juntas al ras	Metros cuadrados	1	344.472
9.1.20	Mano de obra de mamposteria de elevacion de ladrillos comunes 0,15 o 0,30 ambas caras a la vista con juntas al ras	Metros cuadrados	1	47.776
9.1.21	Elevacion de pilares de ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	264.272
9.1.22	Mano de obra de elevacion de pilares de ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	95.102
9.1.23	Cordones de ladrillos comunes	Metro lineal	1	136.749
9.1.24	Mano de Obra de Cordones de ladrillos comunes	Metro lineal	1	35.484
9.1.25	Sardinel de ladrillos comunes o laminados	Metro lineal	1	141.778
9.1.26	Mano de Obra de ladrillos comunes o laminados	Metro lineal	1	35.344
9.1.27	Muro para base de reja perimetral, de mamposteria revocada y pintada de h=0,50m, o altura variable segun desniveles del terreno, con cimentacion de priedra bruta colocada, profundidad minima del cimiento 0,50m incluye excavacion y nivelacion.	Metros cuadrados	1	199.179

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Rodney S. Alegre
Director Jurídico de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Ba... Araújo
Presidente
Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A

CONTRATO Nº 067/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
9.1.28	Mano de obra de Muro para base de reja perimetral, de mamposteria revocada y pintada de h=0,50m, o altura variable segun desniveles del terreno, con cimentacion de priedra bruta colocada, profundidad minima del cimiento 0,50m incluye excavacion y nivelacion.	Metros cuadrados	1	35.484
9.2	De elevacion con ladrillos ceramicos huecos de 0,15m	Metros cuadrados	1	122.419
9.3	Mano de obra de elevancion con ladrillos ceramicos huecos de 0,15m	Metros cuadrados	1	23.748
9.4	Mamposteria de elevacion de ladrillos laminados a la vista	Metros cuadrados	1	262.619
9.5	Mano de obra de mamposteria de elevacion de ladrillos laminados a la vista	Metros cuadrados	1	47.744
9.6	Mamposteria de elevacion de ladrillos ornamentales y/o convoco	Metros cuadrados	1	236.249
9.7	Mano de obra de mamposteria de elevacion de ladrillos ornamentales y/o convoco	Metros cuadrados	1	47.604
9.8	Mamposteria de elevacion de ladrillos prensados rustico a la vista	Metros cuadrados	1	258.585
9.9	Mano de obra de mamposteria de elevacion de ladrillos prensados rustico a la vista	Metros cuadrados	1	46.626
9.10	De ladrillo comun en panderete.	Metros cuadrados	1	134.716
9.11	Mano de obra elevacion de ladrillo comun en panderete.	Metros cuadrados	1	29.336
10	**ENVARILLADOS**	**Unidad Medida Global**	**1**	
10.1	Envarillados sobre aberturas de 2x8mm y empalme de muros	Metro lineal	1	81.864
10.2	Mano de Obra de Envarillados sobre aberturas de 2x8mm y empalme de muros	Metro lineal	1	24.448
10.3	Dinteles prefabricado para luces de hasta 3 metros.	Metro lineal	1	312.788
10.4	Mano de colocacion de Dinteles prefabricado para luces de hasta 3 metros.	Metro lineal	1	32.760
10.5	Entre paredes vista y comunes reforzadas con varillas de hierro de ? 8	Metro lineal	1	82.870
10.6	Mano de Obra de Entre paredes vista y comunes reforzadas con varillas de hierro de ? 8	Metro lineal	1	25.145
10.7	Envarillado/costura de rajaduras en paredes.	Metro lineal	1	114.554
10.8	Mano de obra envarillado/costura de rajaduras en paredes.	Metro lineal	1	40.512
11	**TABIQUERÍA**	**Unidad Medida Global**	**1**	
11.1	De placas de yeso, ciega, pared simple, con bastidor metalico, construida en seco E=0,10m con aislacion acustica e hidrofuga. Incluye puerta, herrajes y Cerraduras.	Metros cuadrados	1	647.476
11.2	Mano de Obra de placas de yeso, ciega, pared simple, con bastidor metalico, construida en seco E=0,10m con aislacion acustica e hidrofuga. Incluye puerta, herrajes y cerraduras.	Metros cuadrados	1	112.759
11.3	De placas de yeso, vidriada, pared simple, con bastidor metalico, construida en seco E=0,10m con aislacion acustica e hidrofuga. Incluye Puerta, Herrajes y Cerraduras.	Metros cuadrados	1	1.128.882
11.4	Mano de obra de placas de yeso, vidriada, pared simple, con bastidor metalico, construida en seco E=0,10m con aislacion acustica e hidrofuga. Incluye Puerta, herrajes y cerraduras.	Metros cuadrados	1	163.448
11.5	De placas con base de yeso natural, fibra de vidrio con refuerzo estructura de 15mm de espesor	Metros cuadrados	1	826.814
11.6	Mano de Obra de placas con base de yeso natural, fibra de vidrio con refuerzo estructura de 15mm de espesor	Metros cuadrados	1	114.694
11.7	De paneles de poliestireno expandido.	Metros cuadrados	1	405.228
11.8	mano de Obra de paneles de poliestireno expandido.	Metros cuadrados	1	80.047
11.9	Mamparas de granito verde panorama de 20mm para separadores de boxes de ba?os y mingitorios. Pulido ambas caras.	Metros cuadrados	1	1.285.226
11.10	Mano de obra de Mamparas de granito verde panorama de 20mm para separadores de boxes de ba?os y mingitorios. Pulido ambas caras.	Metros cuadrados	1	160.655
11.11	De melamina tipo eucatek con perfileria de aluminio	Metros cuadrados	1	402.476
11.12	Mano de obra de melamina tipo eucatek con perfileria de aluminio.	Metros cuadrados	1	80.886
11.13	De melamina tipo eucatek vidriada con perfileria de aluminio	Metros cuadrados	1	405.619
11.14	Mano de obra de melamina tipo eucatek vidriada con perfileria de aluminio	Metros cuadrados	1	81.431
11.15	Puerta placa tipo eucatek con herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	816.547
11.16	Mano de obra ce colocacion de puerta placa tipo eucateck con herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	163.798
12	TECHOS	Unidad Medida Global	1	

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Rodney S. Alegre
Director
Dirección Constructiva y Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Ramón Ferreira Araujo
Presidente
Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

CONTRATO Nº 067/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
12.1	**PROVISION DE TECHOS CON ESTRUCTURAS METALICAS**			
12.1.1	Provision de Techo con estructura metalica de chapa plegada	Metros cuadrados	1	460.682
12.1.2	Mano de obra de Techos con estructura metalica de chapa plegada	Metros cuadrados	1	65.765
12.1.3	Provision de Techo de chapa termoacustica	Metros cuadrados	1	685.354
12.1.4	Mano de obra de techo de chapa termoacustica.	Metros cuadrados	1	65.002
12.1.5	Provision de techo de chapa galvanizada de zinc N? 22 en PB y PA	Metros cuadrados	1	522.827
12.1.6	Mano de obra para montaje de techo de chapa galvanizada de zinc N? 22 en PB y PA	Metros cuadrados	1	64.540
12.1.7	Provision de techo de chapa metalica trapezoidal, sobre estructura metalica de chapa plegada (opcion techo invertido	Metros cuadrados	1	520.871
12.1.8	Mano de obra para montaje de techo de chapa metalica trapezoidal, sobre estructura metalica de chapa plegada (opcion techo invertido	Metros cuadrados	1	66.008
12.2	**PROVISION Y COLOCACIoN DE ESTRUCTURA DE TECHO CON CARPINTERIA DE MADERA**			
12.2.1	Provision de estructura de techo con carpinteria de madera - Planta Baja	Metros cuadrados	1	702.565
12.2.2	Mano de obra para montaje de estructura de techo con carpinteria de madera - Planta Baja	Metros cuadrados	1	97.720
12.2.3	Provision de estructura de techo con carpinteria de madera - Planta Alta	Metros cuadrados	1	696.387
12.2.4	Mano de obra para montaje de estructura de techo con carpinteria de madera - Planta Alta	Metros cuadrados	1	97.092
12.2.5	Provision de Tejas con tejuelones incluye aislacion con membrana- Planta Baja	Metros cuadrados	1	370.687
12.2.6	Mano de obra para montaje de Tejas con tejuelones incluye aislacion con membrana- Planta Baja	Metros cuadrados	1	97.092
12.2.7	Provision de Tejas con tejuelitas incluye aislacion con membrana - Planta alta	Metros cuadrados	1	372.301
12.2.8	Mano de obra para montaje de Tejas con tejuelitas incluye aislacion con membrana - Planta Alta	Metros cuadrados	1	97.776
12.2.9	Provision de tejas con aislacion con membrana - Planta Baja	Metros cuadrados	1	375.164
12.2.10	Mano de obra para montaje de tejas con aislacion con membrana - Planta Baja	Metros cuadrados	1	98.600
12.2.11	Provision de tejas con aislacion con membrana - Planta Alta	Metros cuadrados	1	378.587
12.2.12	Mano de obra para montaje de tejas con aislacion con membrana - Planta Alta	Metros cuadrados	1	99.186
12.2.13	Provision de liston de borde de 1"x2" para reposicion	Metros cuadrados	1	49.349
12.2.14	Mano de obra para Reposicion de liston de borde de 1"x2"	Metro lineal	1	8.536
12.2.15	Provision de materiales para reparacion de techo de tejas con goteras	Metros cuadrados	1	375.933
12.2.16	Mano de obra para Reparacion de techo de tejas con goteras	Metros cuadrados	1	97.790
12.3	De techo de chapas de fibrocemento en PB y PA	Metros cuadrados	1	423.956
12.4	Mano de obra para montaje de techo de chapas de fibrocemento en PB y PA	Metros cuadrados	1	97.092
12.5	Provision de estructura y techo de policarbonato de 6 mm.	Metros cuadrados	1	1.221.677
12.6	Mano de obra para montaje de estructura y techo de policarbonato de 6 mm	Metros cuadrados	1	97.092
13	**REVOQUES**	**Unidad Medida Global**	**1**	
13.1	A una capa interior grueso con hidrofugo, en paredes, incluye mochetas, escaleras y pilares de hormigon armado	Metros cuadrados	1	90.396
13.2	Mano de obra de revoque a una capa interior grueso con hidrofugo, en paredes, incluye mochetas, escaleras y pilares de hormigon armado	Metros cuadrados	1	32.818
13.3	A dos capas exterior con hidrofugo en fachadas, incluye parapetos y mochetas.	Metros cuadrados	1	89.827
13.4	Mano de obra de revoque a dos capas exterior con hidrofugo en fachadas, incluye parapetos y mochetas.	Metros cuadrados	1	32.574
13.5	Una capa exterior con hidrofugo en muralla perimetral	Metros cuadrados	1	89.059
13.6	Mano de obra de revoque a una capa exterior con hidrofugo en muralla perimetral	Metros cuadrados	1	32.328
13.7	Azotada impermeable para base de revestimiento	Metros cuadrados	1	89.139
13.8	Mano de obra de azotada impermeable para base de revestimiento	Metros cuadrados	1	32.572
13.9	A dos capas en pilares, vigas y pantallas de hormigon armado, incluye azotada impermeable.	Metros cuadrados	1	105.884
13.10	Mano de obra a dos capas en pilares, vigas y pantallas de hormigon armado, incluye azotada impermeable.	Metros cuadrados	1	41.077

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Rodney S. Alcaraz
Director
Dirección Administrativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Ballejo Araujo
Vicepresidente
Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S A

CONTRATO Nº 067/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
13.11	A dos capas en cielo rasos y vigas de hormigon armado incluye azotada impermeable.	Metros cuadrados	1	106.645
13.12	Mano de obra a dos capas en cielo rasos y vigas de hormigon armado incluye azotada impermeable.	Metros cuadrados	1	41.383
13.13	A dos capas en pilares, vigas y losas de rampas y escaleras presurizadas de hormigon armado, incluye azotada impermeable.	Metros cuadrados	1	107.418
13.14	Mano de obra a dos capas en pilares, vigas y losas de rampas y escaleras presurizadas de hormigon armado, incluye azotada impermeable.	Metros cuadrados	1	41.383
13.15	A dos capas en borde de camineros y mamposterias de rampas	Metros cuadrados	1	106.650
13.16	Mano de obra a dos capas en borde de camineros y mamposterias de rampas	Metros cuadrados	1	41.077
13.17	Goterones en borde de losa	Metro lineal	1	73.329
13.18	Mano de obra de Goterones en borde de losa	Metro lineal	1	24.376
13.19	Bu?as en fachadas	Metro lineal	1	72.815
13.20	Mano de obra de Bu?as en fachadas	Metro lineal	1	24.192
13.21	Aristas horizontales curvas cielo raso pared.	Metro lineal	1	72.852
13.22	Mano de obra de aristas horizontales curvas cielo raso pared.	Metro lineal	1	24.745
13.23	Aristas verticales curvas pared.	Metro lineal	1	73.929
13.24	Mano de obra de aristas verticales curvas pared.	Metro lineal	1	24.559
13.25	De aristas horizontales curvas piso - pared.	Metro lineal	1	73.343
13.26	Mano de obra de aristas horizontales curvas piso-pared.	Metro lineal	1	24.376
13.27	Masa baritada de 2 cm sujeto a potencia del equipo radiologico	Metros cuadrados	1	1.532.214
13.28	Mano de obra de masa baritada de 2 cm sujeto a potencia del equipo radiologico	Metros cuadrados	1	80.495
13.29	Salpicado exterior e=1,5 cm	Metros cuadrados	1	72.728
13.30	mano de obra de Salpicado exterior e=1,5 cm	Metros cuadrados	1	24.376
13.31	Reparacion de cornisas perimetrales	Metro lineal	1	73.398
13.32	Mano de obras de reparacion de cornisas perimetrales	Metro lineal	1	24.559
13.33	Revoque de pilares de mamposteria.	Metros cuadrados	1	73.891
13.34	Mano de obra de revoque pilares de mamposteria.	Metros cuadrados	1	24.745
14	**CONTRAPISOS**	**Unidad Medida Global**	**1**	
14.1	Contrapiso de hormigon de Cascotes	Metros cuadrados	1	115.836
14.2	Mano de obra de contrapiso de hormigon de Cascotes	Metros cuadrados	1	33.127
14.3	De nivelacion entre pisos.	Metros cuadrados	1	82.109
14.4	Mano de obra de contrapiso de nivelacion entre pisos.	Metros cuadrados	1	32.881
14.5	Carpeta de regularizacion con aislacion hidrofuga para piso ceramico y porcelanatos	Metros cuadrados	1	81.564
14.6	Mano de obra de carpeta de regularizacion con aislacion hidrofuga para piso ceramico y porcelanatos	Metros cuadrados	1	16.317
14.7	Contrapiso de Hormigon Armado para sistema de Revestimiento epoxi de dos componentes para pisos industriales.	Metros cuadrados	1	570.521
14.8	Mano de obra de Contrapiso de Hormigon Armado para sistema de Revestimiento epoxi de dos componentes para pisos industriales.	Metros cuadrados	1	48.842
14.9	Carpeta de regularizacion para pisos vinilicos.	Metros cuadrados	1	82.799
14.10	Mano de obra de carpeta de regularizacion para pisos vinilicos.	Metros cuadrados	1	16.673
14.11	Base para piso de H? A?	Metros cuadrados	1	579.207
14.12	Mano de obra de base para piso de H? A?	Metros cuadrados	1	49.214
14.13	Junta de Dilatacion	Metro lineal	1	107.386
14.14	Mano de obra de Junta de Dilatacion	Metro lineal	1	32.634
14.15	De hormigon pobre sobre losa H? A? e=0.07 m.	Metros cuadrados	1	405.566
14.16	Mano de obra de hormigon pobre sobre losa H? A? e=0,07 m	Metros cuadrados	1	48.842
	a rebajada e=0.07.	Metros cuadrados	1	81.456

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Alba Rodríguez Alcaraz
Directora
Dirección de Adquisiciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente Ramón Ynsfrán Araújo
Presidente
Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A

CONTRATO Nº 067/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
14.18	Mano de obra de contrapiso de cascotes en losa rebajada e=0,07.	Metros cuadrados	1	32.881
15	**PISOS**	**Unidad Medida Global**	**1**	
15.1	Servicio de Encerado y pulido de pisos	Metros cuadrados	1	119.674
15.2	Provision de piso alisado de cemento	Metros cuadrados	1	60.202
15.3	Mano de obra para montaje de Piso alisado de cemento	Metros cuadrados	1	12.215
15.4	**DE MOSAICOS GRANiTICOS**			
15.4.1	De pisos de granito 0,40 x 0,40m. Antideslizantes, ranurados par exteriores	Metros cuadrados	1	361.625
15.4.2	Mano de obra de colocacion de pisos de granito 0,40 x 0,40m. Antideslizantes, ranurados par exteriores	Metros cuadrados	1	65.329
15.4.3	Pisos de planchas de granito natural	Metros cuadrados	1	1.461.673
15.4.4	Mano de colocacion de obra de pisos de planchas de granito natural	Metros cuadrados	1	161.557
15.4.5	Huellas de granito natural para escaleras con borde pulido	Metros cuadrados	1	1.450.559
15.4.6	Mano de obra de colocacion de Huellas de granito natural para escalerass con borde pulido	Metros cuadrados	1	160.332
15.4.7	Contra huella de planchas de granito natural	Metros cuadrados	1	1.450.559
15.4.8	Mano de obra de colocacion de Contra huella de planchas de granito natural	Metros cuadrados	1	164.008
15.4.9	Planchas de granito natural en descanso de escaleras	Metros cuadrados	1	1.472.700
15.4.10	Mano de obra de colocacion de Planchas de granito natural en descanso de escaleras	Metros cuadrados	1	162.783
15.4.11	Pisos de ceramica nacional (tejuela prensada y/o layotas para asilacion de terrazas)	Metros cuadrados	1	263.712
15.4.12	Mano de obra de colocacion de Pisos de ceramica nacional (tejuela prensada y/o layotas para asilacion de terrazas)	Metros cuadrados	1	64.839
15.4.13	De adoquines de granito.	Metros cuadrados	1	306.802
15.4.14	Mano de obra de colocacion de adoquines de granito.	Metros cuadrados	1	64.349
15.5	**PISOS DE HORMIGoN**			
15.5.1	Pisos de Baldosones de Hormigon de 0,30x0,30x0,05m	Metros cuadrados	1	206.007
15.5.2	Mano de obra de colocacion de Pisos de Baldosones de Hormigon de 0,30x0,30x0,05m	Metros cuadrados	1	47.333
15.5.3	Pisos de Baldosones de Hormigon de 0,40x0,40x0,05m	Metros cuadrados	1	207.517
15.5.4	Mano de obra de Pisos de Baldosones de Hormigon de 0,40x0,40x0,05m	Metros cuadrados	1	47.691
15.5.5	Pisos de Baldosones de Hormigon de 0,50x0,50x0,05m	Metros cuadrados	1	209.103
15.5.6	Mano de obra de colocacion de Pisos de Baldosones de Hormigon de 0,50x0,50x0,05m	Metros cuadrados	1	48.047
15.5.7	Pisos de Baldosones de Hormigon de 0,60x0,60x0,05m	Metros cuadrados	1	209.103
15.5.8	Mano de obra de colocacion dePisos de Baldosones de Hormigon de 0,60x0,60x0,05m	Metros cuadrados	1	47.691
15.5.9	Pisos de hormigon Armado	Metros cuadrados	1	418.150
15.5.10	Mano de obra de colocacion de piso de hormigon armado	Metros cuadrados	1	35.540
15.5.11	Pisos antideslisantes en rampas vehiculares	Metros cuadrados	1	260.054
15.5.12	Mano de obra de colocacion de Pisos antideslisantes en rampas vehiculares	Metros cuadrados	1	46.977
15.5.13	Pisos antidelizantes en rampas peatonales	Metros cuadrados	1	258.093
15.5.14	Mano de obra de colocacion de Pisos antidelizantes en rampas peatonales	Metros cuadrados	1	46.977
15.5.15	Cordon de Hormigon prefabricado, con perforaciones, como proteccion perimetral.	Metro lineal	1	113.707
15.5.16	Mano de obra de colocacion de Cordon de Hormigon prefabricado, con perforaciones, como proteccion perimetral.	Metro lineal	1	35.807
15.5.17	Pavimento rigido e=0.15 m para darsenas, calles internas y estacionamientos	Metros cuadrados	1	418.150
15.5.18	Mano de obra de colocacion de pavimento rigido e= 0,15 m para darsenas, calles internas y estacionamientos.	Metros cuadrados	1	47.333
15.5.19	De hormigon ranurado	Metros cuadrados	1	294.488
15.5.20	Mano de obra de hormigon ranurado	Metros cuadrados	1	46.977
15.5.21	Piso Ecologico	Metros cuadrados	1	291.442
[illegible]	Mano de obra de colocacion de Piso Ecologico	Metros cuadrados	1	46.977

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente Balbuena Aranjo
Presidente
Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S

CONTRATO Nº 067/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
15.6	**PISO PORCELANATO**			
15.6.1	Piso de porcelanato antideslizante masa unica borde rectificado.	Metros cuadrados	1	523.262
15.6.2	Mano de obra de piso de porcelanato antideslizante masa unica borde rectificado.	Metros cuadrados	1	81.603
15.6.3	De porcelanato brillante masa unica.	Metros cuadrados	1	577.281
15.6.4	Mano de obra de colocacion de porcelanato brillante masa unica.	Metros cuadrados	1	82.220
15.7	**PISOS PODO TaCTILES DE GRANITO PARA EXTERIORES**			
15.7.1	Se?alizacion de alerta exterior (40x40)	Metros cuadrados	1	298.866
15.7.2	Mano de obra de colocacion de Se?alizacion de alerta exterior (40x40)	Metros cuadrados	1	47.691
15.7.3	Se?alizacion Direccional exterior	Metros cuadrados	1	296.751
15.7.4	Mano de obra de colocacion de Se?alizacion Direccional exterior	Metros cuadrados	1	47.333
15.7.5	Piso tactil de Decision.	Metros cuadrados	1	294.515
15.7.6	Mano de obra de colocacion de Piso tactil de Decision.	Metros cuadrados	1	46.977
15.8	**PISOS PODO TaCTIL DE PORCELANATO PARA INTERIOR**			
15.8.1	Se?alizacion de Alerta (30x30)	Metros cuadrados	1	403.272
15.8.2	Mano de obra de Se?alizacion de Alerta (30x30)	Metros cuadrados	1	65.820
15.8.3	Se?alizacion Direccional Exterior/Interior.	Metros cuadrados	1	409.564
15.8.4	Mano de obra de Se?alizacion Direccional Exterior/Interior.	Metros cuadrados	1	65.329
15.9	**PISO VINILICO**			
15.9.1	De piso Homogeneo area limpias ISO4 alto transito	Metros cuadrados	1	570.758
15.9.2	Mano de obra de colocacion de piso Homogeneo area limpias ISO4 alto transito	Metros cuadrados	1	64.594
15.9.3	De piso Homogeneo antiestatico	Metros cuadrados	1	566.499
15.9.4	Mano de obra de colocacion de piso Homogeneo antiestatico	Metros cuadrados	1	64.594
15.9.5	De piso Conductivo	Metros cuadrados	1	680.479
15.9.6	Mano de obra de colocacion de piso Conductivo	Metros cuadrados	1	65.083
15.9.7	De piso antideslizante	Metros cuadrados	1	575.012
15.9.8	Mano de obra de colocacion de piso antideslizante	Metros cuadrados	1	65.574
15.9.9	Piso vinilico para sectores de rehabilitacion, pediatria, psiquiatria	Metros cuadrados	1	579.266
15.9.10	Mano de obra de Piso vinilico para sectores de rehabilitacion, pediatria, psiquiatria	Metros cuadrados	1	66.066
15.9.11	Sistema de Revestimiento epoxi de dos componentes para pisos industriales	Metros cuadrados	1	411.109
15.9.12	Mano de obra de colocacion de Sistema de Revestimiento epoxi de dos componentes para pisos industriales	Metros cuadrados	1	65.574
15.9.13	Sistema de Revestimiento epoxi de dos componetes para pisos industriales. Incluye Zocalos	Metros cuadrados	1	407.924
15.9.14	Mano de obra de colocacion de Sistema de Revestimiento epoxi de dos componetes para pisos industriales. Incluye Zocalos	Metros cuadrados	1	65.083
15.10	**DE CERaMICA**			
15.10.1	De ceramica antideslizante PI 5,medida y color segun detalles	Metros cuadrados	1	354.222
15.10.2	Mano de obra de colocacion de ceramica antideslizante PI 5,medida y color segun detalles	Metros cuadrados	1	63.985
15.10.3	De veredita tipo kaa 20x20 m	Metros cuadrados	1	192.030
15.10.4	Mano de obra de colocacion de veredita tipo kaa 20x20 m	Metros cuadrados	1	49.139
15.10.5	De veredita tipo vainilla 15 x 15 m	Metros cuadrados	1	197.061
15.10.6	Mano de obra de veredita tipo vainilla 15 x 15 m	Metros cuadrados	1	48.773
15.11	Mosaicos de canto rodado de 0,30 x 0,30 m	Metros cuadrados	1	262.259
15.12	Mano de obra de colocacion Mosaicos de canto rodado de 0,30 x 0,30 m	Metros cuadrados	1	48.407
15.13	De alfombra para alto transito de 4mm	Metros cuadrados	1	401.158
15.14	Mano de obra de alfombra para alto transito de 4mm	Metros cuadrados	1	63.985
15.15	De piedra basaltica (empedrado)	Metros cuadrados	1	134.112
15.16	Mano de obra de piedra basaltica (empedrado)	Metros cuadrados	1	29.442
		Metros cuadrados	1	262.280

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Alex Rodrigo Alegre Director
Dpto. Operativo de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente Ba[illegible] Araújo
Presidente
Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

CONTRATO Nº 067/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
15.18	Mano de obra de colocacion de goma para escalera	Metros cuadrados	1	64.959
15.19	De pavimento de asfalto con preparacion de asiento en calles internas	Metros cuadrados	1	417.468
15.20	Mano de obra de colocacion de pavimento de asfalto con preparacion de asiento en calles internas	Metros cuadrados	1	59.458
15.21	De parquet	Metros cuadrados	1	322.208
15.22	Mano de obra de colocacion de parquet	Metros cuadrados	1	59.458
15.23	Terminales para umbrales	Metro lineal	1	407.252
15.24	Mano de obra de colocacion determinales para umbrales	Metro lineal	1	81.146
16	**ZÓCALOS**	**Unidad Medida Global**	**1**	
16.1	De Granito	Metro lineal	1	81.082
16.2	Mano de obra de colocacion de Zocalo de Granito	Metro lineal	1	26.395
16.3	Calcareo sanitario	Metro lineal	1	41.212
16.4	Mano de obra de colocacion de Zocalo de calcareo sanitario	Metro lineal	1	17.661
16.5	De Porcelanato	Metro lineal	1	59.792
16.6	Mano de obra colocacion de zocalo de porcelanato	Metro lineal	1	23.957
16.7	De ceramico	Metro lineal	1	41.854
16.8	Mano de obra de colocacion de Zocalo ceramico	Metro lineal	1	17.795
16.9	Ceramica Nacional	Metro lineal	1	41.295
16.10	Mano de obra de colocacion de Zocalo Ceramica Nacional	Metro lineal	1	17.661
16.11	**DE PLANCHAS DE GRANITO NATURAL**			
16.11.1	Planchas de granito natural para zocalo de escalera h=0,12m	Metro lineal	1	415.188
16.11.2	Mano de obra de colocacion de Planchas de granito natural para zocalo de escalera h=0,12m	Metro lineal	1	59.238
16.11.3	De cemento para exteriores h=10cm	Metro lineal	1	47.498
16.11.4	Mano de obra de colocacion de cemento para exteriores h=10cm	Metro lineal	1	17.937
16.11.5	Cordon para veredas y calles internas de mamposteria	Metro lineal	1	59.910
16.11.6	Mano de obra de colocacion de Cordon para veredas y calles internas de mamposteria	Metro lineal	1	18.072
16.11.7	De vinilico	Metro lineal	1	72.240
16.11.8	Mano de colocacion de obra de vinilico	Metro lineal	1	18.072
16.11.9	De burlete de goma a media ca?a y sellador	Metro lineal	1	71.704
16.11.10	Mano de obra de colocacion de burlete de goma a media ca?a y sellador	Metro lineal	1	17.937
16.11.11	Cordon de hormigon prefabricado como borde de proteccion perimetral 10x40x50 cm	Metro lineal	1	59.462
16.11.12	Mano de obra de colocacion de Cordon de hormigon prefabricado como borde de proteccion perimetral 10x40x50 cm	Metro lineal	1	17.803
16.11.13	Zocalo sanitario metalico (acero inoxidable).	Metro lineal	1	97.112
16.11.14	Mano de obra de colocacion de Zocalo sanitario metalico (acero inoxidable).	Metro lineal	1	24.295
16.11.15	Zocalo sanitario de PVC	Metro lineal	1	29.174
16.11.16	Mano de obra de colocacion de zocalo sanitario de PVC	Metro lineal	1	24.848
17	**REVESTIMIENTOS**	**Unidad Medida Global**	**1**	
17.1	De porcelanato pulido en areas humedas	Metros cuadrados	1	536.755
17.2	Mano de obra de colocacion de porcelanato pulido en areas humedas	Metros cuadrados	1	65.452
17.3	De porcelanatos en zona de cirlulacion	Metros cuadrados	1	381.381
17.4	Mano de obra de colocacion de porcelanato en zonas de Circulacion	Metros cuadrados	1	47.244
17.5	De planchas de granito natural en muros de Ascensor	Metros cuadrados	1	1.057.040
17.6	Mano de obra de colocacion de planchas de granito natural en muros de Ascensor	Metros cuadrados	1	117.713
17.7	De Vinilico en Pared	Metros cuadrados	1	416.446
17.8	Mano de obra de colocacion de Vinilico en Pared	Metros cuadrados	1	47.601
17.9	De Accero inox en paredes sobre mesadas	Metros cuadrados	1	654.972

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Rodney S. Alcaraz
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Ruiz Díaz Araujo
Presidente
Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO SA

CONTRATO Nº 067/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
17.10	Mano de obra de colocacion de Accero inox en paredes sobre mesadas	Metros cuadrados	1	47.960
17.11	De azulejos blancos 0,15x0,15 m	Metros cuadrados	1	161.937
17.12	Mano de obra de colocacion de azulejos blancos 0,15x0,15 m	Metros cuadrados	1	42.279
17.13	De azulejos blancos 0,30x0,40 m	Metros cuadrados	1	296.886
17.14	Mano de obra de colocacion de azulejos blancos 0,30x0,40 m	Metros cuadrados	1	65.945
17.15	**DE PILARES.**			
17.15.1	De acero inoxidable, incluye proteccion perimetral inferior	Metros cuadrados	1	893.517
17.15.2	Mano de obra de colocacion de acero inoxidable, incluye proteccion perimetral inferior	Metros cuadrados	1	47.423
17.15.3	De placas de ACM, incluye proteccion perimetral inferior	Metros cuadrados	1	1.122.220
17.15.4	Mano de obras de placas de ACM, incluye proteccion perimetral inferior	Metros cuadrados	1	47.064
17.16	**PROTECTORES DE PARED Y PUERTAS.**			
17.16.1	Guardacamilla Superior	Metro lineal	1	660.535
17.16.2	Mano de obra de colocacion de Guardacamilla Superior	Metro lineal	1	59.910
17.16.3	Guardacamilla Inferior	Metro lineal	1	654.972
17.16.4	Mano de obra de colocacion de Guardacamilla Inferior	Metro lineal	1	59.462
17.16.5	Pasamanos con guardacamilla	Metro lineal	1	650.042
17.16.6	Mano de obra de colocacion de Pasamanos con guardacamilla	Metro lineal	1	59.015
17.16.7	Protectores de esquinas de PVC	Metro lineal	1	176.054
17.16.8	Mano de obra de colocacion de Protectores de esquinas de PVC	Metro lineal	1	35.473
17.16.9	Placas protectoras de paredes y puertas Alturas a definir, segun detalles.	Metros cuadrados	1	650.042
17.16.10	Mano de obra de colocacion de Placas protectoras de paredes y puertas Alturas a definir, segun detalles.	Metros cuadrados	1	59.462
17.16.11	Provision de cortinas antibacterianas (incluye ojillos, correderas, rieles, tapas y uniones) Altura a definir	Metros cuadrados	1	297.801
17.16.12	Mano de obra de colocacion de cortinas antibacterianas (incluye ojillos, correderas, rieles, tapas y uniones) Altura a definir	Metros cuadrados	1	36.009
17.16.13	Provision de cantoneras de aluminio perfil l para esquinas.	Metro lineal	1	264.055
17.16.14	Mano de obra de colocacion de cantoneras de aluminio perfil l para esquinas.	Metro lineal	1	36.279
18	**CIELORRASOS**	**Unidad Medida Global**	**1**	
18.1	Provision de Cielorrasos de placas de yeso de junta tomadas	Metros cuadrados	1	391.509
18.2	Mano de obra por colocacion de cielorrasos de placas de yeso de juntas tomadas	Metros cuadrados	1	35.624
18.3	Provision de Cielorrasos desmontables	Metros cuadrados	1	501.383
18.4	Mano de obra por colocacion de cielorrasos desmontables	Metros cuadrados	1	47.034
18.5	Provision de Cielorrasos de fibra Mineral	Metros cuadrados	1	385.712
18.6	Mano de obra por colocacion de cielorrasos de fibra mineral	Metros cuadrados	1	35.624
18.7	Provision de Cielorraso desmontable micro perforado. incluye sistema de suspension	Metros cuadrados	1	413.791
18.8	Mano de obra de colocacion de cielorraso desmontable micro perforado. Incluye sistema de suspension	Metros cuadrados	1	35.624
18.9	Provision de cielorraso desmontable liso. incluye sistema de suspension	Metros cuadrados	1	391.789
18.10	Mano de obra por colocacion de cielorraso desmontable liso. incluye sistema de suspension	Metros cuadrados	1	35.624
18.11	Provision de Cielorraso desmontable de placas de combate activo de virus, hongos y bacterias. incluye sistema de suspension	Metros cuadrados	1	388.645
18.12	Mano de obra por colocacion de cielorraso desmontable de placas de combate activo de virus, hongos y bacterias. incluye sistema de suspension	Metros cuadrados	1	35.624
18.13	**CIELORRASOS METaLICOS**			
18.13.1	Provision de Cielorraso desmontable de placas de aluminio con terminacion de pintura al polvo	Metros cuadrados	1	454.235

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Rodrigo S. Alegre
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Ramón Ariujo
Presidente
Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A

CONTRATO Nº 067/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
18.13.2	Mano de obra por colocacion de cielorraso desmontable de placas de aluminio con terminacion de pintura al polvo	Metros cuadrados	1	58.674
19	**CARPINTERÍA DE MELAMINA MDF, CON MARCO Y CONTRAMARCO EN WPC(WOOD POLYMER COMPOSITE).**	**Unidad Medida Global**	**1**	
19.1	Puertas para interiores de en areas administrativas - hospitalizacion - areas humedas - servicios	Metros cuadrados	1	590.931
19.2	Mano de obra de Colocacion de puertas para interiores de en areas administrativas - hospitalizacion - areas humedas - servicios	Metros cuadrados	1	118.047
19.3	**PROVISIoN Y COLOCACIoN DE PUERTAS REBATIBLES CON HERRAJES, CERRADURAS, MARCOS Y CONTRAMARCOS.**			
19.3.1	Provision de puerta rebatible sin visor, de una hoja, con marco y contramarco, herrajes y cerradura. (medidas variable)	Metros cuadrados	1	595.681
19.3.2	Mano de obra de Colocacion de puerta rebatible sin visor, de una hoja, con marco y contramarco, herrajes y cerradura. (medidas variable)	Metros cuadrados	1	119.583
19.3.3	Provision puerta rebatible con visor, de una hoja, con marco y contramarco, herrajes y cerradura. (medidas variable)	Metros cuadrados	1	715.963
19.3.4	Mano de obra de Colocacion puerta rebatible con visor, de una hoja, con marco y contramarco, herrajes y cerradura. (medidas variable)	Metros cuadrados	1	118.047
19.3.5	Provision puerta rebatible sin visor, de dos hoja, con marco y contramarco, herrajes y cerradura. (medidas variable)	Metros cuadrados	1	590.861
19.3.6	Mano de obra de Colocacion puerta rebatible sin visor, de dos hoja, con marco y contramarco, herrajes y cerradura. (medidas variable)	Metros cuadrados	1	117.348
19.3.7	Provision de puerta rebatible con visor, de dos hoja, con marco y contramarco, herrajes y cerradura. (medidas variable)	Metros cuadrados	1	705.485
19.3.8	Mano de obra de Colocacion de puerta rebatible con visor, de dos hojas, con marco y contramarco, herrajes y cerradura. (medidas variable)	Metros cuadrados	1	116.650
19.3.9	Provision puerta rebatible con visor e= 4mm, de dos hojas, con marco y contramarco, herrajes, y cerradura. (medidas variable)	Metros cuadrados	1	699.897
19.3.10	Mano de obra de Colocacion de puerta rebatible con visor e= 4mm, de dos hojas, con marco y contramarco, herrajes, y cerradura. (medidas variable)	Metros cuadrados	1	116.719
19.4	**PROVISIoN Y COLOCACIoN DE PUERTAS VAIVeN CON HERRAJES, CERRADURAS, MARCOS Y CONTRAMARCOS.**			
19.4.1	Provision de puerta vaiven con visor e=4 mm, de una hoja, con herrajes, cerradura, marco y contramarco, con paragolpes de proteccion. (medida variable).	Metros cuadrados	1	713.169
19.4.2	Mano de obra de Colocacion de puerta vaiven con visor e= 4 mm, de una hoja, con herrajes, cerradura, marco y contramarco, con paragolpes de proteccion. (medida variable).	Metros cuadrados	1	118.055
19.4.3	Provision de puerta vaiven con visor e= 4 mm, de dos hojas, con herrajes, cerradura, marco y contramarco, con paragolpes de proteccion. (medida variable).	Metros cuadrados	1	707.720
19.4.4	Mano de obra de Colocacion de puerta vaiven con visor e= 4 mm, de dos hojas, con herrajes, cerradura, marco y contramarco, con paragolpes de proteccion. (medida variable).	Metros cuadrados	1	117.138
19.5	**PROVISIoN Y COLOCACIoN DE PUERTAS TIPO CORREDIZAS CON HERRAJES, CERRADURAS MARCOS Y CONTRAMARCOS.**			
19.5.1	Provision de puerta de una hoja corrediza con herrajes, cerraduras y marcos (medida variable).	Metros cuadrados	1	699.757
19.5.2	Mano de obra de Colocacion de puerta de una hoja corrediza con herrajes, cerraduras y marcos (medida variable).	Metros cuadrados	1	116.650
19.5.3	Provision de puerta de dos hojas corredizas con herrajes, cerraduras, contramarcos lisos. (medida variable).	Metros cuadrados	1	705.066
[illegible]	[illegible] puerta de dos hojas corredizas con herrajes, cerraduras, contramarcos lisos (medida variable).	Metros cuadrados	1	117.486

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
IPS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente Bataglia Araujo
Presidente
Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S

CONTRATO Nº 067/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
20	**CARPINTERÍA METÁLICA**	**Unidad Medida Global**	**1**	
20.1	**PROVISIoN Y COLOCACIoN DE MARCOS DE CHAPA DOBLADA N? 18.**			
20.1.1	Provision de para puertas con marco cajon para pared e=variable en chapa doblada n? 18 lisas, (medida variable).	Metro lineal	1	297.141
20.1.2	Mano de obra de colocacion de para puertas con marco cajon para pared e=variable en chapa doblada n? 18 lisas, (medida variable).	Metro lineal	1	59.792
20.1.3	Provision para puerta rebatible, con marcos cajon para pared e= variable en chapa doblada n? 18 lisas. (medida variable).	Metro lineal	1	297.141
20.1.4	Mano de obra para colocacion de puerta rebatible, con marcos cajon para pared e= variable en chapa doblada n? 18 lisas. (medida variable).	Metro lineal	1	59.792
20.1.5	Provision para puerta vaiven, con marcos cajon para pared e= variable en chapa doblada n? 18 lisas. (medida variable).	Metro lineal	1	294.903
20.1.6	Mano de obra para colocacion de puerta vaiven, con marcos cajon para pared e= variable en chapa doblada n? 18 lisas. (medida variable).	Metro lineal	1	58.673
20.1.7	Provision de para puerta corrediza, con marcos cajon para pared e= variable en chapa doblada n? 18 lisas. (medida variable).	Metro lineal	1	292.810
20.1.8	Mano de obra para colocacion de puerta corrediza, con marcos cajon para pared e= variable en chapa doblada n? 18 lisas. (medida variable).	Metro lineal	1	58.814
20.2	**PROVISIoN Y COLOCACIoN DE PUERTAS Y MARCOS METaLICOS DE CHAPA DOBLADA.**			
20.2.1	Provision de puerta de chapa doblada n? 20 tipo apersianada. (medida variable), con marco chapa n? 18 de una hoja rebatible, con marco tipo cajon para pared e= variable	Metros cuadrados	1	414.908
20.2.2	Mano de obra de colocacion de puerta de chapa doblada n? 20 tipo apersianada. (medida variable), con marco chapa n? 18 de una hoja rebatible, con marco tipo cajon para pared e= variable	Metros cuadrados	1	59.930
20.2.3	Provision de puerta chapa doblada n? 20 ciega (medida variable), con marco chapa n? 18 de una hoja rebatible, con marco tipo cajon para pared e= variable	Metros cuadrados	1	421.194
20.2.4	Mano de obra Colocacion de puerta chapa doblada n? 20 ciega (medida variable), con marco chapa n? 18 de una hoja rebatible, con marco tipo cajon para pared e= variable	Metros cuadrados	1	59.792
20.2.5	Provision de puerta chapa doblada n? 20 ciega de dos hojas rebatibles tipo pm (medida variable), con marco chapa n? 18, con marco tipo cajon para pared e= variable	Metros cuadrados	1	417.702
20.2.6	Mano de obra colocacion de puerta chapa doblada n? 20 ciega de dos hojas rebatibles tipo pm (medida variable), con marco chapa n? 18, con marco tipo cajon para pared e= variable	Metros cuadrados	1	59.093
20.2.7	Provision de puerta chapa plegada n? 20 (medida variable) de una hoja fija rebatible y rejilla de ventilacion para ducto	Metros cuadrados	1	414.908
20.2.8	Mano de obra de Colocacion de puerta chapa plegada n? 20 (medida variable) de una hoja fija rebatible y rejilla de ventilacion para ducto	Metros cuadrados	1	58.780
20.2.9	Provision de puerta chapa plegada n? 20 (medida variable) de dos hojas rebatible y rejilla de ventilacion para ducto	Metros cuadrados	1	414.908
20.2.10	Mano de obra de colocacion de puerta chapa plegada n? 20 (medida variable) de dos hojas rebatible y rejilla de ventilacion para ducto	Metros cuadrados	1	59.479
20.2.11	Provision de puerta chapa doblada n? 20 ciega de dos hojas rebatibles (medida variable) con marco chapa n? 18, con marco tipo cajon para pared e= variable	Metros cuadrados	1	417.982
20.2.12	Mano de obra de Colocacion de puerta chapa doblada n? 20 ciega de dos hojas rebatibles (medida variable) con marco chapa n? 18, con marco tipo cajon para pared e= variable	Metros cuadrados	1	59.455
20.2.13	Provision de puerta chapa doblada n? 20 de dos hojas rebatibles sin visor (medida variable) tipo apersianada en chapa plegada n?20 con marco chapa n? 18, con marco tipo cajon para pared e= variable	Metros cuadrados	1	421.335

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Rodney S. Alegraz
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente Bataglia Araujo
Presidente
Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

CONTRATO Nº 067/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
20.2.14	Mano de obra de colocacion de puerta chapa doblada n? 20 de dos hojas rebatibles sin visor (medida variable) tipo apersianada en chapa plegada n?20 con marco chapa n? 18, con marco tipo cajon para pared e= variable	Metros cuadrados	1	59.958
20.2.15	Provision de puerta chapa doblada n? 20 ciega de dos hojas tipo vaiven en chapa plegada n?20 (medida variable) con visor en cristal transparente y marco tipo cajon en chapa n? 18, para pared e= variable	Metros cuadrados	1	424.270
20.2.16	Mano de obra de Colocacion de puerta chapa doblada n? 20 ciega de dos hojas tipo vaiven en chapa plegada n?20 (medida variable) con visor en cristal transparente y marco tipo cajon en chapa n? 18, para pared e= variable	Metros cuadrados	1	59.958
20.2.17	Provision de puerta chapa doblada n? 20 ciega de dos hojas rebatibles (medida variable) con marco chapa n? 18 , con marco tipo cajon para pared e= variable	Metros cuadrados	1	421.056
20.2.18	Mano de obra de Colocacion de puerta chapa doblada n? 20 ciega de dos hojas rebatibles (medida variable) con marco chapa n? 18 , con marco tipo cajon para pared e= variable	Metros cuadrados	1	59.449
20.3	**PROVISIoN Y COLOCACIoN DE PUERTA CORTA FUEGO (PCF), INCLUYE MARCO, BARRA ANTIPaNICO**			
20.3.1	Provision de pcf ciega de una hoja rebatible (medida variable), marcos cajon para pared e= 0,15 m /0.20m / 0.30m en chapa doblada n? 16 lisas.	Metros cuadrados	1	1.119.696
20.3.2	Mano de obra de Colocacion pcf ciega de una hoja rebatible (medida variable), marcos cajon para pared e= 0,15 m /0.20m / 0.30m en chapa doblada n? 16 lisas.	Metros cuadrados	1	176.202
20.3.3	Provision pcf ciega de dos hojas rebatibles (medida variable), marcos cajon para pared e= 0,15 m /0.20m / 0.30m en chapa doblada n? 16 lisas.	Metros cuadrados	1	1.111.314
20.3.4	Mano de obra de Colocacion pcf ciega de dos hojas rebatibles (medida variable), marcos cajon para pared e= 0,15 m /0.20m / 0.30m en chapa doblada n? 16 lisas.	Metros cuadrados	1	176.287
20.4	**ABERTURAS DE ACERO INOXIDABLES PARA AREAS ESTERILES QUIROFANO-LABORATORIO-ESTERILIZACION-UTI-ZONA INFECCIOSOS**			
20.4.1	Provision puertas correderas para cubiculos internos de la unidad de terapia intensiva	Metros cuadrados	1	2.973.906
20.4.2	Mano de obra de Colocacion puertas correderas para cubiculos internos de la unidad de terapia intensiva	Metros cuadrados	1	350.074
20.4.3	Provision puertas batientes en laboratorio, esterilizacion y zonas blancas	Metros cuadrados	1	2.973.906
20.4.4	Mano de obra de Colocacion puertas batientes en laboratorio, esterilizacion y zonas blancas	Metros cuadrados	1	353.371
20.4.5	Provision puertas con proteccion radiologica para salas de radiologia y tomografia	Metros cuadrados	1	2.996.258
20.4.6	Mano de obra de Colocacion puertas con proteccion radiologica para salas de radiologia y tomografia	Metros cuadrados	1	356.235
20.4.7	Provision ventana de observacion para quirofano - laboratorio - esterilizacion - uti - zona infecciosos - rayos x	Metros cuadrados	1	3.018.917
20.4.8	Mano de obra de Colocacion ventana de observacion para quirofano - laboratorio - esterilizacion - uti - zona infecciosos - rayos x	Metros cuadrados	1	358.889
20.5	**PROVISIoN Y COLOCACIoN DE PORTONES METaLICOS**			
20.5.1	Provision puerta metalica con bastidor de ca?os de hierro tipo rm1 (medida variable) y malla de metal desplegado 1/8", con marcos en hierro angulo	Metros cuadrados	1	599.592
20.5.2	Mano de Obra de Colocacion puerta metalica con bastidor de ca?os de hierro tipo rm1 (medida variable) y malla de metal desplegado 1/8", con marcos en hierro angulo	Metros cuadrados	1	59.931
20.5.3	Provision rejas de ca?os cuadrados, altura de 2.00m., sobre murito perimetral.	Metros cuadrados	1	595.821
20.5.4	Mano de obra de Colocacion rejas de ca?os cuadrados, altura de 2.00m., sobre murito perimetral.	Metros cuadrados	1	59.373
20.5.5	Provision de Reja perimetal	Metros cuadrados	1	590.791
20.5.6	Mano de obra de colocacion de reja Perimetral	Metros cuadrados	1	58.674
20.6	**PROVISIoN E INSTALACIoN DE TECHOS METaLICOS PARA DUCTOS**			

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Ramírez Araujo
Presidente
Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA GG S.A.C.

CONTRATO Nº 067/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
20.6.1	Povision de techo metalico para ductos (medida variable)	Metros cuadrados	1	530.595
20.6.2	Mano de obra de Colocacion techo metalico para ductos (medida variable)	Metros cuadrados	1	60.141
21	**CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE**	**Unidad Medida Global**	**1**	
21.1	Provision de ventanas fijas y proyectantes con marco de aluminio color natural, vidrio templados incoloro (medida segun el proyecto), de hojas fijas o proyectantes.	Metros cuadrados	1	1.250.734
21.2	Mano de obra de Colocacion de ventanas fijas y proyectantes con marco de aluminio color natural, vidrio templados incoloro (medida segun el proyecto), de hojas fijas o proyectantes.	Metros cuadrados	1	142.494
21.3	Provision de ventanas fijas y corredizas con marco de aluminio color natural, vidrio templado incoloro (medida variable), de hojas fijas y hojas corredizas	Metros cuadrados	1	1.241.165
21.4	Mano de obra de Colocacion provision de ventanas fijas y corredizas con marco de aluminio color natural, vidrio templado incoloro (medida variable), de hojas fijas y hojas corredizas	Metros cuadrados	1	141.083
21.5	Provision de ventanas fijas y proyectantes de marco de aluminio color natural, con vidrios laminados reflectivos 4+4 (reflectivo gris +vidrio incoloro) medida segun el proyecto	Metros cuadrados	1	1.231.036
21.6	Mano de obra de colocacion de ventanas fijas y proyectantes de marco de aluminio color natural, con vidrios laminados reflectivos 4+4 (reflectivo gris +vidrio incoloro) medida segun el proyecto	Metros cuadrados	1	141.516
21.7	Provision de ventanas fijas y corredizas de marco de aluminio color natural, con vidrios laminados reflectivos 4+4 (reflectivo gris +vidrio incoloro) medida segun el proyecto	Metros cuadrados	1	1.249.617
21.8	Mano de obra de colocacion de ventanas fijas y corredizas de marco de aluminio color natural, con vidrios laminados reflectivos 4+4 (reflectivo gris +vidrio incoloro) medida segun el proyecto	Metros cuadrados	1	142.493
21.9	Provision tapa junta de aluminio para junta de dilatacion	Metro lineal	1	420.986
21.10	Mano de obra de Colocacion de tapa junta de aluminio para junta de dilatacion	Metro lineal	1	59.764
21.11	Provision de puerta de acero inoxidable calidad 304	Metros cuadrados	1	1.033.780
21.12	Mano de obra para montaje de puerta de acero inoxidable calidad 304	Metros cuadrados	1	180.213
21.13	**PROVISIoN E INSTALACIoN DE BARANDAS Y PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLES.**			
21.13.1	Provision de baranda de escalera de ca?o cuadrado de acero inoxidables de 40 x 40 mm, h= 0,90 m.	Metro lineal	1	279.679
21.13.2	Mano de obra de Colocacion de baranda de escalera de ca?o cuadrado de acero inoxidables de 40 x 40 mm, h= 0,90 m.	Metro lineal	1	49.314
21.13.3	Provision de baranda de rampa de ca?o cuadrado de acero inoxidables de 40 x 40 mm, h= 0,90 m	Metro lineal	1	277.696
21.13.4	Mano de Obra de Colocacion de baranda de rampa de ca?o cuadrado de acero inoxidables de 40 x 40 mm, h= 0,90 m	Metro lineal	1	48.804
21.13.5	Provision de pasamanos en ca?o cuadrado en escalera	Metro lineal	1	275.488
21.13.6	Mano de obra de Colocacion pasamanos en ca?o cuadrado en escalera	Metro lineal	1	48.755
21.13.7	Provision de ventanas fijas apersianadas, fijacion con tornillos (medida segun el proyecto).	Metros cuadrados	1	572.770
21.13.8	Mano de obra de colocacion de ventanas fijas apersianadas, fijacion con tornillos (medida segun el proyecto).	Metros cuadrados	1	82.549
21.13.9	Provision puerta apersianadas de aluminio 0.70x1.87 para boxes de ba?os, incluye tiradores y cerraduras	Metros cuadrados	1	1.561.148
21.13.10	Mano de obra de Colocacion puerta apersianadas de aluminio 0.70x1.87 para boxes de ba?os, incluye tiradores y cerraduras	Metros cuadrados	1	245.732
21.13.11	Reparacion de parasoles de aluminio	Metros cuadrados	1	1.549.972
21.13.12	Provision de parasoles de aluminio anodizado natural, con marcos perimetrales, tubos rectangulares, aletas fijas horizontales, de 150 mm de ancho, con anclajes metalicos segun modelo existente.	Metros cuadrados	1	1.543.685
21.13.13	Mano de obra de instalacion de parasoles de aluminio anodizado natural, con marcos perimetrales, tubos rectangulares, aletas fijas horizontales, de 150 mm de ancho, con anclajes metalicos segun modelo existente.	Metros cuadrados	1	243.078

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente Benigno Araujo
Presidente
Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A

CONTRATO Nº 067/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
21.13.14	Provision de cenefa metalica	Metros cuadrados	1	569.697
21.13.15	Mano de obra de colocacion de cenefa metalica	Metros cuadrados	1	113.157
21.13.16	Reparacion de rejas y/o portones de hierro (cambio de zona afectada por corrosion, soldadura, ajuste, pintura antioxido)	Metros cuadrados	1	574.866
21.13.17	Mano de obra de reparacion de rejas y/o portones de hierro (cambio de zona afectada por corrosion, soldadura, ajuste, pintura antioxido)	Metros cuadrados	1	114.554
22	**CARPINTERÍA DE MADERA**	**Unidad Medida Global**	**1**	
22.1	Provision de puertas de madera.	Metros cuadrados	1	892.161
22.2	Mano de obra de colocacion de puertas de madera	Metros cuadrados	1	119.453
22.3	Provision de herrajes y ajustes en puertas de madera	Unidad	1	299.510
22.4	Mano de obra de Cambio de herrajes y ajustes en puertas de madera	Unidad	1	119.453
22.5	Provision de cerraduras en puertas	Unidad	1	237.857
22.6	Mano de obra de cambio de cerraduras en puertas	Unidad	1	59.359
22.7	Reparacion de puertas y ventanas	Metros cuadrados	1	236.073
22.8	Mano de obra de reparacion de puertas y ventanas	Metros cuadrados	1	58.914
22.9	Reparacion de persianas (puertas y Ventanas)	Metros cuadrados	1	234.291
22.10	Mano de obra de reparacion de persianas (puertas y ventanas)	Metros cuadrados	1	58.469
22.11	Provision de Puertas placas de 0,70/ 0,80/0,90 x 2,10 con provision de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	878.787
22.12	Mano de obra de colocacion de Puertas placas de 0,70/ 0,80/0,90 x 2,10 con provision de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	119.453
22.13	Provision de Puerta tablero de 0,80/0,90 x 2,10 con provision de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	892.161
22.14	Mano de obra de colocacion de Puerta tablero de 0,80/0,90 x 2,10 con provision de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	118.562
22.15	Provision de Marco recto de madera de 2"x 6"para puerta de 0,70/ 0.80/0,90 x 2.10	Metro lineal	1	885.473
22.16	Mano de obra de colocacion de Marco recto de madera de 2"x 6"para puerta de 0,70/ 0.80/0,90 x 2.10	Metro lineal	1	117.669
22.17	Provision de Contramarco de madera para puertas, ventanas y caja de A.A.	Metro lineal	1	58.691
22.18	Mano de obra de colocacion de Contramarco de madera para puertas, ventanas y caja de A.A.	Metro lineal	1	23.482
22.19	Provision de Guarda-sillas de madera	Metro lineal	1	58.691
22.20	Mano de obra de colocacion de Guarda-sillas de madera	Metro lineal	1	23.660
22.21	Provision de cerradura con pestillo y manijon para puerta vaiven de parante angosto.	Unidad	1	236.073
22.22	Mano de obra de colocacion de cerradura con pestillo y manijon para puerta vaiven de parante angosto.	Unidad	1	59.359
22.23	Provision de puerta placa con revestimiento de chapa de plomo de 2 mm, incluye herrajes y cerradura.	Metros cuadrados	1	1.608.401
22.24	Mano de obra de puerta placa con revestimiento de chapa de plomo de 2 mm, incluye herrajes y cerradura.	Metros cuadrados	1	298.396
23	**VIDRIOS. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN.**	**Unidad Medida Global**	**1**	
23.1	Provision de espejo tipo float en sanitarios e= 4 mm	Metros cuadrados	1	739.013
23.2	Mano de obra de Colocacion de espejo tipo float en sanitarios e= 4 mm	Metros cuadrados	1	82.423
23.3	Provision cristal templado, pa?o fijo,	Metros cuadrados	1	2.034.032
23.4	Mano de obra de Colocacion de cristal templado, pa?o fijo	Metros cuadrados	1	243.078
23.5	Provision vidrio de 6 mm cristal translucido.	Metros cuadrados	1	569.976
23.6	mano de obra de Colocacion vidrio de 6 mm cristal translucido.	Metros cuadrados	1	81.026
23.7	Provision vidrio de 4 mm cristal translucido.	Metros cuadrados	1	565.785
23.8	Mano de obra de Colocacion vidrio de 4 mm cristal translucido.	Metros cuadrados	1	82.423
23.9	Provision Vidrio Plumbico e= 7 - 8,5 mm	Metros cuadrados	1	1.490.599

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Alex Roarey Alegraz
Director
Departamento Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Ramón Arrúo
Presidente
Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

CONTRATO Nº 067/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
23.10	Mano de obra para montaje de Vidrio Plumbico e= 7 - 8,5 mm	Metros cuadrados	1	245.872
23.11	Provision de puertas vaiven vidriadas de cristal templado.	Metros cuadrados	1	2.339.975
23.12	Mano de obra de instalacion de puertas vaiven vidriadas de cristal templado, incluye todos los herrajes, accesorios y manijon.	Metros cuadrados	1	240.284
23.13	Provision puerta vidriada de una hoja. (medida variable)	Metros cuadrados	1	2.339.975
23.14	Mano de obra de Colocacion puerta vidriada de una hoja. (medida variable), incluye todos los herrajes, accesorios y manijon.	Metros cuadrados	1	240.284
23.15	Provision puerta vidriada de dos hojas. (medida variable)	Metros cuadrados	1	2.356.739
23.16	Mano de obra de Colocacion puerta vidriada de dos hojas. (medida variable), incluye todos los herrajes, accesorios y manijon.	Metros cuadrados	1	244.475
23.17	Provision de ventanas fijas vidriadas, de cristal templado transparentes incoloro e= 8 mm. incluye: pre-marco, marco, todos los herrajes y accesorios	Metros cuadrados	1	2.374.900
23.18	Mano de obra de colocacion de ventanas fijas vidriadas, de cristal templado transparentes incoloro e= 8 mm. incluye: pre-marco, marco, todos los herrajes y accesorios	Metros cuadrados	1	244.475
23.19	Provision de ventanas pa?o fijo vidriada del tipo guillotina.	Metros cuadrados	1	2.395.855
23.20	Mano de obra de Colocacion de ventanas pa?o fijo vidriada del tipo guillotina.	Metros cuadrados	1	244.475
23.21	Provision de pa?os fijos esmerilados	Metros cuadrados	1	2.374.900
23.22	Mano de obra de colocacion de pa?os fijos esmerilados	Metros cuadrados	1	244.475
23.23	Provision de cristal templado de 10 mm, color a eleccion del fiscal, con esmerilado y perfileria de aluminio de tres unidades de franjas horizontales de 5 cm de ancho cada uno.	Metros cuadrados	1	2.507.615
23.24	Mano de obra de colocacion de cristal templado de 10 mm, color a eleccion del fiscal, con esmerilado y perfileria de aluminio de tres unidades de franjas horizontales de 5 cm de ancho cada uno	Metros cuadrados	1	244.475
23.25	Provision de puerta batiente de una hoja en cristal templado de 10 mm color a eleccion del fiscal, con esmerilado y logo de ips, incluye cerradura y manijon segun dise?o.	Metros cuadrados	1	2.486.660
23.26	Mano de obra de colocacion de puerta batiente de una hoja en cristal templado de 10 mm color a eleccion del fiscal, con esmerilado y logo de ips, incluye cerradura y manijon segun dise?o.	Metros cuadrados	1	244.475
23.27	Provision de puerta batiente de dos hojas en cristal templado de 10 mm color a eleccion del fiscal, con esmerilado y logo de ips, incluyen cerradura y manijon segun dise?o	Metros cuadrados	1	2.486.660
23.28	Mano de obra de colocacion de puerta batiente de dos hojas en cristal templado de 10 mm color a eleccion del fiscal, con esmerilado y logo de ips, incluyen cerradura y manijon segun dise?o	Metros cuadrados	1	245.872
23.29	Provision de puerta corrediza y pa?os fijos, en cristal templado de 10 mm color a eleccion del fiscal, con esmerilado, y logo de ips, incluyen cerradura y manijon segun dise?o.	Metros cuadrados	1	2.528.570
23.30	Mano de obra de colocacion de puerta corrediza y pa?os fijos, en cristal templado de 10 mm color a eleccion del fiscal, con esmerilado, y logo de ips, incluyen cerradura y manijon segun dise?o	Metros cuadrados	1	244.475
23.31	Provision de brazo hidraulico F4 para puertas	Unidad	1	1.533.906
23.32	Mano de obra para montaje de brazo hidraulico F4 para puertas	Unidad	1	162.052
23.33	Mano de obra de Reparacion de Puertas Automatizadas	Unidad	1	1.282.446
23.34	**POLARIZADO**			
23.34.1	De laminas de polarizados para vidrios de puertas y/o ventanas	Metros cuadrados	1	241.681
23.34.2	Mano de obra de laminas de polarizados para vidrios de puertas y/o ventanas	Metros cuadrados	1	81.026
23.34.3	De laminas de ploteado para vidrios de puertas y/o ventanas	Metros cuadrados	1	241.681
23.34.4	Mano de obra de colocacion de laminas de ploteados de puertas y/o ventanas	Metros cuadrados	1	81.725
24	**PINTURA**	**Unidad Medida Global**	**1**	
24.1	**PINTURA DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES**			
24.1.1	Provision de pintura interiores al latex acrilico (al agua)	Metros cuadrados	1	91.168
24.1.2	Mano de obra de pintura para colocacion de pintura interiores	Metros cuadrados	1	24.853

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Roque S. Arrúa
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente Ramírez Arauijo
Presidente
Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

CONTRATO Nº 067/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
24.1.3	Provision de Pintura especiales para exteriores (anti moho o similar)	Metros cuadrados	1	90.445
24.1.4	Mano de obra para colocaciom de pinturas especiales para exteriores (anti moho o similar)	Metros cuadrados	1	24.667
24.1.5	Provision de pintura con acabado transparente (siliconas)	Metros cuadrados	1	74.146
24.1.6	Mano de obra para colocacion de pintura con acabado transparente (siliconas)	Metros cuadrados	1	16.249
24.1.7	Provision de pintura con esmalte sintetico	Metros cuadrados	1	105.541
24.1.8	Mano de obra de colocacion de pintura con esmalte sintetico	Metros cuadrados	1	24.298
24.1.9	Provision pintura de paredes de nivelacion al agua - cemento	Metros cuadrados	1	89.175
24.1.10	Mano de obra de pintura de paredes de nivelacion al agua - cemento	Metros cuadrados	1	24.853
24.1.11	Del exterior del tanque superior elevado y la estructura portante	Metros cuadrados	1	990.400
24.1.12	Mano de obra del exterior del tanque superior elevado y la estructura portante	Metros cuadrados	1	163.944
24.1.13	Provision de pintura polideportiva para pisos (franjas de estacionamiento 10 cm de ancho)	Metros cuadrados	1	122.880
24.1.14	Mano de obra de colocacion de pintura polideportiva para pisos (franjas de estacionamiento 10 cm de ancho)	Metros cuadrados	1	32.716
24.1.15	Provision de pintura polideportiva para pisos (Numeracion de espacios de Estacionamiento)	Metros cuadrados	1	121.958
24.1.16	Mano de Obra de pintura polideportiva para pisos (numeracion de espacios de estacionamiento)	Metros cuadrados	1	32.470
24.1.17	Provision de pintura emulsionada texturada	Metros cuadrados	1	105.546
24.1.18	Mano de obra de Colocacion de pintura emulsionada texturada	Metros cuadrados	1	32.716
24.1.19	Provision de pintura en mochetas y molduras revocadas	Metro lineal	1	19.935
24.1.20	Mano de obra de colocaci?n de pintura en mochetas y moldura revocadas	Metros cuadrados	1	24.667
24.1.21	De muralla perimetral	Metros cuadrados	1	90.468
24.1.22	Mano de obra de muralla perimetral	Metros cuadrados	1	24.853
24.1.23	Exterior con silleta	Metros cuadrados	1	141.507
24.1.24	Mano de obra exterior con silleta	Metros cuadrados	1	58.279
24.1.25	De tejas con impacril color ceramico	Metros cuadrados	1	90.490
24.1.26	Mano de obra de tejas con impacril color ceramico	Metros cuadrados	1	24.667
24.1.27	Provision de pintura insecticida con microcapsulas polimericas	Metros cuadrados	1	106.347
24.1.28	Mano de obra de Colocacion de pintura insecticida con microcapsulas polimericas	Metros cuadrados	1	24.482
24.2	**PINTURA DE ABERTURAS**			
24.2.1	Provision de pntura para aberturas metalicas al esmalte sintetico	Metros cuadrados	1	121.489
24.2.2	Mano de obra de Colocacion de pintura para aberturas metalicas al esmalte sintetico	Metros cuadrados	1	24.390
24.2.3	Provision de pintura para aberturas de madera al aceite de lino	Metros cuadrados	1	74.984
24.2.4	Mano de obra de Colocacion de pinturas para aberturas de madera al aceite de lino	Metros cuadrados	1	16.434
24.2.5	Provision de pintura para aberturas de madera al esmalte sintetico	Metros cuadrados	1	123.313
24.2.6	Mano de obra de Colocacion de pintura para aberturas de madera al esmalte sintetico	Metros cuadrados	1	24.575
24.2.7	De techo de estructura metalica, previo dos manos de antioxido	Metros cuadrados	1	122.412
24.2.8	mano de obra de techo de estructura metalica, previo dos manos de antioxido.	Metros cuadrados	1	24.390
24.2.9	De canaletas y bajadas.	Metro lineal	1	95.177
24.2.10	Mano de obra de canaletas y bajadas	Metro lineal	1	24.390
24.2.11	Laqueado de puertas de madera	Metros cuadrados	1	122.405
24.2.12	Mano de obra de laqueado de puertas de madera	Metros cuadrados	1	24.575
24.3	**PINTURA DE CIELORRASOS**			
24.3.1	Provision de pintura al latex (al agua)	Metros cuadrados	1	90.500
24.3.2	Mano de obra de colocacion de pintura al latex (al agua)	Metros cuadrados	1	24.853
24.3.3	Provision de pintura insecticida con microcapsulas polimericas	Metros cuadrados	1	107.949
24.3.4	Mano de obra de Colocacion de pintura insecticida con microcapsulas polimericas	Metros cuadrados	1	24.853
24.3.5	Provision de pintura epoxi en cielorrasos	Metros cuadrados	1	411.074
	ocacion de pintura epoxi en cielorrasos	Metros cuadrados	1	65.708

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Alber Rodney Zalazar
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Ba[illegible] Araujo
Presidente
Consejo de Administracion

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

CONTRATO Nº 067/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
24.4	**PINTURA ASEPTICA CON NANOPARTICULAS.**			
24.4.1	Provision de pintura aseptica con nanoparticulas. en paredes sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	1	203.674
24.4.2	Mano de obra de Colocacion de pintura aseptica con nanoparticulas. en paredes sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	1	65.042
24.4.3	Provision de pintura aseptica con nanoparticulas en cielorraso sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	1	202.124
24.4.4	Mano de obra de Colocacion de pintura aseptica con nanoparticulas en cielorraso sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	1	65.042
24.5	**ENDUIDO**			
24.5.1	Provision en paredes de mamposteria a dos capas	Metros cuadrados	1	98.936
24.5.2	Mano de obra de Colocacion de enduido en paredes de mamposteria a dos capas	Metros cuadrados	1	24.695
24.5.3	Provision en cielo raso de placas a dos capas	Metros cuadrados	1	98.176
24.5.4	Mano de obra deColocacion de enduido en cielo raso de placas a dos capas	Metros cuadrados	1	24.510
24.5.5	Provision de enduido en cielo rasos de losa a dos capas	Metros cuadrados	1	97.449
24.5.6	Mano de obra de Colocacion de enduido en cielo rasos de losa a dos capas	Metros cuadrados	1	24.326
24.5.7	Provision en paredes de mamposteria y mamparas de roca yeso a dos capas.	Metros cuadrados	1	97.453
24.5.8	Mano de obra de Colocacion en paredes de mamposteria y mamparas de roca yeso a dos capas.	Metros cuadrados	1	24.510
24.5.9	Provision de enduido en cielo rasos de losa de hormigon y vigas con asiento para pintura latex	Metros cuadrados	1	98.198
24.5.10	Mano de obra de Colocacion de enduido en cielo rasos de losa de hormigon y vigas con asiento para pintura latex	Metros cuadrados	1	24.695
24.5.11	Provision de enduido con base de cemento para asiento de pintura aseptica con nanoparticulas.	Metros cuadrados	1	98.920
24.5.12	Mano de obra de Colocacion de enduido con base de cemento para asiento de pintura aseptica con nanoparticulas.	Metros cuadrados	1	24.881
24.5.13	Provision de enduido en cielo rasos de losa de hormigon y vigas con asiento para pinturas asepticas con nanoparticulas.	Metros cuadrados	1	99.658
24.5.14	Mano de obra de Colocacion en cielo rasos de losa de hormigon y vigas con asiento para pinturas asepticas con nanoparticulas.	Metros cuadrados	1	24.881
24.5.15	Con base de enduido cementicio para asiento de pintura epoxica	Metros cuadrados	1	98.936
24.5.16	Mano de obra de enduido de enduido cementicio para asiento de pintura epoxica	Metros cuadrados	1	24.695
24.6	**AL BARNIZ**			
24.6.1	De tejuelon y maderamen con aplicacion de termifugo	Metros cuadrados	1	80.866
24.6.2	Mano de obra de tejuelon y maderamen con aplicacion de termifugo	Metros cuadrados	1	24.211
24.7	**AL EPOXI**			
24.7.1	Al epoxi en paredes sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	1	401.950
24.7.2	Mano de obra de colocacion de pintura Al epoxi en paredes sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	1	65.718
25	**MUEBLES MOSTRADORES SEGÚN DETALLES**	**Unidad Medida Global**	**1**	
25.1	Provision de mueble mostrador c/ cajones	Metros cuadrados	1	774.357
25.2	Mano de obra de Colocacion de mueble mostrador c/ cajones	Metros cuadrados	1	71.353
25.3	Provision de mueble fijo con ventanilla para atencion	Metros cuadrados	1	768.523
25.4	Mano de obra de Colocacion de mueble fijo con ventanilla para atencion	Metros cuadrados	1	70.815
26	**MESADAS DE ACERO INOXIDABLE**	**Unidad Medida Global**	**1**	
26.1	Provision de mesada de acero inoxidable con espacio para bachas, con tapa de mesada, estante interior y mueble bajo mesada con puertas batientes y cajoneras de acero inoxidable, ac. inox.	Metros cuadrados	1	1.385.596
26.2	Mano de obra de Colocacion de mesada de acero inoxidable con espacio para bachas, con tapa de mesada, estante interior y mueble bajo mesada con puertas batientes y cajoneras de acero inoxidable, ac. inox.	Metros cuadrados	1	242.792

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Rodney S. Alcaraz
Director
Dirección Jurídica Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Ba... Aquino
Presidente
Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

CONTRATO Nº 067/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
26.3	Provision de mesada reforzada de hormigon, soportada por mamposteria de ladrillos comunes, revestida de acero inoxidable con espacio para bachas, con tapa de mesada, pollera, estante interior y mueble bajo mesada con puertas batientes y cajones de acero inoxidable ac. inox.	Metros cuadrados	1	1.396.029
26.4	Mano de Obra de Colocacion de mesada reforzada de hormigon, soportada por mamposteria de ladrillos comunes, revestida de acero inoxidable con espacio para bachas, con tapa de mesada, pollera, estante interior y mueble bajo mesada con puertas batientes y cajones de acero inoxidable ac. inox.	Metros cuadrados	1	244.633
27	**MESADA DE GRANITO NATURAL - VER DETALLES**	**Unidad Medida Global**	1	
27.1	Provision de mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas con espacio para bachas	Metros cuadrados	1	1.509.971
27.2	Mano de obra de Colocacion de mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas con espacio para bachas	Metros cuadrados	1	165.000
28	**MESADAS DE PLACAS LAMINADAS TERMOESTABLE DURÓMETRO DE ALTA PRESIÓN**	**Unidad Medida Global**	1	
28.1	Provision de placas laminadas termoestable durometro de alta presion	Metros cuadrados	1	252.253
28.2	Mano de obra de colocacion de placas laminadas termoestable durometro de alta presion	Metros cuadrados	1	50.369
29	**ESTANTES Y ALACENAS DE ACERO INOXIDABLES- VER DETALLES**	**Unidad Medida Global**	1	
29.1	Provision de? alacenas superiores de acero inoxidables y puertas de abrir de vidrios	Metro lineal	1	1.082.101
29.2	Mano de obra de Colocacion de alacenas superiores de acero inoxidables y puertas de abrir de vidrios	Metro lineal	1	117.323
29.3	Provision de mueble bajo con rueda de acero inoxidable bajo mesadas l: 0,73 m - a: 0,55 m	Metro lineal	1	1.074.069
29.4	Mano de obra de Provision de cajonera rodante auxiliar de acero inoxidable bajo mesadas l: 0,73 m a: 0,55 m	Metro lineal	1	117.323
30	**RED VIAL CONSTRUCCIÓN**	**Unidad Medida Global**	1	
30.1	Provision de base suelo ripio	Metros cúbicos	1	67.853
30.2	Mano de obra de Colocacion de base suelo ripio	Metros cúbicos	1	10.369
30.3	Provision de carpeta de concreto e=12cm fck=240kg/cm2	Metros cúbicos	1	2.286.384
30.4	Mano de obra de Colocacion de carpeta de concreto e=12cm fck=240kg/cm2	Metros cúbicos	1	669.058
30.5	Provision de cuneta de H?A?	Metros cúbicos	1	2.774.931
30.6	Mano de obra de cuneta de H?A?	Metros cúbicos	1	715.047
30.7	Provision de Baden	Metros cúbicos	1	2.774.931
30.8	Mano de obra de colocacion de Baden	Metros cúbicos	1	720.513
30.9	Provision de tope de estacionamiento	Unidad	1	723.245
30.10	Mano de obra de Colocacion de tope de estacionamiento	Unidad	1	103.829
30.11	Provision de bandas de frenado	Unidad	1	469.057
30.12	Mano de obra de Colocacion de bandas de frenado	Unidad	1	104.610
30.13	Provision de tachones reductores de velocidad	Unidad	1	157.431
30.14	Colocacion de tachones reductores de velocidad	Unidad	1	52.374
30.15	Reductores de velocidad de hormigon armado.	Unidad	1	367.727
30.16	Mano de obra de colocacion de reductores de velocidad de hormigon armado.	Unidad	1	103.829
30.17	Encausadores H?A?.	Metros cúbicos	1	2.796.015
30.18	Mano de obra de colocacion de encauzadores H?A?	Metros cúbicos	1	720.513
31	**JARDINERIA**	**Unidad Medida Global**	1	
31.1	Provision de Cesped	Metros cuadrados	1	21.018
31.2	Mano de obra de Colocacion de Cesped	Metros cuadrados	1	11.210
31.3	Provison de talud	Metros cúbicos	1	28.025
31.4	Mano de obra de colocacion de Talud	Metros cúbicos	1	14.013
	ado incluye preparacion del terreno y abonos	Metros cuadrados	1	35.023

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Alex Ramiro Salcedo Alcaraz
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Ramón Ferreira Araujo
Presidente
Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A

CONTRATO Nº 067/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
31.6	Mano de obra de Colocacion empastado, incluye preparacion del terreno y abonos.	Metros cuadrados	1	21.018
31.7	Provision de plantines de especies segun plano	Unidad	1	64.765
31.8	Mano de obra de Colocacion de plantines segun plano	Unidad	1	17.654
31.9	Mano de obra de cultivo y cuidados culturales en predio	Unidad	1	17.587
32	**TRABAJOS FINALES**	**Unidad Medida Global**	**1**	
32.1	Mano de obra de Retiro cartel de obras y construcciones provisorias	Metros cuadrados	1	112.099
32.2	Mano de obra de Desarmado de vallado de obras	Metros cuadrados	1	13.172
32.3	Mano de obra de Retiro de escombros.	Metros cúbicos	1	56.049
32.4	Mano de obra de Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1	14.013
33	**PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS, PILETAS DE ACERO INOXIDABLE, GRIFERÍAS Y COMPLEMENTOS.**	**Unidad Medida Global**	**1**	
33.1	**Provision y colocacion de artefactos sanitarios**			
33.1.1	Provision de lavatorio de embutir oval de loza esmaltada. Incluye sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	210.257
33.1.2	Mano de obra de Colocacion de lavatorio de embutir oval de loza esmaltada. incluye sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	140.125
33.1.3	Provision de lavatorio de columna suspensa de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	558.466
33.1.4	Mano de obra de Colocacion de lavatorio de columna suspensa de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	140.125
33.1.5	Provision de lavatorio con pedestal de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	598.478
33.1.6	Mano de obra de Colocacion de lavatorio con pedestal de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	262.017
33.1.7	Provision de lavatorio peque?o con pedestal de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	140.125
33.1.8	Mano de obra de Colocacion de lavatorio peque?o con pedestal de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	140.125
33.1.9	Provision de lavatorio peque?o de adosar, de loza esmaltada, color blanco hielo, de dimensiones minimas 45.5 cm x 36 cm. incluye sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	273.313
33.1.10	Mano de obra de Colocacion de lavatorio peque?o de adosar, de loza esmaltada, color blanco hielo, de dimensiones minimas 45.5 cm x 36 cm. incluye sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	140.125
33.2	**INODOROS DE LOZA ESMALTADA.**			
33.2.1	Provision de inodoro convencional de loza esmaltada, color blanco hielo y accesorios de sujecion.	Unidad	1	732.937
33.2.2	Mano de obra de Colocacion de inodoro convencional de loza esmaltada, color blanco hielo y accesorios de sujecion.	Unidad	1	140.679
33.2.3	Provision de inodoro convencional linea kid de loza esmaltada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	662.598
33.2.4	Mano de obra de Colocacion de inodoro convencional linea kid de loza esmaltada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	140.679
33.2.5	Provision de inodoro con abertura central de loza esmaltada, color blanco hielo y accesorios de sujecion.	Unidad	1	876.430
33.2.6	Mano de obra de Colocacion de inodoro con abertura central de loza esmaltada, color blanco hielo y accesorios de sujecion.	Unidad	1	140.679
33.2.7	Provision de inodoro con mochila incorporada de loza esmaltada y accesorios de sujecion	Unidad	1	1.170.450
33.2.8	Mano de obra de Colocacion inodoro con mochila incorporada de loza esmaltada y accesorios de sujecion	Unidad	1	140.679

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Rodney S. Alcaraz
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente Bordelia Araújo
Presidente
Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

CONTRATO Nº 067/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
33.3	**MINGITORIOS DE LOZA ESMALTADA.**			
33.3.1	Provision de artefacto para fluidos corporales con tapa de acero inoxidable, con todos sus accesorios.	Unidad	1	779.308
33.3.2	Mano de obra de Colocacion de artefacto para fluidos corporales con tapa de acero inoxidable, con todos sus accesorios.	Unidad	1	120.476
33.3.3	Provision de pileta granitica de una bacha con fregadero. medidas: 1.20m x0.60m.	Unidad	1	914.413
33.3.4	Mano de obra de Colocacion de pileta granitica de una bacha con fregadero. medidas: 1.20m x0.60m.	Unidad	1	140.679
33.3.5	Grampas fijas de acero inoxidable a4/aisi 316 espesor 2,5 mm.	Unidad	1	178.619
33.3.6	Mano de obra de instalacion de grampas fijas de acero inoxidable a4/aisi 316 espesor 2,5 mm.	Unidad	1	35.716
33.3.7	Provision de rejilla de patio Gral para desague pluvial	Unidad	1	422.036
33.3.8	Mano de obra de colocacion de rejilla de patio Gral para desague pluvial	Unidad	1	140.679
33.3.9	Provision de Rejilla de Piso en ba?os	Unidad	1	85.181
33.3.10	Mano de obra de colocacion de rejilla de piso en ba?os	Unidad	1	84.407
33.3.11	Provision de desengrasador de pvc con tapa reforzada.	Unidad	1	92.075
33.3.12	Mano de obra de colocacion de desengrasador de pvc con tapa reforzada.	Unidad	1	84.407
33.3.13	Reposicion de desengrasador industrial de cocina.	Unidad	1	703.395
33.3.14	Mano de obra de reposicion de desengrasador industrial de cocina.	Unidad	1	211.018
33.3.15	Provision de Boca de desag?e abierta de 30x30 cm con tapa de rejilla.	Unidad	1	253.223
33.3.16	Mano de obra de boca de desag?e abierta de 30x30cm con tapa rejilla.	Unidad	1	211.018
33.3.17	Provision de Boca de desag?e abierta de 40x40 cm con tapa de rejilla.	Unidad	1	323.562
33.3.18	Mano de obra de boca de desag?e abierta de 40x40cm con tapa rejilla.	Unidad	1	253.223
33.3.19	Provision de Boca de desag?e abierta de 60x60 cm con tapa de rejilla.	Unidad	1	590.851
33.3.20	Mano de obra de boca de desag?e abierta de 60x60cm con tapa rejilla.	Unidad	1	281.359
33.3.21	Mano de obra de reparacioon y limpieza de registro (desag?e cloacal) de 40 x 40 cm.	Unidad	1	168.815
33.3.22	Mano de obra de reparacion y limpieza de registro (desag?e cloacal) de 60 x 60 cm.	Unidad	1	211.018
33.3.23	Mano de obra de reparacion y limpieza de registro (desag?e cloacal) de 80 x 80 cm.	Unidad	1	253.223
33.3.24	Provision de Tapa de h? de 40x40 cm	Unidad	1	70.339
33.3.25	Mano de obra de colocacion de tapa de h? de 40x40cm.	Unidad	1	56.273
33.3.26	Provision de Tapa de h? de 60x60 cm.	Unidad	1	112.544
33.3.27	Mano de obra de colocacion de tapa de h? de 60x60cm.	Unidad	1	70.339
33.3.28	Provision de Tapa de h? de 80x80 cm.	Unidad	1	154.747
33.3.29	Mano de obra de colocacion de tapa de h? de 80x80cm.	Unidad	1	98.475
33.3.30	provision de Tuberia de pvc de 150mm, serie reforzada.	Metro lineal	1	330.942
33.3.31	Mano de obra de instalacion de tuberia de pvc de 150 mm, serie reforzada.	Metro lineal	1	35.313
33.3.32	Provision de Tuberia de pvc de 100mm, serie reforzada.	Metro lineal	1	285.469
33.3.33	Mano de obra de instalacion de tuberia de pvc de 100 mm, serie reforzada.	Metro lineal	1	36.118
33.3.34	Provision de tuberia de pvc de 75mm, serie reforzada.	Metro lineal	1	239.000
33.3.35	Mano de obra de instalacion de tuberia de pvc de 75 mm, serie reforzada.	Metro lineal	1	35.850
33.3.36	provision de tuberia de pvc de 50mm, serie reforzada.	Metro lineal	1	214.924
33.3.37	Mano de obra de instalacion de tuberia de pvc de 50 mm, serie reforzada.	Metro lineal	1	35.580
33.3.38	Provision de tuberia de pvc de 40mm, serie reforzada.	Metro lineal	1	176.602
33.3.39	Mano de obra de instalacion de tuberia de pvc de 40 mm, serie reforzada.	Metro lineal	1	35.313
33.3.40	Provision de Caja sifonada 150 mm x 150 mm x 50 mm.	Unidad	1	85.181
33.3.41	Mano de obra de colocacion de caja sifonada 150 mm x 150 mm x 50 mm.	Unidad	1	84.407
33.3.42	Provision de Rejilla cromada de 150 mmx150 mm.	Unidad	1	296.471
33.3.43	Mano de obra de colocacion de rejilla cromada de 150 mmx150 mm.	Unidad	1	119.131

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Rodney S. Figueredo
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Ramón Iramain Aranjo
Presidente
Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

CONTRATO Nº 067/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
33.3.44	Provision de Codo de 100 mm x 90?, de pvc serie reforzada.	Unidad	1	84.407
33.3.45	Mano de obra de colocacion de codo de 100 mm x 90?, de pvc serie reforzada.	Unidad	1	60.092
33.3.46	Provision de Codo de 100 mm x 45?, de pvc serie reforzada.	Unidad	1	84.407
33.3.47	Mano de obra de colocacion de codo de 100 mm x 45?, de pvc serie reforzada.	Unidad	1	84.407
33.3.48	Provision de Codo de 75 mm x 90?, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	71.810
33.3.49	Mano de obra de colocacion de codo de 75 mm x 90?, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	35.850
33.3.50	Provision de Codo de 75 mm x 45?, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	71.274
33.3.51	Mano de Obra de colocacion de Codo de 75 mm x 45?, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	35.580
33.3.52	Codo de 50 mm x 90?, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	47.210
33.3.53	Mano de obra de colocacion de Codo de 50 mm x 90?, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	11.718
33.3.54	Codo de 50 mm x 45?, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	47.210
33.3.55	Mano de obra de Codo de 50 mm x 45?, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	11.988
33.3.56	Codo de 40 mm x 90?, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	47.927
33.3.57	Mano de obra de Codo de 40 mm x 90?, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	11.898
33.3.58	Codo de 40 mm x 45?, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	47.568
33.3.59	Mano de Obra de Codo de 40 mm x 45?, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	11.807
33.3.60	Curva de 100 mm x 87?30', de PVC serie reforzada.	Unidad	1	176.602
33.3.61	Mano de Obra de colocacion de Curva de 100 mm x 87? 30', de PVC serie reforzada.	Unidad	1	58.749
33.3.62	Ramal Y de 100 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	176.602
33.3.63	Mano de obra de Colocacion de Ramal Y de 100 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	59.196
33.3.64	Ramal Y de 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	107.463
33.3.65	Mano de obra de Colocacion de Ramal Y de 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	59.645
33.3.66	Ramal Y de 50 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	102.061
33.3.67	Mano de obra de colocacion de Ramal Y de 50 mm. de PVC serie reforzada.	Unidad	1	60.093
33.3.68	Ramal Y de 40 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	102.822
33.3.69	Mano de obra de colocacion de Ramal Y de 40 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	60.093
33.3.70	Ramal Y reduccion de 100 mm x 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	179.290
33.3.71	Mano de obra de colocacion de Ramal Y reduccion de 100 mm x 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	59.645
33.3.72	Provision de Sifon colgante de PVC.	Unidad	1	142.389
33.3.73	Mano de obra de Sifon colgante de PVC	Unidad	1	59.196
33.3.74	Sifon colgante cromado.	Unidad	1	176.602
33.3.75	Mano de obra de sifon colgante cromado	Unidad	1	58.749
33.4	**PROVISIoN Y COLOCACIoN DE PILETAS DE ACERO INOXIDABLE.**			
33.4.1	Bacha simple de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,00 mm, ovalada de 440 x 310m h: 280 mm - bacha: 370x280mm, de sobreponer en mesada.	Unidad	1	607.532
33.4.2	Mano de obra de colocacion de Bacha simple de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,00 mm, ovalada de 440 x 310m h: 280 mm - bacha: 370x280mm, de sobreponer en mesada.	Unidad	1	118.805
33.4.3	Pileta de adosar a la pared con una bacha de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,00 mm, de medidas externas l:600 mm a:500 mm h:280 mm - bacha: 450x330x280mm, incluye kit de instalacion compuesto por: soporte metalico, tornillos y tarugos. conforme especificaciones tecnicas.	Unidad	1	503.540
33.4.4	Mano de obra de colocacion de pileta de adosar a la pared con una bacha de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,00 mm, de medidas externas l:600 mm a:500 mm h:280 mm - bacha: 450x330x280mm, incluye kit de instalacion compuesto por: soporte metalico, tornillos y tarugos. conforme eett	Unidad	1	117.915
33.4.5	Pileta de adosar a la pared con una bacha de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,00 mm, para lavado medico, incluye kit de instalacion compuesto por: soporte metalico, tornillos y tarugos. conforme especificaciones tecnicas.	Unidad	1	1.008.927

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Rodney Sanabria
Director
Dirección Operativa de Instalaciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Ramón Araujo
Presidente
Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA GO

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
33.4.6	Mano de obra de colocacion de pileta de adosar a la pared con una bacha de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,00 mm, para lavado medico, incluye kit de instalacion compuesto por: soporte metalico, tornillos y tarugos. conforme especificaciones tecnicas.	Unidad	1	117.025
33.4.7	Pileta de bacha doble de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,20 mm, de medidas externas l: 1210 mm a: 400 mm h: 400 mm - bachas: 550x350x400mm, de sobreponer en mesada. conforme especificaciones tecnicas.	Unidad	1	1.192.222
33.4.8	Mano de obra de Colocacion de pileta de bacha doble de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,20 mm, de medidas externas l: 1210 mm a: 400 mm h: 400 mm - bachas: 550x350x400mm, de sobreponer en mesada. conforme especificaciones tecnicas.	Unidad	1	117.025
33.4.9	Pileta de bacha doble de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,00 mm, de medidas externas l: 1210 mm a: 400 mm h: 280 mm - bachas: 550x350x280mm, de sobreponer en mesada. conforme especificaciones tecnicas.	Unidad	1	1.201.300
33.4.10	Mano de obra de colocacion de piletas pileta de bacha doble de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,00 mm, de medidas externas l: 1210 mm a: 400 mm h: 280 mm - bachas: 550x350x280mm, de sobreponer en mesada. conforme especificaciones tecnicas.	Unidad	1	117.915
33.4.11	Provision de pileta en monobloque de bacha simple de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,20 mm, de medidas externas l: 800mm, a: 700mm. h: 400mm- bacha: de 740x640x400 mm con fregadero central y con pedestal, para lavado de ropas. conforme especificaciones tecnicas.	Unidad	1	805.351
33.4.12	Mano de obra de Colocacion de pileta en monobloque de bacha simple de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,20 mm, de medidas externas l: 800mm, a: 700mm, h: 400mm- bacha: de 740x640x400 mm con fregadero central y con pedestal, para lavado de ropas. conforme especificaciones tecnicas.	Unidad	1	118.805
33.4.13	Provision de pileta de bacha simple de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,00 mm, de medidas externas l: 9600 mm a: 400 mm h: 280 mm, de sobreponer en mesada. bacha: 9100x340x280mm. conforme especificaciones tecnicas.	Unidad	1	912.240
33.4.14	Mano de obra de Colocacion de pileta de bacha simple de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,00 mm, de medidas externas l: 9600 mm a: 400 mm h: 280 mm, de sobreponer en mesada. bacha: 9100x340x280mm. conforme especificaciones tecnicas.	Unidad	1	119.695
33.5	**PROVISION Y COLOCACION DE GRIFERiAS.**			
33.5.1	Provision de Griferias con accionamiento manual	Unidad	1	207.713
33.5.2	Mano de obra de Colocacion de Griferias con accionamiento manual	Unidad	1	71.078
33.6	**PROVISIoN Y COLOCACIoN DE GRIFERiAS PARA MINGITORIOS.**			
33.6.1	Provision de valvula automatica cromada, con todos sus accesorios.	Unidad	1	880.632
33.6.2	Mano de obra de Colocacion de valvula automatica cromada, con todos sus accesorios.	Unidad	1	95.063
33.6.3	Provision de valvula automatica cromada antivandalismo, con todos sus accesorios.	Unidad	1	873.959
33.6.4	Mano de obra de Colocacion de valvula automatica cromada antivandalismo, con todos sus accesorios.	Unidad	1	95.063
33.7	**GRIFERiAS PARA LAVATORIOS, LAVADEROS Y PILETAS.**			
33.7.1	Provision de griferia cromada linea clasica para lavatorio, con todos sus accesorios ? para agua fria	Unidad	1	237.454
33.7.2	Mano de Obra de Colocacion de griferia cromada linea clasica para lavatorio, con todos sus accesorios ? para agua fria	Unidad	1	96.132
33.7.3	Provision de griferia cromada linea clasica para lavatorio, con todos sus accesorios ? para agua fria y caliente.	Unidad	1	883.970
33.7.4	Mano de obra deColocacion de griferia cromada linea clasica para lavatorio, con todos sus accesorios ? para agua fria y caliente.	Unidad	1	95.419
33.7.5	Provision de canilla automatica cromada para lavatorio, con todos sus accesorios - para agua fria.	Unidad	1	1.005.144

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Rodney S. Alcaraz
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente Antonio Araújo
Presidente
Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO

CONTRATO Nº 067/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
33.7.6	Mano de Obra de Colocacion de canilla automatica cromada para lavatorio, con todos sus accesorios - para agua fria.	Unidad	1	94.707
33.7.7	Provision de canilla automatica cromada para lavatorio, con tecla para discapacitado, con todos sus accesorios ? para agua fria.	Unidad	1	1.005.144
33.7.8	Mano de obra de Colocacion de canilla automatica cromada para lavatorio, con tecla para discapacitado, con todos sus accesorios ? para agua fria.	Unidad	1	95.419
33.7.9	Provision de griferia monocomando cromada para lavatorio, con todos sus accesorios ? para agua fria	Unidad	1	1.118.859
33.7.10	Mano de obra de Colocacion de griferia monocomando cromada para lavatorio, con todos sus accesorios ? para agua fria	Unidad	1	96.132
33.7.11	Provision de griferia monocomando cromada para lavatorio, con todos sus accesorios ? para agua fria y caliente	Unidad	1	1.127.315
33.7.12	Mano de obra de Colocacion de griferia monocomando cromada para lavatorio, con todos sus accesorios ? para agua fria y caliente	Unidad	1	96.843
33.7.13	Provision de griferia cromada para pared, con pico movil de la linea clasica, con todos sus accesorios ? para agua fria	Unidad	1	422.306
33.7.14	Mano de obra de Colocacion de griferia cromada para pared, con pico movil de la linea clasica, con todos sus accesorios ? para agua fria	Unidad	1	96.843
33.7.15	Provision de griferia cromada para pared, con pico movil de la linea clasica, con todos sus accesorios - para agua fria y caliente.	Unidad	1	1.245.962
33.7.16	Mano de obra de Colocacion de griferia cromada para pared, con pico movil de la linea clasica, con todos sus accesorios - para agua fria y caliente.	Unidad	1	96.132
33.7.17	provision de canilla automatica de pared, con todos sus accesorios - para agua fria.	Unidad	1	416.075
33.7.18	Mano de obra de Colocacion de canilla automatica de pared, con todos sus accesorios - para agua fria.	Unidad	1	95.419
33.7.19	Provision de griferia cromada para mesada con pico movil de la linea clasica, con todos sus accesorios ? para agua fria.	Unidad	1	526.691
33.7.20	Mano de obra de Colocacion de griferia cromada para mesada con pico movil de la linea clasica, con todos sus accesorios ? para agua fria.	Unidad	1	94.707
33.7.21	Provision de griferia cromada para mesada con pico movil de la linea clasica, con todos sus accesorios ? para agua fria y caliente.	Unidad	1	1.227.273
33.7.22	Colocacion de griferia cromada para mesada con pico movil de la linea clasica, con todos sus accesorios ? para agua fria y caliente.	Unidad	1	96.843
33.7.23	Provision de griferia monocomando para mesada, con pico movil, ducha extraible y accesorios ? para agua fria y caliente.	Unidad	1	569.511
33.7.24	Mano de obra de Colocacion de griferia monocomando para mesada, con pico movil, ducha extraible y accesorios ? para agua fria y caliente.	Unidad	1	96.132
33.7.25	Provision de griferia linea clasica para tanque lavarropa.	Unidad	1	213.534
33.7.26	Mano de obra de Colocacion de griferia linea clasica para tanque lavarropa.	Unidad	1	95.419
33.7.27	Provision de canilla de manguera aprobada y reforzada, volante t fijo de ?? o ??.	Unidad	1	211.931
33.7.28	Mano de obra de colocacion de canilla de manguera aprobada y reforzada, volante t fijo de ?? o ??.	Unidad	1	94.707
33.7.29	Provision de mezclador de la linea clasica, con todos sus accesorios.	Unidad	1	679.404
33.7.30	Mano de obra de Colocacion demezclador de la linea clasica, con todos sus accesorios.	Unidad	1	95.419
33.8	**GRIFERIAS PARA DUCHA.**			
33.8.1	Provision de griferia cromada para ducha de la linea clasica, con todos sus accesorios ? para agua fria y caliente.	Unidad	1	891.330

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Presidente
Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

CONTRATO Nº 067/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
33.8.2	Mano de obra de Colocacion de griferia cromada para ducha de la linea clasica, con todos sus accesorios ? para agua fria y caliente.	Unidad	1	96.925
33.8.3	Provision de griferia monocomando cromada para ducha, con todos sus accesorios ? para agua fria y caliente.	Unidad	1	898.036
33.8.4	Mano de obra de Colocacion de griferia monocomando cromada para ducha, con todos sus accesorios ? para agua fria y caliente.	Unidad	1	97.641
33.8.5	Provision de ducha higienica con desviador para conectar con ducha normal, con todos sus accesorios.	Unidad	1	1.136.671
33.8.6	Mano de obra deColocacion de ducha higienica con desviador para conectar con ducha normal, con todos sus accesorios.	Unidad	1	96.925
33.8.7	Provision de ducha higienica cromada con cierre manual, con todos sus accesorios.	Unidad	1	690.262
33.8.8	Mano de obra de Colocacion de ducha higienica cromada con cierre manual, con todos sus accesorios.	Unidad	1	96.210
33.8.9	Provision de ducha y lavaojos de emergencia en acero inoxidable, con ca?o en hierro galvanizado de 1? de diametro.	Unidad	1	4.022.487
33.8.10	Mano de obra de Colocacion de ducha y lavaojos de emergencia en acero inoxidable, con ca?o en hierro galvanizado de 1? de diametro.	Unidad	1	588.566
33.8.11	Provision de griferias con accionamiento por sensores (griferia electrica).	Unidad	1	2.514.754
33.8.12	Mano de obra de Colocacion de griferias con accionamiento por sensores (griferia electrica).	Unidad	1	352.193
33.8.13	Provision de griferia electrica para lavatorio de mesada, con todos sus complementos y accesorios. incluye conexiones flexibles.	Unidad	1	2.571.748
33.8.14	Mano de obra de Colocacion de griferia electrica para lavatorio de mesada, con todos sus complementos y accesorios. incluye conexiones flexibles.	Unidad	1	357.558
33.8.15	Provision de griferia electrica para mesada, con pico curvo, con todos sus complementos y accesorios. incluye conexiones flexibles	Unidad	1	2.552.750
33.8.16	Mano de obra de Colocacion de griferia electrica para mesada, con pico curvo, con todos sus complementos y accesorios. incluye conexiones flexibles	Unidad	1	354.876
33.8.17	Provision de griferia electrica para pared, con todos sus complementos y accesorios	Unidad	1	2.533.751
33.8.18	Mano de obra de Colocacion de griferia electrica para pared, con todos sus complementos y accesorios	Unidad	1	352.193
33.8.19	Provision de valvula de mingitorios embutida - electrica, con todos sus complementos y accesorios.	Unidad	1	2.514.754
33.8.20	Mano de obra de Colocacion de valvula de mingitorios embutida - electrica, con todos sus complementos y accesorios.	Unidad	1	352.193
33.8.21	Provision de tapa para valvula de descarga para inodoros - electrica, con todos sus complementos y accesorios.	Unidad	1	2.533.751
33.8.22	Mano de obra de Colocacion de tapa para valvula de descarga para inodoros - electrica, con todos sus complementos y accesorios.	Unidad	1	354.876
33.8.23	Provision de dispensador electrico de jabon de mesa, con todos sus complementos y accesorios	Unidad	1	809.001
33.8.24	Mano de obra de Colocacion de dispensador electrico de jabon de mesa, con todos sus complementos y accesorios	Unidad	1	357.558
33.9	**PROVISIoN Y COLOCACIoN DE COMPLEMENTOS**			
33.9.1	Provision de cisterna alta de plastico, tubo de descarga de embutir y enchufe, con todos sus accesorios para inodoro convencional.	Unidad	1	601.976
33.9.2	Mano de obra de Colocacion de cisterna alta de plastico, tubo de descarga de embutir y enchufe, con todos sus accesorios para inodoro convencional.	Unidad	1	119.790
33.10	**TAPAS Y ASIENTOS PARA INODOROS.**			
[illegible]	[illegible] y asiento acolchado para [illegible]	Unidad	1	237.637

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Alba Rodríguez Alcaraz
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente [illegible] Araújo
Presidente
Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

CONTRATO Nº 067/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
33.10.2	Mano de obra de Colocacion de tapa acrilica y asiento acolchado para inodoro convencional.	Unidad	1	59.303
33.10.3	Provision de tapa acrilica y asiento con abertura central para inodoro de discapacitado.	Unidad	1	235.065
33.10.4	Mano de obra de Colocacion de tapa acrilica y asiento con abertura central para inodoro de discapacitado.	Unidad	1	58.857
33.10.5	Provision de tubo cromado de conexion al inodoro de la linea kid con todos sus accesorios.	Unidad	1	58.633
33.10.6	Mano de obra de Colocacion de tubo cromado de conexion al inodoro de la linea kid con todos sus accesorios.	Unidad	1	17.689
33.10.7	Provision de tubo cromado de conexion al inodoro con todos sus accesorios.	Unidad	1	59.975
33.10.8	Mano de obra de Colocacion de tubo cromado de conexion al inodoro con todos sus accesorios.	Unidad	1	17.957
33.11	**VaLVULAS DE DESCARGA.**			
33.11.1	Provision de Valvulas de descarga dn 1 1/4" ? alta presion.	Unidad	1	332.793
33.11.2	Mano de obra de Colocacion de Valvulas de descarga dn 1 1/4" ? alta presion.	Unidad	1	95.852
33.12	**TAPA Y PULSADOR CROMADO PARA VaLVULA DE DESCARGA DE INODOROS.**			
33.12.1	Provision de tapa y pulsador cromado para valvula de descarga de descarga de inodoro.	Unidad	1	212.087
33.12.2	Mano de obra de Colocacion de tapa y pulsador cromado para valvula de descarga de descarga de inodoro.	Unidad	1	95.495
33.12.3	Provision de tapa y pulsador cromado para valvula de descarga de inodoro con manija para discapacitados.	Unidad	1	213.696
33.12.4	Mano de obra de Colocacion de tapa y pulsador cromado para valvula de descarga de inodoro con manija para discapacitados.	Unidad	1	96.210
33.12.5	Provision de tapa y pulsador cromado antivandalismo, para valvula de descarga de inodoro.	Unidad	1	215.307
33.12.6	Mano de obra de Colocacion de tapa y pulsador cromado antivandalismo, para valvula de descarga de inodoro.	Unidad	1	96.925
33.12.7	Provision de descarga cromada con sifon incorporado para lavatorios.	Unidad	1	216.915
33.12.8	Mano de obra de Colocacion de descarga cromada con sifon incorporado para lavatorios.	Unidad	1	97.641
33.12.9	Provision de kit de reparo completo para valvulas de descarga cromada dn 1 ? y/o 1 ??".	Unidad	1	336.548
33.12.10	Mano de obra de Colocacion de kit de reparo completo para valvulas de descarga cromada dn 1 ? y/o 1 ??".	Unidad	1	96.925
33.13	**PROVISION DE COMPLEMENTOS**			
33.13.1	Provision de percha simple de loza esmaltada.	Unidad	1	59.170
33.13.2	Mano de obra de Colocacion de percha simple de loza esmaltada.	Unidad	1	35.431
33.13.3	Provision de percha simple metalica.	Unidad	1	95.278
33.13.4	Mano de obra de Colocacion de percha simple metalica.	Unidad	1	23.495
33.13.5	Provision de jabonera de loza esmaltada.	Unidad	1	58.724
33.13.6	Mano de obra de Colocacion de jabonera de loza esmaltada.	Unidad	1	35.431
33.13.7	Provision de dispensador de papel higienico en rollo.	Unidad	1	472.099
33.13.8	Colocacion de dispensador de papel higienico en rollo.	Unidad	1	96.348
33.13.9	Provision de dispensador de toallas de papel intercalado.	Unidad	1	475.669
33.13.10	Mano de obra de Colocacion de dispensador de toallas de papel intercalado.	Unidad	1	97.062
33.13.11	Provision de dispensador de jabon.	Unidad	1	479.237
33.13.12	Mano de obra de Colocacion de dispensador de jabon.	Unidad	1	97.062
33.14	Mano de obra de remocion de artefactos sanitarios, griferias y complementos, con recuperacion.	Unidad	1	96.706
33.15	**PROVISIoN, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TEREMOCALEFONES, CON TODOS SUS ACCESORIOS.**			
33.15.1	Provision de termocalefon vertical de 50 litros.	Unidad	1	1.364.682
33.15.2	Mano de obra de montaje y puesta en funcionamiento de termocalefon vertical de 50 litros.	Unidad	1	235.914
33.15.3	Provision de termocalefon vertical de 80 litros.	Unidad	1	1.901.605

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Rolando Araujo
Consejero Administración

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

CONTRATO Nº 067/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
33.15.4	Mano de obra de montaje y puesta en funcionamiento de termocalefon vertical de 80 litros.	Unidad	1	234.126
33.15.5	Provision de termocalefon vertical de 100 litros.	Unidad	1	1.990.515
33.15.6	Mano de obra de montaje y puesta en funcionamiento de termocalefon vertical de 100 litros.	Unidad	1	239.491
34	**INSTALACION SANITARIA.**	**Unidad Medida Global**	**1**	
34.1	**INSTALACION DE HIDRAULICA**			
34.1.1	Provision de Red de Distrbucion de Agua	Unidad Medida Global	1	5.267.858
34.1.2	Mano de obra de instalacion de red de distribucion de agua.	Unidad Medida Global	1	351.102
34.1.3	Mano de obra de mantenimiento de pozo artesiano profundo hasta 120m	Metro lineal	1	69.311
34.2	**REGISTROS DE INSPECCIoN.**			
34.2.1	Provision de registros de inspeccion con profundidad de hasta 0.60m, con tapa de H? A?	Unidad	1	520.154
34.2.2	Mano de obra de colocacion de registro de inspeccion con profundidad de hasta 0.60m, con tapa de h?a?.	Unidad	1	670.860
34.2.3	Provision de registro de inspeccion con tapa metalica para albergue de llave de paso tipo esferica y canilla con pico para manguera.	Unidad	1	472.866
34.2.4	Mano de obra de colocacion de registro de inspeccion con tapa metalica para albergue de llave de paso tipo esferica y canilla con pico para manguera.	Unidad	1	724.574
34.3	**TUBERIAS Y ACCESORIOS.**			
34.3.1	Provision de tuberias y accesorios de hierro galvanizado roscable.	Metro lineal	1	1.601.332
34.3.2	Mano de obra de Colocacion de tuberias y accesorios de hierro galvanizado roscable.	Metro lineal	1	176.975
34.3.3	Provision de tuberias y accesorios de polipropileno copolimero random tipo 3, termofusion, pn 12 y pn 20.	Metro lineal	1	176.304
34.3.4	Mano de obra de Colocacion de tuberias y accesorios de polipropileno copolimero random tipo 3, termofusion, pn 12 y pn 20.	Metro lineal	1	58.650
34.3.5	Provision de llaves de paso.	Unidad	1	1.009.986
34.3.6	Mano de obra de Colocacion de llaves de paso	Unidad	1	59.097
34.3.7	Provision de conexiones flexibles cromadas y rosetas cromadas.	Unidad	1	59.320
34.3.8	Mano de obra de colocacion de conexiones flexibles cromadas y rosetas cromadas.	Unidad	1	23.912
34.3.9	Provision de valvulas de retencion.	Unidad	1	1.025.189
34.3.10	Mano de obra de colocacion de valvulas de retencion.	Unidad	1	59.991
34.3.11	Provision de valvulas, valvulas de cierre automatico, cribas o filtros (metalicos) para tuberias de succion, ca?erias de ventilacion	Unidad	1	1.032.790
34.3.12	Mano de obra de colocacion de de valvulas, valvulas de cierre automatico, cribas o filtros (metalicos) para tuberias de succion, ca?erias de ventilacion	Unidad	1	59.991
34.4	**INSTALACIoN HIDRaULICA DEL RESERVORIO INFERIOR DE H?A?**			
34.4.1	Instalacion Hidraulica del Reservorio inferior de H?A?	Unidad Medida Global	1	11.791.354
34.4.2	Mano de Obra para la Instalacion Hidraulica del Reservorio inferior de H?A?	Unidad Medida Global	1	1.368.531
34.4.3	Instalacion Hidraulica de Bombas Centrifugas de Bombeo	Unidad	1	2.560.680
34.4.4	Mano de obra para Instalacion de Bombas Centrifugas de Bombeo	Unidad	1	416.119
34.4.5	Provision de tanque de agua de fibra de vidrio de 500 litros	Unidad	1	1.173.138
34.4.6	Mano de obra de colocacion de tanque de agua de fibra de vidrio de 500 litros	Unidad	1	235.682
34.4.7	Provision de tanque de agua de fibra de vidrio de 1000 litros	Unidad	1	2.163.237
34.4.8	Mano de obra de colocacion de tanque de agua de fibra de vidrio de 1000 litros	Unidad	1	239.270
34.4.9	Provision de tanque de agua de fibra de vidrio de 5000 litros	Unidad	1	4.746.742
34.4.10	Mano de obra de colocacion de tanque de agua de fibra de vidrio de 5000 litros	Unidad	1	237.477
34.4.11	Provision de tanque de agua de polietileno de 10000 litros	Unidad	1	6.970.740
34.4.12	Mano de obra de colocacion de tanque de agua de polietileno de 10000 litros	Unidad	1	235.682
34.4.13	Provision de tanque de agua de polietileno de 30000 litros	Unidad	1	19.747.110

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Romeo S. Arana
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Ramón Arauju
Presidente
Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A

CONTRATO Nº 067/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
34.4.14	Mano de obra de colocacion de tanque de agua de polietileno de 30000 litros	Unidad	1	235.682
34.5	**PROVISION E INSTALACION TUBERIAS Y ACCESORIOS.**			
34.5.1	Provision de Tuberias y accesorios de hierro galvanizado.	Metro lineal	1	416.901
34.5.2	Mano de obra de Instalacion de Tuberias y acesorio de Hierro.	Metro lineal	1	118.594
34.5.3	Instalacion hidraulica del reservorio superior de H? A?	Unidad Medida Global	1	6.562.169
34.5.4	Mano de Obra de Instalacion hidraulica del reservorio superior de H? A?	Unidad Medida Global	1	598.218
34.6	**MANTENIMIENTO DEL TANQUE SUPERIOR EXISTENTE DE HORMIGON ARMADO.**			
34.6.1	Mano de obra de verificacion de estructura de hormigon armado del tanque elevado.	Unidad Medida Global	1	12.553.161
34.6.2	Rehabilitacion e impermeabilizacion (interna y externa) del tanque superior existente de hormigon armando. incluye la remocion de aislacion existente y su limpieza.	Unidad Medida Global	1	6.562.169
34.6.3	Mano de obra de rehabilitacion e impermeabilizacion (interna y externa) del tanque superior existente de hormigon armando. incluye la remocion de aislacion existente y su limpieza.	Unidad Medida Global	1	6.537.644
34.6.4	Provisi?n para instalaci?n hidr?ulica de tanque superior existente deH? A?, incluye: v?lvulas de cierre tipo esclusa, valvula de cierre autom?tico de bronce con flotador, tuber?as y accesorios de h?g? para barrillete de dn 3", 2" y 1 1/2" y bajas de alimentaci?n	Unidad Medida Global	1	16.009.504
34.6.5	Mano de obra para instalaci?n hidr?ulica de tanque superior existente deH? A?, incluye: v?lvulas de cierre tipo esclusa, valvula de cierre autom?tico de bronce con flotador, tuber?as y accesorios de h?g? para barrillete	Unidad Medida Global	1	15.949.031
34.6.6	Provision de escalera marinera de varilla metalica de diametro 16 mm con guarda hombre (defensa de seguridad), incluye pintura (anticorrosivas y esmalte sintetico).	Metro lineal	1	6.464.074
34.6.7	Mano de obra de colocacion de escalera marinera de varilla metalica de diametro 16 mm con guarda hombre (defensa de seguridad), incluye pintura (anticorrosivas y esmalte sintetico).	Metro lineal	1	1.003.348
34.6.8	Provision de escalera tipo marinera de escalera de acceso (interior) al tanque superior de agua, de ca?o circular de acero inoxidable de diametro igual a 1 ?? y espesor de pared de 1.2 mm.	Metro lineal	1	2.014.276
34.6.9	Mano de obra de colocacion de escalera tipo marinera de escalera de acceso (interior) al tanque superior de agua, de ca?o circular de acero inoxidable de diametro igual a 1 ?? y espesor de pared de 1.2 mm.	Metro lineal	1	421.582
34.6.10	Provision de marco y contramarco de perfil 2" x 2" x 3/16" y tapa metalica de chapa e =3/16" para entrada de hombre de 0.81 x 0.81 m, incluye pintura anticorrosiva y sintetica, ademas de porta candado.	Metro lineal	1	420.022
34.6.11	Mano de obra de colocacion de marco y contramarco de perfil 2" x 2" x 3/16" y tapa metalica de chapa e =3/16" para entrada de hombre de 0.81 x 0.81 m, incluye pintura anticorrosiva y sintetica, ademas de porta candado.	Metro lineal	1	418.460
34.7	**MANTENIMIENTO DEL RESERVORIO ENTERRADO EXISTENTE DE HORMIGON ARMADO.**			
34.7.1	Impermeabilizacion interna del reservorio enterrado existente de hormigon armado. incluye la remocion de aislacion existente y su limpieza.	Metros cuadrados	1	176.826
34.7.2	Mano de obra de Impermeabilizacion interna del reservorio enterrado existente de hormigon armado. incluye la remocion de aislacion existente y su limpieza.	Metros cuadrados	1	58.823
34.7.3	Rehabilitacion del reservorio enterrado de H? A?	Unidad Medida Global	1	15.859.415
34.7.4	Mano de obra de rehabilitacion del reservorio enterrado de H? A?	Unidad Medida Global	1	3.600.175
34.7.5	Provisi?n para instalaci?n hidr?ulica de las bombas centrifugas para impulsi?n de agua al tanque superior. incluye: la provisi?n e instalaci?n las tuber?as de succi?n de h?g? de 2", de impulsi?n de h?g? de 1 1/ 2" hasta el tanque superior existente	Unidad Medida Global	1	7.763.665
34.7.6	Mano de obra para instalaci?n hidr?ulica de las bombas centrifugas para impulsi?n de agua al tanque superior. incluye: la provisi?n e instalaci?n las tuber?as de succi?n de h?g? de 2", de impulsi?n de h?g? de 1 1/ 2" hasta el tanque superior existente	Unidad Medida Global	1	887.476
34.8	**PROVISIoN DE CA?ERIAS**			

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Hugo Enrique Arrúa Cabrera
Gerente de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Rodney S. Arrúa Martínez
Director de Contratación Pública Nacional
Dirección de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente Bu[illegible] Araujo
Presidente
Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

CONTRATO Nº 067/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
34.8.1	Provision de Ca?eria de PVC de 2".	Metro lineal	1	59.717
34.8.2	Mano de obra de colocacion de ca?eria de PVC de 2".	Metro lineal	1	18.013
34.8.3	Provision de Ca?eria de PVC de 2 1/2".	Metro lineal	1	78.244
34.8.4	Mano de obra de Colocacion de ca?eria de PVC de 2 1/2".	Metro lineal	1	18.013
34.8.5	Provision de Ca?eria de PVC de 3/4".	Metro lineal	1	42.086
34.8.6	Mano de obra de colocacion de ca?eria de PVC de 3/4".	Metro lineal	1	17.879
34.8.7	Provision de Ca?eria de PVC de 1 1/2".	Metro lineal	1	47.447
34.8.8	Mano de obra de colocacion de ca?eria de PVC de 1 1/2".	Metro lineal	1	17.746
34.8.9	Provision de Ca?eria de PVC de 1 1/4".	Metro lineal	1	47.090
34.8.10	Mano de obra de colocacion de ca?eria de PVC de 1 1/4".	Metro lineal	1	17.611
34.8.11	Provision de Ca?eria de PVC de 1".	Metro lineal	1	41.460
34.8.12	Mano de obra de colocacion de ca?o de PVC de 1".	Metro lineal	1	18.013
34.8.13	Ca?o de PVC de 1/2".	Metro lineal	1	35.893
34.8.14	Mano de obra de instalacion de ca?o de PVC de 1/2".	Metro lineal	1	11.866
34.8.15	Ca?erias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1 1/2".	Metro lineal	1	47.447
34.8.16	Mano de obra de ca?erias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1 1/2".	Metro lineal	1	17.745
34.8.17	Ca?erias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1".	Metro lineal	1	41.460
34.8.18	Mano de obra de ca?erias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1 "	Metro lineal	1	17.611
34.8.19	Ca?erias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 3/4".	Metro lineal	1	41.460
34.8.20	Mano de obra de ca?erias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 3/4 "	Metro lineal	1	17.746
34.8.21	Ca?erias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1/2".	Metro lineal	1	35.625
34.8.22	Mano de obra de ca?erias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1/2 "	Metro lineal	1	11.866
34.8.23	Ca?eria Galvanizadas de 4"	Metro lineal	1	551.588
34.8.24	Mano de obra de instalacion de ca?eria galvanizada de 4"	Metro lineal	1	90.067
34.8.25	Alma Doble Galvanizada de 4"	Unidad	1	488.457
34.8.26	Mano de obra de colocacion de alma doble de galvanizada de 4"	Unidad	1	90.067
34.8.27	Codo galvanizado de 4".	Unidad	1	1.250.905
34.8.28	Mano de obra de instalacion de alma doble galvanizada de 4".	Unidad	1	89.398
34.8.29	Tee galvanizada de 4".	Unidad	1	1.363.528
34.8.30	Mano de obra de instalacion de Tee galvanizado de 4".	Unidad	1	88.728
34.8.31	Union sencilla galvanizada de 4".	Unidad	1	1.353.252
34.8.32	Mano de obra de instalacion de union sencilla galvanizada de 4".	Unidad	1	88.057
34.8.33	Union doble galvanizada de 4".	Unidad	1	1.587.916
34.8.34	Mano de obra de instalacion de union sencilla galvanizada de 4".	Unidad	1	90.067
34.8.35	Ca?eria galvanizada de 3".	Metro lineal	1	952.950
34.8.36	Mano de obra de instalacion de ca?eria galvanizada de 3".	Metro lineal	1	89.398
34.8.37	Alma doble galvanizada de 3".	Unidad	1	295.721
34.8.38	Mano de obra de instalacion de alma doble galvanizada de 3".	Unidad	1	88.728
34.8.39	Codo galvanizado de 3".	Unidad	1	645.482
34.8.40	Mano de obra de instalacion de codo galvanizado de 3".	Unidad	1	88.057
34.8.41	Tee galvanizada de 3".	Unidad	1	528.780
34.8.42	Mano de obra de instalacion de Tee galvanizado de 3".	Unidad	1	88.728
34.8.43	Union sencilla galvanizada de 3".	Unidad	1	417.726
34.8.44	Mano de obra de instalacion de union sencilla galvanizado de 3".	Unidad	1	89.398
34.8.45	Union doble galvanizada de 3".	Unidad	1	536.822
34.8.46	Mano de obra de instalacion de union doble galvanizado de 3".	Unidad	1	90.067
34.8.47	Ca?eria galvanizada de 2 1/2".	Metro lineal	1	900.880

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Rodney S. Alcaraz
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Ramón Iramuju
Presidente
Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

CONTRATO Nº 067/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
34.8.48	Mano de obra de instalacion de ca?eria galvanizada de 2 1/2".	Metro lineal	1	90.067
34.8.49	Alma doble galvanizada de 2 1/2".	Unidad	1	297.954
34.8.50	Mano de obra de instalacion de alma doble galvanizada de 2 1/2".	Unidad	1	89.398
34.8.51	Codo galvanizado de 2 1/2".	Unidad	1	650.397
34.8.52	Mano de obra de instalacion de codo galvanizado de 2 1/2".	Unidad	1	88.728
34.8.53	Tee galvanizada de 2 1/2".	Unidad	1	528.780
34.8.54	Mano de obra de instalacion de Tee galvanizado de 2 1/2".	Unidad	1	88.057
34.8.55	Union sencilla galvanizada de 2 1/2".	Unidad	1	351.995
34.8.56	Mano de obra de instalacion de union sencilla galvanizado de 2 1/2".	Unidad	1	90.067
34.8.57	Union doble galvanizada de 2 1/2".	Unidad	1	1.024.322
34.8.58	Mano de obra de instalacion de union doble galvanizada de 2 1/2".	Unidad	1	89.398
34.8.59	Ca?eria galvanizada de 2".	Metro lineal	1	712.502
34.8.60	Mano de obra de instalacion de ca?eria galvanizada de 2".	Metro lineal	1	70.825
34.8.61	Alma doble galvanizada de 2".	Unidad	1	164.265
34.8.62	Mano de obra de instalacion de alma doble galvanizada de 2".	Unidad	1	70.289
34.8.63	Codo galvanizado de 2".	Unidad	1	234.821
34.8.64	Mano de obra de instalacion de codo galvanizado de 2".	Unidad	1	70.825
34.8.65	Tee galvanizada de 2".	Unidad	1	332.606
34.8.66	Mano de obra de instalacion de Tee galvanizado de 2".	Unidad	1	71.360
34.8.67	Union sencilla galvanizada de 2".	Unidad	1	166.766
34.8.68	Mano de obra de instalacion de union sencilla galvanizado de 2".	Unidad	1	71.897
34.8.69	Union doble galvanizada de 2".	Unidad	1	168.018
34.8.70	Mano de obra de instalacion de union doble galvanizado de 2".	Unidad	1	71.897
34.8.71	Ca?eria galvanizada de 1 1/12".	Metro lineal	1	655.311
34.8.72	Mano de obra de instalacion de ca?eria galvanizada de 1 1/2".	Metro lineal	1	59.494
34.8.73	Alma doble galvanizada de 1 1/2".	Unidad	1	118.382
34.8.74	Mano de obra de instalacion de alma doble galvanizada de 1 1/2".	Unidad	1	59.046
34.8.75	Codo galvanizado de 1 1/2".	Unidad	1	199.622
34.8.76	Mano de obra de instalacion de codo galvanizada de 1 1/2".	Unidad	1	58.600
34.8.77	Tee galvanizada de 1 1/2".	Unidad	1	258.287
34.8.78	Mano de obra de instalacion de Tee galvanizada de 1 1/2".	Unidad	1	59.940
34.8.79	Union sencilla galvanizada de 1 1/2".	Unidad	1	119.276
34.8.80	Mano de obra de instalacion de union sencilla galvanizada de 1 1/2".	Unidad	1	59.494
34.8.81	Union doble galvanizada de 1 1/2".	Unidad	1	417.726
34.8.82	Mano de obra de union doble galvanizada de 1 1/2".	Unidad	1	59.046
34.8.83	Ca?eria galvanizada de 1?.	Metro lineal	1	457.751
34.8.84	Mano de obra de ca?eria galvanizada de 1".	Metro lineal	1	58.600
34.8.85	Alma doble galvanizada de 1".	Unidad	1	95.440
34.8.86	Mano de obra de instalacion de alma doble galvanizada de 1 ".	Unidad	1	59.046
34.8.87	Codo galvanizado de 1".	Unidad	1	136.353
34.8.88	Mano de obra de instalacion de codo galvanizado de 1".	Unidad	1	59.494
34.8.89	Tee galvanizada de 1".	Unidad	1	192.165
34.8.90	Mano de obra de instalacion de Tee galvanizado de 1".	Unidad	1	59.940
34.8.91	Union sencilla galvanizada de 1".	Unidad	1	97.585
34.8.92	Mano de obra de instalacion de union sencilla galvanizada de 1"	Unidad	1	59.940
34.8.93	Union doble galvanizada de 1".	Unidad	1	349.382
34.8.94	Mano de obra instalacion de union doble galvanizada de 1"	Unidad	1	59.494

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Rodney S. Alvarez
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente B... Araujo
Presidente
Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECOSA

CONTRATO Nº 067/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
34.8.95	Provisionde Canaletas aereas y de bajada en chapa galvanizada N? 24 c/ antioxido, Aereas desarrollo: 50 cm, idem las embutidas	Metro lineal	1	286.890
34.8.96	Mano de obra de colocacion de Canaletas aereas y de bajada en chapa galvanizada N? 24 c/ antioxido, Aereas desarrollo: 50 cm, idem las embutidas	Metro lineal	1	47.269
34.8.97	Tee de 100 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	189.306
34.8.98	Mano de obra de Colocacion de Tee de 100 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	35.223
34.8.99	Tee de 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	100.283
34.8.100	Mano de obra de Colocacion de Tee de 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	36.027
34.8.101	Tee de 50 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	96.870
34.8.102	Mano de obra de colocacion de Tee de 50 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	35.759
34.8.103	Tee de 40 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	82.915
34.8.104	Mano de obra de colocacion de Tee de 40 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	35.491
34.8.105	Union reduccion 100 mm x 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	64.611
34.8.106	Union reduccion 75 mm x 50 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	35.223
34.8.107	Union reduccion 50 mm x 40 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	53.350
34.8.108	Mano de obra de instalacion de union de reduccion	Unidad	1	35.491
34.9	**LLAVE DE PASO**			
34.9.1	Llave de paso de 2 1/2" tipo exclusa	Unidad	1	826.172
34.9.2	Mano de obra de instalaci?n de llave de paso de 2 1/2" tipo exclusa	Unidad	1	83.068
34.9.3	Llave de paso de 3/4" cromada, con campana	Unidad	1	420.033
34.9.4	Mano de obra de instalacion de llave de paso de 3/4" cromada, con campana.	Unidad	1	83.691
34.9.5	Llave de paso de 1/2" cromada, con campana.	Unidad	1	356.672
34.9.6	Mano de obra de instalacion de llave de paso de 1/2" cromada, con campana.	Unidad	1	83.068
34.9.7	Reposicion de Valvulas de canillas en general	Unidad	1	177.160
34.9.8	Mano de Obra de Reposicion de valvulas de canillas en general	Unidad	1	82.447
34.9.9	Flotador manual de 1" para tanque de agua.	Unidad	1	1.007.212
34.9.10	Mano de obra de instalacion de flotador de 1" para tanque de agua.	Unidad	1	140.160
34.9.11	Flotador manual de 1 1/2 "para tanque de agua.	Unidad	1	1.104.297
34.9.12	Mano de obra de instalacion de flotador de 1 1/2" para tanque de agua.	Unidad	1	140.160
34.9.13	Mano de obra de limpieza de tanque de agua	Unidad	1	3.344.600
34.9.14	Aislacion de tanque de agua	Metros cuadrados	1	651.612
34.9.15	Mano de obra de aislacion de tanque de agua	Metros cuadrados	1	591.576
34.9.16	Llave de paso de 3/4" cromada, con campana	Unidad	1	450.603
34.9.17	Mano de obra de instalacion de llave de paso de 3/4" cromada, con campana.	Unidad	1	82.135
34.9.18	Llave de paso de 1/2" cromada, con campana.	Unidad	1	393.074
34.9.19	Mano de obra de instalacion de llave de paso de 1/2" cromada, con campana.	Unidad	1	81.514
34.9.20	Llave exclusa de 1".	Unidad	1	816.843
34.9.21	Mano de obra de instalacion de llave exclusa de 1".	Unidad	1	82.135
34.9.22	Llave exclusa de 1 1/2".	Unidad	1	1.355.832
34.9.23	Mano de obra de instalacion de llave exclusa de 1 1/2".	Unidad	1	82.758
34.9.24	Llave exclusa de 2".	Unidad	1	2.135.169
34.9.25	Mano de obra de instalacion de llave exclusa de 2".	Unidad	1	178.493
34.9.26	Llave exclusa de 2 1/2".	Unidad	1	2.641.029
34.9.27	Mano de obra de instalacion de llave exclusa de 2 1/2".	Unidad	1	2.393.473
34.9.28	Llave exclusa de 3".	Unidad	1	2.929.344
34.9.29	Mano de obra de instalacion de llave exclusa de 3".	Unidad	1	295.162
[illegible]	4".	Unidad	1	3.307.284
[illegible]	instalacion de llave exclusa de 4".	Unidad	1	413.812

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Rodrigo Arcaya
Director
Dirección Operativa de Construcciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Ruiz Araujo
Presidente
Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECCSA

CONTRATO Nº 067/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
34.9.32	Boca siamesa completa.	Unidad	1	5.849.135
34.9.33	Mano de obra de instalacion de boca siamesa completa.	Unidad	1	1.162.252
34.10	**CA?ERIAS DE TERMOFUSIoN**			
34.10.1	Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 110 mm.	Metro lineal	1	749.168
34.10.2	Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria de 110 mm.	Metro lineal	1	83.068
34.10.3	Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 90 mm.	Metro lineal	1	638.778
34.10.4	Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria de 90 mm.	Metro lineal	1	82.447
34.10.5	Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 75 mm.	Metro lineal	1	527.795
34.10.6	Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria de 75 mm.	Metro lineal	1	81.825
34.10.7	Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 63 mm.	Metro lineal	1	326.997
34.10.8	Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria de 63 mm.	Metro lineal	1	81.825
34.10.9	Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 50 mm.	Metro lineal	1	257.807
34.10.10	Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria de 50 mm.	Metro lineal	1	58.935
34.10.11	Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 40 mm.	Metro lineal	1	177.160
34.10.12	Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria de 40 mm.	Metro lineal	1	35.689
34.10.13	Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 32 mm.	Metro lineal	1	142.826
34.10.14	Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria de 32 mm.	Metro lineal	1	35.957
34.10.15	Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 25 mm.	Metro lineal	1	113.025
34.10.16	Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria de 25 mm.	Metro lineal	1	35.689
34.10.17	Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 20 mm.	Metro lineal	1	95.968
34.10.18	Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria de 20 mm.	Metro lineal	1	23.668
34.10.19	Ca?erias de termofusion p/ agua fria y caliente de 32 mm.	Metro lineal	1	163.959
34.10.20	Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria y caliente de 32mm.	Metro lineal	1	35.157
34.10.21	Ca?erias de termofusion p/ agua fria y caliente de 25 mm.	Metro lineal	1	139.627
34.10.22	Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria y caliente de 25mm.	Metro lineal	1	35.157
34.10.23	Ca?erias de termofusion p/ agua fria y caliente de 20 mm.	Metro lineal	1	130.936
34.10.24	Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria y caliente de 20mm.	Metro lineal	1	35.689
34.10.25	Accesorios de ca?erias de termofusion hasta 32 mm.	Unidad	1	308.372
34.10.26	Mano de obra instalacion de accesorios de ca?erias de termofusion hasta 32 mm.	Unidad	1	58.935
34.10.27	Accesorios de ca?erias de termofusion hasta 63 mm.	Unidad	1	527.795
34.10.28	Mano de obra instalacion de accesorios de ca?erias de termofusion hasta 63 mm.	Unidad	1	58.491
34.10.29	Accesorios de ca?erias de termofusion hasta 110 mm.	Unidad	1	2.095.186
34.10.30	Mano de obra instalacion de accesorios de ca?erias de termofusion hasta 110 mm.	Unidad	1	116.826
34.10.31	Provision de Bombas sumergibles de hasta 5hp	Unidad	1	12.320.434
34.10.32	Mano de obra de reparacion de bombas sumergibles hasta 5 hp.	Unidad	1	1.426.355
34.10.33	Mano de obra de reparacion de Tablero de comando de bombas	Unidad	1	1.431.686
34.10.34	Provision de bomba dosificadora de cloro, de cabezal simple, c/ accesorios.	Unidad	1	6.538.046
34.10.35	Mano de obra de instalacion de bomba dosificadora	Unidad Medida Global	1	1.022.316
34.11	**INSTALACIoN DE DESAG?E CLOACAL**			
34.11.1	Instalacion de Redes de evacuacion y ventilacion	Metro lineal	1	423.609
34.11.2	Mano de obra de Instalacion de Redes de evacuacion y ventilacion	Metro lineal	1	59.885
34.11.3	De Tuberias de Ventilacion	Metro lineal	1	178.668
34.11.4	Mano de obra de Instalacion de Tuberias de ventilacion	Metro lineal	1	59.438
34.11.5	Mano de obra de prueba de la tuberia cloacal	Unidad	1	354.332
34.11.6	Mano de obra de ejecucion de junta soldable	Unidad	1	352.988
[illegible]	Mano de obra de ejecucion de junta elastica	Unidad	1	351.644

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Rodney S. Alcaraz
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente [illegible] Araujo
Presidente
Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
34.11.8	Provision de registros de inspeccion de mamposteria de ladrillo comun, con tapa metalica conteniendo el piso del local y contratapa de H?A?	Metros cuadrados	1	530.273
34.11.9	Mano de obra de colocacion de Registros de inspeccion de mamposteria de ladrillo comun, con tapa metalica conteniendo el piso del local y contratapa de H?A?	Metros cuadrados	1	540.353
34.11.10	provision de registros de inspeccion de mamposteria de ladrillo comun, con tapa y contratapa de H?A?	Metros cuadrados	1	896.702
34.11.11	Mano de obra de colocacion de registros de inspeccion de mamposteria de ladrillo comun, con tapa y contratapa de H?A?	Metros cuadrados	1	178.668
34.11.12	Provision de Registro de inspeccion de H?A?, con tapa y contra tapa de H?A?	Metros cuadrados	1	1.786.280
34.11.13	Mano de obra de colocacion de Registro de inspeccion de H?A?, con tapa y contra tapa de H?A?	Metros cuadrados	1	295.435
34.11.14	Provision de camara sifonada con tapa y contratapa de H? A?	Metros cuadrados	1	530.273
34.11.15	Mano de obra de Colocacion de camara sifonada con tapa y contratapa de H?A?	Metros cuadrados	1	175.980
34.11.16	Provision de registro inspector de yeso con cierre hidraulico	Metros cuadrados	1	415.768
34.11.17	Mano de obra de registro interceptor de yeso con cierre hidraulico.	Metros cuadrados	1	118.269
34.11.18	Provision de registro abierto corrido con rejilla de hierro.	Metro lineal	1	296.555
34.11.19	Mano de obra de colocacion de registro abierto corrido con rejilla de hierro.	Metro lineal	1	59.662
34.11.20	Provision de camara septica de ladrillos comunes con tapa de H?A?	Metros cuadrados	1	538.337
34.11.21	Mano de obra de instalacion de camara septica de ladrillos comunes con tapa de H?A?	Metros cuadrados	1	120.061
34.11.22	Mano de obra para excavacion para instalacion de tuberias, profundidad menor a 1.50m, incluye acarreo.	Metros cúbicos	1	120.509
34.11.23	Provision de tuberias y accesorios de pvc rigido.	Metro lineal	1	601.094
34.11.24	Mano de obra de colocacion de provision de tuberias y accesorios de pvc rigido.	Metro lineal	1	239.067
34.11.25	Provision de tuberia corrugada perforada para drenaje, de pvc rigido.	Metro lineal	1	420.473
34.11.26	Mano de obra de colocacion de tuberia corrugada perforada para drenaje, de pvc rigido.	Metro lineal	1	118.717
34.11.27	Provision de cajas sifonadas con rejilla cromada.	Unidad	1	295.435
34.11.28	Mano de obra de colocacion de cajas sifonadas con rejilla cromada	Unidad	1	117.820
34.11.29	Provision de cajas sifonadas con tapa ciega.	Unidad	1	293.195
34.11.30	Mano de obra de colocacion de cajas sifonadas con tapa ciega.	Unidad	1	117.820
34.11.31	Provision de cajas secas con rejilla cromada.	Unidad	1	239.964
34.11.32	Mano de obra de cajas secas con rejilla cromada.	Unidad	1	119.613
34.12	**REMOCIoN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EXISTENTE**			
34.12.1	Mano de obra de remocion de la instalacion Hidraulica existente	Metro lineal	1	473.969
34.12.2	Sellado Sanitario de Pozo Comun	Metros cúbicos	1	472.178
34.12.3	Mano de obra del sellado sanitario de pozo comun	Metros cúbicos	1	470.385
34.12.4	Mano de obra de remocion de la instalacion de desag?e cloacal existente interna y externa.	Metro lineal	1	468.594
34.12.5	Cegado de pozo absorbente y camara septica existente	Metros cúbicos	1	470.386
34.12.6	Mano de obra de cegado de pozo absorbente y camara septica existente	Metros cúbicos	1	472.178
34.12.7	Servicio de Limpieza y desagote de pozo ciego	Metros cúbicos	1	1.090.106
34.12.8	Servicio de Limpieza de Camara Septica	Metros cúbicos	1	1.094.136
35	**INSTALACION DESAGUE PLUVIAL.**	**Unidad Medida Global**	**1**	
35.1	**REGISTROS PLUVIALES**			
35.1.1	Provision de Registros pluviales de mamposteria con tapa metalica conteniendo el piso del local y contratapa de H?A?	Unidad	1	537.845
35.1.2	Mano de obra de Colocacion de Registros pluviales de mamposteria con tapa metalica conteniendo el piso del local y contratapa de H? A?	Unidad	1	118.745
35.1.3	Provision de registros pluviales de mamposteria con tapa de h?a?.	Unidad	1	537.845
35.1.4	Mano de obra de colocacion de registros pluviales de mamposteria con tapa de h?a?.	Unidad	1	118.745

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Rodrigo Alcaraz
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Ramón Iramain Araujo
Presidente
Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

CONTRATO Nº 067/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
35.1.5	Registros pluviales de h?a? con tapa de h?a?.	Unidad	1	1.012.825
35.1.6	Mano de obra de colocacion de registros pluviales de h?a? con tapa de h?a?.	Unidad	1	349.250
35.1.7	Provision de registros pluviales con rejilla metalica.	Unidad	1	526.669
35.1.8	Mano de obra de colocacion de registros pluviales con rejilla metalica.	Unidad	1	116.650
35.1.9	Provision de canales pluviales de mamposteria.	Metro lineal	1	233.299
35.1.10	Mano de obra de colocacion de canales pluviales de mamposteria.	Metro lineal	1	58.674
35.1.11	Provision de canales pluviales de H?A?	Metro lineal	1	420.603
35.1.12	Mano de obra de colocacion de canales pluviales de H? A?	Metro lineal	1	118.745
35.1.13	Provision de bocas de tormenta de H?A?	Unidad	1	1.782.678
35.1.14	Mano de obra de colocacion de bocas de tormenta de Hormigon Armaado	Unidad	1	467.995
35.1.15	Provision de Tapas prefabricadas de H?A? en modulos desmontables para canales pluviales.	Metros cuadrados	1	294.873
35.1.16	Mano de obra de colocacion de provision de tapas prefabricadas de h?a? en modulos desmontables para canales pluviales	Metros cuadrados	1	58.674
35.1.17	Provision de Bloques de h?a? prefabricado en modulos para cunetas pluviales.	Metro lineal	1	293.370
35.1.18	Mano de obra de colocacion de bloques de H?A? prefabricado en modulos para cunetas pluviales.	Metro lineal	1	58.674
35.2	**REJILLAS METaLICAS PLUVIALES.**			
35.2.1	Provision de rejillas metalicas para losa de H?A?	Metros cuadrados	1	419.100
35.2.2	Mano de obra de colocacion de rejillas metalicas para losa de h?a?	Metros cuadrados	1	58.674
35.2.3	Rejillas metalicas corridas para losa de H?A?	Metros cuadrados	1	427.588
35.2.4	Mano de obra de colocacion de rejillas metalicas corridas para losa de h?a?.	Metros cuadrados	1	60.071
35.2.5	Rejillas metalicas en modulos desmontables y contramarco fijo de hierro.	Metros cuadrados	1	419.100
35.2.6	Mano de obra de colocacion de rejillas metalicas en modulos desmontables y contramarco fijo de hierro.	Metro lineal	1	58.674
35.2.7	Canaletas de aluminio lacado en aleros de cubiertas.	Metro lineal	1	118.745
35.2.8	Mano de obra de colocacion de canaletas de aluminio lacado en aleros de cubiertas.	Metro lineal	1	34.925
35.3	**TUBERIAS Y ACCESORIOS ? RED DE DESAGUE PLUVIAL.**			
35.3.1	Provision de Columnas de bajada pluvial	Metro lineal	1	160.655
35.3.2	Mano de obra de colocacion de columnas de bajada pluvial	Metro lineal	1	47.498
35.3.3	Provision de pvc rigido serie reforzada, con junta de anillo de goma	Metro lineal	1	160.655
35.3.4	Mano de obra de colocacion de pvc rigido serie reforzada, con junta de anillo de goma	Metro lineal	1	48.895
35.3.5	Provision de tuberias de bajadas de chapa de aluminio lacado	Metro lineal	1	162.052
35.3.6	Mano de obra de colocacion de bajadas de chapa de aluminio lacado	Metro lineal	1	48.895
35.4	**TUBERIAS HORIZONTALES.**			
35.4.1	Provision de tuberias de pvc rigido serie reforzada con junta de anillo de goma.	Metro lineal	1	294.873
35.4.2	Mano de obra de colocacion de tuberias de pvc rigido serie reforzada con junta de anillo de goma.	Metro lineal	1	79.629
35.4.3	Tuberia corrugada perforada para drenaje, de pvc rigido.	Metro lineal	1	322.813
35.4.4	Mano de obrade colocacion de tuberia corrugada perforada para drenaje, de pvc rigido.	Metro lineal	1	79.629
35.4.5	Provision de tuberias de hormigon fabricado por rotocompresion, encastre a espiga y campana.	Metros cúbicos	1	567.288
35.4.6	Mano de obra de coloccion de hormigon fabricado por rotocompresion, encastre a espiga y campana.	Metros cúbicos	1	80.328
35.4.7	De hormigon armado fabricado por vibracion de molde, encastre a espiga y campana.	Metros cúbicos	1	574.273
35.4.8	Mano de obra de colocacion de hormigon armado fabricado por vibracion de molde, encastre a espiga y campana.	Metros cúbicos	1	81.026
36	**PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORTINAS**	**Unidad Medida Global**	1	
	[illegible]	Metros cuadrados	1	483.468

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Rodney S. Alcaraz
Director
Dirección General de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Araujo
Presidente
Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A

CONTRATO Nº 067/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
36.2	Mano de obra de instalacion de cortinas tipo roller	Metros cuadrados	1	81.026
36.3	Provision de cortina horizontal con guias de aluminio	Metros cuadrados	1	736.325
36.4	Mano de obra de instalacion de cortina horizontal con guias de aluminio	Metros cuadrados	1	81.026
36.5	Provision de cortina vertical para oficinas	Metros cuadrados	1	474.980
36.6	Automatizacion.	Unidad	1	1.615.038
36.7	Mano de obra de automatizacion	Unidad	1	481.965
37	**PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CARTELERIA**	**Unidad Medida Global**	**1**	
37.1	**SE?ALES DE ADOSAR A PUERTA O MURO.**			
37.1.1	Panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 16 x 20 cms. tipo ad1	Unidad	1	498.729
37.1.2	Mano de obra de panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 16 x 20 cms. tipo ad1, ad2,ad3,ad5 y ad12	Unidad	1	88.710
37.1.3	Panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 24 x 30 cms. tipo ad12	Unidad	1	584.645
37.1.4	Mano de obra de panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 24 x 30 cms. tipo ad12, ad8	Unidad	1	88.710
37.1.5	Panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 27 x 40 cms. tipo ad5	Unidad	1	660.887
37.1.6	Panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 80 x 72 cms. tipo ad8	Unidad	1	88.011
37.1.7	Panel d panel de mdf de 3 mm tapizado en tela c/relleno de laminas de goma "eva". medidas: 200 x 120 cm. tipo ad11e pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 100 x 72 cms. tipo ad10	Unidad	1	653.902
37.1.8	Panel de mdf de 3 mm tapizado en tela c/relleno de laminas de goma "eva". medidas: 200 x 120 cm. tipo ad11	Unidad	1	655.299
37.1.9	Mano de obra de colocacion de panel de mdf de 3 mm tapizado en tela c/relleno de laminas de goma "eva". medidas: 200 x 120 cm. tipo ad11	Unidad	1	310.134
37.1.10	Sub tipo ad12 - letras corporeas p/siglas "ips" en acero inox pulido c/luces led.	Unidad	1	311.637
37.1.11	Mano de obra de colocacion de sub tipo ad12 - letras corporeas p/siglas "ips" en acero inox pulido c/luces led.	Unidad	1	65.659
37.2	**PROVISIoN SE?ALES TIPO BANDERA**			
37.2.1	Panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 18 x 30 cms. tipo ba1	Unidad	1	895.583
37.2.2	Panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 25 x 30 cms. tipo ba3	Unidad	1	1.102.177
37.2.3	Mano de obra de colocacion de panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 18 x 30 cms. tipo ba1, ba3	Unidad	1	653.796
37.3	**PROVISIoN DE SE?ALES TIPO CENEFA**			
37.3.1	Panel de pvc termoformado, suspendido de techo con cabos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 180 x 23 cms. tipo ce3	Unidad	1	5.372.024
37.3.2	Mano de obra de colocacion de panel de pvc termoformado, suspendido de techo con cabos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 180 x 23 cms. tipo ce3	Unidad	1	590.931
37.4	**PROVISIoN DE SE?ALES TIPO COLGANTES**			
37.4.1	Panel de pvc termoformado, suspendido de techo con cabos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 100 x 23 cms. tipo co1	Unidad	1	1.024.107
37.4.2	Panel de pvctermoformado, suspendido de techo con cabos. gr?fica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 150 x 23 cms. tipo co2	Unidad	1	1.022.604

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Rodney S. Alcaraz
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Ramón Araujo
Presidente
Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO

CONTRATO Nº 067/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
37.4.3	Panel de pvc termoformado, suspendido de techo con cabos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 180 x 23 cms. tipo co3	Unidad	1	1.844.040
37.4.4	Panel de pvc termoformado, suspendido de techo con cabos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 180 x 43 cms. tipo co6	Unidad	1	2.312.035
37.4.5	Mano de obra de colocacion de panel de pvc termoformado, suspendido de techo con cabos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter tipo co1, co2, c03, co6	Unidad	1	674.751
37.5	**PROVISIoN DE SE?ALES CORPoREAS ACERO INOX. C/LUCES LED**			
37.5.1	Emblema corporeo del "ips" de acero inox pulido. medidas: 150 cms de diametro por 5 cms de profundidad. tipo corp-1	Unidad	1	1.774.190
37.5.2	Letras corporeas p/texto "ips" en acero inox pulido c/luces led. medida de letras: 70 cms de altura x 5 cms de prof., fijadas al muro. tipo corp-2	Unidad	1	1.767.205
37.5.3	Letras corporeas p/texto en acero inox pulido c/luces led. medida de letras: 50 cms de altura x 5 cms de prof., fijadas al muro. tipo corp-3	Unidad	1	1.760.220
37.5.4	Mano de obra de colocacion de letras corporeas y emblema corporeo	Unidad	1	523.875
37.6	**PROVISIoN SE?ALES DE PIE PANEL DOBLE FAZ TIPO CAJoN DE CHAPA NEGRA DOBLADA C/2 POSTES DE CA?O ESTRUCTURAL DE 4 ", EMPOTRADO EN BASE DE H?. MEDIDAS GENERALES: 160 X 220. TIPO DP2**			
37.6.1	Sub tipos de pie c/postes - dp2, dp3, dp4, y dp5	Unidad	1	2.975.610
37.6.2	Mano de obra para colocacion de se?ales sub tipos de pie c/postes - dp2, dp3, dp4, y dp5	Unidad	1	2.990.777
38	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**	**Unidad Medida Global**	**1**	
38.1	Provision de artefactos de energia electrica	Unidad	1	419.100
38.2	Mano de obra para instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad	1	60.071
38.3	Provision de iluminacion exterior	Unidad	1	539.242
38.4	Mano de obra para instalacion de iluminacion exterior	Unidad	1	60.071
38.5	Provision de artefactos tipo AP 60 watts, lampara LED con interruptor fotoelectrico, completo, incluye poste de H?A?, segun normas ANDE	Unidad	1	5.392.099
38.6	Mano de obra de instalacion de artefactos tipo AP 60 watts, lampara LED con interruptor fotoelectrico, completo, incluye poste de H?A?, segun normas ANDE	Unidad	1	768.350
38.7	Provision de artefactos tipo AP1, lampara LED de 60 watts. Con interruptor fotoelectrico, completo.	Unidad	1	3.551.174
38.8	Mano de obra para instalacion de artefactos tipo AP1, lampara LED de 60 watts. Con interruptor fotoelectrico, completo.	Unidad	1	293.370
38.9	Provision de artefactos con tubos Leds de 3 x 18 W de adosar	Unidad	1	526.669
38.10	Mano de obra para instalacion de artefactos con tubos Leds de 3 x 18 w de adosar.	Unidad	1	60.071
38.11	Provision de artefactos tipo AP con bulbo LED de 50 W/E 40 sin fotocelula	Unidad	1	2.968.625
38.12	Mano de obra para montaje e instalacion de artefactos tipo AP con bulbo LED de 50 W/E 40 sin fotocelula	Unidad	1	297.561
38.13	Provision de Panel led de 12 W, 20 x 20 cm de adosar	Unidad	1	419.100
38.14	Provision de Panel led de 18 W, 30 x 30 cm de adosar	Unidad	1	474.980
38.15	Mano de obra para instalacion de panel LED de 12 w y 18 w.	Unidad	1	60.071
38.16	Provision de reflectores LED de 30 W IP 65 blanco	Unidad	1	1.010.031
38.17	Provision de Reflectores LED de 50 W IP 65 blanco	Unidad	1	1.112.012
38.18	Provision de reflectores LED RGB de 30 W para fachada	Unidad	1	875.919
38.19	Provision de reflectores LED RGB de 50 W para fachada	Unidad	1	963.930
38.20	Mano de obra para instalacion de Reflectores LED de 30 W y 50 W IP 65 blanco y RGB	Unidad	1	118.745
38.21	Provision de Lampara LED tipo bulbo de 45 w / E40	Unidad	1	177.419
	[illegible] consumo de 105 W / E40	Unidad	1	296.164

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Rodney S. Alcaraz
Director
Dirección General de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Ramón Iramain Araujo
Presidente
Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

CONTRATO Nº 067/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
38.23	Mano de obra para instalacion de Lampara bajo consumo de 105 W/E41 y LDE tipo bulbo de 45 W/E40	Unidad	1	118.745
38.24	Provision de Artefactos de luz tipo spot led de 10 W circular de embutir.	Unidad	1	181.610
38.25	Mano de obra para instalacion de Artefactos de luz tipo spot led de 10 W circular de embutir.	Unidad	1	60.071
38.26	Provision de Artefactos de iluminacion tipo cabezal para lampara dicroica	Unidad	1	238.887
38.27	Mano de obra para instalacion de artefactos de iluminacion tipo cabezal para lampara dicroica	Unidad	1	60.071
38.28	Provision de lamparas dicroicas para artefactos tipo cabezal	Unidad	1	237.490
38.29	Mano de obra para instalacion de lamparas dicroicas para artefactos tipo cabezal	Unidad	1	60.071
38.30	Provision de artefactos de embutir en piso led de 1W luz calida o fria.	Unidad	1	234.696
38.31	Mano de obra para instalacion de artefactos de embutir en piso led de 1W luz calida o fria.	Unidad	1	60.071
38.32	Provision de Cinta led de 30 luces luz calida para interior con su transformador	Unidad	1	349.250
38.33	Mano de obra para instalacion de Cinta led de 30 luces luz calida para interior con su transformador	Unidad	1	60.071
38.34	Provision de lampara bajo consumo 105 w, rosca E40	Unidad	1	297.561
38.35	Mano de obra para instalacion de lampara bajo consumo 105 w, rosca E40	Unidad	1	118.745
38.36	Provision de lampara LED de 60 watts, rosca E40	Unidad	1	307.340
38.37	Mano de obra para instalacion de lampara LED de 60 watts, rosca E40	Unidad	1	118.745
38.38	De portalamparas E40, de Porcelana.	Unidad	1	60.071
38.39	Mano de obra para instalacion de portalamparas E40, de Porcelana.	Unidad	1	23.749
38.40	De fotocelulas con base	Unidad	1	88.011
38.41	Mano de obra para instalacion de fotocelulas con base	Unidad	1	34.925
38.42	Mano de obra por boca (hasta 5 metros)	Unidad	1	259.842
38.43	Provision de interruptor de embutir (hasta 3 picos).	Unidad	1	416.306
38.44	Mano de obra para instalacion de interruptor de embutir (hasta 3 picos).	Unidad	1	82.423
38.45	Provision de interruptor tipo combinacion.	Unidad	1	178.816
38.46	Mano de obra para instalacion de interruptor tipo combinacion.	Unidad	1	82.423
38.47	Provision de toma corriente con tierra (hasta 3 picos).	Unidad	1	421.894
38.48	Mano de obra para instalacion de toma corriente con tierra (hasta 3 picos).	Unidad	1	82.423
38.49	Provision de toma corriente tipo schuko	Unidad	1	419.100
38.50	Mano de obra para instalacion de toma corriente tipo schuko	Unidad	1	82.423
38.51	Provision Tableros electricos hasta 60 modulos de embutir	Unidad	1	5.553.075
38.52	Mano de obra para instalacion de Tableros electricos hasta 60 modulos de embutir	Unidad	1	1.010.031
38.53	Provision de tapas ciegas	Unidad	1	23.749
38.54	Mano de obra para colocacion de tapas ciegas	Unidad	1	16.497
38.55	Provision de conductor electrico multifilar de 1 mm2	Metro lineal	1	41.414
38.56	Provision de conductor electrico multifilar de 2 mm2	Metro lineal	1	8.209
38.57	Provision de conductor electrico multifilar de 4 mm2	Metro lineal	1	11.441
38.58	Provision de conductor electrico multifilar de 6 mm2	Metro lineal	1	16.251
38.59	Provision de conductor electrico multifilar de 10 mm2	Metro lineal	1	24.393
38.60	Mano de obra para instalacion de conductor electrico multifilar desde 1 mm2 hasta 10 mm2	Metro lineal	1	8.072
38.61	Provision de conductor electrico multifilar de 16 mm2	Metro lineal	1	40.492
38.62	Provision de conductor electrico multifilar de 25 mm2	Metro lineal	1	56.991
38.63	Mano de obra para instalacion de conductor electrico multifilar desde 16 mm2 hasta 25 mm2	Metro lineal	1	13.365
38.64	Provision de conductor electrico tipo taller de 2x1 mm2	Metro lineal	1	32.965
38.65	Provision de conductor electrico tipo taller de 2x2 mm2	Metro lineal	1	41.107
38.66	Provision de conductor electrico tipo taller de 2x4 mm2	Metros	1	45.721
38.67	Provision de conductor electrico tipo taller de 2x6 mm2	Metro lineal	1	53.751

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Alba Rocio Silvero Alcaraz
Director
Dpto. Contrataciones Administrativas

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Ramón Iturraspe
Presidente
Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A

CONTRATO Nº 067/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
38.68	Provision e instalacion de conductor electrico Tipo taller de 3 x 1 mm2	Metro lineal	1	56.991
38.69	Provision e instalacion de conductor electrico Tipo taller de 3 x 2 mm2	Metro lineal	1	64.486
38.70	Provision e instalacion de conductor electrico Tipo taller de 3 x 4 mm2	Metro lineal	1	73.336
38.71	Provision e instalacion de conductor electrico Tipo taller de 4 x 2 mm2	Metro lineal	1	73.614
38.72	Provision e instalacion de conductor electrico Tipo taller de 4 x 4 mm2	Metro lineal	1	81.473
38.73	Provision e instalacion de conductor electrico Tipo taller de 4 x 6 mm2	Metro lineal	1	89.828
38.74	Provision e instalacion de conductor electrico Tipo taller de 4 x 10 mm2	Metro lineal	1	98.462
38.75	Provision e instalacion de conductor electrico tipo cordon de 2 x 1 mm2	Metro lineal	1	16.436
38.76	Provision e instalacion de conductor electrico tipo cordon de 2 x 2 mm2	Metro lineal	1	24.854
38.77	Provision de conductor electrico tipo NYY de 25mm2	Metro lineal	1	49.524
38.78	Provision de conductor electrico tipo NYY de 35mm2	Metro lineal	1	68.988
38.79	Provision de conductor electrico tipo NYY de 50mm2	Metro lineal	1	91.351
38.80	Provision de conductor electrico tipo NYY de 70mm2	Metro lineal	1	132.176
38.81	Provision de conductor electrico tipo NYY de 95mm2	Metro lineal	1	170.319
38.82	Provision de conductor electrico tipo NYY de 150mm2	Metro lineal	1	292.479
38.83	Provision de conductor electrico tipo NYY de 185mm2	Metro lineal	1	353.694
38.84	Mano de obra para instalacion de conductor electrico tipo taller, tipo NYY y cordon de todas las secciones	Metro lineal	1	48.603
38.85	Provision de electroductos todas las medidas	Metro lineal	1	41.414
38.86	Mano de obra para montaje de electroductos de todas las medidas	Metro lineal	1	8.209
38.87	Provision de Cajas de conexiones	Unidad	1	16.313
38.88	Mano de obra para montaje de Cajas de conexiones	Unidad	1	8.147
38.89	Provision de Electroducto de PVC rigido 4" antillama	Metro lineal	1	186.726
38.90	Provision de Electroducto de PVC rigido 2" antillama	Metro lineal	1	73.336
38.91	Provision de Electroducto de PVC rigido 3/4" antillama	Metro lineal	1	19.498
38.92	Mano de obra para montaje de electroductos de PVC rigido de todas las medidas	Metro lineal	1	16.128
38.93	Provision de electrocanal de 10x10 mm.	Metro lineal	1	40.904
38.94	Provision de electrocanal de 27x30 mm.	Metro lineal	1	57.568
38.95	Provision de electrocanal de 50x50 mm.	Metro lineal	1	139.770
38.96	Provision de electrocanal de 100x50 mm.	Metro lineal	1	205.522
38.97	Mano de obra para montaje de electrocanales de todas las medidas.	Metro lineal	1	24.825
38.98	Provision de artefactos con tubos led de 1x 18w de embutir.	Unidad	1	330.995
38.99	Provision de artefactos con tubos led de 1x 18w de adosar	Unidad	1	329.765
38.100	Mano de obra para instalacion de artefactos con tubos LED de 1 x 18 w, de embutir y de adosar.	Unidad	1	328.534
38.101	Provision de artefactos con tubos led de 2x 18w.	Unidad	1	539.907
38.102	Mano de obra para instalacion de artefactos con tubos led de 2x 18w.	Unidad	1	81.681
38.103	Provision de luminarias empotrables, de bajo consumo, 2X20 W destinadas para ba?os y kitchenette.	Unidad	1	405.991
38.104	Mano de obra para instalacion de luminarias empotrables, de bajo consumo, 2X20 W destinadas para ba?os y kitchenette.	Unidad	1	81.065
38.105	Provision de artefactos con 2 lamparas Leds de 9 W de embutir	Unidad	1	322.376
38.106	Provision de artefactos con 2 lamparas Leds de 9 W de adosar	Unidad	1	323.608
38.107	Mano de obra para instalacion de artefactos con 2 lamparas Leds de 9 W de adosar y de embutir	Unidad	1	82.603
38.108	Provision de tubos led de 18 W.	Unidad	1	319.553
38.109	Provision de tubos led de 9 W.	Unidad	1	245.531
38.110	Mano de obra para montaje de tubos Leds de 9 y 18 watts.	Unidad	1	81.681
[illegible]	[illegible] de lampara led tipo bulbo de 9 W.	Unidad	1	154.304

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente Bernardi Araújo
Presidente
Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

CONTRATO Nº 067/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
38.112	Mano de obra para montaje de lamparas Leds tipo bulbo de 9 W	Unidad	1	58.956
38.113	Provision de llave de ventilador.	Unidad	1	445.323
38.114	Mano de obra para instalacion de llave de ventilador	Unidad	1	117.755
38.115	Provision de capacitor de ventilador	Unidad	1	76.835
38.116	Mano de obra para instalacion de capacitor de ventilador	Unidad	1	23.749
38.117	Provision de ducha electrica	Unidad	1	356.235
38.118	Mano de obra para instalacion de ducha electrica	Unidad	1	118.745
38.119	Provision de ventilador de techo de 56"	Unidad	1	1.028.192
38.120	Mano de obra para instalacion de ventilador de techo de 56"	Unidad	1	180.213
38.121	Provision de extractor de aire eolico de 450 mm a 500 mm	Unidad	1	1.555.560
38.122	Mano de obra para montaje de extractores eolicos de 450 mm a 500 mm	Unidad	1	297.561
38.123	Provision de panel LED de 36w, 30x30 cm de embutir	Unidad	1	588.753
38.124	Provision de panel LED de 36w, 30x30 cm de adosar	Unidad	1	586.536
38.125	Mano de obra para montaje e instalacion de panel LED de 36w, 30x30 cm de adosar y de embutir	Unidad	1	909.159
38.126	Provision de panel LED de 48w, 60x60 cm de embutir	Unidad	1	905.711
38.127	Provision de panel LED de 48w, 60x60 cm de adosar	Unidad	1	902.262
38.128	Mano de obra para montaje e instalacion de panel LED de 48w, 60x60 cm de adosar y de embutir	Unidad	1	905.711
38.129	Provision de panel LED de 72 w, 60x120 cm de adosar	Unidad	1	899.555
38.130	Provision de panel LED de 72 w, 60x120 cm de embutir	Unidad	1	1.120.246
38.131	Mano de obra para montaje e instalacion de panel LED de 72w, 60x120 cm de adosar y de embutir	Unidad	1	889.889
38.132	Provision De disyuntor TM 1x10A	Unidad	1	96.393
38.133	Provision De disyuntor TM 1x16A	Unidad	1	97.790
38.134	Provision De disyuntor TM 1x20A	Unidad	1	106.172
38.135	Provision De disyuntor TM 1x25A	Unidad	1	106.172
38.136	Provision De disyuntor TM 1x32A	Unidad	1	122.936
38.137	Provision De disyuntor TM 1x40A	Unidad	1	125.730
38.138	Mano de obra para instalacion de disyuntor TM hasta 1x40 A	Unidad	1	125.730
38.139	Provision De disyuntor TM 3X2500 A (Regulable)	Unidad	1	11.315.700
38.140	Provision De disyuntor TM 3x620A Regulable	Unidad	1	7.893.050
38.141	Provision De disyuntor TM 3x250A Regulable	Unidad	1	4.191.000
38.142	Mano de obra para instalacion de disyuntor TM regulable hasta 3x2500 A	Unidad	1	1.222.375
38.143	Provision De disyuntor TM 3x160A	Unidad	1	1.103.630
38.144	Provision De disyuntor TM 3x100A	Unidad	1	537.845
38.145	Provision De disyuntor TM 3x63A	Unidad	1	535.051
38.146	Provision De disyuntor TM 3x50A	Unidad	1	530.860
38.147	Provision De disyuntor TM 3x40A	Unidad	1	528.066
38.148	Provision De disyuntor TM 3x32A	Unidad	1	293.370
38.149	Provision De disyuntor TM 3x25A	Unidad	1	286.385
38.150	Provision De disyuntor TM 3x20A	Unidad	1	286.385
38.151	Provision De disyuntor TM 3x16A	Unidad	1	262.636
38.152	Provision De disyuntor TM 3x10A	Unidad	1	261.239
38.153	Mano de obra para instalacion de disyuntor TM hasta 3x160 A.	Unidad	1	118.745
38.154	Provision De descargadores atmosfericos en baja tension hasta 40 KA	Unidad	1	593.725
38.155	Mano de obra para instalacion de descargadores atmosfericos en baja tension hasta 40 KA	Unidad	1	586.740
38.156	Provision De contactor trifasico de 20 A hasta 85 A	Unidad	1	1.536.700
38.157	Mano de obra para instalacion de contactor trifasico de 20 A hasta 85 A	Unidad	1	363.220

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dirección Operativa de Contrataciones
MIPRES

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente Ramón Araújo
Presidente
Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

CONTRATO Nº 067/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
38.158	Provision De contactor trifasico de 100 A hasta 180 A	Unidad	1	1.662.430
38.159	Mano de obra para instalacion de contactor trifasico de 100 A hasta 180 A	Unidad	1	377.190
38.160	Provision De contactor trifasico de 200 A hasta 300 A	Unidad	1	2.074.545
38.161	Mano de obra para instalacion de contactor trifasico de 200 A hasta 300 A	Unidad	1	474.980
38.162	Provision de Conductor electrico pre ensamblado 2 x 10 mm2	Metro lineal	1	78.232
38.163	Provision de conductor electrico pre ensamblado 2 x 16 mm2	Metro lineal	1	114.554
38.164	Mano de obra para instalacion de conductor electrico pre ensamblado 2 x 10 mm2 y 2 x 16 mm2	Metro lineal	1	18.161
38.165	Provision de conductor electrico preensamblado 4 x 10 mm2	Metro lineal	1	143.891
38.166	Provision de conductor electrico preensamblado 4 x 16 mm2	Metro lineal	1	180.213
38.167	Provision de conductor electrico preensamblado 4x25 mm2	Metro lineal	1	237.490
38.168	Provision de conductor electrico preensamblado 4x35 mm2	Metro lineal	1	296.164
38.169	Mano de obra para instalacion de conductor electrico pre ensamblado 4 x 10 mm2 hasta 4 x 35 mm2	Metro lineal	1	353.441
38.170	Provision de conductor electrico desnudo de cobre 16 mm2 para puesta a tierra	Metro lineal	1	54.483
38.171	Provision de conductor electrico desnudo de cobre 25 mm2 para puesta a tierra	Metro lineal	1	64.262
38.172	Mano de obra para instalacion de conductor electrico desnudo de cobre de 16 mm2 y 25 mm2 para puesta a tierra	Metro lineal	1	30.734
38.173	Provision de jabalina para puesta a tierra de 3/8" longitud 1,5 m, incluye accesorios.	Unidad	1	537.845
38.174	Provision de jabalina para puesta a tierra de 1/2" longitud 1,5 m, incluye accesorios.	Unidad	1	530.860
38.175	Provision de jabalina para puesta a tierra de 5/8" longitud 1,5 m, incluye accesorios.	Unidad	1	354.838
38.176	Mano de obra para montaje de jabalina para puesta a tierra de todas las medidas	Unidad	1	118.745
38.177	Provision de contactor monofasico de 16 a 50 A con bobina 12VCD o 24VCD o 220 V/50 Hz	Unidad	1	76.835
38.178	Provision de contactor trifasico de 16 a 50 A con bobina 12 VCD o 24VCD o 220 V/50Hz	Unidad	1	233.299
38.179	Mano de obra para instalacion de contactor monofasico o trifasico de 16 a 50 A con bobina 12 VCD o 24VCD o 220 V/50Hz	Unidad	1	60.071
38.180	Provision de rele termico 1/5 A	Unidad	1	233.299
38.181	Provision de rele termico 6/10 A	Unidad	1	234.696
38.182	Provision de rele termico 11/15 A	Unidad	1	470.789
38.183	Provision de rele termico 16/19 A	Unidad	1	593.725
38.184	Mano de obra para instalacion de rele termico para todas las intensidades	Unidad	1	118.745
38.185	Provision de rele falta de fase	Unidad	1	297.561
38.186	Mano de obra para instalacion de rele falta de fase	Unidad	1	125.730
38.187	Provision de Registro electrico de inspeccion con tapa de H?A? - 30 cm x 30 cm. Prof. Minima: 60 cm	Unidad	1	481.965
38.188	Mano de obra para montaje de registro electrico de inspeccion con tapa de H?A? - 30 cm x 30 cm. Prof. Minima: 60 cm	Unidad	1	120.142
38.189	Registro electrico de inspeccion con tapa de H?A? - 40 cm x 40 cm. Prof. Minima: 60 cm	Unidad	1	607.695
38.190	Mano de obra para montaje de registro electrico de inspeccion con tapa de H?A? - 40 cm x 40 cm. Prof. Minima: 60 cm	Unidad	1	120.142
38.191	Provision de aisladores de porcelana para baja tension	Unidad	1	118.745
38.192	Mano de obra para instalacion de aisladores de porcelana para baja tension	Unidad	1	58.674
38.193	Provision de boya electrica para reservorios y tanques de agua - NC/NA 220V.	Unidad	1	174.625
38.194	Mano de obra para instalacion de boya electrica para reservorios y tanques de agua - NC/NA 220V.	Unidad	1	60.071
38.195	Provision de ca?eria de cobre para extension en instalacion de Acondicionadores de Aire desde 1/4" hasta 1/2". Incluye aislante rubatex y cinta de terminacion.	Metro lineal	1	72.644
38.196	Provision de ca?eria de cobre para extension en instalacion de Acondicionadores de Aire desde 1/4" hasta 1/2". Incluye aislante rubatex y cinta de terminacion.	Metro lineal	1	72.644

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Rodrigo S. Alcaraz
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Ruiz de Arauzo
Presidente
Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

CONTRATO Nº 067/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
38.197	Mano de obra para montaje de ca?eria de cobre para extension en instalacion de Acondicionadores de Aire de todas las medidas . Incluye aislante rubatex y cinta de terminacion.	Metro lineal	1	30.734
38.198	Provision de sistema de pararrayos en torres y/o edificaciones	Unidad	1	6.810.375
38.199	Mano de obra para montaje de sistema de pararrayos en torres y/o edificaciones	Unidad	1	1.187.450
38.200	Provision de presurizador electronico para motobombas	Unidad	1	712.470
38.201	Mano de obra para instalacion de presurizador electronico para motobombas	Unidad	1	118.745
38.202	Provision de cable coaxial con accesorios y terminales	Metro lineal	1	47.498
38.203	Mano de obra para instalacion de cable coaxial con accesorios y terminales	Metro lineal	1	11.875
38.204	Provision de cable de fibra optica con accesorios y terminales	Metro lineal	1	71.247
38.205	Provision de cable UTP categorias 4, 5, 5e, 6 y 6A	Metro lineal	1	11.875
38.206	Provision de conector RJ-45	Unidad	1	118.745
38.207	Provision de placa con ficha hembra de para RJ-45	Unidad	1	60.071
38.208	Provision de proyector GAVIOTA (CON SOPORTE)	Unidad	1	1.138.555
38.209	Mano de obra para montaje de proyector GAVIOTA (CON SOPORTE)	Unidad	1	118.745
39	**MANTENIMIENTO DE PISCINA Y FUENTES**	**Unidad Medida Global**	**1**	
39.1	Mantenimiento de las piscinas, equipos y fuentes de agua	Unidad Medida Global	1	13.536.500
39.2	Trabajos requeridos y plan de mantenimiento	Unidad Medida Global	1	5.794.194
39.3	Mano de obra de mantenimiento de Piscinas y Fuentes en general	Unidad Medida Global	1	5.772.396
40	**VARIOS**	**Unidad Medida Global**	**1**	
40.1	Reparacion de Camara Frigorifica, incluye paredes, pisos, techo , aislacion, equipo de refrigeracion	Unidad	1	48.741.330
40.2	Provision de Paneles, Puertas Frigorificas, Aislacion de piso, puerta y Equipos para sistema de Frio	Metros cuadrados	1	1.173.480
40.3	Mano de obra para montaje de Paneles, Puertas Frigorificas, Aislacion de piso, puerta y Equipos para sistema de Frio	Metros cuadrados	1	419.100
40.4	Provision de panel de poliuretano de 10mm de espesor	Metros cuadrados	1	419.100
40.5	Mano de obra para montaje de panel de poliuretano de 10mm de espesor	Metros cuadrados	1	118.745
40.6	Provision de conexion electrica interna	Unidad	1	4.023.360
40.7	Mano de obra de conexion electrica interna	Unidad	1	586.740
40.8	Provision de resistencia siliconada	Unidad	1	1.173.480
40.9	Mano de obra de montaje de resistencia siliconada	Unidad	1	349.250
40.10	Provision de aislacion, aplicacion en obra de poliuretano de 10mm	Metros cuadrados	1	567.820
40.11	Mano de obra para montaje de aislacion, aplicacion en obra de poliuretano de 10mm	Metros cuadrados	1	56.996
40.12	Provision de evaporador para 68000 BTU	Unidad	1	8.521.700
40.13	Mano de obra para montaje de evaporador para 68000 BTU	Unidad	1	1.871.435
40.14	Provision de unidad condensadora de 68000 BTU	Unidad	1	7.054.850
40.15	Mano de obra para montaje de unidad condensadora de 68000 BTU	Unidad	1	1.885.341
40.16	Provision de valvula de expansion orificio 04	Unidad	1	1.557.655
40.17	Mano de obra para montaje de valvula de expansion orificio 05	Unidad	1	476.377
40.18	Provision de Gas refrigerante R404	Kilogramos	1	593.725
40.19	Mano de obra para montaje de Gas refrigerante R405	Kilogramos	1	118.745
40.20	Provision de control digital	Unidad	1	2.599.817
40.21	Provision de Interruptores	Unidad	1	2.591.435
40.22	Mano de obra para montaje de interruptores	Unidad	1	933.196
40.23	Provision de Ca?o de cobre de 3/4"	Metro lineal	1	41.910
40.24	Provision de Ca?o de cobre de 3/8"	Metro lineal	1	41.910
40.25	Mano de obra para montaje de ca?o de cobre de 3/4" y 3/8"	Metro lineal	1	41.910
40.26	Provision de piedra triturada de tercera	Metros cúbicos	1	107.569

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Rodrigo L. S. Alvarez
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Ramón Iramain Araujo
Presidente
Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO
40.27	Provision de piedra triturada de cuarta especial	Metros cúbicos	1	107.569
40.28	Mano de obra para espacimiento de piedra triturada de tercera y de cuarta especial	Metros cúbicos	1	23.749
40.29	Provision de bandejas porta cable, incluye todo accesorio para su correcto funcionamiento.	Metro lineal	1	413.512
40.30	Mano de obra de colocacion de bandejaporta cable, incluye todo accesorio para su correcto funcionamiento.	Metro lineal	1	88.011
40.31	Provision de placa conmemorativa con base de acrilico transparente y metal color plata mate e impresion serigrafica a 1 color de tinta.	Metros cuadrados	1	2.947.670
40.32	Mano de obra para montaje de placa conmemorativa con base de acrilico transparente y metal color plata mate e impresion serigrafica a 1 color de tinta.	Unidad	1	412.115
40.33	Provision de columnas de H? A? 12/300 Kgf	Unidad	1	2.200.275
40.34	Mano de obra para montaje de columnas de H? A? 12/300 Kgf	Unidad	1	300.355
40.35	Provision de sistema de llamado de enfermeria	Unidad	1	11.056.156
40.36	Mano de obra de colocacion de sistema de llamado de enfermeria	Unidad	1	3.671.692
40.37	Retiro de equipos en desuso	Unidad	1	4.482.558
40.38	Encargado de obra por dia	Unidad	1	577.010
40.39	Oficial alba?il por dia	Unidad	1	407.828
40.40	Oficial electricista por dia	Unidad	1	406.291
40.41	Oficial plomero por dia	Unidad	1	404.753
40.42	Oficial carpintero por dia	Unidad	1	403.356
40.43	Ayudante por dia	Unidad	1	275.579
40.44	Alquiler de camioneta para traslado de pasajero (servicio mensual para traslado de fiscales, camioneta D/C modelo 2016 para adelante)	Unidad	1	5.099.050
40.45	Servicio de Alquiler de gruas	Hora	1	3.702.050
Precio Total				**909.397.057**

MONTO MÁXIMO ADJUDICADO A LA FIRMA: CONSTRUCTORA ECO - LOTE N° 7: (9.990.000.000) + LOTE N° 10: (10.352.000.000) SON: G. 20.342.000.000.- (GUARANIES VEINTE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES), IVA INCLUIDO.

El proveedor se compromete a proveer los bienes a la contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.-

La Contratante se compromete a pagar al proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Contractuales.-

7- VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del presente contrato será desde la firma del Contrato por **30 (treinta) meses** con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.-

8- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE PRESTACIÓN [Art. 37° Inc. d) de la Ley N° 2051/03].

Los servicios cuyo suministro constituye el objeto del presente Contrato serán entregados por el CONTRATISTA en los plazos, lugares y en las condiciones indicadas en la **Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos** – del Pliego de Bases y Condiciones que forma parte de este Contrato.-

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del Contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones; El plazo de ejecución será de treinta (30) meses al término del contrato o a la ejecución total del valor monetario del mismo. Se confeccionará un acta de inicio para dejar establecido la fecha en que la empresa inicia los diferentes trabajos encomendados por los Jefes de Secciones (Zona Norte, Centro y Sur) y el Jefe de Departamento de Mantenimiento Área Interior a fin de cumplir con los formalismos pertinentes.

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente Bataglia Araujo
Presidente

al día siguiente de la firma del Contrato. Se solicitará un cronograma de ejecución de las obras encomendadas, de manera a establecer los plazos de entrega. Los mismos estarán sujetos a las multas correspondientes.

A la ejecución del 100% de los rubros intervinientes de cada orden de trabajo emitida en función a los proyectos de obra solicitados, el Instituto procederá a la Recepción Provisoria de los trabajos, labrándose un acta en el que se asentaran las tareas faltantes o las reparaciones y/o rectificaciones que sean necesarias, originados en defectos de construcción, a efectos de que el Contratista proceda en un plazo breve y perentorio no mayor de 10 días calendarios, a la ejecución de los mismos.

Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse antes de la obtención de los mismos.

De generarse daños a las instalaciones de Prevención contra Incendio, de Instalaciones de señales débiles, en virtud al tipo de intervención, la empresa adjudicada deberá reparar y contemplar en sus costos.

Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse antes de la Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse antes de la obtención de los mismos. obtención de los mismos.

Acta de Inicio: 48 horas a partir de la firma del Contrato por única vez al Inicio del Servicio con la Rúbrica del Representante Legal de la empresa y el Administrador del Contrato.

Orden de Trabajo: Será emitido según orden de solicitud del Servicio y remitido a la Empresa adjudicada en formato PDF por correo electrónico (la dirección de correo deberá ser habilitada por la empresa Adjudicada únicamente para el servicio de REPARACIÓN, READECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL INTERIOR DEL PAÍS.

Hoja de Presupuesto: según lo requerido en la Orden de Trabajo, con plazos de entregas.

Acta de Medición: el mismo será emitido entre los días 25-30 de cada mes para la emisión del Acta Porcentual con la rúbrica del representante de la empresa, el fiscal asignado en la zona (jefes de la Sección Zona Norte-Sur o Centro) y el Dpto. de Mantenimiento Área Interior.

Acta de Recepción Porcentual: Sera emitido de forma mensual con la Rúbrica del Representante Legal de la empresa y el Administrador del Contrato.

Acta de Recepción Provisoria: se levantarán actas con las revisiones de los trabajos mal ejecutados, las tareas faltantes o las reparaciones y/o rectificaciones que sean necesarias, originados en defectos de construcción y trabajos que se hayan omitidos involuntariamente, se dispondrá de 10 días de plazos para corregir los trabajos.

Acta de Recepción Final de Obra: Sera emitido de forma única, a partir de la firma de acta de recepción final inicia las garantías de obra que serán de 6 (seis) meses.

Acta de Conformidad: Será emitido 1 (un) mes después de la ejecución total del Contrato por única vez, con la Rúbrica del Representante Legal de la empresa y el Administrador del Contrato.

A partir de los 48Hs. de la firma del Contrato los trabajos serán realizados ordinariamente (todos los días) en turnos mañana y tarde, y extraordinariamente en horarios nocturnos.

9- ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

La Administración del Contrato estará a cargo de la **Dirección de Mantenimiento a través del Departamento de Mantenimiento Área Interior.**

- **Sección Zona Norte (Lote N° 1 al N° 4).**
- **Sección Zona Centro (Lote N° 5 al N° 9).**
- **Sección Zona Sur (Lote N° 10 al N° 13).**

10- CONDICIONES DE PAGO.

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

a) Nota de remisión u orden prestación de servicios según el objeto de la contratación.-

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Rodney S. Alcaraz
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
IPS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente Baraglia Araújo
Presidente
Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

b) La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas.-

c) REPSE (Registro de Prestadores de Servicios) todos los que son prestadores de servicios.-

d) Certificado de Cumplimiento Tributario.-

e) Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social.-

f) Formulario de Informe de Servicios personales (FIS).-

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:

Los pagos de la presente Licitación se realizarán vía acreditación en cuenta bancaria por lo efectivamente entregado o los servicios prestados dentro de los 60 (sesenta) días calendario, de la presentación de los documentos aceptados, exigidos para el pago. La solicitud deberá ser aceptada o rechazada, a más tardar en 15 (quince) días posteriores a su presentación.-

Los pagos se realizarán con la presentación de los Certificados de Obra, contra presentación de las facturas correspondientes. Los mismos deberán ir acompañadas de las Actas de medición, que deben estar firmadas por el Fiscal de Obra, designado por el I.P.S. y el Residente de Obra, designado por la Contratista. Las Certificaciones de Obras deberán estar firmadas por el Representante Legal de la Contratista para su posterior aprobación por el Administrador del Contrato.-

Documentos exigidos para el pago:

1. Nota de Solicitud de Pago (NSP) conforme al modelo adjunto.-
2. Certificado de Obra y/o Actas que correspondan (Acta de Medición y Acta Porcentual).
3. Factura Crédito.-
4. Constancia emitida por la Dirección de Aporte Obrero Patronal de estar al día en el pago con el IPS.
5. Certificado de Cumplimiento Tributario.
6. Acta de Inicio original para el primer pago y copia para las siguientes. Se confeccionará un acta de inicio para dejar establecido que la empresa inicio los diferentes trabajos.
7. Acta de Medición debidamente firmada por la empresa adjudicada Fiscal y Jefe de Dpto.
8. Acta de Recepción Porcentual mensual, debidamente firmada por la empresa adjudicada y por el Administrador del Contrato.
9. Planilla de Presupuesto.
10. Orden de Trabajo.
11. Copia de la póliza de Seguro de Fiel Cumplimiento de Contrato.-

Observaciones:

- El IPS no liberará ningún desembolso a favor de ninguna empresa que no se encuentre al día en el pago de sus compromisos con el IPS.-
- El proveedor deberá contar con una cuenta corriente y/o caja de ahorro habilitada en un Banco de plaza a su nombre, a fin de poder hacer efectivo el Pago vía acreditación en cuenta bancaria.-
- La Dirección de Tesorería corroborará si la Empresa se encuentra al día con el Pago del Aporte Obrero Patronal.-
- Cada monto facturado será pasible de las retenciones correspondientes a impuestos a la Renta e IVA, según lo establecido por las disposiciones conforme a la Ley Nº 125/91. Independiente a estas retenciones impositivas se aplicará una retención equivalente al 0.5% sobre el monto de cada factura o certificado de obra, deducidos los impuestos reflejados en la misma, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 267° de la Ley N° 6672/2021 que modifica el Art. 41° de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas y Establece la Carta Orgánica de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas".-
- Asimismo a fines aclaratorios se hace constar que el valor del monto máximo señalado es nominal y que el compromiso en obligación de pago por parte de la convocante será exclusivamente partiendo del monto mínimo y de los servicios efectivamente realizados. En consecuencia el oferente adjudicatario no podrá obligar ni reclamar a la convocante la ejecución total del monto nominal, para cuyo caso la convocante podrá solicitar la liquidación del Contrato.-

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Alba Rodney Salcedo Director Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Dr. Vicente Ramón Araújo Presidente Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ G. Representante Legal CONSTRUCTORA ECO S.A.

- La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta 60 (sesenta) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en 15 (quince) días posteriores a su presentación.-
- De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, de fecha 30 de junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un banco de plaza y comunicar a la contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).-
- El pago se efectuará una vez obtenido el Código de Contratación (CC), emitido por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, siendo requisito indispensable para efectuar los pagos correspondientes.-
- El Banco y Número de cuenta, del Contratista /Proveedor, en el que se realizara el pago, vía acreditación en cuenta bancaria es: Banco BASA.- N° 000000041300701.- .Tipo de Cuenta Bancaria CTE.- .-

11- FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

El **CONTRATISTA** deberá Garantizar el Fiel Cumplimiento de Contrato por el diez por ciento (10%) del valor total del Contrato.-

A tal efecto, deberá presentar al Contratante una Garantía de Cumplimiento del Contrato bajo alguna de las siguientes formas:

1. Garantía Bancaria emitida por un Banco establecido en la República del Paraguay.-
2. Póliza de seguros emitida por una Compañía de Seguros autorizada a operar y emitir Pólizas de Seguros de Caución en la República del Paraguay. Las Garantías deberán ajustarse a las condiciones y al formulario estándar correspondiente, establecido en el Pliego de Bases y Condiciones de la presente Licitación.-

La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el proveedor, dentro de los 10 días calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 39° de la Ley N° 2051/03.

La falta de constitución y entrega oportuna de la Garantía será causal de Rescisión del Contrato por causa imputable al Contratista, en cuyo caso el Contratante podrá adjudicar el Contrato en la forma prevista en el segundo párrafo del Art. 36° de la Ley N° 2051/03.-

La Garantía de Cumplimiento de Contrato se hará efectiva si la Contratante determinare la Rescisión del Contrato por causa imputable al Contratista, conforme a la Ley y al Contrato.-

La Garantia de fiel cumplimiento de contrato será liberada y devuelta a la Contratista a más tardar 10 (diez) días después de la solicitud expresa del contratista. La solicitud se podrá emitir una vez vencido el plazo de 28 (veinte y ocho) días posteriores a la fecha de expiración del contrato, previa acreditación de que el proveedor ha cumplido con todas sus obligaciones contractuales.

El período de validez de la Garantía será de 30 (treinta) meses desde la suscripción del Contrato.-

12- CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA.

El adjudicado deberá en el plazo de 15 (quince) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.-

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

13- MULTAS [Art. 37° Inc. i) de la Ley N° 2051/03].

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecución de los trabajos y forma de cálculo: Si la contratista no diere cumplimiento al plazo de entrega del servicio y sus eventuales prórrogas, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, por cada día de atraso en la entrega se descontará 0,14% sobre el monto del servicio en demora y hasta un máximo de 10% del monto del Contrato. Una vez que se llegue a este monto del Contrato, el Contratante podrá poner término al Contrato, La Contratante podrá deducir en conc[illegible] suma

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente [illegible] Araújo
Presidente
Consejo de Administración

[illegible] GONZALEZ
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección Operativa de Contrataciones

equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La Contratante podrá rescindir administrativamente el Contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato. La aplicación de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

14- DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS [Art. 37° Inc. j) de la Ley Nº 2051/03].

Los servicios a suministrar en virtud del presente Contrato son los que se describen en la Planilla de Precios y en las especificaciones técnicas de la oferta adjudicada, las cuales deben ajustarse sustancialmente a la planilla de precios y a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones del Llamado de referencia.-

15- REAJUSTE DE PRECIOS.

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

Si durante los trabajos contratados se verifican variaciones de los rubros que integran la fórmula de reajuste mostrada más adelante se reconocerá un reajuste de precios para cada certificación, según el siguiente detalle:

Ap=P0 (0,375 S/S0+0,25C/C0+0,25D/D0+0,125Fe/Fe0)-P0

Ap=P0*Prl – P0

Donde:

Ap: Ajuste de precios.

P0: Valor del certificado mensual cotizado en guaraníes, según tabla de precio del contrato.

S: Salario mínimo diario del peón albañil de la categoría "Edificaciones y Obras de Construcción", establecido por la Dirección del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo, vigente treinta (30) días antes de la presentación de las facturas de obras y/o suministros a las que se refiere el ajuste solicitado, dentro de los plazos indicados en el Cronograma de Construcción.

S0: Salario mínimo diario del peón albañil de la categoría "Edificaciones y Obras de Construcción", establecido por la Dirección del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo, vigente diez (10) días antes de la presentación de las ofertas. C: Precio de la bolsa de cemento tipo I de 50 kg. Para la entrega en Villeta establecido por la Industria Nacional del Cemento, vigente treinta (30) días antes de la presentación de las facturas por obras y/o suministros realizados a las que se refiere el reajuste solicitado dentro de los plazos indicados en el Cronograma de Construcción.

C0: Precio de la bolsa de cemento tipo I de 50 kg. Para la entrega en Villeta establecido por la Industria Nacional del Cemento, vigente diez (10) días antes de la fecha de presentación de ofertas.

D: Precio de un litro de Gas Oíl, establecido por el Ministerio de Industria y Comercio, vigente treinta (30) días antes de la presentación de las facturas por obras y/o suministros realizados a las que se refiere el reajuste solicitado dentro de los plazos indicados en el Cronograma de Construcción.

D0: Precio de un litro de Gas Oíl, establecido por el Ministerio de Industria y Comercio, vigente diez (10) días antes de la fecha de presentación de ofertas.

Fe= Precio del kg. De varilla conformada de hierro, establecido en el código 7-3 de la revista de la CAPACO, vigente treinta (30) días antes de la presentación de las facturas por obras y/o suministros realizados a las que se refiere el reajuste solicitado dentro de los plazos indicados en el Cronograma de Construcción.

Fe0= Precio del kg. De varilla conformada de hierro, establecido en el código 7-3 de la revista de la CAPACO, vigente diez (10) días antes de la fecha de presentación de ofertas.

No será reconocido ningún ajuste sobre aquellos rubros en que la contratista se encuentra con retraso con relación al cronograma de obras aprobado.

El pago del reajuste no estará sujeto a los plazos establecidos para el pago del trabajo principal.

El ajuste se efectúa mensualmente aplicando las cláusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al cual se refiere. En caso que los índices oficiales que se deben utilizar en el cálculo no estén disponibles, se podrán efectuar ajustes provisionales utilizando los últimos

LUIS F. GONZALEZ
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO

índices conocidos. Los ajustes se corregirán cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestión.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecución de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de ejecución, se pagarán sobre la base de los precios actualizados y ajustados al día de expiración del plazo contractual de ejecución.

16- INTERESES A PAGAR A LA CONTRATISTA.

En caso de retrasos en los pagos por la contratante, el contratista tendrá derecho a percibir interés por mora por cada día de atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas máximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta días, determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior de la constitución de la obligación y publicado en diarios de difusión nacional. Si la Contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, está facultada para suspender la tramitación de un pago, las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengarán intereses por mora.

17- CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO [Art. 37° Inc. k) de la Ley Nº 2051/03].

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.

18- CONVENIO MODIFICATORIO.

La contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al Art. 63° de la Ley N° 2051/03:

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 2051/03, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.-

2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regirán atendiendo a la reglamentación vigente.-

3. La celebración de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el Art. 63° de la Ley N° 2051/03, que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de póliza de caución, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al convenio celebrado con la contratante.-

19- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.-

Las controversias que se susciten entre la Contratante y la Contratista, con motivo de la interpretación o aplicación de los derechos de éstos contemplados en los Arts. 55° y 56° de la Ley, podrán ser resueltas por los procedimientos de avenimiento (Art. 85° de la Ley N° 2051/03 y Art. 153° del Decreto Nº 2992/19). La presente reserva no constituye cláusula compromisoria.-

La interposición del recurso de reconsideración ante la contratante o de la solicitud avenimiento ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas suspende el plazo para interponer la demanda contencioso-administrativa hasta que sean resueltas.-

20- SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO COMO CONSECUENCIA DE UNA PROTESTA.

En caso de que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera suspender la adjudicación de una Contratación como consecuencia de una protesta recibida en relación a la misma, en caso de que la Contratante ya hubiese suscripto el Contrato resultante de la adjudicación, la misma procederá a la inmediata suspensión de la ejecución del Contrato, hasta que la Dirección resuelva la protesta que provocó la suspensión del procedimiento.-

21- ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación [illegible] procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del pro[illegible] dicha

LUIS E. GONZALEZ
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A

nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo **asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.**

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paguay al día 05. del mes de abril ..... del año 2022

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Batallia Araujo
Presidente
Administración

POR LA CONTRATISTA

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Rodney S. Arellano
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
I.P.S.