Municipalidad de Hernandarias

- UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES -

uoc@hernandarias.gov.py

Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores — Tel: (0631) 20558 Fax: (0631) 22462

www.hernandarias.gov.py — intendencia@hernandarias.gov.py

Hernandarias — Alto Paraná — Paraguay

CONTRATO N°29/2021

Entre la Municipalidad de Hernandarias, domiciliada en la Avda. Cesar Gianotti esq. José A. Flores, Hernandarias, Alto Paraná, República del Paraguay, representada para este acto por el **Intendente Municipal, Lic. Rubén Amancio Rojas Ferreira, con Cédula de Identidad Civil Nº 658.122, y el Secretario General, Abog. Néstor Alfredo Acosta Benítez, con Cédula de Identidad Civil Nº 3.644.060**, a los efectos de refrendar la firma conforme a lo establecido en el Art. 54 inc. b) de la Ley Nº 3966/2010 Orgánica Municipal, con domicilio a los efectos legales correspondientes en la Avda. Cesar Gianotti e/ José Asunción Flores de esta ciudad, denominada en adelante EL CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **INGECON INGERIERIA**, domiciliada en Calle Argentina y Jamaica, Hernandarias, República del Paraguay, representada para este acto por **Carina Núñez Godoy,** con Cédula de Identidad N° **3.526.459**, denominada en adelante EL PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONSTRUCCION DE 1 SALA PARA DIRECCION EN LA ESC. MCAL. F. SOLANO LOPEZ Y CONSTRUCCION DE TINGLADO Y PISTA EN LA ESC. MARIA AUXILIADORA"** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones: ----------

1. OBJETO

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen las partes contratantes y a cuyo fiel cumplimiento se obligan, dirigido a la Contratación para la Construcción de una Obra denominada **"CONSTRUCCION DE 1 SALA PARA DIRECCION EN LA ESC. MCAL. F. SOLANO LOPEZ Y CONSTRUCCION DE TINGLADO Y PISTA EN LA ESC. MARIA AUXILIADORA"**, para la Municipalidad de Hernandarias, cuya adjudicación fue realizada a través de un procedimiento licitatorio, con la modalidad de **Licitación por Concurso de Ofertas Nº 05/2021**. ----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los aspectos generales del contrato;
d) Los datos cargados en el SICP;
e) La oferta del proveedor;
f) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.
g) Póliza de Fiel Cumplimiento de Contrato.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° **396599**.-

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **Licitación por Concurso de Ofertas N° 05/2021**, convocado por la Municipalidad de Hernandarias, según resolución J.M. N° 137/2021. La adjudicación fue realizada por Resolución I.M. N° 2.155/2021. ----------

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato será: Desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

LOTE 1

Construcción de una sala para Dirección en la Esc. Bas. Nº 2411 Mcal. Francisco Solano López

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS SECRETARIA GENERAL

INGECON INGENIERIA R.U.C. 3.526.459-3

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS INTENDENCIA

Municipalidad de Hernandarias

- UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES -

uoc@hernandarias.gov.py

Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores — Tel: (0631) 20558 Fax: (0631) 22462

www.hernandarias.gov.py — intendencia@hernandarias.gov.py

Hernandarias — Alto Paraná — Paraguay

CONTRATO N°29/2021

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Nº	Código de Catalogo	Descripción	Un	Cant.	P. Unit	Total
1	*72131601-002*	***Trabajos preliminares***				**7.104.000**
1.1		Cartel de Obra	m2	3,00	500.000	1.500.000
1.2		Limpieza y preparación del terreno	m2	64,00	5.500	352.000
1.3		Replanteo	m2	64,00	5.500	352.000
1.4		Excavación y carga de cimiento con PBC	m3	14,00	350.000	4.900.000
2	*72131601-004*	***Estructura de H°A°***				**6.151.000**
2.1		Viga de H° A° 45x20 cm y dado de H° A°	m3	1,23	1.700.000	2.091.000
2.2		Encadena de HºAº	m3	2,30	1.700.000	3.910.000
2.3		Losa sobre puerta	m3	0,10	1.500.000	150.000
3	*72131601-003*	***Muro de nivelación***				**4.285.500**
3.1		De 0,45	m2	4,00	209.000	836.000
3.2		De 30cm	m2	7,50	142.000	1.065.000
3.3		de 60cm para pilares	m2	0,60	285.000	171.000
3.4		Relleno y apisonado de interiores	m3	23,30	95.000	2.213.500
4	*72131601-006*	***Aislación asfáltica***				**975.000**
4.1		De Paredes	m2	13,00	75.000	975.000
5	*72131601-005*	***Muros de Elevación***				**12.534.500**
5.1		De 0,15 para revocar	m2	5,00	75.000	375.000
5.2		de 0,30 visto ambas caras de ladrillo semiprensados macizos	m2	34,50	185.000	6.382.500
5.3		de 0,30 para revocar	m2	13,50	134.000	1.809.000
5.4		de 0,15 visto ambas caras de ladrillo semiprensado macizo	m2	38,00	100.000	3.800.000
5.5		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	16,00	10.500	168.000
6	*72131601-015*	***Pilares***				**1.452.000**
6.1		De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillo semiprensados macizos	ml	6,60	220.000	1.452.000
7	*72131601-007*	***Techo***				**23.982.500**
7.1		Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de HºAº de 2x6 con listón de boca	m2	90,50	265.000	23.982.500
8	*72131601-008*	***Revoques***				**3.314.000**
8.1		Moldura Lineal en balancín	ml	38,80	25.000	970.000
8.2		Pared interior, exterior a una capa	m2	61,00	24.000	1.464.000
8.3		De viga cumbrera y galería de HºAº	m2	16,00	55.000	880.000
9	*72131601-008*	***Piso***				**8.086.000**
9.1		Contrapiso de H° de cascotes	m2	58,00	34.500	2.001.000
9.2		Piso mosaico granítico base gris pulido de 30x30 cm	m2	58,00	70.000	4.060.000
9.3		Zócalo mosaico granítico base gris pulido de 10x30cm	ml	34,00	28.500	969.000
9.4		Guarda Obra Baldoson de alisado de cemento con contrapiso	m2	19,20	55.000	1.056.000
10	*72131601-010*	***Aberturas metálicas:***				**5.226.000**
10.1		Puerta metálica de 1,20x2,10 con marco y herraje	m2	2,00	936.000	1.872.000
10.2		Ventanas tipo balancines 1,50x1,68 m	m2	10,32	325.000	3.354.000
11	*72131601-010*	***Alfeizar de ventanas***				**320.000**
11.1		De revoque 1:3 (cemento-arena)	ml	25,60	12.500	320.000
12	*72131601-012*	***Pinturas***				**11.292.000**
12.1		De paredes a la cal base para látex (2manos)	m2	90,50	18.000	1.629.000
12.2		De pared revocada al látex	m2	90,50	30.000	2.715.000
12.3		De pilares vistos antimoho incoloro	m2	11,90	20.000	238.000
12.4		De viga cumbrera y galería al látex	m2	16,00	20.000	320.000
12.5		De balancín con pintura sintética	m2	10,50	35.000	367.500

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS — SECRETARIA GENERAL

INDECON Ingeniería RUC: 3.526.459-4

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS — INTENDENCIA

CONTRATO N°29/2021

12.6		De ladrillo visto con antimoho	m2	109,00	21.000	2.289.000
12.7		De tejuelon con barniz	m2	80,00	23.000	1.840.000
12.8		De puerta metálica con pintura sintética	m2	5,50	33.000	181.500
12.9		De tirantes y listones de boca HºAº al látex	m2	53,40	20.000	1.068.000
12.10		Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ml	23,00	28.000	644.000
13	*72131601-011*	***Vidrios***				**1.699.500**
13.1		Vidrios dobles de 4mm	m2	10,30	165.000	1.699.500
14	*72131601-011*	***Desagüe Pluvial***				**966.000**
14.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ml	23,00	42.000	966.000
15	*72131601-001*	***Instalación eléctrica***				**4.355.000**
15.1		Instalación de tablero TS 10 de 10AG	boc	4,00	65.000	260.000
15.2		Instalación de tablero de comando TC	boc	2,00	65.000	130.000
15.3		Instalación de tablero de comando de ventilador TCV	boc	2,00	65.000	130.000
15.4		Alimentación de los circuitos de luces	boc	10,00	65.000	650.000
15.5		Alimentación de los circuitos de tomas	boc	6,00	65.000	390.000
15.6		Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc	2,00	65.000	130.000
15.7		Alimentación de los circuitos del TC	boc	12,00	65.000	780.000
15.8		Alimentación de los circuitos de toma computadoras	boc	4,00	65.000	260.000
15.9		Alimentación de 2x6mm NYY al tablero existente	mts	25,00	65.000	1.625.000
16	*72131601-001*	**Artefactos eléctricos**				**6.326.000**
16.1		Artefacto fluorescente de 2x40 w	un	4,00	140.000	560.000
16.2		Artefacto fluorescente de 1x40 w c/ fotocélula en galería	un	2,00	85.000	170.000
16.3		Tablero TS 10 de AG c/ barra de fase y neutro	un	1,00	180.000	180.000
16.4		Tablero TC de 6 AG	un	1,00	98.000	98.000
16.5		Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	un	1,00	98.000	98.000
16.6		Ventilador de techo de 56´´	un	2,00	350.000	700.000
16.7		Aire acondicionado VCP DE 12000 btu	un	2,00	1.990.000	3.980.000
16.10		Registro eléctrico de 30x30x70 cm	un	3,00	180.000	540.000
17	*72131601-9984*	**Rampa peatonal**				**495.000**
17.1		Rampa peatonal	gl	1,00	495.000	495.000
18	*72131601-013*	***Limpieza final***				**900.000**
18.1		Limpieza final y imprevistos	gl	1,00	900.000	900.000
		TOTAL				**99.464.000**

LOTE 2

Construcción de Tinglado y pista en la Escuela Básica Nº 1897 María Auxiliadora

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Nº	Código de Catalogo	Descripción	Un	Cant.	P. Unit	Total
1	*72131601-002*	***TRABAJOS PRELIMINARES***				**4.619.000**
1.1		Replanteo y marcación	m2	216,00	4.000	864.000
1.2		Cartel de Obra de chapa Nº 24 impreso con adhesivo de alta resistencia y estructura metálica	m2	3,00	500.000	1.500.000
1.3		Excavación para zapata de 1,40 x 1,40	m3	41,00	55.000	2.255.000
2	*72131601-004*	***ESTRUCTURA DE Hº Aº***				**42.404.000**
2.1		Zapata de HºAº (1,40x1,40x0,25)	m3	10,50	1.700.000	17.850.000
2.2		Tronco de pilar de HºAº 25x50	m3	2,50	1.700.000	4.250.000
2.3		Pista de HºAº espesor 10cm incluye cordón de ladrillo común	m2	216,00	94.000	20.304.000
3	*72131601-007*	***TECHO***				**39.000.000**

CONTRATO N°29/2021

3.1		Techo de chapa galvanizada ondulada Nº28 sobre estructura metálica perfil U y Angulo pintadas con antioxido Pend. 20%	m2	260,00	150.000	39.000.000
4	*72131601-015*	***PILAR***				**18.020.800**
4.1		Pilar metálico desde 1mt estructurado con perfil U de 6"	ml	70,00	130.000	9.100.000
4.2		Cabreada metálica con tensores	ml	63,00	141.600	8.920.800
5	*72131601-001*	***INSTALACION ELECTRICA***				**13.333.200**
5.1		Acometida según reglamento ANDE	un	1,00	1.600.000	1.600.000
5.2		Tablero Seccional para luces HPI-T de 400 W.	un	1,00	3.453.200	3.453.200
5.3		Instalación y red con artefactos HPI-T de 400 W-	un	8,00	1.035.000	8.280.000
6	*72131601-011*	***Desagüe Pluvial***				**7.954.000**
6.1		Canaleta	ml	48,00	68.000	3.264.000
6.2		Bajadas de caño P.V.C. 100	ml	70,00	50.000	3.500.000
6.3		Registro ambos lados 40x40x40	uni	14,00	85.000	1.190.000
7	*72131601-012*	***PINTURA***				**6.384.000**
7.1		De Cancha y líneas de marcación para fustal y handball	m2	216,00	19.000	4.104.000
7.2		Pintura de Canaleta	ml	48,00	16.000	768.000
73		Pintura de cabreada	ml	63,00	24.000	1.512.000
8	*72131601-013*	***LIMPIEZA FINAL***				**900.000**
8.1		Trabajos de limpieza final	gl	1,00	900.000	900.000
TOTAL						**132.615.000**

El Banco y Número de cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es _____. ***(No Aplica)***

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: Fiscal de Obras designado.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta conforme con las condiciones contractuales.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las condiciones contractuales. **NO APLICA**

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

12. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

CONTRATO N°29/2021

13. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Contractuales.

14. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

Las obras serán como se describen a continuación: **CONSTRUCCION DE 1 SALA PARA DIRECCION EN LA ESC. MCAL. F. SOLANO LOPEZ Y CONTRUCCION DE TINGLADO Y PISTA EN LA ESC. MARIA AUXILIADORA.**

15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Hernandarias, República del Paraguay, a los 01 días del mes de Setiembre de 2021. -

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS SECRETARIA GENERAL

Abg. NESTOR ALFREDO ACOSTA BENITEZ
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS INTENDENCIA

Lic. RUBÉN AMANCIO ROJAS FERREIRA
Intendencia Municipal

INGECON Ingeniería RUC. 3.525.459-4

CARINA NUNEZ GODOY
INGECON INGERIERIA
Contratista

Municipalidad de Hernandarias

-UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES-
uoc@hernandarias.gov.py

Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores
www.hernandarias.gov.py
Hernandarias — Alto Paraná

Tel: (0631) 22212 Fax: (0631) 22462
intendencia@hernandarias.gov.py
Paraguay

Hernandarias, 03 de Setiembre de 2.021.-

DECLARACION JURADA

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Hernandarias, declara Bajo Fe de Juramento que el llamado a licitación por Concurso de Oferta Nº 05/2021, convocada para la "CONSTRUCCION DE 1 SALA PARA DIRECCION EN LA ESC. MCAL. F. SOLANO LOPEZ Y CONTRUCCION DE TINGLADO Y PISTA EN LA ESC. MARIA AUXILIADORA" con ID: 396599, fue realizada conforme a la Ley Nº 2051/2003 de Contrataciones Públicas, el Decreto Reglamentario Nº 2992/2019 y demás normativas concordantes. Que, en la fecha fijada en la respectiva convocatoria, se ha realizado el acto de recepción y apertura de sobres de ofertas, habiéndose presentado para dicho efecto los oferentes INGECON INGENIERIA de CARINA NÚÑEZ GODOY, con RUC Nº 3526459-4 y MV CONSTRUCCIONES de MILCIADES VERA ESPINOLA, con RUC Nº 2364427-3 respectivamente. Dichas ofertas presentadas han sido objeto de un meticuloso análisis por los miembros del Comité Evaluadora de Ofertas de esta convocante teniendo en cuenta los aspectos legales, la capacidad técnica, experiencia y las ofertas económicas presentadas por los oferentes, así como los otros requerimientos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado, recomendando en consecuencia la adjudicación del llamado referenciado mas arriba a favor del oferente INGECON INGENIERIA de CARINA NÚÑEZ GODOY, con RUC Nº 3526459-4, por resultar la oferta mas ventajosa para los intereses de la institución comunal, reuniendo los requisitos sustanciales y formales establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones. Igualmente, dicha adjudicación se halla ajustada conforme a las disposiciones establecidas en los Arts. **215 al 218 respectivamente de la Ley Nº 3966/10 "Orgánica Municipal"**. Considerando las disposiciones establecidas en el art. 3, de la Resolución DNCP Nº 3893/20 "POR LA CUAL SE REGULA LA EMISIÓN DE LOS CÓDIGOS DE CONTRATACIÓN", que establece: *Del plazo para formular protestas y la emisión de Códigos de Contratación (CC), inc. a) Cuando la Convocante justifique las razones en virtud de las cuales el cumplimiento del plazo señalado generaría un daño o perjuicio al Interés Público, lo cual podrá ser acreditado mediante la presentación de una Declaración Jurada firmada por el Encargado de UOC, donde consten los motivos alegados y la manifestación expresa de su exclusiva responsabilidad para sustentar dicha solicitud,* esta convocante ha estimado oportuno y conveniente llevar a cabo la suscripción del respectivo contrato con el oferente adjudicado bajo la exclusiva responsabilidad de esta dependencia, en razón a la imperiosa necesidad Institucional para la Construcción de las Obras en cuestión, y se debe tener muy presente que la prórroga de la firma del contrato comprometería al interés público, teniendo en cuenta que las Instituciones Educativas beneficiadas en esta contratación, anhelan, lo antes posible, el inicio de la ejecución de los trabajos proyectados, a fin de dotar mejores condiciones para lograr desarrollar sus actividades académicas en los espacios a ser construidas, y así mejorar la enseñanza y las infraestructuras para los alumnos, profesores y directivos y poder trabajar normalmente.

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES — MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS — U.O.C.

.....
Abog. Esteban Gómez Armoa
Responsable de la UOC