Contrato N° 62/2014.

Entre la Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR), domiciliada en Palma 468 entre Alberdi y 14 de Mayo, República del Paraguay, representada para este acto por su Ministra, la Sra. MARCELA BACIGALUPO, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma KUARAHY INGENIERIA SACI, domiciliada en Presbítero Molas N° 1476 c/ Artigas, Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Lic. Blas Herminio Cano, con Cédula de Identidad N° 2.012.604, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA TERMINACION DE BLOQUE 3 CENTRO DE ATENCION AL TURISTA ENCARNACION", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

"CONTRATO PARA LA TERMINACION DE BLOQUE 3 CENTRO DE ATENCION AL TURISTA ENCARNACION".

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) Pliego de Bases y Condiciones;
(c) Condiciones Especiales del Contrato (CEC);
(d) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;.
(e) Planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica (si así se especifica en las CEC)
(f) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(g) Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(h) La Oferta y la lista de cómputo métrico;
(i) El desglose y los análisis de los precios unitarios (Cuando se citen como documentos contractuales en las **CEC)**
(j) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en las **CEC.**

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el objeto del gasto específico 520, incluidos en el Presupuesto General de la Nación, hasta la suma de 600.000.000 guaraníes (Gs. Seiscientos millones.-).

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código N° 284.045.

KUARAHY INGENIERÍA SACI

- ***Ejercicio Fiscal 2014:*** Gs. 180.000.000 (Guaraníes, Ciento Ochenta millones.-)

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO

- ***Ejercicio Fiscal 2015:*** *(Sujeto a aprobación del PGN)* Gs. 420.000.000 (Guaraníes, Cuatrocientos veinte millones.-)

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)
El presente contrato es el resultado del procedimiento de licitación por Concurso de Oferta N° 24 convocado por la Secretaria Nacional de Turismo, según resolución N° 1271/2014. La adjudicación fue realizada por Resolución N°1395/2014.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO
El plazo de vigencia de este Contrato será desde la firma hasta el 30 de junio de 2015 cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.
La contratación quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente al año.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

Ítem Nro.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	TRABAJOS PRELIMINARES			
1.1	Vallado y protección de obra	100,00	18.600	1.860.000
1.2	Desmonte y compactación	60,00	37.200	2.232.000
2	CONTRAPISO DE CASCOTE CERAMICO			
2.1	Contrapiso de cascotes con hidrófugo de espesor de 10 cm.	80,00	30.927	2.474.160
3	AISLACIONES			
3.1	Aislación Hidrófuga bajo piso con impermeabilizante por cristalización y malla de poliéster en bloque 3 según ET	410,00	144.150	59.101.500
3.2	AISLACIÓN VERTICAL DE MUROS CON HIDROFUGANTE INYECTABLE en los 3 bloques por humedad ascendente según ET.	550,00	97.650	53.707.500
3.3	Aislación de muros de piedra con silicona, previa limpieza	775,00	27.900	21.622.500
3.4	Aislación de muro fachada Sur unión de mampostería y estructura de H°A°, incluye tratamiento de junta de dilatación.	80,00	27.900	2.232.000
4	COLOCACION DE ELECTRODUCTOS			
4.1	Colocación de electroductos para alimentación de AA en el Bloque 3, incluye rotura de paredes, colocación, revoque y pintura.	1,00	3.720.000	3.720.000
5	PISOS			
5.1	PISO DE PORCELANATO PULIDO 45 x 45 CM. (SECTOR BLOQUE 3): Provisión piso porcelanato, incluye replanteo, colocación, adhesivo y pastina: Será de 1° calidad, pulido y rectificado. Similar al piso colocado en la galería frente al bloque 3. PEI 5 (alto tráfico).	235,00	218.550	51.359.250
5.2	PISO PERIMETRAL DE BALDOSONES DE H° 40 x 40 x 2,5 cm. (GUARDA OBRA):			

KUARAHY INGENIERÍA SACIA

5.2	Provisión y colocación de baldosones de cemento de 40 x 40 x 3 cm. Colocados con mezcla Tipo F sobre contrapiso.	50	69.750	3.487.500
	PISO DE CERAMICA ESMALTADA 20x30cm,			
5.3	Provisión y colocación de cerámica esmaltada PI4 de 20 x 30 cm. incluye replanteo, colocación, adhesivo y pastina	100,00	79.050	7.905.000
5.4	PISOS EXTERIORES			
5.4.1	Provisión y colocación de piso tipo Blangino, expansión de cafetería	150	134.850	20.227.500
5.4.2	Provisión y colocación de piedra triturada en Estacionamiento con separadores de cemento	1.050	13.950	14.647.500
6	**ZOCALOS**			
6.1	ZOCALOS DE MADERA - YBYRAPYTA O SIMILAR 1"x 7" ENTARUGADOS.			
6.1	Sector Bloques 1, 2 y 3: Serán de 1° calidad, cepilladas y pintadas con aceite de lino luego barniz semi brillo natural, de larga duración. Se rechazará cualquier defecto que tenga la madera como agujeros, nudos, hijuelos, inclinación de las fibras y grietas que afectan a su resistencia, apariencia y durabilidad.	345	44.175	15.240.375
6.2	ZOCALOS DE CERAMICAS CORTADAS			0
6.2	Provisión y colocación de zócalos en áreas de servicio del bloque 3.	61,00	13.950	850.950
7	**CIELORRASO EN AUDITORIO BLOQUE 3:**			
7.1	De placas de yeso c/ Estructura de Perfilaría Metálica:	135,00	218.550	29.504.250
8	**MAMPARA DE AUDITORIO**			
8.1	Mampara corrediza de auditorio según detalle.	1	4.464.000	4.464.000
8.2	Tapa junta de dilatación de madera en cafetería	12	18.600	223.200
9	**CANALON DE DESAGUE A CIELO ABIERTO**			
9.1	Canalón de mampostería de ladrillos revocado con hidrófugo 20 x 35	120,00	97.650	11.718.000
10	**REGISTROS DE 40 x 40 x 40 CM CON REJILLA**			
10.1	REGISTROS DE 40 x 40 x 40 cm. de mampostería de ladrillos comunes con rejillas.	5,00	199.950	999.750
11	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y ARTEFACTOS**			
11.1	Alimentación eléctrica para circuitos de AA en electroductos existentes en bloques 1, 2 y 3	1	697.500	697.500
11.2	Alimentación eléctrica según planos y relevamiento para tomas y llaves	1	2.325.000	2.325.000
11.3	Provisión y colocación de tomas y llaves faltantes según planos y relevamiento.	1	1.395.000	1.395.000
11.4	Provisión y colocación de Art. Fluorescentes de adosar doble parabólico 2 x 36 W (según plano)	16	232.700	3.723.200
11.5	Provisión y colocación de Art. Spots de adosar 2x26 W (SS.HH)	6	244.400	1.466.400

KUARAHY INGENIERÍA SACIA

11.6	Provisión y colocación Art. Spots de adosar 2x26 W (Auditorio)	11	244.400	2.688.400
11.7	Provisión y colocación de Farola de alumbrado de exteriores, 150 W. con columna de caño de acero pintado o galvanizado, base de mampostería y fotocélula.	12	1.931.150	23.173.800
11.8	Provisión y colocación de Extractor de Aire Axial con capacidad para 1400 m3/hora, para auditorio	2	561.038	1.122.076
12	**REVOQUES**			
12.1	Regularización de losa con revoque	360	13.485	4.854.600
12.2	Revoque de pilares en cafetería	1	465.000	465.000
13	**PINTURAS EN BLOQUE 3:**			
13.1	Pintura de muros exteriores con enduido y látex al agua: color a definir con el Fiscal de Obras.	120	18.135	2.176.200
13.2	Pintura de muros Interiores con enduido, látex al agua: color a definir con Fiscal de Obras.	350	16.275	5.696.250
13.3	Pintura con enduido de losa en Bloque 3	360	18.135	6.528.600
14	**REJILLAS CORRIDAS METÁLICAS DE PATIO:**			
14.1	Provisión y colocación de rejillas metálicas de ángulos y perfiles de hierro, incluyen marcos.	275	79.050	21.738.750
15	**DESAGUES PLUVIALES**			
15.1	Cañería y registros pluviales en patio	1	930.000	930.000
15.2	Canalón y bajadas en techo.	1	6.975.000	6.975.000
16	**COCINA EN BLOQUE 3 :**			
16.1	Provisión y colocación de bacha doble de Acero Inoxidable para uso industrial.	1	285.500	285.500
16.2	Provisión y colocación de Canilla Móvil a presión cromada F.V.	1	225.000	225.000
17	**MESADAS DE GRANITO**			
17.1	Mesada de granito color negro de 0,55 x 3,30 colocado a 85 cm. del piso, con bacha de acero inoxidable y grifo monocomando tipo cuello de pato en Bloque 1.	1	2.659.800	2.659.800
17.2	Provisión y colocación de mesada de Granito tipo Negro Absoluto, incluye zócalos y colocaciones en kitchenette bloque 3.	1,00	2.450.500	2.450.500
18	**TECHO DE CHAPA**			
18.1	Techo de chapa, protección de losa sobre estructura metálica con desagües perimetrales	1.100,00	125.550	138.105.000
19	**ABERTURAS**			
19.1	Ventilación para sanitarios Bloque 3 en puerta de madera	2,00	139.500	279.000
19.2	Rejilla metálica de ventilación en depósito Bloque 3, incluye demolición y colocación.	1,00	325.500	325.500
19.3	Puerta placa de madera y mampara	3,00	232.500	697.500
19.4	Ventana de vidrio templado de 8 mm. de 1,00 x 1,30 m. en oficina de la Gobernación	1,00	651.000	651.000
17	**VARIOS**			

KUARAHY INGENIERÍA SACIA

17.1	ADECUACION DE DEPÓSITO PARA OFICINA: incluye demolición de muro para ventana, revoque, pintura y artefacto eléctrico.	1,00	4.650.000	4.650.000
17.2	Trabajos complementarios de terminación	1,00	4.650.000	4.650.000
18	**LIMPIEZA GENERAL DE OBRA**			
18.1	Limpieza General de Obra	1,00	1.860.000	1.860.000
	TOTAL			550.371.511

El monto total (General) del presente contrato asciende a la suma de: Guaraníes; Quinientos cincuenta mil trescientos setenta y un mil quinientos once.-

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).
El plazo de realización de los servicios de mantenimiento y/o reparación comenzara a regir a partir de la firma hasta el 30 de junio de 2015.

El plazo de ejecución de la obra será de Ciento veinte (120) días hábiles, pudiendo según la necesidad trabajar en horario y días nocturnos y feriados.

El contratista deberá realizar los servicios correspondientes a la **TERMINACION DEL BLOQUE 3 CENTRO DE ATENCION AL TURISTA ENCARNACION**" con la mayor eficiencia y en el menor tiempo posible de acuerdo a la necesidad de cada servicio, una vez autorizados los trabajos correspondientes.

UBICACION

El Centro de Atención Integral al Turista de Encarnación, ubicado a 370km de la ciudad de Asunción, a metros del rio Paraná, cuenta con tres bloques, de los cuales queda por concluir el bloque 3 y las aéreas exteriores.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).
El anticipo será del 30% (treinta por ciento) del monto total del Contrato, que se pagara contra prestación de garantía de anticipo por el 100 % del monto.

Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los 5 días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de:

a) El Plan de inversión del anticipo, conforme al formulario incluido en la Sección VI;

b) Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el artículo 81 del Decreto reglamentario N° 21.909/03;

c) La Factura correspondiente.

Se verificarán las documentaciones requeridas y previa aprobación del Plan de inversión del anticipo y constatación de la extensión adecuada de la garantía y factura correspondientes, se abonará al Contratista el monto total del anticipo, a los 1 (un) mes siguientes a la fecha de presentación de la solicitud.

De constatarse defectos o la omisión de alguno de los documentos citados, será comunicado al Contratista y el plazo de pago quedará suspendido.

La Contratante notificará por escrito al Contratista la disponibilidad del anticipo.

KUARAHY INGENIERÍA SACIA

El monto de esta garantía se reducirá automáticamente en la misma proporción con la que se amortice el anticipo en las estimaciones mensuales de cuentas presentadas por el contratista.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

El **CONTRATISTA**, deberá entregar la garantía de cumplimiento a más tardar dentro de los diez días calendarios siguientes a la firma del contrato, salvo que los servicios se realicen dentro del citado plazo. Dicha garantía deberá ser otorgada por un Banco o por una Compañía de Seguros establecidos en el país, y deberá cubrir hasta una suma equivalente al 10 (diez) por ciento del valor total del Contrato.

La **CONTRATANTE** se reserva el derecho de rechazar garantía que no cumpla con los requisitos señalados o que no fueran satisfactorias

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

Item Nro	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1		TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	72131601-997	Vallado y protección de obra	m2	100,00	18.600	1.860.000
1.2	72131601-997	Desmonte y compactación	m3	60,00	37.200	2.232.000
2		CONTRAPISO DE CASCOTE CERAMICO				
2.1	72131601-997	Contrapiso de cascotes con hidrófugo de espesor de 10 cm.	m2	80,00	30.927	2.474.160
3		AISLACIONES				
3.1	72131601-997	Aislación Hidrófuga bajo piso con impermeabilizante por cristalización y malla de poliéster en bloque 3 según ET	m2	410,00	144.150	59.101.500
3.2	72131601-997	AISLACIÓN VERTICAL DE MUROS CON HIDROFUGANTE INYECTABLE en los 3 bloques por humedad ascendente según ET.	ml.	550,00	97.650	53.707.500
3.3	72131601-997	Aislación de muros de piedra con silicona, previa limpieza	m2	775,00	27.900	21.622.500
3.4	72131601-997	Aislación de muro fachada Sur unión de mampostería y estructura de H°A°, incluye tratamiento de junta de dilatación.	m2	80,00	27.900	2.232.000
4		COLOCACION DE ELECTRODUCTOS				

KUARAHY INGENIERÍA SACIA

4.1	72131601-997	Colocación de electroductos para alimentación de AA en el Bloque 3, incluye rotura de paredes, colocación, revoque y pintura.	gl.	1,00	3.720.000	3.720.000
5		**PISOS**				
5.1	72131601-997	PISO DE PORCELANATO PULIDO 45 x 45 CM. (SECTOR BLOQUE 3): Provisión piso porcelanato, incluye replanteo, colocación, adhesivo y pastina: Será de 1° calidad, pulido y rectificado. Similar al piso colocado en la galería frente al bloque 3. PEI 5 (alto tráfico).	m2	235,00	218.550	51.359.250
5.2		PISO PERIMETRAL DE BALDOSONES DE Hº 40 x 40 x 2,5 cm. (GUARDA OBRA):				
5.2	72131601-997	Provisión y colocación de baldosones de cemento de 40 x 40 x 3 cm. Colocados con mezcla Tipo F sobre contrapiso.	m2	50	69.750	3.487.500
		PISO DE CERAMICA ESMALTADA 20x30cm,				
5.3	72131601-997	Provisión y colocación de cerámica esmaltada PI4 de 20 x 30 cm. incluye replanteo, colocación, adhesivo y pastina	m2	100,00	79.050	7.905.000
5.4		PISOS EXTERIORES				
5.4.1	72131601-997	Provisión y colocación de piso tipo Blangino, expansión de cafetería	m2	150	134.850	20.227.500
5.4.2	72131601-997	Provisión y colocación de piedra triturada en Estacionamiento con separadores de cemento	m2	1.050	13.950	14.647.500
6		**ZOCALOS**				
6.1		ZOCALOS DE MADERA - YBYRAPYTA O SIMILAR 1"x 7" ENTARUGADOS.				
6.1	72131601-997	Sector Bloques 1, 2 y 3: Serán de 1° calidad, cepilladas y pintadas con aceite de lino luego barniz semi brillo natural, de larga duración. Se rechazará cualquier defecto que tenga la madera como agujeros, nudos, hijuelos, inclinación de las fibras y grietas que afectan a su resistencia, apariencia y durabilidad.	ml.	345	44.175	15.240.375
6.2		ZOCALOS DE CERAMICAS CORTADAS				0
6.2	72131601-997	Provisión y colocación de zócalos en áreas de servicio del bloque 3.	ml.	61,00	13.950	850.950
7		**CIELORRASO EN AUDITORIO BLOQUE 3:**				
7.1	72131601-997	De placas de yeso c/ Estructura de Perfilería Metálica:	m²	135,00	218.550	29.504.250

KIARAHY INGENIERÍA SACIA

8		**MAMPARA DE AUDITORIO**				
8.1	72131601-997	Mampara corrediza de auditorio según detalle.	Gl.	1	4.464.000	4.464.000
8.2	72131601-997	Tapa junta de dilatación de madera en cafetería	ml.	12	18.600	223.200
9		**CANALON DE DESAGUE A CIELO ABIERTO**				
9.1	72131601-997	Canalón de mampostería de ladrillos revocado con hidrófugo 20 x 35	ml	120,00	97.650	11.718.000
10		**REGISTROS DE 40 x 40 x 40 CM CON REJILLA**				
10.1	72131601-997	REGISTROS DE 40 x 40 x 40 cm. de mampostería de ladrillos comunes con rejillas.	un	5,00	199.950	999.750
11		**INSTALACIONES ELECTRICAS Y ARTEFACTOS**				
11.1	72131601-997	Alimentación eléctrica para circuitos de AA en electroductos existentes en bloques 1, 2 y 3	Gl.	1	697.500	697.500
11.2	72131601-997	Alimentación eléctrica según planos y relevamiento para tomas y llaves	Gl.	1	2.325.000	2.325.000
11.3	72131601-997	Provisión y colocación de tomas y llaves faltantes según planos y relevamiento.	Gl.	1	1.395.000	1.395.000
11.4	72131601-997	Provisión y colocación de Art. Fluorescentes de adosar doble parabólico 2 x 36 W (según plano)	Un.	16	232.700	3.723.200
11.5	72131601-997	Provisión y colocación de Art. Spots de adosar 2x26 W (SS.HH)	un	6	244.400	1.466.400
11.6	72131601-997	Provisión y colocación Art. Spots de adosar 2x26 W (Auditorio)	un	11	244.400	2.688.400
11.7	72131601-997	Provisión y colocación de Farola de alumbrado de exteriores, 150 W. con columna de caño de acero pintado o galvanizado, base de mampostería y fotocélula.	un	12	1.931.150	23.173.800
11.8	72131601-997	Provisión y colocación de Extractor de Aire Axial con capacidad para 1400 m3/hora, para auditorio	un	2	561.038	1.122.076
12		**REVOQUES**				
12.1	72131601-997	Regularización de losa con revoque	m²	360	13.485	4.854.600
12.2	72131601-997	Revoque de pilares en cafetería	gl.	1	465.000	465.000
13		**PINTURAS EN BLOQUE 3:**				

KUARAHY INGENIERÍA SACIA

13.1	72131601-997	Pintura de muros exteriores con enduido y látex al agua: color a definir con el Fiscal de Obras.	m²	120	18.135	2.176.200
13.2	72131601-997	Pintura de muros Interiores con enduido, látex al agua: color a definir con Fiscal de Obras.	m²	350	16.275	5.696.250
13.3	72131601-997	Pintura con enduido de losa en Bloque 3	m²	360	18.135	6.528.600
14		**REJILLAS CORRIDAS METÁLICAS DE PATIO:**				
14.1	72131601-997	Provisión y colocación de rejillas metálicas de ángulos y perfiles de hierro, incluyen marcos.	ml.	275	79.050	21.738.750
15		**DESAGUES PLUVIALES**				
15.1	72131601-997	Cañería y registros pluviales en patio	Gl.	1	930.000	930.000
15.2	72131601-997	Canalón y bajadas en techo.	Gl.	1	6.975.000	6.975.000
16		**COCINA EN BLOQUE 3 :**				
16.1	72131601-997	Provisión y colocación de bacha doble de Acero Inoxidable para uso industrial.	Gl.	1	285.500	285.500
16.2	72131601-997	Provisión y colocación de Canilla Móvil a presión cromada F.V.	Gl.	1	225.000	225.000
17		**MESADAS DE GRANITO**				
17.1	72131601-997	Mesada de granito color negro de 0,55 x 3,30 colocado a 85 cm. del piso, con bacha de acero inoxidable y grifo monocomando tipo cuello de pato en Bloque 1.	Gl.	1	2.659.800	2.659.800
17.2	72131601-997	Provisión y colocación de mesada de Granito tipo Negro Absoluto, incluye zócalos y colocaciones en kitchenette bloque 3.	Gl.	1,00	2.450.500	2.450.500
18		**TECHO DE CHAPA**				
18.1	72131601-997	Techo de chapa, protección de losa sobre estructura metálica con desagües perimetrales	m²	1.100,00	125.550	138.105.000
19		**ABERTURAS**				
19.1	72131601-997	Ventilación para sanitarios Bloque 3 en puerta de madera	Un.	2,00	139.500	279.000
19.2	72131601-997	Rejilla metálica de ventilación en depósito Bloque 3, incluye demolición y colocación.	Un.	1,00	325.500	325.500
19.3	72131601-997	Puerta placa de madera y mampara	Un.	3,00	232.500	697.500

KUARAY INGENIERÍA SACIA

19.4	72131601-997	Ventana de vidrio templado de 8 mm. de 1,00 x 1,30 m. en oficina de la Gobernación	Un.	1,00	651.000	651.000
17		**VARIOS**				
17.1	72131601-997	ADECUACION DE DEPÓSITO PARA OFICINA: incluye demolición de muro para ventana, revoque, pintura y artefacto eléctrico.	Gl.	1,00	4.650.000	4.650.000
17.2	72131601-997	Trabajos complementarios de terminación	gl.	1,00	4.650.000	4.650.000
18		**LIMPIEZA GENERAL DE OBRA**				
18.1	72131601-997	Limpieza General de Obra	Gl.	1,00	1.860.000	1.860.000
TOTAL						550.371.511

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Todo litigio, controversia o reclamación que surja del presente Contrato o que tenga relación con el presente Contrato, será sometido a la jurisdicción de los Tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 23 días del mes de diciembre de 2.014.

PROVEEDOR
BLAS HERMINIO CANO ALMADA
KUARAHY INGENIERÍA SACIA

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO
ASUNCIÓN

CONTRATANTE
MARCELA BACIGALUPO