essap

**CONTRATO Nº 269/2012**

**En la Ciudad de Asunción, República del Paraguay,** a los 26 días del mes de Junio del **año 2012, entre la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay Sociedad Anónima (ESSAP S.A.) representada por el Ing. Francisco Ramón Martínez Amarilla,** Presidente del Directorio, **domiciliada en José Berges Nº 516 entre San José y Brasil,** portadora del R.U.C. Nº 80024191-6, denominada en adelante **ESSAP S.A.**, por una parte, y, por la otra, la Firma **IMPERPLAST INGENIERIA S.A.**, domiciliada en Monseñor Roa Nº 369 – Itá Enramada, portadora del R.U.C. Nº 80026565-3, en la República del Paraguay, representada para este acto por los **Señores Ing. Nelson L. Benítez L., Presidente; y Oscar Pando, Director**, denominada en adelante **EL PROVEEDOR**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Contrato en el marco de la Licitación Pública Nacional Nº 02/2012 para la **"ADQUISICION DE CAÑOS, ACCESORIOS Y VÁLVULAS DE GALVANIZADO, BRONCE Y HIERRO FUNDIDO",** aprobado por Resolución de la Presidencia del Directorio Nº 510 /2012 de fecha 21 de Junio de 2012, el cual estará sujeto a las Cláusulas y Condiciones siguientes:

## ARTICULO 1 - OBJETO

**CLAUSULA 1.01.** Por el presente Contrato **El PROVEEDOR** se obliga a proveer en el marco de la Licitación Pública Nacional Nº /2012 **"ADQUISICION DE CAÑOS, ACCESORIOS Y VÁLVULAS DE GALVANIZADO, BRONCE Y HIERRO FUNDIDO",** los Ítems Nros: 19, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 62, 63, 64, 67, 68, 72, 74, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161,162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 y 191.

## ARTICULO 2 - DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

**CLAUSULA 2.01.** Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

Contrato; Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones; Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas; La oferta de **EL PROVEEDOR**; La Resolución de adjudicación del Contrato y su respectiva notificación; y, Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato por el diez por ciento (10%) del Monto Total del Contrato.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los mismos, la prioridad será en el orden enunciado anteriormente.

## ARTICULO 3 - IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

**CLAUSULA 3.01.** El Crédito Presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto en el Subgrupo 390, Objeto del gasto específico 397 – Productos e insumos metálicos, incluidos en el Presupuesto General de Gastos de la **ESSAP S.A.**

IMPERPLAST INGENIERIA S.A.

**CLAUSULA 3.02.** La ejecución presupuestaria del Contrato que afecte al ejercicio 2013, estará sujeta a la aprobación del Presupuesto General de Gastos de la **ESSAP S.A.** para dicho ejercicio.

**CLAUSULA 3.03.** Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el **Código Nº 228.585.**

## ARTICULO 4 - PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

**CLAUSULA 4.01.** El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional Nº 02/2012 para la **"ADQUISICION DE CAÑOS, ACCESORIOS Y VÁLVULAS DE GALVANIZADO, BRONCE Y HIERRO FUNDIDO"**, aprobado por Resolución de la Presidencia del Directorio Nº 510 /2012 de fecha 21 de Junio de 2012.

## ARTICULO 5 - PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

| Ítem Nº | Concepto | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio Total (IVA incluido) | Precio Total (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Llave de paso para agua válvula de goma de Ø 1/2" de Bronce | 150 | 300 | 42.564 | 6.384.600 | 12.769.000 |
| 36 | Corporación de Bronce Ø 3/4" | 150 | 300 | 229.747 | 34.462.050 | 68.924.100 |
| 37 | Corporación de Bronce Ø 1" | 60 | 120 | 347.288 | 20.837.280 | 41.647.560 |
| 38 | Corporación de Bronce Ø 2" | 100 | 200 | 1.367.645 | 136.764.500 | 273.529.000 |
| 39 | Porta Corporations Ø 2" | 2 | 4 | 1.767.285 | 3.539.570 | 7.069.140 |
| 40 | Porta Corporations Ø 2y1/2" | 2 | 4 | 2.152.655 | 4.305.310 | 8.610.620 |
| 41 | Mecha para Corporations de Ø 2" para acero al carbono | 3 | 6 | 8.336.250 | 25.008.750 | 50.017.500 |
| 42 | Mecha para Corporations de Ø 2" para hierro fundido | 3 | 6 | 8.336.250 | 25.008.750 | 50.017.500 |
| 44 | Tapón de Bronce Ø 3/4" con estría | 4000 | 8000 | 17.500 | 70.000.000 | 140.000.000 |
| 62 | Codo Ø 200 mm Brida-Brida de Hierro Dúctil, con sus gomas, con pintura epoxy | 5000 | 10.000 | 19.000 | 95.000.000 | 190.000.000 |

IMPERBLAST INGENIERIA S.A.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Unión Tipo "C" de Bronce Ø 1y1/4" | 100 | 200 | 23.000 | 2.300.000 | 4.600.000 |
| 64 | Unión Tipo "C" de Bronce Ø 1" D.D. tipo Corpodin, d1=31,5 mm; d2= 32,5 mm con estría | 1060 | 2120 | 19.500 | 20.670.000 | 41.340.000 |
| 67 | Unión Tipo "C" de Bronce Ø 1/2" D.D. con estría | 750 | 1500 | 13.500 | 10.125.000 | 20.250.000 |
| 68 | Unión Tipo "C" de Bronce Ø 1"1/2 D.D. con estría | 100 | 200 | 22.100 | 2.210.000 | 4.420.000 |
| 72 | Unión Tipo "E" de Bronce Ø 1/2" D.D. con estría y rosca | 150 | 300 | 17.900 | 2.685.000 | 5.370.000 |
| 74 | Unión Tipo "E" de Bronce Ø 1" D.D. con estría y rosca | 1920 | 3840 | 19.750 | 37.920.000 | 75.840.000 |
| 89 | Abrazadera HºFº de 6" x 3/4" Convencional | 10 | 20 | 845.000 | 8.450.000 | 16.900.000 |
| 90 | Abrazadera Hº Fº de 6" x 1" rosca p/ Convencional | 50 | 100 | 124.332 | 6.216.600 | 12.433.200 |
| 91 | Abrazadera Hº Fº de 6" x 2" rosca p/ Convencional | 50 | 100 | 130.549 | 6.527.450 | 13.054.900 |
| 92 | Abrazadera Hº Fº de 8" x 3/4" Convencional | 50 | 100 | 136.563 | 6.828.150 | 13.656.300 |
| 93 | Abrazadera Hº Fº de 8" x 1" rosca p/ Convencional | 50 | 100 | 150.219 | 7.510.950 | 15.021.900 |
| 94 | Abrazadera Hº Fº de 8" x 2" rosca p/ Convencional | 50 | 100 | 157.730 | 7.886.500 | 15.773.000 |
| 95 | Abrazadera HºFº de 6" x 3/4" para PVC (diámetro externo 170 mm). | 50 | 100 | 113.216 | 5.660.800 | 11.321.600 |
| 96 | Abrazadera Hº Fº de 6" x 1" rosca para PVC (diámetro externo 170 mm). | 50 | 100 | 114.068 | 5.703.400 | 11.406.800 |
| 97 | Abrazadera Hº Fº de 6" x 2" rosca para PVC (diámetro externo 170 mm). | 50 | 100 | 135.264 | 6.763.200 | 13.526.400 |
| 98 | Abrazadera Hº Fº de 8" x 3/4" para PVC (diámetro externo 222 mm). | 50 | 100 | 119.771 | 5.988.550 | 11.977.100 |

IMPERPLAST INGENIERIA S.A.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Abrazadera H° F° de 8" x 1" rosca para PVC (diámetro externo 222 mm). | 50 | 100 | 120.622 | 6.031.100 | 12.062.200 |
| 100 | Abrazadera H° F° de 8" x 2" rosca para PVC (diámetro externo 222 mm). | 50 | 100 | 141.818 | 7.090.900 | 14.181.800 |
| 101 | Abrazadera H° F° de 10" x ¾" para PVC (diámetro externo 274 mm). | 30 | 60 | 116.196 | 3.485.880 | 6.971.760 |
| 102 | Abrazadera H° F° de 10" x 1" rosca para PVC (diámetro externo 274 mm). | 30 | 60 | 122.367 | 3.671.010 | 7.342.020 |
| 103 | Abrazadera H° F° de 10 x 2" rosca para PVC (diámetro externo 274 mm) | 30 | 60 | 140.031 | 4.200.930 | 8.401.860 |
| 104 | Abrazadera H° F° de 12" x ¾" para PVC (diámetro externo 326 mm). | 30 | 60 | 163.951 | 4.918.530 | 9.837.060 |
| 105 | Abrazadera H° F° de 12" x 1" rosca para PVC (diámetro externo 326 mm). | 30 | 60 | 177.060 | 5.311.800 | 10.623.600 |
| 106 | Abrazadera H° F° de 12 x 2" rosca para PVC (diámetro externo 326 mm). | 30 | 60 | 185.913 | 5.577.390 | 11.154.780 |
| 107 | Abrazadera H° F° de 6" x ¾" para PVC (diámetro externo 160 mm). | 50 | 100 | 185.856 | 9.292.800 | 18.585.600 |
| 108 | Abrazadera H° F° de 6" x 1" rosca para PVC (diámetro externo 160 mm). | 50 | 100 | 198.866 | 9.943.300 | 19.886.600 |
| 109 | Abrazadera H° F° de 6 x 2" rosca para PVC (diámetro externo 160 mm). | 50 | 100 | 218.629 | 10.931.450 | 21.862.900 |
| 110 | Abrazadera H° F° de 8" x ¾" para PVC (diámetro externo 200 mm). | 50 | 100 | 183.161 | 9.158.050 | 18.316.100 |
| 111 | Abrazadera H° F° de 8" x 1" rosca para PVC (diámetro externo 200 mm). | 50 | 100 | 202.319 | 10.115.950 | 20.231.900 |
| 112 | Abrazadera H° F° de 8 x 2" rosca para PVC (diámetro externo 200 mm). | 50 | 100 | 215.934 | 10.796.700 | 21.593.400 |
| 113 | Abrazadera H° F° de 10" x ¾" para PVC (diámetro externo 250 mm). | 30 | 60 | 228.890 | 6.866.700 | 13.733.400 |
| 114 | Abrazadera H° F° de 10" x 1" rosca para PVC (diámetro externo 250 mm). | 30 | 60 | 240.469 | 7.214.070 | 14.428.140 |

IMPERPLAST INGENIERIA S.A.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | Abrazadera H° F° de 10 x 2" rosca para PVC (diámetro externo 250 mm). | 30 | 60 | 259.631 | 7.788.930 | 15.577.860 |
| 116 | Abrazadera H° F° de 12" x ¾" para PVC (diámetro externo 300 mm). | 30 | 60 | 281.480 | 8.444.400 | 16.888.800 |
| 117 | Abrazadera H° F° de 12" x 1" rosca para PVC (diámetro externo 300 mm). | 30 | 60 | 303.329 | 9.099.870 | 18.199.740 |
| 118 | Abrazadera H° F° de 12 x 2" rosca para PVC (diámetro externo 300 mm). | 30 | 60 | 325.178 | 9.755.340 | 19.510.680 |
| 119 | Abrazadera H° F° de 12" x 2" rosca p/ Convencional | 15 | 30 | 197.639 | 2.964.585 | 5.929.170 |
| 152 | Yugo Ø 3/4" c/ Anillos de Goma | 500 | 1000 | 14.483 | 7.241.500 | 14.483.000 |
| 153 | Junta para Yugo de Ø 3/4 | 2000 | 4000 | 780 | 1.560.000 | 3.120.000 |
| 154 | Junta para Abrazadera de 2" x 3/4" | 300 | 600 | 5000 | 1.500.000 | 3.000.000 |
| 156 | Anillo de Goma para Acople de Medidor Ø 1" | 2000 | 4000 | 900 | 1.800.000 | 3.600.000 |
| 157 | Unión Contrabrida Ø 2" | 30 | 60 | 46.751 | 1.402.530 | 2.805.060 |
| 158 | Unión Contrabrida Ø 4" | 30 | 60 | 86.691 | 2.600.730 | 5.201.460 |
| 159 | Contrabrida de Ø 6" | 25 | 50 | 132.205 | 3.305.125 | 6.610.250 |
| 160 | Contrabrida de Ø 8" | 25 | 50 | 181.146 | 4.528.650 | 9.057.300 |
| 161 | Tornillo de 5/8" x 3" | 2500 | 5000 | 4123 | 10.307.500 | 20.615.000 |
| 162 | Hojas de Sierritas (Metal de 18 dientes) | 2500 | 5000 | 4193 | 10.482.500 | 20.965.000 |
| 163 | Junta Gibault (DI 50) PE Ø 63 mm - Asbesto Ø 85 mm | 50 | 100 | 113.260 | 5.663.000 | 11.326.000 |

IMPERPLAST INGENIERIA S.A.
José Berges 5[illegible] Tels.: 225 00[illegible]/3 – Fax 212 624 – secretaria@essap.com.py – Asunción - Paraguay
Asunción - Paraguay

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | Junta Gibault (DI 100) Dúctil Ø 118 mm - Dúctil Ø 118 mm | 30 | 60 | 157.388 | 4.721.640 | 9.443.280 |
| 165 | Junta Gibault (DI 100) Dúctil Ø 118 mm - Asbesto Basilit Ø 130 mm | 25 | 50 | 161.197 | 4.029.925 | 8.059.850 |
| 166 | Junta Gibault (DI 100) Dúctil Ø 118 mm - Asbesto Monofort Ø 140 mm | 20 | 40 | 175.164 | 3.503.280 | 7.006.560 |
| 167 | Junta Gibault (DI 150) Dúctil Ø 170 mm - Dúctil Ø 170 mm | 100 | 200 | 276.494 | 27.649.400 | 55.298.800 |
| 168 | Junta Gibault (DI 150), Dúctil Ø 170 mm - Asbesto Brasilit Ø 180 mm | 150 | 300 | 285.367 | 42.805.050 | 85.610.100 |
| 169 | Junta Gibault (DI 150), Dúctil Ø 170 mm - Asbesto Monofort Ø 190 mm | 40 | 70 | 289.874 | 11.594.960 | 20.291.180 |
| 170 | Junta Gibault (DI 150) H°F° Ø 176 mm - Dúctil Ø 170 mm | 100 | 200 | 298.139 | 29.813.900 | 59.627.800 |
| 171 | Junta Gibault (DI 200), Dúctil Ø 222 mm - Dúctil Ø 222 mm | 50 | 100 | 417.554 | 20.877.700 | 41.755.400 |
| 172 | Junta Gibault (DI 200) Dúctil Ø 222 mm - H°F° Ø 230 mm | 20 | 40 | 406.581 | 8.131.620 | 16.263.240 |
| 173 | Junta Gibault (DI 200), Dúctil Ø 222 mm - Asbesto Brasilit Ø 235 mm | 50 | 100 | 433.984 | 21.699.200 | 43.398.400 |
| 174 | Junta Gibault (DI 200), Dúctil Ø 222 mm - Asbesto Monofort Ø 255 mm | 20 | 40 | 442.192 | 8.843.840 | 17.687.680 |
| 175 | Junta Gibault (DI 250), Dúctil Ø 274 mm - Dúctil Ø 274 mm | 130 | 260 | 465.077 | 60.460.010 | 120.920.020 |
| 176 | Junta Gibault (DI 250), Dúctil Ø 274 mm - Asbesto Monofort Ø 300 mm | 20 | 40 | 481.536 | 9.630.720 | 19.261.440 |
| 177 | Junta Gibault (DI 250) Asbesto Brasilit Ø 285mm - Dúctil Ø 274 mm | 40 | 80 | 465.077 | 18.603.080 | 37.206.160 |
| 178 | Junta Gibault (DI 300), Dúctil Ø 326 mm - Dúctil Ø 326 mm | 50 | 100 | 724.424 | 36.221.200 | 72.442.400 |
| 179 | Junta Gibault (DI 300) Dúctil Ø 326 m - Asbesto Basilit Ø 350 mm | 10 | 20 | 730.569 | 7.305.690 | 14.611.380 |

IMPERPLAST INGENIERIA S.A.
Asunción - Paraguay

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | Junta Gibault (DI 300), Dúctil Ø 326 mm - Asbesto Monofort Ø 377 mm | 20 | 40 | 736.714 | 14.734.280 | 29.468.560 |
| 181 | Junta Gibault (DI 350), Dúctil Ø 378 mm - Dúctil Ø 378 mm | 30 | 60 | 847.963 | 25.438.890 | 50.877.780 |
| 182 | Junta Gibault (DI 390), PVC Ø 400 mm - Dúctil Ø 425 mm | 10 | 20 | 1.073.825 | 10.738.250 | 21.476.500 |
| 183 | Junta Gibault (DI 400), Dúctil Ø 429 mm - Dúctil Ø 429 mm | 5 | 10 | 1.219.493 | 6.097.465 | 12.194.930 |
| 184 | Junta Gibault (DI 500), Dúctil Ø 532 mm - Dúctil Ø 532 mm | 5 | 10 | 1.426.455 | 7.132.275 | 14.264.550 |
| 185 | Junta Total de Hº Fº de Ø 2" P.E. Corta c/ Junta de Goma y Herrajes | 2500 | 5000 | 41.315 | 103.287.500 | 206.575.000 |
| 186 | Junta Total de Hº Fº de Ø 2" P.E. Larga c/ Junta de Goma y Herrajes | 2000 | 4000 | 104.484 | 208.968.000 | 417.936.000 |
| 187 | Junta Total de Hº Fº Ø 6" (Diám=150 mm y Diám ext=176 mm) c/ Junta de Goma | 40 | 80 | 278.179 | 11.127.160 | 22.254.320 |
| 188 | Junta Total de Hº Fº Ø 8" (Diám=200 mm y Diam ext=230 mm) c/ Junta de Goma | 30 | 60 | 619.565 | 18.586.950 | 37.173.900 |
| 189 | Junta Total de Hº Fº Ø 10" (Diám=250 mm y Diám ext=280 mm) c/ Junta de Goma | 10 | 20 | 728.325 | 7.283.250 | 14.566.500 |
| 190 | Junta Total de Hº Fº Ø 12" (Diám=300 mm y Diám ext=335 mm) c/ Junta de Goma | 10 | 20 | 1.025.268 | 10.252.680 | 20.505.360 |
| 191 | Junta Total de Hº Fº Ø 14" (Diám=350 mm y Diám ext=378 mm) c/ Junta de Goma | 30 | 60 | 1.554.383 | 46.631.490 | 93.262.980 |

**CLAUSULA 5.01.** El monto total del Contrato asciende a la suma de Guaraníes Tres Mil Ciento Diez Millones Setecientos Cincuenta y Un Mil Ciento Treinta (Gs. 3.110.751.130) I.V.A. Incluido.

**CLAUSULA 5.02.** En consideración a los pagos que la Contratante hará a **EL PROVEEDOR** conforme a lo estipulado en este Contrato, **EL PROVEEDOR** se compromete a proveer los Bienes al Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.

## ARTÍCULO 6 - VIGENCIA DEL CONTRATO

**CLAUSULA 6.01.** El plazo de vigencia de este Contrato es de doce (12) meses, contados a partir

IMPERPLAST INGENIERIA S.A

de la fecha de suscripción del mismo (plurianual).

**ARTICULO 7 - PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHA DE ENTREGA DE ANTICIPO Y AMORTIZACIONES**

**CLAUSULA 7.01.** La **ESSAP S.A.**, podrá otorgar un Anticipo Financiero, siempre y cuando cuente con la disponibilidad financiera y que no podrá superar, en ningún caso, el 50% del monto de la ORDEN DE COMPRA, de conformidad al artículo 20º inciso q) de la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas.
El pago podrá ser efectuado dentro de los 30 (treinta) días siguientes de la presentación de la factura en mesa de entrada. El tiempo de trámite para el pago o retraso en el pago del Anticipo Financiero no afectara ni suspenderá los efectos del plazo del cumplimiento de la Orden de Compra.

La Contratante no realizará pago alguno, en ningún concepto, antes de obtener el correspondiente código de contratación, emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas, referente al proceso de contratación, del que deriva el presente Contrato. La solicitud de pago del Proveedor a la Contratante deberá ser realizada por escrito, acompañada de recibos que describan, según corresponda, los Bienes entregados.

**ARTÍCULO 8 - FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**

**CLAUSULA 8.01.** En cada caso de solicitud de anticipo financiero, **EL PROVEEDOR** deberá presentar la solicitud de pago acompañado de la factura y de una Póliza de Garantía del 100% del valor del anticipo solicitado con vigencia a 30 días posteriores de la fecha de vencimiento de la Orden de Compra emitida.

La Garantía deberá ser tomada a prima única y sin franquicias, y deberá estar emitida exactamente en los términos del formulario de Garantía de Anticipo de la Sección VI del Pliego.

**CLAUSULA 8.02.** La Garantía de Cumplimiento de contrato adoptará alguna de las siguientes formas:

a) Garantía bancaria emitida por un banco establecido en la República del Paraguay que cuente con autorización del Banco Central del Paraguay, preparada con igual e idéntico texto que el formulario **GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,** que forma parte del presente Pliego.

b) Póliza de Seguros emitida por una Compañía autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la República del Paraguay y que cuente con suficiente margen de solvencia.

El valor de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato corresponderá al **diez por ciento (10%)** del valor total del mismo, con vigencia igual a la del presente contrato.

La Firma adjudicada deberá presentar este documento dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato y la falta de su presentación será causa de rescisión del contrato, en cuyo caso la convocante podrá adjudicar el contrato en la forma prevista en el artículo 36°, segundo párrafo de la Ley Nº 2051/2003., presentará la garantía de cumplimiento de Contrato y Pago.

IMPERPLAST INGENIERIA S.A.

## ARTÍCULO 9 - MULTAS

**CLAUSULA 9.01.** En caso de demora en la entrega parcial o total de los bienes y cumplimiento del plan de entregas establecido en el presente Pliego de Bases y Condiciones se sancionará a **EL PROVEEDOR** con una multa equivalente al **0,5 % (cero punto cinco por ciento)** por cada día calendario de retraso, calculado sobre el valor total del bien no proveído.

En caso de que los atrasos, devengan una multa acumulada del 10%, la **ESSAP S.A.** se reserva el derecho de la rescisión del Contrato.

Esta multa se deducirá del pago total a efectivizarse a **EL PROVEEDOR**, o en su defecto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato y Pago.

Se descontará del plazo total, los días de atraso por fuerza mayor, siempre y cuando hayan sido presentado por escrito, a consideración de **ESSAP S.A.** dentro de los **ocho (8) días calendario de haberse producido.**

## ARTICULO 10 - CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

**CLASULA 10.01.** La **ESSAP S.A.** podrá cancelar la licitación por caso fortuito o fuerza mayor.

De igual manera, podrá cancelarla cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad del servicio adquirir los bienes, o que de continuarse con el procedimiento, se pudiera ocasionar daño o perjuicio a la EMPRESA, en todos los casos de cancelación de la licitación los oferentes no tendrán derecho a reembolso de gastos ni a indemnización alguna.

Asimismo, la **ESSAP S.A.** podrá ordenar la cancelación de la licitación pública, como consecuencia de la resolución de una protesta, en los términos del **Articulo 83 Inciso B), de la Ley 2051/03 "DE CONTRATACIONES PUBLICAS".**

**CAUSAS DE RESCISION DEL CONTRATO POR PARTE DE ESSAP S.A.** **El Directorio de la ESSAP S.A.** Podrá rescindir administrativamente los contratos, en los siguientes casos:

a) por incumplimiento de **EL PROVEEDOR;**
b) por quiebra o insolvencia de **EL PROVEEDOR.**
c) Cuando el valor de las multas supera el monto de la garantía de cumplimiento del Contrato;
d) por suspensión del servicio, imputable al proveedor, por más de sesenta (60) días calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;
e) por fraude o colusión debidamente comprobado del proveedor desde la adjudicación hasta la finalización del Contrato;
f) por haberse celebrado un contrato contra expresa prohibición de ley 2051/2003; y,
g) en los demás casos estipulados en el Contrato, de acuerdo con su naturaleza.

IMPERPLAST INGENIERIA S.A.

La **ESSAP S.A.** iniciará el procedimiento de rescisión dentro de los quince (15) días calendarios siguientes a aquél en que se hubiere agotado el plazo límite de aplicación de las penas convencionales.
Si previamente a la determinación de dar por rescindido el Contrato, se hiciere entrega de los servicios y/o bienes, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, sin perjuicio de las responsabilidades del proveedor.

El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

1) se iniciará a partir de que al proveedor le sea comunicado por escrito el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de diez días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes;

2) transcurrido el plazo a que se refiere el inciso anterior, se resolverá considerando los argumentos, pruebas y circunstancias del caso; y,

3) la determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada al proveedor o al contratista dentro de los quince días hábiles siguientes a lo señalado en el inciso a) de esta cláusula.

**RESCISION DEL CONTRATO POR PARTE DE EL PROVEEDOR.**

**EL PROVEEDOR** podrá dar por terminado el contrato, por las siguientes causas imputables a la **ESSAP S.A.**

a) por incumplimiento de las obligaciones contractuales por más de sesenta (60) días calendarios;

b) por la suspensión del servicio por más de sesenta (60) días calendarios, dispuestos por la **ESSAP S.A.**, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito; y,

c) cuando las especificaciones sean técnicamente inejecutables y no se hubiesen solucionado los defectos dentro de los sesenta días calendario siguientes a aquel en que **EL PROVEEDOR** lo hubiere hecho del conocimiento de la **ESSAP S.A.**

## ARTÍCULO 11 - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

**CLAUSULA 11.01.** Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato.

IMPERPLAST INGENIERIA S.A.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de la Capital de la República del Paraguay.

## ARTICULO 12 - ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

**CLAUSULA 12.01.** Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del Contrato.

En prueba de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

**ESSAP S.A.**

**Ing. Francisco Ramón Martínez Amarilla**
**Presidente**

**IMPERPLAST INGENIERIA S.A.**

**Oscar Pando**
**Director**

**Ing. Nelson L. Benitez L.**
**Presidente**

IMPERPLAST INGENIERIA
S.A.
Asunción - Paraguay