CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 24/2012

# (LOTE 1) CONSTRUCCIÓN DE PUENTE Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLE CERRITO, BO. SAN MIGUEL, CÑÍA. 17 YATAITY. (LOTE 2) CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ACCESO COL. NAC. CARMEN DE PEÑA, BO. POSTA YBYCUA, CÑIA. 5ª YATAITY.

## CONTRATO Nº 20/2012

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

Y

**ING. BLAS ANTONIO LÓPEZ PORTILLO**

Capiatá – Paraguay
2012

# CONTRATO Nº 20/2012

## (LOTE 1) CONSTRUCCIÓN DE PUENTE Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLE CERRITO, BO. SAN MIGUEL, CÑÍA. 17 YATAITY. (LOTE 2) CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ACCESO COL. NAC. CARMEN DE PEÑA, BO. POSTA YBYCUA, CÑIA. 5ª YATAITY

En la Ciudad de Capiatá, República del Paraguay, a los nueve días del mes de agosto del año dos mil doce, entre la Municipalidad de Capiatá, en adelante LA MUNICIPALIDAD, con domicilio en la calle Ruta II Mcal. Estigarribia Km. 20, representada en este acto por el Intendente Municipal, Señor Abg. PEDRO ANTONIO GALEANO AQUINO y el Secretario General Sr. JULIO CESAR LEDESMA CACERES, por una parte; y por la otra parte, el ING. BLAS ANTONIO LÓPEZ PORTILLO con C.I. Nº 1.203.999, representa de la firma ING. BLAS ANTONIO LÓPEZ PORTILLO - RUC: 1203999-3, con domicilio en Emilio Cubas Nº 107 c/ Mcal. Estigarribia de la ciudad de San Lorenzo, suscriben el presente Contrato para "(LOTE 1) CONSTRUCCIÓN DE PUENTE Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLE CERRITO, BO. SAN MIGUEL, CÑÍA. 17 YATAITY. (LOTE 2) CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ACCESO COL. NAC. CARMEN DE PEÑA, BO. POSTA YBYCUA, CÑIA. 5ª YATAITY", que se regirá conforme a las cláusulas siguientes: ----------

**CLAUSULA PRIMERA: IDENTIFICACIÓN DEL CREDITO PRESUPUESTARIO.** La ejecución del presente Contrato será solventado con recursos provenientes del Rubro 520 30 11 debidamente presupuestado para el Ejercicio 2012.----------

**CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO.**
El Intendente, en nombre y representación de la Municipalidad de Capiatá, contrata los servicios de la firma ING. BLAS ANTONIO LÓPEZ PORTILLO - RUC: 1203999-3 para "(LOTE 1) CONSTRUCCIÓN DE PUENTE Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLE CERRITO, BO. SAN MIGUEL, CÑÍA. 17 YATAITY. (LOTE 2) CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ACCESO COL. NAC. CARMEN DE PEÑA, BO. POSTA YBYCUA, CÑIA. 5ª YATAITY", por un monto de Gs. 46.870.000.- (Guaraníes cuarenta y seis millones ochocientos setenta mil). Según se detallan en el Anexo "A", Cuadro de Precios Adjudicados.----------

**CLAUSULA TERCERA: PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.**
La Adjudicación de la presente se llevó a cabo a través del procedimiento de Contratación Directa según Resolución I.M.C. N° 5037/2012 del 09 de agosto de 2012.----------

**CLAUSULA CUARTA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO.**
Forma parte del Contrato los siguientes documentos:

a. El presente texto del Contrato.
b. Planilla Cuadro de Precios Adjudicados. ANEXO A
c. Programa de Ejecución de Obras. ANEXO B
d. La Oferta del CONTRATISTA, debidamente firmada y demas documentos remitidos por el mismo.-
e. Los planos componentes.
f. La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.-

En el caso de existir discrepancia o diferencia entre las Cláusulas del presente Contrato o entre éste y los demás documentos del Contrato, prevalecerá el orden de prelación establecido en esta cláusula.----------

El CONTRATISTA será el único responsable de la ejecución eficiente y satisfactoria de los trabajos, y no podrá eludir sus responsabilidades por no haber solicitado a su debido tiempo las instrucciones o aclaraciones necesarias con relación a los documentos del Contrato. ----------

EL CONTRATISTA es exclusivamente el único responsable de las reclamaciones de cualquier carácter por daños causados a las personas, propiedades, instalaciones o equipos de EL PROPIETARIO o de terceros, como consecuencia de la ejecución de los trabajos, por falta de cuidado en el trabajo o cualquier otra causa que le sea imputable, debiendo en consecuencia, reparar o indemnizar el daño o el perjuicio ocasionado.----------

**CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO**
El presente contrato tendrá una vigencia de 60 (sesenta) días corridos.----------

El plazo para la terminación de la obra "(LOTE 1) CONSTRUCCIÓN DE PUENTE Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLE CERRITO, BO. SAN MIGUEL, CÑÍA. 17 YATAITY. (LOTE 2) CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ACCESO COL. NAC. CARMEN DE PEÑA, BO. POSTA YBYCUA, CÑIA. 5ª YATAITY", 45 (cuarenta y cinco) días corridos a partir de la fecha de Orden de Inicio de Obra. La Orden de Inicio de Obra será emitida por la Dirección de Obras y Proyectos, dentro de los diez días posteriores a firma del contrato.----------

**CLÁUSULA SEXTA: GARANTÍAS.**

El contratista deberá garantizar el cumplimiento del contrato, a través de una póliza de fiel cumplimiento. Esta garantía deberá ser del 10% del monto total del contrato, con un periodo de validez de 90 (noventa) días y deberá presentar a más tardar dentro de los diez días calendarios siguientes a la firma del contrato. ART. 39 inc. C de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.----------

**CLAUSULA SEPTIMA: MODALIDAD DEL PAGO.**

La Municipalidad de Capiatá, abonará a la firma **ING. BLAS ANTONIO LÓPEZ PORTILLO - RUC: 1203999-3** para "(LOTE 1) CONSTRUCCIÓN DE PUENTE Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLE CERRITO, BO. SAN MIGUEL, CÑÍA. 17 YATAITY. (LOTE 2) CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ACCESO COL. NAC. CARMEN DE PEÑA, BO. POSTA YBYCUA, CÑIA. 5ª YATAITY", hasta un monto de Gs. 46.870.000.- (Guaraníes cuarenta y seis millones ochocientos setenta mil). IVA incluido.----------

A solicitud del contratista, se podrá otorgar anticipo hasta el 50% del monto total del contrato, previa Constitución de una póliza de garantía por el 100 por ciento del Anticipo, con un periodo de vigencia de 45 (cuarenta y cinco) días. El saldo será abonado por Avance de Obra, previa certificación del fiscal de obras y la Dirección de Obras y Proyectos. La cancelación del pago se abonará con el Certificado de Recepción provisoria expedido por la Dirección de Obras y Proyectos.----------

**CLAUSULA OCTAVA: DE LA HABILITACION OBLIGATORIA DE UN LIBRO DE OBRAS.**

El Contratista está obligado a habilitar un libro de obras foliado y rubricado por la Administración Municipal, en ella deberá registrar desde el primer día todos los pormenores referentes a la ejecución de las Obras objeto del Contrato.----------

**CLAUSULA NOVENA: TERMINACIÓN Y RESCISION DEL CONTRATO.**

Motivarán la terminación del Contrato las causas y situaciones previstas en los artículos 57° y 58° de la Ley N° 2.051/03. ------
Motivarán la rescisión del Contrato las causas y situaciones previstas en los artículos 59° y 60° de la Ley N° 2.051/03. En estas hipótesis, deberá seguirse el procedimiento establecido en los mismos. ----------

**CLAUSULA DECIMA: DE LA MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DEL CONTRATO (Art. 37 i, Ley Nº 2051/03.**

En el caso de que el contratista no ejecutare los trabajos en los plazos fijados en el contrato, pagará a la Municipalidad, en concepto de multa, por cada día de atraso, la suma equivalente al 0,25 por ciento del valor total del contrato. La aplicación de esta multa es independiente a la ejecución de la Garantía del Fiel Cumplimiento y de Anticipo y del derecho de la Municipalidad a eventuales reclamaciones por daños y perjuicios como consecuencia del atraso. El monto total de las multas no sobrepasará el diez por ciento (10%) del monto del contrato----------

**CLAUSULA DECIMA PRIMERA: DOMICILIO ENTRE LAS PARTES.**

Los domicilios fijados más arriba por las partes, regirán para todos los casos de este Contrato y, en consecuencia, los avisos, notas, etc. que hayan sido remitidos serán válidos. ----------

**CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: JURISDICCIÓN.**

En caso de discrepancia, se recurrirá al ADVENIMIENTO entre las partes, artículo 85 y siguientes de la Ley N° 2.051/03. Agotado y de no resolverse mediante este procedimiento, se recurrirá a los Tribunales de la República, estableciéndose para el efecto el de la Ciudad de Capiatá.----------

En aceptación de cuanto antecede, a cuyo fiel cumplimiento se obligan, previa lectura y ratificación de su contenido, suscriben las partes en dos ejemplares de un mismo tenor y efecto en el lugar y fecha indicada más arriba.----------

**JULIO CESAR LEDESMA CACERES**
**Secretario General**

**Abg. PEDRO ANTONIO GALEANO AQUINO**
**Intendente Municipal**

**ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO**
**C.I.Nº 1.203.999**

## ANEXO "A"

**MUNICIPALIDAD DE CAPIATA**
*Unidad Operativa de Contrataciones*
Anexo al Decreto 3866/2010

ANEXO B - 02 - 09

**Código SICP:** 1163
**Institución:** MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
**Adjudicado:** ING. BLAS ANTONIO LÓPEZ PORTILLO RUC: 1203999-3

### Cuadro de Precios Adjudicados

**(LOTE 1) CONSTRUCCIÓN DE PUENTE Y RECONSTRUCCION DE CALLE CERRITO, BO. SAN MIGUEL, CÑÍA. 17 YATAITY.**

| ITEM | CÓDIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | MARCA | PROCEDENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | UNITARIO | TOTAL |
| | | **TRABAJOS PRELIMINARES** | | | | | | |
| 1 | 72131701-023 | MARCACIÓN Y REPLANTEO | | | M2 | 48 | 2.000 | 96.000 |
| 2 | 72131701-023 | LIMPIEZA DE CANAL EXISTENTE | | | ML | 10 | 90.000 | 900.000 |
| 3 | 72131701-023 | DEMOLICIÓN DE VIGA, LOSA Y MURO DE PIEDRA EXISTENTES | | | GL | 1 | 450.000 | 450.000 |
| | | **PUENTE DE LOSA DE Hº Aº** | | | | | | |
| 4 | 72131701-023 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE PBC | | | M3 | 7 | 350.000 | 2 450 000 |
| 5 | 72131701-023 | LOSA Y VIGA DE HºAº DOSAJE 1:3:3 (3 + 8 + 0,20) | | | M3 | 11,30 | 1.680.000 | 18 984 000 |
| 6 | 72131701-023 | REPARACIÓN DE EMPEDRADO | | | M2 | 24 | 32.000 | 768.000 |
| | | **LIMPIEZA Y ENTREGA FINAL** | | | | | | |
| 7 | 72131701-023 | RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL | | | UNI | 1,00 | 350.000 | 350 000 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**Total Adjudicado:** 23.998.000

**Son Guaraníes:** VEINTITRÉS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL.-

**MUNICIPALIDAD DE CAPIATA**
*Unidad Operativa de Contrataciones*
Anexo al Decreto 3866/2010

**ANEXO B - 02 - 09**

**Código SICP:** 1163

**Institución:** MUNICIPALIDAD DE CAPIATA

**Adjudicado:** ING. BLAS ANTONIO LÓPEZ PORTILLO **RUC:** 1203999-3

## Cuadro de Precios Adjudicados

**(LOTE 2) CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ACCESO COL. NAC. CARMEN DE PEÑA, BO. POSTA YBYCUA, CÑIA. 5ª YATAITY.**

| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | MARCA | PROCEDENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | UNITARIO | TOTAL |
| | | **TRABAJOS PRELIMINARES** | | | | | | |
| 1 | 72131701-002 | CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 X 2,00) M CHAPA Nº 18 BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25) M, BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANG. DE 15 CM, ALTURA 4 M (SIN EXCEPCION) | | | UN | 1 | 900.000 | 900.000 |
| | | MOVIMIENTO DE SUELO | | | | | | |
| 2 | 72131701-002 | REMOCION DE EMPEDRADO DAÑADO | | | m2 | 720 | 4.000 | 2.880.000 |
| 3 | 72131701-002 | **PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO** | | | m2 | 720 | 2.400 | 1.728.000 |
| | | EMPEDRADO | | | | | | |
| 4 | 72131701-002 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN Y NO METEORIZADA, LA ARENA A UTILIZAR SERA DE RIO O LAVADA (BLANCA) | | | m2 | 720 | 22.500 | 16.200.000 |
| 5 | 72131701-002 | COMPACTACIÓN Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS, CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 M. LINEALES DE PIEDRA COLOC. Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS EN EL FINAL | | | m2 | 720 | 1.200 | 864.000 |
| | | LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS | | | | | | |
| 6 | 72131701-002 | **RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL** | | | UN | 1,00 | 300.000 | 300.000 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**Total Adjudicado:** 22.872.000

**Son Guaraníes:** VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL.-

# ANEXO B

## PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS.

**OBRA : (LOTE 1) CONSTRUCCIÓN DE PUENTE Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLE CERRITO, BO. SAN MIGUEL, CÑÍA. 17 YATAITY.**
**UBICACIÓN : DISTRITO DE CAPIATÁ**

| *SEMANAS* | | 1ª y 2ª SEMANA | | | | | 3ª y 4ª SEMANA | | | | | 5ª y 6ª SEMANA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *DÍAS* | | 1º día | 2º día | 3º día | 4º día | 5º día | 1º-2º día | 3º-4º día | 5º-6º día | 7º-8º día | 9º-10º día | 1º día | 2º día | 3º día | 4º día | 5º día |
| | **TRABAJOS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Replanteo | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Preparación de terreno para empedrado | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Provisión y colocación de cordones | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Pavimento tipo Empedrado | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Compactación | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Limpieza final | | | | | | | | | | | | | | | |

# PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS.

**OBRA : (LOTE 2) CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ACCESO COL. NAC. CARMEN DE PEÑA, BO. POSTA YBYCUA, CÑIA. 5ª YATAITY.**
**UBICACIÓN : DISTRITO DE CAPIATÁ**

| *SEMANAS* | | 1ª y 2ª SEMANA | | | | | 3ª y 4ª SEMANA | | | | | 5ª y 6ª SEMANA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *DÍAS* | | **1º día** | **2º día** | **3º día** | **4º día** | **5º día** | **1º-2º día** | **3º-4º día** | **5º-6º día** | **7º-8º día** | **9º-10º día** | **1º día** | **2º día** | **3º día** | **4º día** | **5º día** |
| | **TRABAJOS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Replanteo | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Preparación de terreno para empedrado | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Provisión y colocación de cordones | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Pavimento tipo Empedrado | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Compactación | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Limpieza final | | | | | | | | | | | | | | | |