CONTRATO Nº 05/2021

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE CIUDAD PDTE. FRANCO. (AD-REFERENDUM)

Entre LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD PDTE. FRANCO, domiciliada en la Avda. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Intendente Municipal el Ing. Roque Hernán Godoy Jara con Cedula de Identidad Nº 1.391.796 y el Secretario General el Sr. Miguel Ángel Farías Colman de Identidad Nº 751.865, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **PEREZ & AGUAYO S.R.L** con **RUC N° 80054076-0**, domiciliada en la Avda. Julio Cesar Riquelme – Km7 Barrio Ciudad Nueva, Ciudad del Este, República del Paraguay, representada en este acto por el Sr. Hugo Orlando Aguayo Ovelar, con Cédula de Identidad N° 2.975.090, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE CIUDAD PDTE. FRANCO (AD-REFERENDUM)", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE CIUDAD PDTE. FRANCO. (AD-REFERENDUM)

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 386.896.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 03/2020 (AD-REFERENDUM), convocado por Municipalidad de Pdte. Franco, según resolución N° 6.063/2.020. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 577/2.021. ----------

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la Firma del presente contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

Miguel Angel Farias
Secretario Municipal

PEREZ & AGUAYO S.R.L
RUC: 80054076-0

Ing. Roque Godoy
Intendente Municipal

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO.
UBICACIÓN: BO. SAN LORENZO
AREA CUBIERTA: 433,00

N°	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES				-
1	Provisión y Colocación de Cartel	un	1,00	1.538.241	1.538.241
2	Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y vereda	m2	433,00	1.804	781.132
	MOVIMIENTO DE SUELO				-
3	Apertura de caja - desbroce 15 cm	m^2	433,00	2.000	866.000
	CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON				-
4	Provisión de tierra gorda	m3	30,00	54.852	1.645.560
5	Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10	ml	108,00	25.833	2.789.964
6	Relleno para soporte de cordones	m^3	0,43	322.576	138.708
	EMPEDRADO				-
7	Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m^2	433,00	30.817	13.343.761
8	Triturada 6ta y esparcimiento	m^3	2,89	121.694	351.696
9	Compactación de empedrado	m^2	433,00	1.810	783.730
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				-
10	Limpieza y retiro de escombros	m^2	433,00	1.772	767.276
	TOTAL, IVA INCLUIDO				**23.006.067**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO.
UBICACIÓN: BO. SAN LORENZO
AREA CUBIERTA: 672,00

N°	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES				-
11	Provisión y Colocación de Cartel	un	1,00	1.538.241	1.538.241
12	Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y vereda	m2	672,00	1.804	1.212.288
	MOVIMIENTO DE SUELO				-
13	Apertura de caja - desbroce 15 cm	m^2	672,00	2.000	1.344.000
	CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON				-
14	Provisión de tierra gorda	m3	10,00	54.852	548.520
15	Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10	ml	160,00	25.833	4.133.280
16	Relleno para soporte de cordones	m^3	0,64	322.576	206.449
	EMPEDRADO				-
17	Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m^2	672,00	30.817	20.709.024
18	Triturada 6ta y esparcimiento	m^3	4,48	121.694	545.189
19	Compactación de empedrado	m^2	672,00	1.810	1.216.320
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				-
20	Limpieza y retiro de escombros	m^2	672,00	1.772	1.190.784
	TOTAL, IVA INCLUIDO				**32.644.095**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO.
UBICACIÓN: BO. SAN LORENZO

MUNICIPALIDAD PDTE. FRANCO - Secretaría General
Miguel Angel Farias
Secretario Municipal

PEREZ & LAGUNA S.R.L.
RUC: 80054076-0

MUNICIPALIDAD PDTE. FRANCO - Intendente
Ing. Roque Godoy
Intendente Municipal

AREA CUBIERTA: 1.481,00

N°	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES				-
21	Provisión y Colocación de Cartel	un	1,00	1.538.241	1.538.241
22	Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y vereda	m2	1.481,00	1.804	2.671.724
	MOVIMIENTO DE SUELO				-
23	Apertura de caja - desbroce 15 cm	m²	1.481,00	2.000	2.962.000
	CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON				-
24	Provisión de tierra gorda	m3	20,00	54.852	1.097.040
25	Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10	ml	338,00	25.833	8.731.554
26	Relleno para soporte de cordones	m³	1,35	322.576	435.478
	EMPEDRADO				-
27	Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m²	1.481,00	30.817	45.639.977
28	Triturada 6ta y esparcimiento	m³	9,87	121.694	1.201.120
29	Compactación de empedrado	m²	1.481,00	1.810	2.680.610
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				-
30	Limpieza y retiro de escombros	m²	1.481,00	1.772	2.624.332
	TOTAL, IVA INCLUIDO				**69.582.075**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO.
UBICACIÓN: BO. SAN MIGUEL - KM 5
AREA CUBIERTA: 827,00

N°	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES				-
31	Provisión y Colocación de Cartel	un	1,00	1.538.241	1.538.241
32	Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y vereda	m²	827,00	1.804	1.491.908
	MOVIMIENTO DE SUELO				-
33	Apertura de caja - desbroce 15 cm	m²	827,00	2.000	1.654.000
	CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON				-
34	Provisión de tierra gorda	m³	20,00	54.852	1.097.040
35	Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10	ml	206,00	25.833	5.321.598
36	Relleno para soporte de cordones	m³	0,82	322.576	264.512
	EMPEDRADO				-
37	Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m²	827,00	30.817	25.485.659
38	Triturada 6ta y esparcimiento	m³	5,51	121.694	670.534
39	Compactación de empedrado	m²	827,00	1.810	1.496.870
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				-
40	Limpieza y retiro de escombros	m²	827,00	1.772	1.465.444
	TOTAL, IVA INCLUIDO				**40.485.806**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO.
UBICACIÓN: BO. DIOS PADRE MISERICORDIOSO - KM 6
AREA CUBIERTA: 1.195,00

N°	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL

Miguel Angel Farias
Secretario Municipal

PEREZ & AGUAYO S.R.L.
RUC: 80054076-0

Ing. Roque Godoy
Intendente Municipal

	TRABAJOS PRELIMINARES				-
41	Provisión y Colocación de Cartel	un	1,00	1.538.241	1.538.241
42	Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y vereda	m2	1.195,00	1.804	2.155.780
	MOVIMIENTO DE SUELO				-
43	Apertura de caja - desbroce 15 cm	m²	1.195,00	2.000	2.390.000
	CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON				-
44	Provisión de tierra gorda	m3	20,00	54.852	1.097.040
45	Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10	ml	300,00	25.833	7.749.900
46	Relleno para soporte de cordones	m³	1,20	322.576	387.091
	EMPEDRADO				-
47	Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m²	1.195,00	30.817	36.826.315
48	Triturada 6ta y esparcimiento	m³	7,97	121.694	969.901
49	Compactación de empedrado	m²	1.195,00	1.810	2.162.950
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				-
50	Limpieza y retiro de escombros	m²	1.195,00	1.772	2.117.540
	TOTAL, IVA INCLUIDO				**57.394.758**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO.
UBICACIÓN: BO. DIOS PADRE MISERICORDIOSO - KM 6 (ZONA LIMITE)
AREA CUBIERTA: 1.313,00

N°	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES				-
51	Provisión y Colocación de Cartel	un	1,00	1.538.241	1.538.241
52	Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y vereda	m2	1.313,00	1.804	2.368.652
	MOVIMIENTO DE SUELO				-
53	Apertura de caja - desbroce 15 cm	m²	1.313,00	2.000	2.626.000
	CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON				-
54	Provisión de tierra gorda	m3	20,00	54.852	1.097.040
55	Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10	ml	328,00	25.833	8.473.224
56	Relleno para soporte de cordones	m³	1,31	322.576	422.575
	EMPEDRADO				-
57	Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m²	1.313,00	30.817	40.462.721
58	Triturada 6ta y esparcimiento	m³	8,75	121.694	1.064.823
59	Compactación de empedrado	m²	1.313,00	1.810	2.376.530
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				-
60	Limpieza y retiro de escombros	m²	1.313,00	1.772	2.326.636
	TOTAL, IVA INCLUIDO				**62.756.441**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO.
UBICACIÓN: BO. DIOS PADRE MISERICORDIOSO - KM 6
AREA CUBIERTA: 1.195,00

N°	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES				-
61	Provisión y Colocación de Cartel	un	1,00	1.538.241	1.538.241
62	Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y vereda	m2	1.195,00	1.804	2.155.780

Miguel Angel Farias
Secretario Municipal

PEREZ & AGUAYO C.R.L.
RUC: 80054076-0

Ing. Roque Godoy
Intendente Municipal

	MOVIMIENTO DE SUELO				-
63	Apertura de caja - desbroce 15 cm	m²	1.195,00	2.000	2.390.000
	CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON				-
64	Provisión de tierra gorda	m3	10,00	54.852	548.520
65	Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10	ml	300,00	25.833	7.749.900
66	Relleno para soporte de cordones	m³	1,20	322.576	387.091
	EMPEDRADO				-
67	Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m²	1.195,00	30.817	36.826.315
68	Triturada 6ta y esparcimiento	m³	7,97	121.694	969.901
69	Compactación de empedrado	m²	1.195,00	1.810	2.162.950
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				-
70	Limpieza y retiro de escombros	m²	1.195,00	1.772	2.117.540
	TOTAL, IVA INCLUIDO				**56.846.238**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO.
UBICACIÓNBO. SANTA CLARA - KM 7 ZONA LIMITE
AREA CUBIERTA: 1.600,00

N°	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES				-
71	Provisión y Colocación de Cartel	un	1,00	1.538.241	1.538.241
72	Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y vereda	m2	1.600,00	1.804	2.886.400
	MOVIMIENTO DE SUELO				-
73	Apertura de caja - desbroce 15 cm	m²	1.600,00	2.000	3.200.000
	CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON				-
74	Provisión de tierra gorda	m3	20,00	54.852	1.097.040
75	Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10	ml	400,00	25.833	10.333.200
76	Relleno para soporte de cordones	m³	1,60	322.576	516.122
	EMPEDRADO				-
77	Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m²	1.600,00	30.817	49.307.200
78	Triturada 6ta y esparcimiento	m³	10,67	121.694	1.298.475
79	Compactación de empedrado	m²	1.600,00	1.810	2.896.000
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				-
80	Limpieza y retiro de escombros	m²	1.600,00	1.772	2.835.200
	TOTAL, IVA INCLUIDO				**75.907.878**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO.
UBICACIÓN: BO. SANTO DOMINGO
AREA CUBIERTA: 2.160,00

N°	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES				-
81	Provisión y Colocación de Cartel	un	1,00	1.538.241	1.538.241
82	Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y vereda	m2	2.160,00	1.804	3.896.640
	MOVIMIENTO DE SUELO				-
83	Apertura de caja - desbroce 15 cm	m²	2.160,00	2.000	4.320.000
	CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON				-
84	Provisión de tierra gorda	m3	200,00	54.852	10.970.400

Miguel Angel Farias
Secretario Municipal

PEREZ & AGUANO S.R.L.
RUC: 80054076-0

Ing. Roque Godoy
Intendente Municipal

85	Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10	ml	540,00	25.833	13.949.820
86	Relleno para soporte de cordones	m³	2,16	322.576	696.764
	EMPEDRADO				-
87	Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m²	2.160,00	30.817	66.564.720
88	Triturada 6ta y esparcimiento	m³	14,40	121.694	1.752.394
89	Compactación de empedrado	m²	2.160,00	1.810	3.909.600
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				-
90	Limpieza y retiro de escombros	m²	2.160,00	1.772	3.827.520
	TOTAL, IVA INCLUIDO				**111.426.099**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO.
UBICACIÓN: BO. SANTO DOMINGO
AREA CUBIERTA: 1.777,00

N°	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES				-
91	Provisión y Colocación de Cartel	un	1,00	1.538.241	1.538.241
92	Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y vereda	m2	1.777,00	1.804	3.205.708
	MOVIMIENTO DE SUELO				-
93	Apertura de caja - desbroce 15 cm	m²	1.777,00	2.000	3.554.000
	CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON				-
94	Provisión de tierra gorda	m3	20,00	54.852	1.097.040
95	Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10	ml	428,00	25.833	11.056.524
96	Relleno para soporte de cordones	m³	1,71	322.576	551.605
	EMPEDRADO				-
97	Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m²	1.777,00	30.817	54.761.809
98	Triturada 6ta y esparcimiento	m³	11,85	121.694	1.442.074
99	Compactación de empedrado	m²	1.777,00	1.810	3.216.370
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				-
100	Limpieza y retiro de escombros	m²	1.777,00	1.772	3.148.844
	TOTAL, IVA INCLUIDO				**83.572.215**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO.
UBICACIÓN: BO. SANTO DOMINGO
AREA CUBIERTA: 1.000,00

N°	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES				-
101	Provisión y Colocación de Cartel	un	1,00	1.538.241	1.538.241
102	Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y vereda	m2	1.000,00	1.804	1.804.000
	MOVIMIENTO DE SUELO				-
103	Apertura de caja - desbroce 15 cm	m²	1.000,00	2.000	2.000.000
	CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON				-
104	Provisión de tierra gorda	m3	20,00	54.852	1.097.040
105	Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10	ml	250,00	25.833	6.458.250
106	Relleno para soporte de cordones	m³	1,00	322.576	322.576

Miguel Angel Farias
Secretario Municipal

PEREZ & AGUAYO S.R.L.
RUC: 80054076-0

Ing. Roque Godoy
Intendente Municipal

	EMPEDRADO				-
107	Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m²	1.000,00	30.817	30.817.000
108	Triturada 6ta y esparcimiento	m³	6,67	121.694	811.699
109	Compactación de empedrado	m²	1.000,00	1.810	1.810.000
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				-
110	Limpieza y retiro de escombros	m²	1.000,00	1.772	1.772.000
	TOTAL, IVA INCLUIDO				**48.430.806**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO.
UBICACIÓN: BO. SANTO DOMINGO
AREA CUBIERTA: 750,00

N°	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES				-
111	Provisión y Colocación de Cartel	un	1,00	1.538.241	1.538.241
112	Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y vereda	m2	750,00	1.804	1.353.000
	MOVIMIENTO DE SUELO				-
113	Apertura de caja - desbroce 15 cm	m²	750,00	2.000	1.500.000
	CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON				-
114	Provisión de tierra gorda	m3	20,00	54.852	1.097.040
115	Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10	ml	182,00	25.833	4.701.606
116	Relleno para soporte de cordones	m³	0,73	322.576	235.480
	EMPEDRADO				-
117	Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m²	750,00	30.817	23.112.750
118	Triturada 6ta y esparcimiento	m³	5,00	121.694	608.470
119	Compactación de empedrado	m²	750,00	1.810	1.357.500
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				-
120	Limpieza y retiro de escombros	m²	750,00	1.772	1.329.000
	TOTAL, IVA INCLUIDO				**36.833.087**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO.
UBICACIÓN: BO. SANTO DOMINGO
AREA CUBIERTA: 800,00

N°	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES				-
121	Provisión y Colocación de Cartel	un	1,00	1.538.241	1.538.241
122	Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y vereda	m2	800,00	1.804	1.443.200
	MOVIMIENTO DE SUELO				-
123	Apertura de caja - desbroce 15 cm	m²	800,00	2.000	1.600.000
	CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON				-
124	Provisión de tierra gorda	m3	20,00	54.852	1.097.040
125	Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10	ml	200,00	25.833	5.166.600
126	Relleno para soporte de cordones	m³	0,80	322.576	258.061
	EMPEDRADO				-

Miguel Angel Farias
Secretario Municipal

PEREZ & AGUAYO S.R.L
RUC: 80054078-0

Ing. Roque Godoy
Intendente Municipal

127	Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m²	800,00	30.817	24.653.600
128	Triturada 6ta y esparcimiento	m³	5,33	121.694	648.629
129	Compactación de empedrado	m²	800,00	1.810	1.448.000
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				-
130	Limpieza y retiro de escombros	m²	800,00	1.772	1.417.600
	TOTAL, IVA INCLUIDO				**39.270.971**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO.
UBICACIÓN: BO. SAGRADO CORAZON DE JESUS (CRISTO REY)
AREA CUBIERTA: 1.298,00

N°	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES				-
131	Provisión y Colocación de Cartel	un	1,00	1.538.241	1.538.241
132	Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y vereda	m2	1.298,00	1.804	2.341.592
	MOVIMIENTO DE SUELO				-
133	Apertura de caja - desbroce 15 cm	m²	1.298,00	2.000	2.596.000
	CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON				-
134	Provisión de tierra gorda	m3	30,00	54.852	1.645.560
135	Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10	ml	320,00	25.833	8.266.560
136	Relleno para soporte de cordones	m³	1,28	322.576	412.897
	EMPEDRADO				-
137	Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m²	1.298,00	30.817	40.000.466
138	Triturada 6ta y esparcimiento	m³	8,65	121.694	1.052.653
139	Compactación de empedrado	m²	1.298,00	1.810	2.349.380
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				-
140	Limpieza y retiro de escombros	m²	1.298,00	1.772	2.300.056
	TOTAL, IVA INCLUIDO				**62.503.405**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO.
UBICACIÓN: BO. SAGRADO CORAZON DE JESUS
AREA CUBIERTA: 1.200,00

N°	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES				-
141	Provisión y Colocación de Cartel	un	1,00	1.538.241	1.538.241
142	Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y vereda	m2	1.200,00	1.804	2.164.800
	MOVIMIENTO DE SUELO				-
143	Apertura de caja - desbroce 15 cm	m²	1.200,00	2.000	2.400.000
	CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON				-
144	Provisión de tierra gorda	m3	20,00	54.852	1.097.040
145	Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10	ml	300,00	25.833	7.749.900
146	Relleno para soporte de cordones	m³	1,50	322.576	483.864
	EMPEDRADO				-

PEREZ & AGUAYO S.R.L.
RUC: 80034076-0

Miguel Angel Farias
Secretario Municipal

Ing. Roque Godoy
Intendente Municipal

147	Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m²	1.200,00	30.817	36.980.400
148	Triturada 6ta y esparcimiento	m³	8,00	121.694	973.552
149	Compactación de empedrado	m²	1.200,00	1.810	2.172.000
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				-
150	Limpieza y retiro de escombros	m²	1.200,00	1.772	2.126.400
TOTAL, IVA INCLUIDO					**57.686.197**
TOTAL, GENERAL IVA INCLUIDO					**858.346.139**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de **Gs. 858.346.139 (guaraníes: Ochocientos cincuenta y ocho millones, trescientos cuarenta y seis mil, ciento treinta y nueve, IVA Incluido).**

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

Lote N°	Descripción	UBICACIÓN	Plazo de la Obra
3	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE CIUDAD PDTE. FRANCO. (AD-REFERENDUM)**	Bo. San Lorenzo	120 días posteriores a la recepción de la orden de inicio.
		Bo. San Lorenzo	
		Bo. San Lorenzo	
		Bo. San Miguel - km 5	
		Bo. Dios Padre Misericordioso - km 6	
		Bo. Dios Padre Misericordioso - km 6 (zona Limite)	
		Bo. Dios Padre Misericordioso - km 6	
		Bo. Santa Clara - km 7 Zona Limite	
		Bo. Santo Domingo	
		Bo. Santo Domingo	
		Bo. Santo Domingo	
		Bo. Santo Domingo	
		Bo. Santo Domingo	
		Bo. Sagrado Corazón de Jesús (Cristo Rey)	
		Bo. Sagrado Corazón de Jesús	

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: Municipalidad de Pdte. Franco.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. E) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

CRONOGRAMA DE OBRAS

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado.
UBICACIÓN: Distintas calles de Ciudad Presidente Franco.
TOTAL, m2: 17.701
TRAMOS: 32 al 46

DESCRIPCION	MES 01				MES 02				MES 03				MES 04			
	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4

Miguel Angel Farias
Secretario Municipal

PEREZ & AGUANO S.R.L.
RUC: 80054076-0

Ing. Roque Godoy
Intendente Municipal

	TRABAJOS PRELIMINARES																	
1	*Provisión y Colocación de Cartel*																	
2	*Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y vereda*																	
	MOVIMIENTO DE SUELO																	
3	*Apertura de caja - desbroce 15 cm*																	
	CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON																	
4	*Provisión de tierra gorda*																	
5	*Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10*																	
6	*Relleno para soporte de cordones*																	
	EMPEDRADO																	
7	*Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado*																	
8	*Triturada 6ta y esparcimiento*																	
9	*Compactación de empedrado*																	
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA																	
10	*Limpieza y retiro de escombros*																	

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

No Aplica.

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Contractuales.

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10 % del monto total del contrato. -

12. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA.

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

13. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Contractuales.

14. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE CIUDAD PDTE. FRANCO. (AD-REFERENDUM)

MUNICIPALIDAD PDTE. FRANCO
Miguel Angel Farias
Secretario Municipal

PEREZ & AGUAYO S.R.L.
RUC: 80064076-0

MUNICIPALIDAD PDTE. FRANCO
Ing. Roque Godoy
Intendente Municipal

15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de presidente Franco, República del Paraguay, a los 16 días del mes de marzo del 2.021.

MUNICIPALIDAD PDTE. FRANCO Secretaría General

MIGUEL ÁNGEL FARIA COLMAN
SECRETARIO GENERAL

MUNICIPALIDAD PDTE. FRANCO Intendencia

ING. ROQUE HERNÁN GODOY JARA
INTENDENTE MUNICIPAL

HUGO ORLANDO AGUAYO OVELAR
REPRESENTANTE LEGAL
PEREZ & AGUAYO S.R.L.

PEREZ & AGUAYO S.R.L
RUC: 80054076-0