CONTRATO S.G MINISTRO Nº 506 /2016

Entre el **MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES**, domiciliado en Oliva Nº 411 esquina Alberdi de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, con RUC Nº 80004239-5, representado para este acto por el **S.E. ECON. RAMÓN JIMENEZ GAONA**, denominado en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **CONSORCIO LT - BLACK**, con RUC Nº 80095458-0, domiciliado en Ruta Transchaco km 17,5 Nº 212, República del Paraguay, representado para este acto por el **Sr. EDUARDO RAUL SZMUC GERTOPAN**, con Cédula de Identidad N° 2.083.631, y el **Sr. OMAR ESTEBAN BUSTOS ADI**, con Cédula de Identidad Nº3.785.003, denominado en adelante el CONTRATISTA, denominados en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato de **"LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS NO PAVIMENTADOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS. DE LA REGIÓN ORIENTAL"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

Por cuanto el CONTRATANTE ha llamado a LPN N°71/2016, en el marco de lo establecido en la Ley N° 2051/03 modificado por Ley N° 3439/07, el Decreto Reglamentario N° 21909/03 modificado por el Decreto N° 5174/05, y ha aceptado y adjudicado por Resolución Ministerial N° 1807/2016 la oferta del CONTRATISTA para EL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS NO PAVIMENTADOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL, conforme se detalla en la Sección III. Alcance de las Obras, Pliego de Bases y Condiciones (PBC), para el **LOTE Nº 5 DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, por la suma de Gs. 1.583.921.500 (Guaraníes Un Mil Quinientos Ochenta y Tres Millones Novecientos Veintiún Mil Quinientos) IVA incluido,** para el **LOTE Nº 6 DEPARTAMENTO SAN PEDRO por un monto de Gs. 1.758.321.922 (Guaraníes Un mil Setecientos Cincuenta y Ocho Millones Trescientos Veintiún Mil Novecientos Veintidós) IVA incluido,** para el **LOTE 8 DEPARTAMENTO DE MISIONES por un monto de Gs. 1.827.550.072 (Guaraníes Un Mil Ochocientos Veintisiete Millones Quinientos Cincuenta Mil Setenta y Dos) IVA incluido,** en lo sucesivo denominado "el Precio del Contrato".

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:
(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor
(e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(f) Especificaciones Técnicas Ambientales Generales (ETAGs)

"Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este".

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en Objeto de Gasto 520., incluidos en el Presupuesto General de la Nación 2016.

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº 315017.

CONSORCIO LT - BLACK

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)
El presente contrato es el resultado del procedimiento de LPN N° 71/2016, convocado por el MOPC, según Resolución N° 1105/2016. La adjudicación fue realizada por Resolución MOPC Nº 1807/2016.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO
5.1. Este Contrato entrará en vigor desde su suscripción, según lo estipula la Cláusula 55.1 de las Condiciones Generales del Contrato y la vigencia de este contrato será hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la **recepción definitiva de las obras.**

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

6.1. El importe total a pagar por las obras, es el determinado en la Cláusula 1. del presente como "Precio del Contrato" y el detalle y la descripción de los trabajos, el Precio Unitario y Precio Total, se inserta en el Anexo N° 1, del presente Contrato.

6.2. **Forma de Pago:** La forma de pago es el determinado en las CGC 17.1.6 de las Condiciones Especiales del Contrato.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

El plazo de ejecución es de 90 días calendario, siguientes a la fecha de Orden de Inicio. El lugar y condiciones de entrega de las obras están definidos en la Sección III. Alcance de las Obras, Pliego de Bases y Condiciones (PBC).

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

8.1. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

El administrador del contrato del presente llamado es la Dirección de Caminos Vecinales.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).
El CONTRATISTA deberá presentar Fiel Cumplimiento de Contrato conforme con lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

El CONTRATISTA se obliga a presentar al CONTRATANTE la Garantía de Cumplimiento de Contrato por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del Precio del Contrato, la cual debe estar vigente hasta la Recepción Definitiva de las Obras. La Garantía deberá presentarse en la forma y los términos establecidos en el Artículo 39 de la Ley N° 2051/03 modificado por Ley N° 3439/07, Art. 81 del Decreto Reglamentario 21909/03 modificado por el Decreto N° 5174/05.

El CONTRATISTA deberá presentar además las siguientes Pólizas de Seguros: Contra todo Riesgo, contra Daños a Terceros y contra Accidentes de Trabajo, conforme al CGC 6.3.2 de las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

CONSORCIO
LT - BLACK

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).
El detalle y la descripción de las obras adjudicadas, se inserta en el ANEXO N° 1 del presente Contrato. Las especificaciones técnicas están determinadas en la Sección III. Alcance de las Obras, Pliego de Bases y Condiciones (PBC).

13. RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATANTE
La contratante no asumirá ninguna responsabilidad con relación a cualquier ejecución de trabajos que realice el Contratista superados los montos adjudicados, sin contar con el correspondiente convenio modificatorio, previamente suscripto entre las partes. De igual manera, los acuerdos verbales entre las partes, durante la vigencia del presente contrato son nulos y sin ningún efecto.

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos regulados por esta ley se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2.051/03 modificado por Ley N° 3.439/07 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato 57.2.

17. PROTOCOLIZACION DE CONTRATO

El presente Contrato será protocolizado en Escritura Pública a cargo del CONTRATISTA de conformidad a lo establecido en el Art. 12 de la Ley N° 2.592/05

En prueba de conformidad se suscriben 4 (cuatros) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 16 días del mes de Diciembre de 2016.

.....	.....
Sr. EDUARDO RAUL SZMUC GERTOPAN	**S.E. ECON. RAMON JIMENEZ GAONA**
EL CONTRATISTA	EL CONTRATANTE
CONSORCIO LT - BLACK	
.....	
Sr. OMAR ESTEBAN BUSTOS ADI	
EL CONTRATISTA	

ANEXO Nº 1 AL CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 506 /2016

LOTE 5					
CONSORCIO LT - BLACK					
Item	**Rubros**	**Un**	**Cantidad**	**Unitario**	**Total Gs**
	TRAMO 5.1				
1	Abovedamiento de calzada	km	172,00	4.397.936	756.444.992
2	Carga y conformación del suelo	m3	8.600,00	38.755	333.293.000
					-
	TRAMO 5.2				-
3	Abovedamiento de calzada	km	78,00	4.397.936	343.039.008
4	Carga y conformación del suelo	m3	3.900,00	38.755	151.144.500
TOTAL IVA INCLUIDO Gs.					**1.583.921.500**

Gs. 1.583.921.500 (Guaraníes Un Mil Quinientos Ochenta y Tres Millones Novecientos Veintiún Mil Quinientos) IVA incluido

LOTE 6					
CONSORCIO LT - BLACK					
Item	**Rubros**	**Un**	**Cantidad**	**Unitario**	**Total Gs**
	TRAMO 6.1				
1	Abovedamiento de calzada	km	159,00	4.390.449	698.081.391
2	Carga y conformación del suelo	m3	7.950,00	38.689	307.577.550
					-
	TRAMO 6.2				-
3	Abovedamiento de calzada	km	119,00	4.390.449	522.463.431
4	Carga y conformación del suelo	m3	5.950,00	38.689	230.199.550
TOTAL IVA INCLUIDO Gs.					**1.758.321.922**

Gs. 1.758.321.922 (Guaraníes Un mil Setecientos Cincuenta y Ocho Millones Trescientos Veintiún Mil Novecientos Veintidós) IVA incluido

CONSORCIO
LT - BLACK

LOTE 8

CONSORCIO LT - BLACK

Item	Rubros	Un	Cantidad	Unitario	Total Gs
	TRAMO 8.1				
1	Abovedamiento de calzada	km	23,00	5.539.718	127.413.514
2	Carga y conformación del suelo	m3	1.150,00	48.817	56.139.550
					-
	TRAMO 8.2				-
3	Abovedamiento de calzada	km	32,00	5.539.718	177.270.976
4	Carga y conformación del suelo	m3	1.600,00	48.817	78.107.200
					-
	TRAMO 8.3				-
5	Abovedamiento de calzada	km	37,00	5.539.718	204.969.566
6	Carga y conformación del suelo	m3	1.850,00	48.817	90.311.450
					-
	TRAMO 8.4				-
7	Abovedamiento de calzada	km	12,00	5.539.718	66.476.616
8	Carga y conformación del suelo	m3	600,00	48.817	29.290.200
					-
	TRAMO 8.5				-
9	Abovedamiento de calzada	km	14,00	5.539.718	77.556.052
10	Carga y conformación del suelo	m3	700,00	48.817	34.171.900
					-
	TRAMO 8.6				-
11	Abovedamiento de calzada	km	6,00	5.539.718	33.238.308
12	Carga y conformación del suelo	m3	300,00	48.817	14.645.100
					-
	TRAMO 8.7				-
13	Abovedamiento de calzada	km	12,00	5.539.718	66.476.616
14	Carga y conformación del suelo	m3	600,00	48.817	29.290.200
					-
	TRAMO 8.8				-
15	Abovedamiento de calzada	km	5,00	5.539.718	27.698.590
16	Carga y conformación del suelo	m3	250,00	48.817	12.204.250
					-
	TRAMO 8.9				-
17	Abovedamiento de calzada	km	12,00	5.539.718	66.476.616
18	Carga y conformación del suelo	m3	600,00	48.817	29.290.200
					-
	TRAMO 8.10				-
19	Abovedamiento de calzada	km	12,00	5.539.718	66.476.616
20	Carga y conformación del suelo	m3	600,00	48.817	29.290.200
					-

CONSORCIO
LT - BLACK

	TRAMO 8.11				-
21	Abovedamiento de calzada	km	12,00	5.539.718	66.476.616
22	Carga y conformación del suelo	m3	600,00	48.817	29.290.200
					-
	TRAMO 8.12				-
23	Abovedamiento de calzada	km	7,00	5.539.718	38.778.026
24	Carga y conformación del suelo	m3	350,00	48.817	17.085.950
					-
	TRAMO 8.13				-
25	Abovedamiento de calzada	km	13,00	5.539.718	72.016.334
26	Carga y conformación del suelo	m3	650,00	48.817	31.731.050
					-
	TRAMO 8.14				-
27	Abovedamiento de calzada	km	11,00	5.539.718	60.936.898
28	Carga y conformación del suelo	m3	550,00	48.817	26.849.350
					-
	TRAMO 8.15				-
29	Abovedamiento de calzada	km	11,00	5.539.718	60.936.898
30	Carga y conformación del suelo	m3	550,00	48.817	26.849.350
					-
	TRAMO 8.16				-
31	Abovedamiento de calzada	km	10,00	5.539.718	55.397.180
32	Carga y conformación del suelo	m3	500,00	48.817	24.408.500
	TOTAL IVA INCLUIDO Gs.				**1.827.550.072**

Gs. 1.827.550.072 (Guaraníes Un Mil Ochocientos Veintisiete Millones Quinientos Cincuenta Mil Setenta y Dos) IVA incluido

.....
Sr. EDUARDO RAUL SZMUC GERTOPAN
EL CONTRATISTA

CONSORCIO
LT - BLACK

.....
Sr. OMAR ESTEBAN BUSTOS ADI
EL CONTRATISTA

.....
S.E. ECON. RAMON JIMENEZ GAONA
EL CONTRATANTE