CONTRATO DE OBRAS Nº 10/2.020.-

Entre la **Municipalidad de Minga Guazú**, domiciliada en Avda. Mcal. Estigarribia e/ Gral. Bernardino Caballero, Minga Guazú, Alto Paraná, República del Paraguay, representada para este acto **Intendente Municipal Ing. Digno Caballero Ruiz, con Cédula de Identidad Nº 932.259**, y el **Ing. Rafael Vázquez Torres**, con **Cédula de Identidad Civil Nº 821.752.-** en su carácter de Secretario General, a los efectos de refrendar la firma conforme a lo establecido en el **Art. 54 inc. b) de la Ley Nº 3966/2010 Orgánica Municipal**, con domicilio a los efectos legales correspondientes en esta ciudad, denominado en adelante **LA CONTRATANTE**, y por la otra, la firma **NORESTE S.A., cuyo Representante Legal es el Sr. Jorge Guillermo Romero Ozuna con C.I. Nº 508.759.- domiciliado en el Bo. San José, Ciudad del Este, Alto Paraná,** denominada en adelante el **PROVEEDOR,** denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO DE OBRAS"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

¨ Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14 Monday, 22 Acaray, 30 Monday, 32 Acaray, 30 Monday y Km. 19 Monday del Distrito de Minga Guazú ¨ Ad – Referendum¨

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(f) [Agregar aquí cualquier otro(s) documento(s)]

Lic. Jorge Guillermo Romero O.
Representante Legal
NORESTE S.A.

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ SECRETARIA GENERAL PERIODO 2018 - 2020

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ INTENDENCIA PERIODO 2015 - 2020

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 373.532.-**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **Concurso de Ofertas N° 06/2.020**, convocado por la **Municipalidad de Minga Guazú**. La adjudicación fue realizada por **Resolución N° 1.743/2.020 J.M. de fecha 17 de marzo de 2.020.-**

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma de contrato el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el km 14 Monday Campo verde**	**Unidad Medida Global**	**1**		**39.724.203**
1.1		Trabajos Preliminares				
1.1.1		Cartel de Obra: (1,00x2,00 mts.)	Unidad	2	498.526	997.052
1.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	732	2.494	1.825.608
1.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	732	2.494	1.825.608

Lic. Jorge Guillermo Romero O.
Representante Legal
NORESTE S.A.

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ SECRETARIA GENERAL PERIODO 2015 - 2016

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ INTENDENCIA PERIODO 2015 - 2020

1.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
1.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	154	2.494	384.076
1.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	732	29.933	21.910.956
1.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	732	3.492	2.556.144
1.3		Cordón de Ho.				
1.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30 [cm] c/ proteccion lateral	Metro lineal	183	27.937	5.112.471
1.4		Compactación				
1.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	732	2.993	2.190.876
1.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	732	2.993	2.190.876
1.5		Limpieza				
1.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	732	998	730.536
2	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el km 22 Acaray Fabiola**	**Unidad Medida Global**	**1**		**38.300.137**
2.1		Trabajos Preliminares				
2.1.1		Cartel de Obra: (1,00x2,00 mts.)	Unidad	2	498.875	997.750
2.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	800	1.896	1.516.800
2.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	800	1.896	1.516.800
2.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
2.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	200	1.896	379.200
2.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	800	23.946	19.156.800
2.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	800	2.893	2.314.400
2.3		Cordón de Ho.				
2.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30 [cm] c/ proteccion lateral	Metro lineal	300	25.942	7.782.600
2.4		Compactación				
2.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	800	2.395	1.916.000

Lic. Jorge Guillermo Romero O.
Representante Legal
NORESTE S.A.

2.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	800	2.395	1.916.000
2.5		Limpieza				
2.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1	803.787	803.787
3	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el km 30 Monday Asent. Primavera**	**Unidad Medida Global**	**1**		**83.997.164**
3.1		Trabajos Preliminares				
3.1.1		Cartel de Obra: (1,00x2,00 mts.)	Unidad	2	498.875	997.750
3.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.500	2.494	3.741.000
3.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.500	2.494	3.741.000
3.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
3.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	315	2.494	785.610
3.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	1.500	29.933	44.899.500
3.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	1.500	3.492	5.238.000
3.3		Cordón de Ho.				
3.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x50x20 [cm] c/ proteccion lateral	Metro lineal	566	24.944	14.118.304
3.4		Compactación				
3.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.500	2.993	4.489.500
3.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.500	2.993	4.489.500
3.5		Limpieza				
3.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.500	998	1.497.000
4	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el km 30 Monday Piro´y - Comisaria**	**Unidad Medida Global**	**1**		**62.790.778**
4.1		Trabajos Preliminares				
4.1.1		Cartel de Obra: (1,00x2,00 mts.)	Unidad	2	499.224	998.448

Lic. Jorge Guillermo Romero O.
Representante Legal
NOFESTE S.A.

4.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.168	2.494	2.912.992
4.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.168	2.494	2.912.992
4.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
4.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	245	2.494	611.030
4.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	1.168	29.933	34.961.744
4.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.168	3.492	4.078.656
4.3		Cordón de Ho.				
4.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30 [cm] c/ proteccion lateral	Metro lineal	292	27.937	8.157.604
4.4		Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30 [cm] c/ proteccion lateral Compactación				
4.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.168	2.993	3.495.824
4.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.168	2.993	3.495.824
4.5		Limpieza				
4.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.168	998	1.165.664
5	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el km 30 Monday San Jorge**	**Unidad Medida Global**	**1**		**22.159.746**
5.1		Trabajos Preliminares				
5.1.1		Cartel de Obra: (1,00x2,00 mts.)	Unidad	2	498.875	997.750
5.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	400	2.494	997.600
5.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	400	2.494	997.600
5.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
5.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	84	2.494	209.496
5.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	400	29.933	11.973.200
5.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	400	3.492	1.396.800

Lic. Jorge Guillermo Romero O.
Representante Legal
NORESTE S.A.

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ SECRETARIA GENERAL PERIODO 2015 - 2016

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ INTENDENCIA PERIODO 2015 - 2020

5.3		Cordón de Ho.				
5.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30 [cm] c/ proteccion lateral	Metro lineal	100	27.937	2.793.700
5.4		Compactación preliminar				
5.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	400	2.993	1.197.200
5.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	400	2.993	1.197.200
5.5		Limpieza				
5.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	400	998	399.200
6	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el km 32 Acaray fraccion el Triunfo tramo II**	**Unidad Medida Global**	**1**		**39.089.342**
6.1		Trabajos Preliminares				
6.1.1		Cartel de Obra: (1,00x2,00 mts.)	Unidad	2	499.124	998.248
6.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	720	2.494	1.795.680
6.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	720	2.494	1.795.680
6.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
6.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	151	2.494	376.594
6.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	720	29.933	21.551.760
6.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	720	3.492	2.514.240
6.3		Cordón de Ho.				
6.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30 [cm] c/ proteccion lateral	Metro lineal	180	27.937	5.028.660
6.4		Compactación				
6.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	720	2.993	2.154.960
6.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	720	2.993	2.154.960
6.5		Limpieza				
6.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	720	998	718.560

Lic. Jorge Guillermo Romero O.
Representante Legal
NORESTE S.A.

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ SECRETARIA GENERAL PERIODO 2015 - 2020

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ INTENDENCIA PERIODO 2015 - 2020

7	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el km 32 Acaray fraccion el Triunfo tramo I**	**Unidad Medida Global**	**1**		**43.015.862**
7.1		Trabajos Preliminares				
7.1.1		Cartel de Obra: (1,00x2,00 mts.)	Metros cuadrados	2	517.782	1.035.564
7.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	756	2.494	1.885.464
7.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	756	2.494	1.885.464
7.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
7.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	159	2.494	396.546
7.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	756	29.933	22.629.348
7.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	756	3.492	2.639.952
7.3		Cordón de Ho.				
7.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30 [cm] c/ proteccion lateral	Metro lineal	260	27.937	7.263.620
7.4		Compactación				
7.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	756	2.993	2.262.708
7.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	756	2.993	2.262.708
7.5		Limpieza				
7.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	756	998	754.488
8	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el km 30 Monday Plaza Santa catalina**	**Unidad Medida Global**	**1**		**56.550.595**
8.1		Trabajos Preliminares				
8.1.1		Cartel de Obra (2,00x1,00)	Unidad	2	498.875	997.750
8.1.2		Replanteo. Marcacion y Nivelacion de Terreno	Metros cuadrados	544	1.996	1.085.824
8.2		Caminero				
8.2.1		Vereda Perimetral de Hº 8 cm de espesor (a=1,20 m)	Metros cuadrados	294	94.786	27.867.084
8.2.2		Contrapiso de Cascote	Metros cuadrados	294	34.921	10.266.774

Lic. Jorge Guillermo Romero O.
Representante Legal
NORESTE S.A.

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ SECRETARIA GENERAL PERIODO 2015 - 2020

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ INTENDENCIA PERIODO 2015 - 2020

8.2.3		Techo de chapa zinc con columnas de vigas C y correas vigas U, incluye pintura antioxido (6,00m x 3,00m)	Metros cuadrados	18	214.516	3.861.288
8.3		Instalación eléctrica				
8.3.1		Reubicación de Columnas existentes (cambio de lugar)	Unidad	2	299.325	598.650
8.3.2		Readecuación de instalación eléctrica en columnas para reflectores en cancha de futbol.-	Unidad Medida Global	1	2.494.375	2.494.375
8.3.3		Prov. y Coloc. de Reflector de 400 W en cancha de Futbol	Unidad	8	698.425	5.587.400
8.3.4		Prov. y Coloc. de Reflector de 400 W en cancha de Voley y Parque	Unidad	4	698.425	2.793.700
8.3.5		Limpieza Final Retiro de escombros e imprevistos	Unidad	1	997.750	997.750
9	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el km 19 Monday Plaza San cayetano**	**Unidad Medida Global**	**1**		**54.372.173**
9.1		Trabajos Preliminares				
9.1.1		Cartel de Obra (2,00x1,00)	Unidad	2	498.875	997.750
9.1.2		Replanteo. Marcacion y Nivelacion de Terreno	Metros cuadrados	375	1.996	748.500
9.2		Caminero				
9.2.1		Vereda Perimetral de Hº 8 cm de espesor (a=1,50 m)	Metros cuadrados	375	94.786	35.544.750
9.2.2		Contrapiso de Cascote	Metros cuadrados	375	34.921	13.095.375
9.3		Instalacion Electrica				
9.3.1		Prov. y Coloc. de Alumbrado Público en columnas existentes	Unidad	6	498.875	2.993.250
9.4		Limpieza Final				
9.4.1		Limpieza Final Retiro de escombros e imprevistos	Unidad Medida Global	1	992.548	992.548
		TOTAL GENERAL				**440.000.000**

Lic. Jorge Guillermo Romero O.
Representante Legal
NORESTE S.A.

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
SECRETARIA GENERAL
PERIODO 2015 - 2016

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
INTENDENCIA
PERIODO 2015 - 2020

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

ITEMS	Descripción	Tiempo de Ejecución
1	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14 Monday, 22 Acaray, 30 Monday, 32 Acaray, 30 Monday y Km. 19 Monday del Distrito de Minga Guazú " Ad – Referendum"**	**90 días**

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

No se Aplica.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

El valor de la Garantía de Cumplimiento de Contrato es de: 5% del valor total del contrato. **Podrá ser presentada mediante póliza de seguro o garantía bancaria, dentro de los diez días posteriores a la firma del Contrato.**

11. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

Orden	Descripción
1	Construcción de empedrado en el km 14 Monday Campo verde
2	Construcción de empedrado en el km 22 Acaray Fabiola
3	Construcción de empedrado en el km 30 Monday Asent. Primavera
4	Construcción de empedrado en el km 30 Monday Piro´y -Comisaría
5	Construcción de empedrado en el km 30 Monday San Jorge

Lic. Jorge Guillermo Romero O.
Representante Legal
NORESTE S.A.

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ SECRETARIA GENERAL PERIODO 2015 - 2020

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ INTENDENCIA PERIODO 2015 - 2020

6	Construcción de empedrado en el km 32 Acaray fraccion el Triunfo tramo II
7	Construcción de empedrado en el km 32 Acaray fraccion el Triunfo tramo I
8	Construcción de empedrado en el km 30 Monday Plaza Santa catalina
9	Construcción de empedrado en el km 19 Monday Plaza San cayetano

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

[Si se acuerda el arbitraje puede agregarse la siguiente cláusula]

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a

NORESTE S.A.
Lic. Jorge Guillermo Romero O
Representante Legal

las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el **Distrito de Minga Guazú**, República del Paraguay, a los 08 días del mes de junio de 2.020.-

Lic. Jorge Romero Ozuna
C.I. Nº 508.759.-
Noreste S.A.

NORESTE S.A.
Lic. Jorge Guillermo Romero O
Representante Legal

Ing. Digno Caballero Ruiz
Intendente Municipal

Ing. Rafael Vázquez Torres
Secretario General