Gobierno Departamental De Caazapá

CONTRATO N° 11/2020

Entre la Gobernación de Caazapá, domiciliada en Avda. Mcal. Estigarribia c/ Pedro Nicolás Ciancio, de la Ciudad de Caazapá, República del Paraguay, representada para este acto por el Gobernador, **Abg. Pedro Alejandro Díaz Verón**, con Cédula de Identidad N° 2.119.125, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **S&V SERVIS MEGGA IMP. EXP. S.A.**, domiciliada en Ciudad del Este, República del Paraguay, representada para este acto por **CELSO SANDOVAL JARA**, con Cédula de Identidad N° 2.271.467, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente " *CONTRATO PARA **"Construcciones en Instituciones Escolares del Departamento de Caazapá"** ID **N°365912"***, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones

1. OBJETO.

"Construcciones en Instituciones Escolares del Departamento de Caazapá"

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°365912

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ * GABINETE *

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

S&V SERVIS
DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A.
RUC: 80053392-5

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **LICITACION CONCURSO DE OFERTAS Nº 10/19 "Construcciones en Instituciones Escolares del Departamento de Caazapá, ID N° 365912"** convocado por Gobierno Departamental de Caazapá, según resolución N°939/2019, La adjudicación fue realizada por Resolución N°1014/2019.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la recepción del orden de inicio de obras por parte del contratista hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	72131601-002	Preparacion de obra(Construccion de un aula, baño sexado y cercado perimetral, Esc. Bas. N° 5123 Sagrado Corazon de Jesus, Asentamiento Mandu'ara-San Juan Nepomuceno) a- Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	63,7	2.218	141.287
2	72131601-002	b- Replanteo	Metros cuadrados	63,7	8.832	562.598
3	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	14	375.844	5.261.816
4	72131601-004	Estructura de H° A°: a- Vigas y dado de H° A°	Metros cúbicos	1,23	1.572.828	1.934.578
5	72131601-004	b- Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	2,17	1.245.193	2.702.069
6	72131601-004	c- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	1	88.782	88.782
7	72131601-005	Muros de nivelación: a- De 0,45 m.	Metros cuadrados	3,6	185.772	668.779
8	72131601-005	b- De 0,30 m.	Metros cuadrados	7,5	125.954	944.655
9	72131601-005	c- De 0,60 m. para pilares	Metros cuadrados	0,6	251.908	151.145
10	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,3	83.289	1.940.634
11	72131601-006	Aislación asfáltica:a- De paredes	Metros cuadrados	6,4	68.693	439.635
12	72131601-005	Muros de elevación:a- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3,4	65.226	221.768
13	72131601-005	b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	34,5	163.119	5.627.606
14	72131601-005	c- De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	13,5	118.666	1.601.991
15	72131601-005	d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	31,82	88.665	2.821.320
16	72131601-005	e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	16	9.369	149.904

S&V SERVIS
DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A.
RUC: 80053392-5

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ * GABINETE *

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

17	72131601-015	Pilares:a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	6,6	194.536	1.283.938
18	72131601-007	Techo :a- Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca .	Metros cuadrados	90,5	183.393	16.597.067
19	72131601-008	Revoques:a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	61	21.421	1.306.681
20	72131601-008	b- De viga cumbrera y galerìa de H° A°	Metros cuadrados	16	49.428	790.848
21	72131601-008	c- Moldura lineal en balancines	Metro lineal	38,8	21.421	831.135
22	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.	Metros cuadrados	58	30.415	1.764.070
23	72131601-009	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm.	Metros cuadrados	58	103.956	6.029.448
24	72131601-009	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	Metro lineal	34	56.225	1.911.650
25	72131601-010	Aberturas metálicas:a- Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	1	830.302	830.302
26	72131601-010	b- Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	Metros cuadrados	10,32	260.401	2.687.338
27	72131601-008	Alfeizar de ventanas:a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	25,6	9.890	253.184
28	72131601-012	Pinturas:a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	61	15.638	953.918
29	72131601-012	b- De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	61	17.552	1.070.672
30	72131601-012	c- De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	11,9	18.716	222.720
31	72131601-012	d- De viga cumbrera y galería al latex	Metros cuadrados	16	17.552	280.832
32	72131601-012	e- De balancines con pintura sintética	Metros cuadrados	10,32	29.369	303.088
33	72131601-012	f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	109	18.716	2.040.044
34	72131601-012	g- De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	80	20.161	1.612.880
35	72131601-012	h- De puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	5,5	29.369	161.530
36	72131601-012	i- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	53,4	17.917	956.768
37	72131601-012	j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	23	25.169	578.887
38	72131601-001	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	10,32	146.355	1.510.384
39	72131601-001	Desague Pluvial:a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	Metro lineal	23	37.254	856.842
40	72131601-001	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	19,2	48.133	924.154
41	72131601-001	Instalación eléctrica Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Unidad	12	62.090	745.080
42	72131601-001	Instalación de tableros de comando TC	Unidad	12	62.090	745.080
43	72131601-001	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	8	62.090	496.720
44	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	66.525	665.250
45	72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	6	66.525	399.150
46	72131601-001	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	8	66.525	532.200

S&V SERVIS
DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A.
RUC: 80053392-5

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
GABINETE

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

47	72131601-001	Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	12	66.525	798.300
48	72131601-001	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadoras	Unidad	34	164.095	5.579.230
49	72131601-001	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metros	25	31.932	798.300
50	72131601-001	Artefactos eléctricos:Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	2	177.400	354.800
51	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	4	124.180	496.720
52	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	Unidad	2	75.395	150.790
53	72131601-001	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	159.660	159.660
54	72131601-001	Tablero TC de 6 AG.	Unidad	1	86.926	86.926
55	72131601-001	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	60.316	60.316
56	72131601-001	Ventilador de techo de 56 "	Unidad	4	337.060	1.348.240
57	72131601-001	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm.	Unidad	3	159.660	478.980
58	72131601-9984	rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	436.077	436.077
59	72131601-001	Pizarrones	Unidad	1	1.436.046	1.436.046
60	72131601-013	Limpieza de obra	Metros cuadrados	63,7	2.218	141.287
61	72131601-002	Preparacion de obra(Baño sexado)a- Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	27,1	2.218	60.108
62	72131601-002	b- Replanteo	Metros cuadrados	27,1	10.644	288.452
63	72131601-003	CimientoExcavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	9	399.150	3.592.350
64	72131601-004	Estructura de H° A° :a- Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	1,9	1.245.193	2.365.867
65	72131601-005	Muros de nivelación :a- De 0,30 m.	Metros cuadrados	11	125.954	1.385.494
66	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	7,2	83.289	599.681
67	72131601-006	Aislación asfaltica :a- De paredes	Metros cuadrados	5,5	68.693	377.812
68	72131601-005	Muros de elevación :a- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	63	65.226	4.109.238
69	72131601-005	b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	50,64	88.665	4.489.996
70	72131601-005	c- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	15,6	9.369	146.156
71	72131601-007	Techo :a- Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	Metros cuadrados	43	183.103	7.873.429
72	72131601-008	Revoques :a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	135	21.421	2.891.835
73	72131601-008	b- Moldura lineal en balancines	Metro lineal	20,4	21.421	436.988
74	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	38	30.415	1.155.770
75	72131601-009	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	Metros cuadrados	22,5	103.956	2.339.010
76	72131601-009	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	Metro lineal	2,6	56.225	146.185

S&V SERVIS
DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A.
RUC: 80053392-5

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
GABINETE

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

77	72131601-010	Aberturas metálicas y maderas:a- Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	1	975.545	975.545
78	72131601-010	b- Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	2	969.522	1.939.044
79	72131601-010	c- Puerta para boxes enchapados en formica	Unidad	4	491.040	1.964.160
80	72131601-010	d- Ventanas balancines	Metros cuadrados	3,17	260.401	825.471
81	72131601-009	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	13,5	48.133	649.796
82	72131601-9984	rampa peatonal	Unidad	1	436.077	436.077
83	72131601-008	Alfeizar de ventanas :a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	18	9.890	178.020
84	72131601-012	Pinturas :a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	63	15.638	985.194
85	72131601-012	b- De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	63	17.552	1.105.776
86	72131601-012	c- De aberturas de madera con barníz sintético	Metros cuadrados	16,2	38.677	626.567
87	72131601-012	d- De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	3,17	29.369	93.100
88	72131601-012	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	50,64	18.716	947.778
89	72131601-012	f- De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	37	20.161	745.957
90	72131601-012	g- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	23,5	17.917	421.050
91	72131601-012	h- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	Metro lineal	17,5	25.169	440.458
92	72131601-012	Revestimientos :a- De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	Metros cuadrados	82	59.074	4.844.068
93	72131601-001	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	3,17	146.355	463.945
94	72131601-002	Desague Pluvial: a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	17,5	37.254	651.945
95	72131601-001	Instalación eléctrica: Instalación del tablero TS de 3 AG.	Unidad	2	62.090	124.180
96	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	66.525	665.250
97	72131601-001	Alimentaciòn 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metros	25	31.932	798.300
98	72131601-001	Artefactos electricos: Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Unidad	10	75.395	753.950
99	72131601-001	Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	53.220	53.220
100	72131601-001	Registro elèctrico de 30 x 30 x 70 cms.	Unidad	3	159.660	478.980
101	72131601-011	Instalación sanitaria :a-Agua corriente - desague clocal-camara de Inspección y artefactos sanitarios	Unidad Medida Global	1	14.521.768	14.521.768
102	72131601-011	b- Camara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00	Unidad	1	10.290.670	10.290.670
103	72131601-011	c- Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad	1	5.966.219	5.966.219
104	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	27,1	2.218	60.108
105	72131601-002	(Cercado) Losa de Hº (para base de pilares de Hº prefabricado)	Unidad	365	15.079	5.503.835
106	72131601-002	Muro de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	55	354.800	19.514.000

S&V SERVIS
DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A.
RUC: 80053392-5

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
GABINETE

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

107	72131601-002	Nivelación de ladrillos	Metros cuadrados	55	125.954	6.927.470
108	72131601-002	Poste de Hº prefabricado curvo reforzado de long. de 2,50 m.	Unidad	183	39.915	7.304.445
109	72131601-002	Tejido de alambre (malla metálica de 2" - calibre 12)	Metros cuadrados	548	15.966	8.749.368
110	72131601-002	Alambre de púa	Metro lineal	1.095	1.064	1.165.080
111	72131601-002	Alambre liso galvanizado Nº 9	Metro lineal	1.095	887	971.265
112	72131601-002	Porton de estructura metalica y tejido de alambre de 3 mts x 1,50	Unidad	1	1.330.500	1.330.500
113	72131601-002	Porton de estructura metalica y tejido de alambre de 1,80 mts x 1,50	Unidad	1	884.783	884.783
114	72131601-002	Mano de Obra	Metro lineal	365	33.972	12.399.780
115	72131601-002	Preparacion de obra(Construccion de 1 Aula, Colegio Nacional Compañia Riachuelo-Caazapá) a- Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	63,7	2.218	141.287
116	72131601-002	b- Replanteo	Metros cuadrados	63,7	8.832	562.598
117	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	14	375.844	5.261.816
118	72131601-004	Estructura de H° A°:a- Vigas y dado de H° A°	Metros cúbicos	1,23	1.572.828	1.934.578
119	72131601-004	b- Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	2,17	1.245.193	2.702.069
120	72131601-004	c- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	1	88.782	88.782
121	72131601-005	Muros de nivelación:a- De 0,45 m.	Metros cuadrados	3,6	185.772	668.779
122	72131601-005	b- De 0,30 m.	Metros cuadrados	7,5	125.954	944.655
123	72131601-005	c- De 0,60 m. para pilares	Metros cuadrados	0,6	251.908	151.145
124	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,3	83.289	1.940.634
125	72131601-006	Aislación asfáltica:a- De paredes	Metros cuadrados	6,4	68.693	439.635
126	72131601-005	Muros de elevación:a- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3,4	65.226	221.768
127	72131601-005	b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	34,5	163.119	5.627.606
128	72131601-005	c- De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	13,5	118.666	1.601.991
129	72131601-005	d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	31,82	88.665	2.821.320
130	72131601-005	e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	16	9.369	149.904
131	72131601-015	Pilares:a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	6,6	194.536	1.283.938
132	72131601-007	Techo :a- Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca .	Metros cuadrados	90,5	183.393	16.597.067
133	72131601-008	Revoques:a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	61	21.421	1.306.681
134	72131601-008	b- De viga cumbrera y galerìa de H° A°	Metros cuadrados	16	49.428	790.848
135	72131601-008	c- Moldura lineal en balancines	Metro lineal	38,8	21.421	831.135
136	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.	Metros cuadrados	58	30.415	1.764.070

S&V SERVIS
DEL GRUPO MEDINA IMP. EXP. S.A.
RUC: 80053392-5

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
GABINETE

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

137	72131601-009	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm.	Metros cuadrados	58	103.956	6.029.448
138	72131601-009	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	Metro lineal	34	56.225	1.911.650
139	72131601-010	Aberturas metálicas:a- Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	1	830.302	830.302
140	72131601-010	b- Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	Metros cuadrados	10,32	260.401	2.687.338
141	72131601-010	Alfeizar de ventanas:a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	25,6	9.890	253.184
142	72131601-012	Pinturas:a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	61	15.638	953.918
143	72131601-012	b- De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	61	17.552	1.070.672
144	72131601-012	c- De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	11,9	18.716	222.720
145	72131601-012	d- De viga cumbrera y galería al latex	Metros cuadrados	16	17.552	280.832
146	72131601-012	e- De balancines con pintura sintética	Metros cuadrados	10,32	29.369	303.088
147	72131601-012	f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	109	18.716	2.040.044
148	72131601-012	g- De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	80	20.161	1.612.880
149	72131601-012	h- De puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	5,5	29.369	161.530
150	72131601-012	i- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	53,4	17.917	956.768
151	72131601-012	j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	23	25.169	578.887
152	72131601-002	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	10,32	146.355	1.510.384
153	72131601-002	Desague Pluvial:a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	Metro lineal	23	37.254	856.842
154	72131601-002	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	19,2	48.133	924.154
155	72131601-001	Instalación eléctrica: Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Unidad	12	62.090	745.080
156	72131601-001	Instalación de tableros de comando TC	Unidad	12	62.090	745.080
157	72131601-001	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	8	62.090	496.720
158	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	66.525	665.250
159	72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	6	66.525	399.150
160	72131601-001	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	8	66.525	532.200
161	72131601-001	Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	12	66.525	798.300
162	72131601-001	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadoras	Unidad	34	164.095	5.579.230
163	72131601-001	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metros	25	31.932	798.300
164	72131601-001	Artefactos eléctricos:Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	2	177.400	354.800
165	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	4	124.180	496.720
166	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	Unidad	2	75.395	150.790

S&V SERVIS
DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A.
RUC: 80053392-5

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
GABINETE

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

167	72131601-001	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	159.660	159.660
168	72131601-001	Tablero TC de 6 AG.	Unidad	1	86.926	86.926
169	72131601-001	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	60.316	60.316
170	72131601-001	Ventilador de techo de 56 "	Unidad	4	337.060	1.348.240
171	72131601-001	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm.	Unidad	3	159.660	478.980
172	72131601-9984	rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	436.077	436.077
173	72131601-001	Pizarrones	Unidad	1	1.436.048	1.436.048
174	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	63,7	2.218	141.287
175	**72131601-002**	**Preparacion de obra (Construccion de Pabellon de 2 Aulas,Esc. Bas, N°7749 Virgen de Fatima-Tava´i) a- Limpieza y preparación del terreno**	**Metros cuadrados**	**124,7**	2.218	276.585
176	72131601-002	b- Replanteo	Metros cuadrados	124,7	10.644	1.327.307
177	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	23,4	399.150	9.340.110
178	72131601-004	Estructura de H° A°: a- Vigas y dado de H° A°	Metros cúbicos	2,32	1.862.700	4.321.464
179	72131601-004	b- Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	3,72	1.401.460	5.213.431
180	72131601-004	c- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	2	88.782	177.564
181	72131601-005	Muros de nivelación:a- De 0,45 m.	Metros cuadrados	5,5	185.772	1.021.746
182	72131601-005	b- De 0,30 m.	Metros cuadrados	13,1	125.954	1.649.997
183	72131601-005	c- De 0,60 m. para pilares	Metros cuadrados	0,9	251.908	226.717
184	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	46	83.289	3.831.294
185	72131601-006	Aislación asfáltica:a- De paredes	Metros cuadrados	11	68.693	755.623
186	72131601-005	Muros de elevación:a- De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	20,05	118.666	2.379.253
187	72131601-005	b- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	6,7	65.226	437.014
188	72131601-005	c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	51,5	163.119	8.400.629
189	72131601-005	d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	64	88.665	5.674.560
190	72131601-005	e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	32	9.369	299.808
191	72131601-015	Pilares: a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	11	194.536	2.139.896
192	72131601-007	Techo: a- Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca .	Metros cuadrados	168,5	182.812	30.803.822
193	72131601-008	Revoques: a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	134,5	21.421	2.881.125
194	72131601-008	b- De viga cumbrera y galería de H° A°	Metros cuadrados	29,5	49.428	1.458.126
195	72131601-008	c- Moldura lineal en balancines	Metro lineal	77,6	21.421	1.662.270

S&V SERVIS
DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A.
RUC: 80053392-5

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
GABINETE

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

196	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cm.	Metros cuadrados	115	30.415	3.497.725
197	72131601-009	Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cm.	Metros cuadrados	115	103.956	11.954.940
198	72131601-009	Zocalo mosaico granítico base gris pulido de 10 x 30 cm.	Metro lineal	67	56.225	3.767.075
199	72131601-010	Aberturas metálicas:a- Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	2	830.302	1.660.604
200	72131601-010	b- Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	Metros cuadrados	20,54	260.401	5.348.637
201	72131601-010	Alfeizar de ventanas:a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	51,2	9.890	506.368
202	72131601-012	Pinturas:a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	134,5	15.638	2.103.311
203	72131601-012	b- De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	134,5	17.552	2.360.744
204	72131601-012	c- De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	20	18.716	374.320
205	72131601-012	d- De viga cumbrera y galería al latex	Metros cuadrados	29,5	17.552	517.784
206	72131601-012	e- De balancines con pintura sintética	Metros cuadrados	20,54	29.369	603.239
207	72131601-012	f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	160	18.716	2.994.560
208	72131601-012	g- De tejuelones con barníz	Metros cuadrados	149	20.161	3.003.989
209	72131601-012	h- De puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	11	29.369	323.059
210	72131601-012	i- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	98,26	17.917	1.760.524
211	72131601-012	j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	Metro lineal	43,5	25.169	1.094.852
212	72131601-002	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	20,54	146.355	3.006.132
213	72131601-002	Desague Pluvial:a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	Metro lineal	43,5	37.254	1.620.549
214	72131601-002	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	27,7	48.133	1.333.284
215	72131601-001	Instalación eléctrica: Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	Unidad	24	62.090	1.490.160
216	72131601-001	Instalación de tableros de comando TC	Unidad	24	62.090	1.490.160
217	72131601-001	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	16	62.090	993.440
218	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	20	66.525	1.330.500
219	72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	12	66.525	798.300
220	72131601-001	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	16	66.525	1.064.400
221	72131601-001	Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	24	66.525	1.596.600
222	72131601-001	Alimentación de los Circuitos de Toma Computadoras	Unidad	68	164.095	11.158.460
223	72131601-001	Alimentaciòn 4 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metros	25	66.525	1.663.125
224	72131601-001	Artefactos eléctricos:Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	4	177.400	709.600
225	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	8	124.180	993.440

S&V SERVIS
DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A.
RUC: 80053392-5

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
GABINETE

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

226	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	Unidad	4	75.395	301.580
227	72131601-001	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	235.055	235.055
228	72131601-001	Tablero TC de 6 AG.	Unidad	2	86.926	173.852
229	72131601-001	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	2	60.316	120.632
230	72131601-001	Ventilador de techo de 56 "	Unidad	8	337.060	2.696.480
231	72131601-001	Registro eléctrico de 40 x 40 x 70 cm.	Unidad	3	221.750	665.250
232	72131601-9984	rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	450.012	450.012
233	72131601-001	Pizarrones	Unidad	2	1.445.170	2.890.340
234	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	124,7	2.218	276.585
235	72131601-002	Preparacion de obra (Construccion de Cercado Perimetral,Colegio Nacional Arroyo Pora-Caazapá) Losa de Hº (para base de pilares de Hº prefabricado)	Unidad	400	15.079	6.031.600
236	72131601-002	Muro de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	60	372.540	22.352.400
237	72131601-002	Nivelación de ladrillos	Metros cuadrados	60	125.954	7.557.240
238	72131601-002	Poste de Hº prefabricado curvo reforzado de long. de 2,50 m.	Unidad	200	39.915	7.983.000
239	72131601-002	Tejido de alambre (malla metálica de 2" - calibre 12)	Metros cuadrados	600	15.966	9.579.600
240	72131601-002	Alambre de púa	Metro lineal	1.200	1.064	1.276.800
241	72131601-002	Alambre liso galvanizado Nº 9	Metro lineal	1.200	887	1.064.400
242	72131601-002	Porton de estructura metalica y tejido de alambre de 3 mts x 1,50	Unidad	1	1.330.500	1.330.500
243	72131601-002	Porton de estructura metalica y tejido de alambre de 1,80 mts x 1,50	Unidad	1	869.260	869.260
244	72131601-002	Mano de Obra	Metro lineal	400	32.287	12.914.800
245	72131601-9986	(Construccion de pista multiuso con iluminacion Esc. Bas. N°2192 Rosalino Irepa Bogarin de Yerobia 5ta Linea-Buena Vista) CARTEL DE OBRAS CON ESTRUCTURA METALICA DE 2X 1 MTS	Metros cuadrados	1	638.640	638.640
246	72131601-002	REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	630	1.331	838.530
247	72131601-002	CARGA DE TIERRA NIVELACION Y COMPACTACION DEL LUGAR	Metros cúbicos	630	8.870	5.588.100
248	72131601-005	MURO DE NIVELACION DE LADRILLO COMUN DE 0,30 x 0,50	Metro lineal	106	70.960	7.521.760
249	72131601-009	CONTRAPISO DE CASCOTE DE 7 CM	Metros cuadrados	630	18.627	11.735.010
250	72131601-009	CARPETA ALIZADA DE CONCRETO DE 10 cm DE ESPESOR. TERMINADO A MAQUINA	Metros cuadrados	630	46.124	29.058.120
251	72131601-012	PINTURA DE PISO Y MARCACION DE CANCHAS	Metros cuadrados	630	30.158	18.999.540
252	72131601-002	ARCOS METALICO MEDIDA REGLAMENTARIA PARA FUTSAL	Unidad	2	887.000	1.774.000
253	72131601-015	COLUMNA DE CAÑO GALVANIZADO DE 3 " DE 6 MTS	Unidad	4	887.000	3.548.000
254	72131601-001	REFLECTORES LED DE 200 WAT	Unidad	8	709.600	5.676.800

S&V SERVIS
DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A.
RUC: 80053392-5

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
GABINETE

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

255	72131601-001	ACOMETIDA CON CABLE NYY, TABLEROS SECCIONALES Y CONEXION/MEDIDOR	Unidad	1	887.000	887.000
256	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA COMPLETA CON CONECCIONES SUBTERRANEAS	Unidad Medida Global	1	1.774.000	1.774.000
257	72131601-012	PINTURA DE CAÑOS CON ANTIOXIDO	Unidad Medida Global	1	354.800	354.800
258	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	306.015	306.015
						645.735.610

Total a pagar: Guaraníes Seiscientos Cuarenta y Cinco Millones Setecientos Treinta y Cinco Mil Seiscientos Diez.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

El periodo de construcción será de 80 Días en las siguientes instituciones:

1) **Construcción de 1 Aula, baño sexado y cercado perimetral, Esc. Bas. N° 5123 Sagrado Corazón de Jesús, Asentamiento Mandu'ara - San Juan Nepomuceno**
2) **Construcción de 1 Aula, Colegio Nacional Compañía Riachuelo - Caazapá.**
3) **Construcción de Pabellón de 2 Aulas, Esc. Bas. N° 7749 Virgen de Fatima - Tava'i.**
4) **Construcción de Cercado Perimetral , Colegio Nacional Arroyo Porã - Caazapá**
5) **Construcción de Pista Multiuso con Iluminación, Esc. Bas. N° 2192 Rosalino Irepa Bogarin de Yerobia 5ta. Línea - Buena Vista.**

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: Secretaria de Administración y Finanzas.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.**(NO APLICA)**

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

El porcentaje de la **Garantía de Cumplimiento de Contrato** será de *10% del valor total del contrato conforme a la Ley 2051/03*

Se requieren las siguientes pólizas de seguros por los montos mínimos que se indican a continuación:

- ✓ *Seguro contra daño a terceros, 10% del valor del contrato que se deberá extender hasta la recepción final de las obras.*

S&V SERVIS
DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A.
RUC: 80053392-5

GOBIERNO DEPTO. DE CAAZAPÁ · REPÚBLICA DEL PARAGUAY · GABINETE

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

- ✓ *Seguro contra accidentes de Trabajo, 10% del valor del contrato que se deberá extender hasta la recepción final de las obras.*

12. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

1) *Construcción de 1 Aula, baño sexado y cercado perimetral, Esc. Bas. N° 5123 Sagrado Corazón de Jesús, Asentamiento Mandu'ara - San Juan Nepomuceno.*
2) *Construcción de 1 Aula, Colegio Nacional Compañía Riachuelo - Caazapá.*
3) *Construcción de Pabellón de 2 Aulas, Esc. Bas. N° 7749 Virgen de Fatima - Tava'i.*
4) *Construcción de Cercado Perimetral , Colegio Nacional Arroyo Porã - Caazapá.*
5) *Construcción de Pista Multiuso con Iluminación, Esc. Bas. N° 2192 Rosalino Irepa Bogarin de Yerobia 5ta. Línea - Buena Vista.*

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Caazapá República del Paraguay, a los 26 días del mes de Febrero de 2020.

Sandoval
Celso Sandoval Jara
S&V SERVIS MEGGA IMP. EXP. S.A.
S&V SERVIS
DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A.
RUC: 80053392-5

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
GABINETE

Abg. Pedro Alejandro Díaz Verón
Contratante