MOPC
CAMINOS Y OBRAS PARA EL DESARROLLO

**CONTRATO S.G. MINISTRO N° 31 /2013**

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 16 días del mes de abril de 2.013, entre el **MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**, con domicilio en Oliva Nº 411 esquina Alberdi de la ciudad de Asunción, con RUC Nº 80004239- 5, representado por **S.E. ENRIQUE SALYN BUZARQUIS,** Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, en adelante denominado el **CONTRATANTE**, por una parte, y la empresa **LOPEZ GUTIERREZ S.A.** con RUC Nº, 80028491-7 con domicilio en Constitución Nacional casi Lomas Valentinas Nº 636, de la ciudad de Encarnación, debidamente representado por los señores **ALFREDO LOPEZ GUTIERREZ** con C.I. Nº 1.826.495, y **CARLOS LOPEZ BENITEZ** con C.I. Nº 583.342, en adelante denominado el **CONTRATISTA**, por la otra, CONVIENEN en celebrar el presente Contrato, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**1. OBJETO.**

Por cuanto el CONTRATANTE ha llamado a Licitación Pública Nacional Nº 172/2012, en el marco de lo establecido en la Ley N° 2051/03 modificado por Ley N° 3439/07, el Decreto Reglamentario N° 21909/03 modificado por el Decreto N° 5174/05, y ha aceptado y adjudicado por Resolución Ministerial N° 403/2013 la oferta del CONTRATISTA **PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA REGION ORIENTAL,** conforme se detalla en la Sección III Alcance de las Obras, Pliego de Bases y Condiciones (PBC) OBRA 9: TRAMO RIO YGUAZU-MCAL. FRANCISCO S. LOPEZ, por la suma de Gs.29.881.445.746 (Guaraníes veinte y nueve mil ochocientos ochenta y un millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil setecientos cuarenta y seis) IVA incluido, en lo sucesivo denominado "el Precio del Contrato".

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.**

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones;
c) Condiciones especiales del Contrato (CEC);
d) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades y planos preparados por el CONTRATANTE;
e) Planos, Memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica (si así se especifica en las CEC);
f) Las instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
g) Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas; y,
h) La oferta y la lista de cómputo métrico;
i) El desglose y los análisis de los precios unitarios
j) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y los otros documentos similares referidos en las CEC

Los documentos que forman parte del Contrato son mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).**

3.1. El Crédito Presupuestario para cubrir el compromiso máximo derivado del presente contrato está previsto en el Subgrupo 520 del Presupuesto General de Gastos de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2013, determinado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria 2013.

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2013.

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)**

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 172/2012,

convocado por el CONTRATANTE. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 403/2013

**5. VIGENCIA DEL CONTRATO**

5.1. Este contrato entrara en vigor desde su suscripción, según lo estipula la Clausula 55.1 de las Condiciones Generales del Contrato y la vigencia de este contrato será de mil ochenta (1.080) para las obras del Grupo 2.

5.2. La continuidad de la contratación objeto de esta licitación en el Ejercicio Fiscal 2013 y 2014, estará supeditada a la disponibilidad de créditos presupuestarios previstos en el Presupuesto General de la Nación del ejercicio respectivo y sus modificaciones, y, a la asignación del Plan Financiero Institucional correspondiente.

**6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)**

6.1. El importe total a pagar por las obras, es el determinado en la Cláusula 1. del presente como "Precio del Contrato".

6.2. El reajuste del "Precio del Contrato" establecido en las Condiciones Especiales del Contrato, será abonado en Guaraníes, cuyo Cuadro de Coeficientes de Ajustes para los diferentes ítems o grupos de ítem del Contrato, se encuentra en el Anexo Nº 2 del presente contrato.

6.3. El detalle y la descripción del bien adjudicado, el Precio Unitario y Precio Total, se inserta en el ANEXO N° 1 del presente Contrato.

6.4. El Banco y Número de cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es: BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. Cta. Cte. Nº 0100796920-05.

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).**

El plazo de ejecución es de 720 (setecientos veinte) días para las obras del grupo 2, siguientes a la fecha de orden de inicio, que será emitido dentro de los diez (10) días posteriores a la fecha de entrega, total o parcial, por parte del Contratante del Anticipo. El lugar y condiciones de entrega de las obras están definidos en la Sección III - Alcance de las Obras, del Pliego de Bases y Condiciones (PBC).

**8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).**

El Programa de ejecución de los trabajos a realizarse de acuerdo al presente contrato es el especificado en la Sección III Alcance de las Obras del PBC, y en la Oferta Adjudicada.

**9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).**

El porcentaje, numero y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las condiciones Especiales y Generales del Contrato.

**10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).**

La forma y los términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato conforme con lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

**11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).**

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

**12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).**

El detalle y la descripción de las obras adjudicadas, se inserta en el ANEXO N° 1 del presente Contrato. Las especificaciones técnicas están determinadas en la Parte 2 Sección V Alcance de las Obras del PBC.

**13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

**14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 I, Ley N° 2051)**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos regulados por esta ley se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 modificado por Ley N° 3439/07 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

**15. PROTOCOLIZACION DE CONTRATO**

El presente Contrato será protocolizado en Escritura Pública a cargo del CONTRATISTA de conformidad a lo establecido en el Art. 12 de la Ley N° 2.592/05

En prueba de conformidad se suscriben 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha señalados al inicio.

LOPEZ GUTIERREZ S.A.

ALFREDO LOPEZ GUTIERREZ
POR EL CONTRATISTA

**ENRIQUE SALYN BUZARQUIS**
POR EL CONTRATANTE

LOPEZ GUTIERREZ S.A.

CARLOS LOPEZ BENITEZ
POR EL CONTRATISTA

MOPC
CAMINOS Y OBRAS PARA EL DESARROLLO

## ANEXO Nº 1 AL CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 31 /2013

Resolución Ministerial de Adjudicación N° 403/2013

**OBRA 9:** RIO YGUAZU - MCAL. FRANCISCO S. LOPEZ

| ITEM | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | LOPEZ GUTIERREZ S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| | | MOVIMIENTO DE SUELO | | | | |
| 1 | 201 | Desbosque, Desbrose y Despeje | ha | 38,00 | 10.689.257 | 406.191.766 |
| 2 | 202 | Excavación no Clasificada | m3 | 30.000,00 | 25.018 | 750.540.000 |
| 3 | 204 | Excavación de Bolsones | m3 | 15.000,00 | 31.646 | 474.690.000 |
| 4 | 206 | Terraplén | m3 | 143.482,88 | 51.097 | 7.331.544.592 |
| | | PAVIMENTO | | | | - |
| 5 | 701 | Pavimento tipo empedrado | m2 | 152.000,00 | 58.244 | 8.853.088.000 |
| 6 | 701 | Pavimento tipo empedrado cruces calles | m2 | 1.400,00 | 58.244 | 81.541.600 |
| 7 | 515 | Construcción de Banquinas | m3 | 16.000,00 | 62.946 | 1.007.136.000 |
| 8 | 515 | Construcción de Banquinas en cruces calles | m3 | 160,00 | 62.946 | 10.071.360 |
| | | OBRAS DE DRENAJE | | | | - |
| | 806 | Alcantarillas Tubulares de HºAº | | | | - |
| 9 | | Alcantarillas Simples de HºAº de 0,80 m | ml | 120,00 | 1.857.007 | 222.840.840 |
| 10 | | Alcantarillas Doble de HºAº de 1,00 m | ml | 12,00 | 4.606.763 | 55.281.156 |
| 11 | | Alcantarillas Triple de HºAº de 1,00 m | ml | 12,00 | 6.299.259 | 75.591.108 |
| | 806 B | Alcantarillas Celulares | | | | - |
| 12 | | Alcantarilla Celular Simple de H°A° 1,50x1,50m | ml | 72,00 | 4.851.500 | 349.308.000 |
| 13 | | Alcantarilla Celular doble de H°A° 1,50x1,50m | ml | 12,00 | 8.160.529 | 97.926.348 |
| 14 | | Alcantarilla Celular Simple de H°A° 2,00x2,00m | ml | 48,00 | 7.825.150 | 375.607.200 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | | Alcantarilla Celular Doble de H°A° 2,00x2,00m | ml | 48,00 | 11.178.972 | 536.590.656 |
| | | **OBRAS COMPLEMENTARIAS** | | | | - |
| 16 | 1008 | Baranda de defensa metalica | ml | 2.340,00 | 458.660 | 1.073.264.400 |
| 17 | 1108 | Cordón de hormigón | ml | 38.000,00 | 57.126 | 2.170.788.000 |
| 18 | 1108 | Cordón de hormigón en cruces calles | ml | 400,00 | 57.126 | 22.850.400 |
| 19 | 1108B | Cordon Cuneta de hormigon | ml | 1.920,00 | 1.103.250 | 2.118.240.000 |
| 20 | 815 | Cuneta de Piedra bruta colocada | m3 | 439,20 | 610.555 | 268.155.756 |
| 21 | 808 | Cuneta revestida de Hormigón | ml | 4.140,00 | 340.785 | 1.410.849.900 |
| 22 | 1001 | Señalización vertical | m2 | 75,00 | 1.790.741 | 134.305.575 |
| 23 | 1003 | Revestimiento Vegetal con Tepes | m2 | 42.739,01 | 11.320 | 483.805.590 |
| 24 | 1109A | Construccion de alambrados | ml | 3.800,00 | 25.922 | 98.503.600 |
| | | MOVILIZACION | gl | 1,00 | | - |
| 25 | 101 | Movilizacion | gl | 1,00 | 818.185.500 | 818.185.500 |
| | | **INSTALACIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS** | | | | - |
| 26 | 1201 | Instalaciones y Servicios Especializados | mes | 24,00 | 27.272.850 | 654.548.400 |
| PRECIO TOTAL | | | | | | 29.881.445.746 |

LOPEZ GUTIERREZ S.A
ALFREDO LOPEZ GUTIERREZ
POR EL CONTRATISTA

ENRIQUE SALYN BUZARQUIS
POR EL CONTRATANTE

LOPEZ GUTIERREZ S.A
CARLOS LOPEZ BENITEZ
POR EL CONTRATISTA