Contrato Nº 51/2.022

Entre la **GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ**, domiciliada en avd. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez, República del Paraguay, representada para este acto por **el Prof. Dr. ROBERTO LUIS GONZALEZ VAESKEN**, con cédula de identidad **N° 714.049**, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma **S&V SERVIS DEL GRUPO MEGGA S.A.** con **RUC Nº 80053392-5**, domiciliada en fracción 25 F. San Juan, Bº Santa Ana – Ciudad del Este, República del Paraguay, representada para este acto por **el Sr. CELSO SANDOVAL JARA** con cédula de Identidad **Nº 2.271.467**, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO DEMANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL CENTRO DE SALUD DE PRESIDENTE FRANCO - PLURIANUAL 2.023"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

Objeto del contrato

El objeto del contrato es:

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL CENTRO DE SALUD DE PRESIDENTE FRANCO - PLURIANUAL 2.023

Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los aspectos generales del contrato
4. Los datos cargados en el SICP;
5. La oferta del proveedor:
6. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

Documentos adicionales del contrato

Los documentos adicionales del contrato son: No Aplica

Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

a. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 419.401.

b. Otras consideraciones presupuestarias: Los montos correspondientes al año 2.023 se encuentran supeditadas al Presupuesto General de la Nación ejercicio 2.023.

S&V SERVIS DEL GRUPO MEGGA IMP EXP S.A. RUC 80053392-5

GOBERNACIÓN DEL ALTO PARANÁ REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Dr. Roberto L. Gonzalez Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

Procedimiento de contratación

El presente contrato es el resultado del procedimiento de LCO N° 15/2022, convocado por la Gobernación de Alto Paraná. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N°2.357/2022 de fecha 01/11/2.022.

Precio unitario y el importe total a pagar por las obras

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL CENTRO DE SALUD DE PRESIDENTE FRANCO - PLURIANUAL 2.023 con ID: 419.401						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.992.000**
1.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	4	498.000	1.992.000
2	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**8.530.000**
2.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	1.706	5.000	8.530.000
3	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**10.236.000**
3.1		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1.706	6.000	10.236.000
4	**83101504-995**	**PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS**	**Unidad Medida Global**	**1**		**12.070.000**
4.1		Vallado de obra de terciada	Metro lineal	340	35.500	12.070.000
5	**72102602-007**	**Desmontaje y/o Colocacion de mamparas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**680.400**
5.1		Retiro de divisoria de terciada existente en consultorio	Metros cuadrados	37,8	18.000	680.400
6	**72101607-9999**	**Desmontaje de azulejado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.800.000**
6.1		Desmonte de mamposteria para abertura en sector lavanderia	Metros cuadrados	55	20.000	1.100.000
6.2		Desmantelamiento de azulejo en sector lavanderia	Metros cuadrados	35	20.000	700.000
7	**72102602-005**	**Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**800.000**
7.1		Retiro de aberturas	Unidad	16	50.000	800.000
8	**72151908-001**	**Servicios de mampostería en ladrillos a prueba de ácido o refractarios**	**Unidad Medida Global**	**1**		**16.473.760**
8.1		Mamposteria de placa cimenticia con estructura de 0.15 en sector consultorio. Incluye enduido	Metros cuadrados	37,8	279.200	10.553.760
8.2		Mamposteria de ladrillo hueco en sector lavanderia	Metros cuadrados	80	74.000	5.920.000
9	**72131601-008**	**Revoques**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4.900.000**
9.1		Revoque de paredes	Metros cuadrados	140	35.000	4.900.000
10	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**155.838.000**
10.1		Demolicion de piso de baños, lavanderia,cocina, comedor	Metros cuadrados	196	20.000	3.920.000
10.2		Demolicion de azulejo en baño, lavanderia,cocina, comedor	Metros cuadrados	112	21.000	2.352.000
10.3		Relleno y compactacion en lugares hundidos	Metros cúbicos	90	85.000	7.650.000
10.4		Carpeta de nivelación esp. 3 cm	Metros cuadrados	196	25.000	4.900.000
10.5		Piso - pared porcelanato en baño, lavanderia,cocina, comedor	Metros cuadrados	420	154.800	65.016.000
10.6		Guarda obra de boldosones de H° (40x40) cm con contrapiso y cordon de ladrillo comun(incluye caminero)	Metros cuadrados	400	180.000	72.000.000
11	**72101607-005**	**Instalacion o colocacion de zocalo**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.680.000**
11.1		Zócalo cerámico	Metro lineal	56	30.000	1.680.000
12	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**113.744.800**
12.1		Desmonte de techo de teja en sector consultorios	Metros cuadrados	80	60.000	4.800.000
12.2		Reposicion de techo de teja con aislante	Metros cuadrados	80	148.000	11.840.000
12.3		Techo de chapa de zinc sobre estructura metalica	Metros cuadrados	120	245.000	29.400.000
12.4		Techo de chapa de zinc sobre estructura metalica nuevo con pilares tubolares en accesos, escaleras y camineros	Metros cuadrados	200	338.524	67.704.800
13	**72102507-001**	**Servicio de aislacion de techo**	**Unidad Medida Global**	**1**		**15.312.000**
13.1		Limpieza y Aislacion de losa existente con pintura termoplastica	Metros cuadrados	116	132.000	15.312.000
14	**72101603-002**	**Servicio de colocacion de canaletas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**28.170.000**

SV SERVIS DEL GRUPO MEGGA IMP EXP S.A. RUC 80053392-5

GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

14.1		Canaletas y Bajadas	Metro lineal	180	75.000	13.500.000
14.2		Construccion de registro de desague pluvial de mamposteria, aislacion, revoque y regilla	Metro lineal	60	244.500	14.670.000
15	**72102201-016**	**Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**254.698.000**
15.1		Retiro de cables en los bloques de consultorios y bloque planta alta	Unidad Medida Global	1	5.000.000	5.000.000
15.2		Reposicion de cables de 2mm y 4 mm en los bloques de consultorios y en bloque planta alta.	Unidad Medida Global	1	25.000.000	25.000.000
15.3		Retiro y reposicion de artefactos electricos	Unidad	150	165.000	24.750.000
15.4		Generador electrico de 63 kva	Unidad	1	136.428.000	136.428.000
15.5		LINEA ELECTRICA PARA ILUMINACION DE PATIO, ZANJA 40cmx60cm, CON CAÑERIA PEAD DE 2PUL, COLCHON DE ARENA, PROTECCION MECANICA DE LADRILLO COMUN, Y CABLEADO NYY 4x10mm	Metro lineal	100	175.000	17.500.000
15.6		CONEXIÓN ELECTRICA DE LINEA DE ILUMINACION A TABLERO GENERAL DE TRAFO CON LLAVE TM 3X40A	Unidad	1	420.000	420.000
15.7		LUMINARIA ORNAMENTAL DE 150W EN POSTE METALICO DE 9METROS.	Unidad	12	3.800.000	45.600.000
16	**72102304-9998**	**Desmontaje de artefactos sanitarios**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.000.000**
16.1		Desmantelamientos de sanitarios y cañerias	Unidad Medida Global	1	5.000.000	5.000.000
17	**72102303-005**	**Mantenimiento y Reparacion de Pozo ciego**	**Unidad Medida Global**	**1**		**8.500.000**
17.1		Mantenimiento de Registros	Unidad	10	250.000	2.500.000
17.2		Mantenimiento de Pozo Ciego	Unidad	4	1.500.000	6.000.000
18	**72102802-012**	**Mantenimiento de camara septica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.200.000**
18.1		Mantenimiento de Cámara Séptica	Unidad	4	800.000	3.200.000
19	**83101504-989**	**PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA Y ACCESORIOS**	**Unidad Medida Global**	**1**		**26.000.000**
19.1		Desmantelamiento de cañeria de la Red de distribución interna de agua corriente	Unidad Medida Global	1	5.000.000	5.000.000
19.2		Provision y colocacion de cañeria de termofusion para la red de distribucion de agua corriente	Unidad Medida Global	1	21.000.000	21.000.000
20	**72101510-9998**	**Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios**	**Unidad Medida Global**	**1**		**23.000.000**
20.1		Provision y colocacion de Inodoro cisterna baja	Unidad	24	800.000	19.200.000
20.2		Provision y colocacion de migitorio	Unidad	2	700.000	1.400.000
20.3		Provision y colocacion de acccesorios para discapacidad diferentes (barras de agarres)	Unidad	2	1.200.000	2.400.000
21	**72102508-999**	**Mesada de mampostería con revestimiento**	**Unidad Medida Global**	**1**		**17.200.000**
21.1		Provision y colocacion de lavatorio sobre mesada de granito	Unidad	8	1.800.000	14.400.000
21.2		Pulido y traslado de granito existente	Unidad Medida Global	1	2.800.000	2.800.000
22	**72101510-999**	**Montaje / Desmontaje de pileta**	**Unidad Medida Global**	**1**		**6.200.000**
22.1		Pileta doble con mesada para lavanderia con colocacion de cañeria y artefactos	Unidad	1	3.800.000	3.800.000
22.2		Colocacion de mesada en granito en cocina	Metros cuadrados	2	1.200.000	2.400.000
23	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad Medida Global**	**1**		**204.947.990**
23.1		Pared latex interior y exterior con sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	4.235	27.990	118.537.650
23.2		Pared sintetico a dos manos en zócalos en interior y exterior	Metros cuadrados	2.120	30.999	65.717.880
23.3		Pintura de aberturas	Metros cuadrados	120	18.000	2.160.000
23.4		Canaleta y bajada	Metro lineal	168,47	18.000	3.032.460
23.5		Pintura de piso	Metros cuadrados	620	25.000	15.500.000
24	**72102602-005**	**Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**47.990.000**
24.1		Colocacion de ventana existente en cocina	Unidad	3	250.000	750.000
24.2		Colocacion de puerta vai ven de 0,70 formicado con cerradura y accesorios	Unidad	9	700.000	6.300.000
24.3		Colocacion de puerta vai ven de 1,00 m formicado con cerradura y accesorios	Unidad	3	850.000	2.550.000
24.4		Puerta placa de 0,90x 2.10, con marco, contramarco cerradura y accesorios	Unidad	9	1.200.000	10.800.000

SV SERVIS DEL GRUPO MEGGA IMP EXP S.A
RUC 80053392-5

GOBERNACIÓN DEL ALTO PARANA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Dr. Roberto L. Gonzalez Vaesken
Gobernador de Alto Parana

24.5		Puerta tablero de 0,80x 2,10 con marco, contramarco cerradura y accesorios	Unidad	3	1.900.000	5.700.000
24.6		Puerta salida de emergencia	Unidad	1	3.350.000	3.350.000
24.7		Puerta metalica doble hoja sector lavanderia con cerradura y accesorios	Unidad	6	2.850.000	17.100.000
24.8		Mantenimiento y cambio de cerradura	Unidad	8	180.000	1.440.000
25	**70111713-002**	**Colocacion de pasto**	**Unidad Medida Global**	**1**		**8.801.216**
25.1		Preparacion de terreno para empastado y jardineria	Unidad Medida Global	1	8.801.216	8.801.216
26	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.499.000**
26.1		Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	2.499.000	2.499.000
Precio Total						**980.263.166**

El monto del presente contrato asciende a la suma de guaraníes Novecientos ochenta millones, doscientos sesenta y tres mil, ciento sesenta y seis. - (Gs. 980.263.166)

Vigencia del Contrato
El plazo de vigencia del presente contrato será desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

Plazo, lugar y condiciones de la obra
Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

Administración del Contrato
La administración de éste contrato estará a cargo de: Secretaría de Obras

Programa de ejecución de los trabajos

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

Descripción de las obras
Las obras serán como se describen a continuación:

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL CENTRO DE SALUD DE PRESIDENTE FRANCO - PLURIANUAL 2.023

Porcentaje, números y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones
No Aplica

Formas y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato
La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de

SERVIS DEL GRUPO MEGGA IMP EXP S.A. RUC 80053392-5

GOBERNACIÓN DEL ALTO PARANÁ REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Dr. Roberto L. Gonzalez Vaesken
Gobernador de Alto Parana

contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir el contrato

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Suscripción

En prueba de conformidad se suscriben 3 (Tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en Ciudad del Este, República del Paraguay, a los 16 días del mes de noviembre del año 2.022.

Firmado por: *LA GOBERNACION DEL ALTO PARANA*

GOBERNACION DEL ALTO PARANA

Prof. Dr. ROBERTO LUIS GONZALEZ VAESKEN
C.I.Nº. 714.079
GOBERNADOR DEL ALTO PARANA

Firmado por: S&V SERVIS DEL GRUPO MEGGA S.A.

Sr. CELSO SANDOVAL JARA
C.I.N°. 2.271.467
REPRESENTANTE

S&V SERVIS DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A.
RUC 80053392-5