CONTRATO DCP N° 16/2023

Entre la **DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL**, domiciliada en EE.UU. N° 135 y Avda. Mariscal López, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Lic. DAVID ALFREDO GODOY RÍOS**, con cédula de identidad N° 1.493.866, en carácter de Director General y Presidente del Consejo de Administración y el **Sr. GILBERTO MALDONADO CORONEL**, con cédula de Identidad N° 812.901, en su carácter de Tesorero y Miembro del Consejo de Administración, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma **HOLLER INGENIERIA S.R.L.** con RUC 80004682-0, domiciliada en Facunda Speratti N° 4055, Trinidad, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **ING. FEDERICO JUAN HOLLER SCHELBERT**, con Cédula de Identidad N° 1.552.102, en carácter de Socio - Gerente, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato para el **"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Ascensor"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO DEL CONTRATO

Establecer los derechos y obligaciones que asumen el Contratante y la Contratista con relación a la Contratación Directa N° 05/2023 **"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Ascensor"** ID N.° 425.529.-

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. La carta de invitación y sus adendas o modificaciones;
3. Los datos cargados en el SICP;
4. La oferta del proveedor:
5. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 425.529.-**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 05/2023 "Servicio de Mantenimiento y Reparación de Ascensor", convocado por la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (DIBEN). La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 07/1292/2023 de fecha 22 de mayo de 2023.

Gilberto Maldonado
Miembro Titu
Consejo de Administración - DIBEN

David Alfredo Godoy Ríos
Director General y
Presidente del Consejo
DIBEN

Ing. Federico Holler
Socio Gerente
HOLLER INGENIERIA S.R.L.

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

HOLLER INGENIERIA S.R.L.

Ítem	Descripción	U.M.	Presentación	Cantidad	Precio Unitario Ofertado (IVA Incluido)	Total (IVA Incluido)
1	Mano de obra por Mantenimiento Preventivo	Unidad	Evento	1	1.340.000	1.340.000
2	Provisión de cabo de acero	METROS	Evento	1	165.400	165.400
3	Mano de obra de cambio de cabo de acero	GLOBAL	Evento	1	8.500.000	8.500.000
4	Suministro de PLACA MICROBASIC MB4	Unidad	Evento	1	14.219.847	14.219.847
5	Mano de obra de cambio de PLACA MICROBASIC MB4	Unidad	Evento	1	1.680.000	1.680.000
6	Suministro de PLACA AMB1	Unidad	Evento	1	9.723.645	9.723.645
7	Mano de obra cambio de PLACA AMB1	Unidad	Evento	1	1.680.000	1.680.000
8	Suministro de conjunto BLOQUEO CIERRE C2 REVECO GO!	Unidad	Evento	1	513.371	513.371
9	Mano de obra cambio de conjunto de BLOQUEO CIERRE C2 REVECO GO!	Unidad	Evento	1	250.000	250.000
10	Suministro de conjunto CABLE DE ARRASTRE T2H 900 REVECO GO	Unidad	Evento	1	285.485	285.485
11	Mano de obra de cambio de conjunto CABLE DE ARRASTRE T2H 900 REVECO GO	Unidad	Evento	1	250.000	250.000
12	Suministro de CONJUNTO CORREA RPP5-14 T2 900 REVECO GO!	Unidad	Evento	1	810.304	810.304
13	Mano de obra de cambio de CONJUNTO CORREA RPP5-14 T2 900 REVECO GO!	Unidad	Evento	1	250.000	250.000
14	Suministro de ESPADIN II REVECO GO! DERECHO	Unidad	Evento	1	3.220.466	3.220.466
15	Mano de obra de Cambio del ESPADIN II REVECO GO! DERECHO	Unidad	Evento	1	350.000	350.000
16	Suministro de MOTOR MC507 MOD.125/35 REVECO GO!	Unidad	Evento	1	11.053.760	11.053.760
17	Suministro de MOTOR MC507 MOD.125/35 REVECO GO!	Unidad	Evento	1	350.000	350.000
18	Suministro de SENSOR MAGNETICO PTA. ABIERTA REVECO GO!	Unidad	Evento	1	433.951	433.951
19	Mano de obra de Cambio de SENSOR MAGNETICO PTA. ABIERTA REVECO GO!	Unidad	Evento	1	250.000	250.000
20	Suministro de TARJETA PCB REVECO GO! ENCLAVAMIENTO MECANICO	Unidad	Evento	1	830.338	830.338
21	Mano de obra de Cambio de TARJETA PCB REVECO GO! ENCLAVAMIENTO MECANICO	Unidad	Evento	1	350.000	350.000
22	Suministro de conjunto CABLE ARRASTRE C2H 900 MASSEN	Unidad	Evento	1	195.689	195.689
23	Suministro de conjunto RUEDAS DE CARROS (MASSEN / GO!) C/TOR	Unidad	Evento	1	98.739	98.739
24	Mano de obra de cambio de conjunto de RUEDAS DE CARROS (MASSEN / GO!) C/TOR	Unidad	Evento	1	560.000	560.000
25	Suministro de conjunto MUELLE EMERG. MASSEN T2-C2	Unidad	Evento	1	2.656.294	2.656.294
26	Mano de obra de Cambio de conjunto MUELLE EMERG. MASSEN T2-C2	Unidad	Evento	1	250.000	250.000
27	Suministro de MUELLE TENSION CABLE	Unidad	Evento	1	425.723	425.723
28	Mano de obra de Cambio de MUELLE TENSION CABLE	Unidad	Evento	1	250.000	250.000
29	Suministro de FOTOCELULA CORTINA 618180/MA(CBL 2,7M PNP-NC)	Unidad	Evento	1	476.881	476.881
30	Mano de obra de Cambio de FOTOCELULA CORTINA 618180/MA (CBL 2,7M PNP- NC	Unidad	Evento	1	450.000	450.000
31	Suministro de conjunto CONTACTO ELECTRICO	Unidad	Evento	1	425.723	425.723

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

David Alfredo Godoy Ríos
Director General y
Presidente del Consejo
DIBEN

Ing. Federico Holler
Socio Gerente
HOLLER INGENIERIA S.R.L.

	(MASSEN / GO!)					
32	Mano de obra de Cambio de conjunto CONTACTO ELECTRICO (MASSEN / GO!)	Unidad	Evento	1	250.000	250.000
33	Suministro de conjunto PUENTE Y CONTACTO ELECTRICO	Unidad	Evento	1	476.881	476.881
34	Mano de obra de Cambio de conjunto PUENTE Y CONTACTO ELÉCTRICO	Unidad	Evento	1	250.000	250.000
35	Suministro de CONJUNTO CORREA RPP5-14 REVECO I T2H 800	Unidad	Evento	1	669.350	669.350
36	Mano de obra de Cambio de CONJUNTO CORREA RPP5-14 REVECO I T2H 800	Unidad	Evento	1	350.000	350.000
37	Suministro de DESLIZADERA DE PUERTAS MP	Unidad	Evento	1	645.381	645.381
38	Mano de obra de Cambio de DESLIZADERA DE PUERTAS MP	Unidad	Evento	1	250.000	250.000
39	Suministro de DESLIZADERA DE PUERTAS MP	Unidad	Evento	1	33.788	33.788
40	Mano de obra de Cambio de DESLIZADERA DE PUERTAS MP	Unidad	Evento	1	50.000	50.000
41	Suministro de CONJUNTO RUEDAS DEL CARRO DE PUERTA CLÁSICA	Unidad	Evento	1	799.214	799.214
42	Mano de obra de Cambio de CONJUNTO RUEDAS DEL CARRO DE PUERTA CLÁSICA	Unidad	Evento	1	450.000	450.000
43	Suministro de MICRO REF: EF83161.1 CON PALANCA	Unidad	Evento	1	724.802	724.802
44	Mano de obra de Cambio de MICRO REF: EF83161.1 CON PALANCA	Unidad	Evento	1	250.000	250.000
45	Suministro de MICRO REF: V-163-1C5 PALANCA LARGA	Unidad	Evento	1	187.103	187.103
46	Mano de obra de Cambio de MICRO REF:V163-1C5 PALANCA LARGA	Unidad	Evento	1	250.000	250.000
47	Suministro de MICRO REF: V-163-1C5 CON RUEDA	Unidad	Evento	1	183.884	183.884
48	Mano de obra de Cambio de MICRO REF:V163-1C5 CON RUEDA	Unidad	Evento	1	250.000	250.000
49	Suministro de POLEA CABLE DE EMERGENCIA DIA.47 MM	Unidad	Evento	1	184.957	184.957
50	Mano de obra de Cambio de la POLEA CABLE DE EMERGENCIA DIA.47 MM	Unidad	Evento	1	350.000	350.000
51	Suministro de POLEA DIA-56	Unidad	Evento	1	113.407	113.407
52	Mano de obra de Cambio de la POLEA DIA56	Unidad	Evento	1	350.000	350.000
53	Suministro de POLEA INFERIOR PTA. CLASICA DIA-65	Unidad	Evento	1	124.497	124.497
54	Mano de obra de Cambio de POLEA INFERIOR PTA. CLASICA DIA-65	Unidad	Evento	1	350.000	350.000
55	Suministro de RUEDA ARRASTRE COMPLETA (PF-120)	Unidad	Evento	1	1.386.997	1.386.997
56	Mano de obra de Cambio de RUEDA ARRASTRE COMPLETA (PF-120)	Unidad	Evento	1	350.000	350.000
57	Suministro de RUEDA DE ARRASTRE DE BALANCÍN	Unidad	Evento	1	71.550	71.550
58	Mano de obra de Cambio de la RUEDA DE ARRASTRE DE BALANCÍN	Unidad	Evento	1	350.000	350.000
59	Suministro de RUEDA DIA-32 X 9 C/TOR	Unidad	Evento	1	147.751	147.751
60	Mano de obra de Cambio de la RUEDA DIA32 X 9 C/TOR	Unidad	Evento	1	350.000	350.000
61	Suministro de RUEDA DIA-33 X 12 C/TOR	Unidad	Evento	1	113.407	113.407
62	Mano de obra de Cambio de la RUEDA DIA33 X 12 C/TOR	Unidad	Evento	1	350.000	350.000
63	Suministro de RUEDA DIA-55 X 12 C/TOR	Unidad	Evento	1	152.759	152.759
64	Mano de obra de Cambio de la RUEDA DIA55 X 12 C/TOR	Unidad	Evento	1	350.000	350.000

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

David Alfredo Gadoy Ríos
Director General y
Presidente del Consejo
DIBEN

Ing. Federico Holler
Socio Gerente
HOLLER INGENIERIA S.R.L.

65	Suministro de RUEDA INFERIOR PTA. CLASICA DIA-47X14	Unidad	Evento	1	137.376	137.376
66	Mano de obra de Cambio de la RUEDA INFERIOR PTA. CLASICA DIA-47X14	Unidad	Evento	1	350.000	350.000
67	Suministro de RUEDA SUPERIOR PTA. CLASICA DIA-47X14 (5 UND)	Unidad	Evento	1	652.894	652.894
68	Mano de obra de Cambio de la RUEDA SUPERIOR PTA. CLASICA DIA-47X14 (5 UND)	Unidad	Evento	1	450.000	450.000
69	Suministro de TOPE DE APERTURA DE PUERTA T2H / T3H	Unidad	Evento	1	115.196	115.196
70	Mano de obra de Cambio del TOPE DE APERTURA DE PUERTA T2H / T3H	Unidad	Evento	1	250.000	250.000
71	Suministro de TOPE DE CIERRE DE PUERTA T2H / T3H	Unidad	Evento	1	127.717	127.717
72	Mano de obra de Cambio del TOPE DE CIERRE DE PUERTA T2H / T3H	Unidad	Evento	1	250.000	250.000
73	Suministro de TOPE PVC C/TORNILLERIA	Unidad	Evento	1	64.037	64.037
74	Mano de Obra de Cambio del TOPE PVC C/TORNILLERIA	Unidad	Evento	1	250.000	250.000
75	Suministro de conjunto CABLE DE TRACCION C2H 900 REVECO GO!	Unidad	Evento	1	255.076	255.076
76	Mano de obra de Cambio del conjunto CABLE DE TRACCION C2H 900 REVECO GO!	Unidad	Evento	1	350.000	350.000
77	Suministro de ROZADERA 16 MM ST140 EH	Unidad	Evento	1	168.143	168.143
78	Suministro de ROZADERA XGU 8 MM CH CPSO	Unidad	Evento	1	250.000	250.000
79	Suministro de ROZADERA XGU 8 MM CH CPSO	Unidad	Evento	1	273.679	273.679
80	Mano de obra de Cambio de la ROZADERA XGU 8 MM CH CPSO	Unidad	Evento	1	250.000	250.000
81	Suministro de REP ENCODER "H" ENC413 + CABLE 10MT	Unidad	Evento	1	16.520.180	16.520.180
82	Mano de obra de Cambio del REP ENCODER "H" ENC413 + CABLE 10MT	Unidad	Evento	1	450.000	450.000
83	Suministro de REP FRENO "A" 2X420 FDMP420 MAQ MAGO	Unidad	Evento	1	3.321.709	3.321.709
84	Mano de obra de Cambio del REP FRENO "A" 2X420 FDMP420 MAQ MAGO	Unidad	Evento	1	350.000	350.000
85	Suministro de REP MICRO DE FRENO "W" 2X400NM MAQ MAGO	Unidad	Evento	1	3.321.709	3.321.709
86	Mano de obra de Cambio del REP MICRO DE FRENO "W" 2X400NM MAQ MAGO	Unidad	Evento	1	350.000	350.000
87	Suministro de REPUESTO SILENT-BLOCK (1 UNID) + TORN	Unidad	Evento	1	159.914	159.914
88	Mano de obra de Cambio del REPUESTO SILENT-BLOCK (1 UNID) + TORN	Unidad	Evento	1	250.000	250.000
89	Suministro de REP POLEA 240MM	Unidad	Evento	1	11.865.494	11.865.494
90	Mano de obra de Cambio de la REP POLEA 240MM	Unidad	Evento	1	850.000	850.000
91	Suministro de ANTEFINAL MGN INFERIOR MAC-226 MB	Unidad	Evento	1	967.356	967.356
92	Mano de obra de Cambio del ANTEFINAL MGN INFERIOR MAC-226 MB	Unidad	Evento	1	350.000	350.000
93	Suministro de ANTEFINAL MGN SUPERIOR MAC-228 MB	Unidad	Evento	1	967.356	967.356
94	Mano de obra de Cambio del ANTEFINAL MGN SUPERIOR MAC-228 MB	Unidad	Evento	1	350.000	350.000
95	Suministro de INTERRUPTOR MGN 325 MB	Unidad	Evento	1	2.184.422	2.184.422
96	Mano de obra de Cambio del INTERRUPTOR MGN 325 MB	Unidad	Evento	1	350.000	350.000

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

David Alfredo Godoy Ríos
Director General y
Presidente del Consejo
DIBEN

Ing. Federico Holler
Socio Gerente
HOLLER INGENIERIA S.R.L.

97	Suministro de INTERRUPTOR MGN 326 MB	Unidad	Evento	1	2.305.341	2.305.341
98	Mano de obra de Cambio del INTERRUPTOR MGN 326 MB	Unidad	Evento	1	350.000	350.000
99	Suministro de Sistema de apertura de Puertas 043/380VAC	Unidad	Evento	1	1.432.789	1.432.789
100	Mano de obra de Cambio del Sistema de apertura de puertas 043/380VAC	Unidad	Evento	1	450.000	450.000
101	Suministro de CAJA DE REVISIÓN MICC- 04 (CEPO+P.EMER. +TFN+PU)	Unidad	Evento	1	5.588.055	5.588.055
102	Mano de obra de Cambio de la CAJA DE REVISION MICC-04 (CEPO+P.EMER. +TFN+PU)	Unidad	Evento	1	780.000	780.000
103	Suministro de Rectificador SUPLEMENTO PUENTE DE DIODO	Unidad	Evento	1	838.566	838.566
104	Mano de obra de Cambio del Rectificador SUPLEMENTO PUENTE DE DIODO	Unidad	Evento	1	250.000	250.000
105	Suministro de PUL COMPAC BR AZUL 1CTO CERRAR PUERTAS TI	Unidad	Evento	1	842.144	842.144
106	Mano de obra de Cambio de PUL COMPAC BR AZUL 1CTO CERRAR PUERTAS TI	Unidad	Evento	1	350.000	350.000
107	Suministro de PUL COMPAC BRA COR AZUL 1CTO 24V (Grabaciones 1 carácter)	Unidad	Evento	1	842.144	842.144
108	Mano de obra de Cambio de PUL COMPAC BRA COR AZUL 1CTO 24V (Grabaciones 1 carácter)	Unidad	Evento	1	350.000	350.000
109	Suministro de DISPLAY LCD/PLAFON KIT 639 CABINA	Unidad	Evento	1	3.851.179	3.851.179
110	Mano de obra de Cambio de DISPLAY LCD/PLAFON KIT 639 CABINA	Unidad	Evento	1	350.000	350.000
111	Suministro de conjunto IND. EMBAL. 1 LAM. 12 V S/P C	Unidad	Evento	1	113.407	113.407
112	Mano de obra de Cambio de conjunto IND. EMBAL. 1 LAM. 12 V S/P C	Unidad	Evento	1	250.000	250.000
113	Suministro de VARIADOR DSP ASÍNCRONO 6P 10HP400V	Unidad	Evento	1	48.745.584	48.745.584
114	Mano de obra de Cambio de VARIADOR DSP ASÍNCRONO 6P 10HP400V	Unidad	Evento	1	2.580.000	2.580.000
	Monto Total					**190.532.811**

Monto Mínimo	**8.000.000**
Monto Máximo	**15.000.000**

El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de Gs. 8.000.000 (guaraníes ocho millones) y el monto máximo es de Gs. 15.000.000 (guaraníes quince millones).

El proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en esta carta de invitación.

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato será: Desde la fecha de su firma hasta el 31 de diciembre de 2023.

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

David Alejandro Godoy Ríos
Director General y
Presidente del Consejo
DIBEN

Sr. Federico Holler
Socio Gerente
HOLLER INGENIERIA S.R.L.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES

Los bienes deberán ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas de la Carta de Invitación.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: la División de Administración de Contratos, dependiente del Dpto. Administrativo de la Dirección de Administración y Finanzas de la DIBEN.

9. FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales de la presente Carta de Invitación, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

10. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en las Condiciones Contractuales de la presente Carta de Invitación. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/2003 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales de la presente carta de invitación.

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme a las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

David Alfredo Galay Ríos
Director General y
Presidente del Consejo
DIBEN

Federico Holler
Socio Gerente
HOLLER INGENIERIA S.R.L.

14. SUSCRIPCIÓN

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Asunción, República del Paraguay al día 09 del mes Junio y año 2023.

SR. GILBERTO MALDONADO CORONEL
Tesorero y Miembro del Consejo de Administración de la DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

LIC. DAVID ALFREDO GODOY RÍOS
Director General y Presidente del Consejo de Administración de la DIBEN

ING. FEDERICO JUAN HOLLER SCHELBERT
Holler Ingeniería S.R.L.
RUC: 80004682-0

Federico Holler
Socio Gerente
HOLLER INGENIERIA S.R.L.