GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Contrato de Adjudicación N° 13 /2021

En la Ciudad de San Juan Bautista, capital del Departamento de Misiones, entre la **GOBERNACIÓN DE MISIONES**, sito en Monseñor Gabino Rojas Nº 691 Esquina Dr. Martín María Llano, representado en este acto por el **ING. CARLOS MARIA ARRECHEA ORTIZ, con C.I. N° 1.505.649,** en su carácter de Gobernador, según Acuerdo y Sentencia N° 17/2018, emanado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral y el **LIC. FELIX MIGUEL CARMELO IBARRA DUARTE, con C.I. Nº 2.895.703,** en su carácter de Secretario General, denominado en adelante **"LA CONTRATANTE"**, por una parte y por la otra, la firma **"JORGE FERNANDO DÍAZ LAVIGNE"**, representada para este acto por el **ING. JORGE FERNANDO DÍAZ LAVIGNE,** con **C.I. N° 903.416,** domiciliado en la calle Chaco Boreal N° 2328 de la ciudad de Fernando de la Mora, Departamento Central, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "**CONTRATO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El objeto del contrato es: **AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA**.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los aspectos generales del contrato;
d) Los datos cargados en el SICP;
e) La oferta del proveedor;
f) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

INGENIERIA TOTAL
Ing. Jorge Díaz L.

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Los documentos adicionales del contrato son:
a) Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del presente llamado vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 399463.

Otras consideraciones presupuestarias: El presente llamado es de carácter Plurianual. La validez de la presente contratación estará supeditada a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal año 2022.

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Excepción Nº 03/2021, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación de Misiones. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 1073 /2021.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA

ÍTEM	CÓDIGO CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUÍDO)	PRECIO TOTAL
1	72131601-001	AMBOS BLOQUES DEL HOSPITAL REGIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA	Unidad	1	N/A	N/A	2.824.794.577	2.824.794.577
1.1		Trabajos previos y demoliciones						
1.1.1		Demoliciones varias. Retiro de excedente. Desalijo	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	18.333.333	18.333.333
1.1.2		Umpieza general para incio de obra	Metros cuadrados	1.000	N/A	N/A	7.028	7.028.000
1.1.3		Vallado de obra	Metros cuadrados	80	N/A	N/A	77.000	6.160.000
1.1.4		Obrador con sanitario	Metros cuadrados	35	N/A	N/A	309.965	10.848.775
1.1.5		Consumo de servicios basicos	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	11.137.500	11.137.500

INGENIERIA TOTAL
Ing. Jorge Díaz L.

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

1.1.6		Replanteo	Metros cuadrados	955	N/A	N/A	3.875	3.700.625
1.1.7		Plancha de granito de 0,40 x 0,60 de granito y cartel de obra	Unidad	1	N/A	N/A	4.468.750	4.468.750
1.2		Estructuras						
1.2.1		Cimiento de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	377,05	N/A	N/A	469.270	176.938.254
1.2.2		Zapata de H°A°	Metros cúbicos	69,95	N/A	N/A	2.490.675	174.222.716
1.2.3		Excavacion para zapatas	Metros cúbicos	195	N/A	N/A	54.160	10.561.200
1.2.4		Excavacion para vigas de fundacion	Metros cúbicos	157,09	N/A	N/A	54.160	8.507.994
1.2.5		Relleno y compactación	Metros cúbicos	168	N/A	N/A	123.063	20.674.584
1.2.6		Viga de Fundación	Metros cúbicos	47,13	N/A	N/A	2.738.175	129.050.188
1.2.7		Pilares de H°A°	Metros cúbicos	19,5	N/A	N/A	2.490.675	48.568.163
1.2.8		Losa de H°A° e=12 cm AREA DE URGENCIA - 210 fck	Metros cúbicos	62,56	N/A	N/A	2.490.675	155.816.628
1.2.9		Losa de H°A° e=12 cm AREA DE INTERNADOS MAS AREA DE CIRCULACION 210 fck	Metros cúbicos	73,05	N/A	N/A	2.490.675	181.943.809
1.2.10		Viga de H°A° superior	Metros cúbicos	44,34	N/A	N/A	2.738.175	121.410.680
1.3		ALBAÑILERIA						
1.3.1		Mamposteria de Nivelación de 0,30	Metros cuadrados	261,82	N/A	N/A	186.966	48.951.438
1.3.2		Mamposteria de Elevación de ladrillo comun de 0,15	Metros cuadrados	3.456,06	N/A	N/A	100.513	347.378.959
1.3.3		Aislación Horizontal	Metro lineal	973,3	N/A	N/A	22.849	22.238.932
1.3.4		Aislacion con Membrana elástica de hidroasfalto. Forma membrana impermeable, incluye además cemento, arena, aditivo impermeabilizante en polvo , Recubrimiento en pasta texturizable.	Metros cuadrados	114,69	N/A	N/A	22.849	2.620.552
1.3.5		Envarillado de Fe 8 mm (sobre aberturas y antepecho)	Metro lineal	1.047,29	N/A	N/A	33.413	34.993.101
1.3.6		Revoque interior	Metros cuadrados	3.210,16	N/A	N/A	37.210	119.450.054

INGENIERIA TOTAL
Ing. Jorge Díaz L.

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

1.3.7		Revoque interior con hidrofugo en baño	Metros cuadrados	200	N/A	N/A	37.897	7.579.400
1.3.8		Revoque Exterior con hidrofugo	Metros cuadrados	1.079,76	N/A	N/A	25.981	28.053.245
1.3.9		Revoque en mocheta	Metro lineal	250	N/A	N/A	67.001	16.750.250
1.3.10		Revoque en losa y viga	Metros cuadrados	1.060,73	N/A	N/A	71.258	75.585.498
1.3.11		Techo de chapa trapezoidal sobre estructura metalica con isolam de 5mm de aluminizado ambas caras (cobertura de losa)	Metros cuadrados	1.035	N/A	N/A	261.250	270.393.750
1.3.12		Provision y colocacion de canaleta, chapa 24, desarrollo 0,70, inluyen bajadas	Metro lineal	183	N/A	N/A	70.125	12.832.875
1.3.13		tratamiento de losa accesible, alisada con hidrofugo+ pintura hidrofuga con tela fibra de vidrio, minimo 4 manos)	Metros cuadrados	172	N/A	N/A	78.804	13.554.288
1.3.14		Contrapiso de regularizacion de 7mm, bocas de desague	Metros cuadrados	172	N/A	N/A	49.988	8.597.936
1.4		CARPINTERIA DE MADERA, icluye marco, contramarco, cerraduras, herrajes, todas deben llevar un revestido de acero inoxidable en la parte inderior hasta una altura de 1 metro.						
1.4.1		Puerta 2 placa / 1,30 x 2,10 cantidad 6, dos hojas,vaiven con mirilla	Metros cuadrados	16,38	N/A	N/A	1.771.275	29.013.485
1.4.2		Puerta 3 placa/ 1,30 x 2,10 cantidad 8, dos hojas(0,40+0,90),abren hacia afuera	Metros cuadrados	21,84	N/A	N/A	1.477.850	32.276.244
1.4.3		Puera de acceso prinicpal y posterior de 1,50 x 2,10, mas fijo 0,30 x 1,50, cantidad 3, vaiven, con mirillas, enchapada en la parte inferior con acero inoxidable, hasta una altura de 1metro. Con cerraduras	Metros cuadrados	11,25	N/A	N/A	2.199.725	24.746.906
1.4.4		Puerta 4 placa/ 1,00 x 2,10 cantidad 20, una hoja de abrir	Metros cuadrados	42	N/A	N/A	1.153.488	48.446.496
1.4.5		Puerta 5 placa/ 1,00 x 2,10 cantidad 3, una hoja, vaiven	Metros cuadrados	6,3	N/A	N/A	1.211.925	7.635.128
1.5		Carpinteria de aluminio(no perfiles), con vidrios templados, con cerraduras, manijones, cerraduras, accesorios						
1.5.1		V1. Carpinteria de aluminio 2,41 x2,00(un hoja fija y la otra corrediza de altura 1,70; paño fijo en la parte superior h. 0,71) 8mm	Metros cuadrados	4,82	N/A	N/A	908.188	4.377.466
1.5.2		V2. Carpinteria de aluminio 1,61x2,00, 19 unidades, (una hoja fija y la otra corrediza de altura en la parte inferior, paño fijo en la parte superior)8mm	Metros cuadrados	61,18	N/A	N/A	908.188	55.562.942
1.5.3		V3. Carpinteria de aluminio 0,67*0,80, 14 unidades, (una hoja fija y la otra basculante horizontal, paño fijo translucido en la parte inferior) 8mm	Metros cuadrados	7,5	N/A	N/A	908.188	6.811.410
1.5.4		V4. Carpinteria de aluminio 0,67*0,80, 10 unidades, (una hoja basculante) 8mm	Metros cuadrados	5,36	N/A	N/A	908.188	4.867.888
1.5.5		V5. Carpinteria de aluminio 1,50*1,50, 10 unidades, (una hoja fija y la otra basculante horizontal, paño fijo translucido en la parte inferior) 8 mm	Metros cuadrados	22,5	N/A	N/A	908.188	20.434.230
1.5.6		V6. Carpinteria de aluminio 1,20*0,67, 11 unidades, (una hoja fija y la otra basculante horizontal, paño fijo translucido en la parte inferior). 8mm	Metros cuadrados	3,75	N/A	N/A	908.188	3.405.705

INGENIERIA TOTAL
Ing. Jorge Díaz L.

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

1.5.7		V7. Carpinteria de aluminio 2,52 x2,00(una hoja fija y la otra corrediza de altura 1,70, paño fijo en la parte superior h. 0,82). 8mm	Metros cuadrados	4,29	N/A	N/A	908.188	3.896.127
1.5.8		Provision colocacion de divisorias con vidrios templados fijos de 2,00*2,00, 10mm	Metros cuadrados	72	N/A	N/A	701.938	50.539.536
1.5.9		Puertas de acceso principal de 3,07 x 1,70(2 unidades, con paños fijos en la parte suerior, y puertas de 2,38 metros de altura de dos hojas vaiven, con freno hidraulico, espesor 10mm	Metros cuadrados	10,5	N/A	N/A	1.027.813	10.792.037
1.6		INSTALACIONES ELECTRICAS CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS						
1.6.1		AREA DE URGENCIAS	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	137.500.000	137.500.000
1.6.2		AREA D E INTERNADOS	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	192.500.000	192.500.000
1.6.3		PCI	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	81.812.500	81.812.500
1.7		Limpieza periodica y final de obra						
1.7.1		Limpieza	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	11.825.000	11.825.000
2	72131601-001	AREA DE INTERNACION DEL HOSPITAL REGIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA	Unidad	1	N/A	N/A	520.737.799	520.737.799
2.1		Albañileria						
2.1.1		Contrapiso de cascote sobre terreno natural e=10cm	Metros cuadrados	480	N/A	N/A	51.563	24.750.240
2.1.2		Carpeta para piso sobre contrapiso planta baja	Metros cuadrados	480	N/A	N/A	31.832	15.279.360
2.1.3		Provision y colocacion de piso Porcelanato en internados, pasillo de conexión, depositos	Metros cuadrados	493,35	N/A	N/A	137.608	67.888.907
2.1.4		Piso alisado de cemento con terminacion de allanado mecanico, incluye contrapiso y mampostería de borde, piso proteccion de obra	Metros cuadrados	95	N/A	N/A	56.032	5.323.040
2.1.5		Zocalo de porcelanato	Metro lineal	400	N/A	N/A	50.119	20.047.600
2.1.6		Cielorraso de yeso acartonado vinilo con foil de aluminio color blanco, a junta tomada, enduida y printada	Metros cuadrados	480	N/A	N/A	193.050	92.664.000
2.1.7		Revestimiento ceramico interior de sanitarios h=2,00	Metros cuadrados	230	N/A	N/A	100.100	23.023.000
2.2		Pinturas						
2.2.1		Pintura latex con enduido para interiores, CON BASE A LA CAL	Metros cuadrados	459	N/A	N/A	54.608	25.065.072
2.2.2		Pintura para exteriores	Metros cuadrados	380	N/A	N/A	53.921	20.489.980
2.2.3		Pintura en epoxi hospitalario h 2,00, con base de microcemento	Metros cuadrados	600	N/A	N/A	100.671	60.402.600
2.2.4		Pintura de abertura en madera laqueada esmalte sintetico	Metros cuadrados	113	N/A	N/A	26.183	2.958.679
2.2.5		pintura de canaleta y bajadas	Metros cuadrados	183	N/A	N/A	23.090	4.225.470

INGENIERIA TOTAL
Ing. Jorge Díaz L.

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

2.2.6		pintura sintetica de cenefa metalica	Metros cuadrados	130	N/A	N/A	37.930	4.930.900
2.3		instalacion de agua corriente						
2.3.1		de baño con agua fria y caliente (incluye accesorios)	Unidad	10	N/A	N/A	1.894.375	18.943.750
2.3.2		baño publico con agua fria	Unidad	3	N/A	N/A	1.000.625	3.001.875
2.3.3		de pileta mesada fra caliente	Unidad	3	N/A	N/A	185.625	556.875
2.3.4		de ducha frio caliente	Unidad	8	N/A	N/A	185.625	1.485.000
2.3.5		lavatorio de agua fria	Unidad	9	N/A	N/A	178.750	1.608.750
2.3.6		canilla de servicio	Unidad	2	N/A	N/A	178.750	357.500
2.3.7		conexión de red existente con caños de 1",	Metro lineal	70	N/A	N/A	105.875	7.411.250
2.4		instalacion de desague cloacal						
2.4.1		de baño al primer registro	Unidad	12	N/A	N/A	1.344.375	16.132.500
2.4.2		de piletas de mesadas	Unidad	1	N/A	N/A	529.375	529.375
2.4.3		de ducha	Unidad	8	N/A	N/A	556.875	4.455.000
2.4.4		de lavatorios	Unidad	9	N/A	N/A	556.875	5.011.875
2.4.5		de area sucia	Unidad	1	N/A	N/A	646.250	646.250
2.4.6		de area limpia	Unidad	1	N/A	N/A	646.250	646.250
2.4.7		registro camara de inspeccion 0,60x0,60	Unidad	16	N/A	N/A	562.925	9.006.800
2.4.8		caño PVC de 100mm	Metro lineal	120	N/A	N/A	50.188	6.022.560
2.4.9		Pozo absorvente de diametro de 2,00 ms y profundidad 3,50 ms	Unidad	2	N/A	N/A	3.852.750	7.705.500
2.4.10		camara septica 1,50x2,50	Unidad	2	N/A	N/A	2.362.594	4.725.188
2.5		Instalacion de desague pluvial						
2.5.1		registro 0,40x0,40	Unidad	14	N/A	N/A	426.414	5.969.796
2.5.2		caño PVC de 100 mm	Metro lineal	150	N/A	N/A	50.188	7.528.200
2.6		Artefactos Sanitarios						
2.6.1		Mesada de granito en enfermeria con zocalos y soporte con bacha de acero inoxidable incluye mueble bajo mesada.	Metros cuadrados	2,11	N/A	N/A	2.234.375	4.714.531
2.6.2		Mesada de granito en area sucia con zocalos y soporte con bacha de acero inoxidable inodoro con mochila baja	Unidad	1	N/A	N/A	3.499.375	3.499.375
2.6.3		Mesada de granito en area limpia enfermeria con zocalos y soporte con dos bachas de acero inoxidable incluye lavatorio con pedestal	Metros cuadrados	0,83	N/A	N/A	2.055.625	1.706.169
2.6.4		Lavatorio con mesada de granito y mueble abajo, con grifo a pedal	Metros cuadrados	4	N/A	N/A	2.135.833	8.543.332
2.6.5		de baños (inodoro con mochila baja, lavatorio con pedestal, accesorios para personas diferenciadas, con barras de seguridad y accesorios)	Unidad	4	N/A	N/A	3.073.125	12.292.500
2.6.6		de baños (inodoro con mochila baja, lavatorio con pedestal, ducha, barras de seguridad y accesorios)	Unidad	6	N/A	N/A	3.210.625	19.263.750
2.6.7		de baño publico(inodoro con mochila baja, lavatorio con pedestal, accesorios	Unidad	2	N/A	N/A	962.500	1.925.000
3	72131601-001	AREA DE URGENCIAS DEL HOSPITAL REGIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA	Unidad	1	N/A	N/A	547.671.028	547.671.028
3.1		Albañileria						
3.1.1		Contrapiso de cascote sobre terreno natural e=10cm	Metros cuadrados	475	N/A	N/A	51.563	24.492.425

INGENIERIA TOTAL
Ing. Jorge Díaz L.

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

3.1.2		Carpeta para piso sobre contrapiso planta baja	Metros cuadrados	475	N/A	N/A	31.832	15.120.200
3.1.3		Provision y colocacion de piso Porcelanato	Metros cuadrados	362,5	N/A	N/A	137.608	49.882.900
3.1.4		Piso alisado de cemento con terminacion de allanado mecanico, incluye contrapiso y mamposteria de borde, piso proteccion de obra	Metros cuadrados	95	N/A	N/A	56.032	5.323.040
3.1.5		Zocalo de porcelanato	Metro lineal	400	N/A	N/A	50.119	20.047.600
3.1.6		Cielorraso de yeso acartonado junta tomada acceso de ambulancia	Metros cuadrados	60	N/A	N/A	193.050	11.583.000
3.1.7		Revestimiento ceramico interior de sanitarios h=2,00	Metros cuadrados	136	N/A	N/A	100.100	13.613.600
3.2		Pinturas						
3.2.1		Pintura latex con enduido para interiores	Metros cuadrados	1.200	N/A	N/A	54.608	65.529.600
3.2.2		Pintura para exteriores	Metros cuadrados	190	N/A	N/A	53.921	10.244.990
3.2.3		Pintura en epoxi hospitalario h 2,00	Metros cuadrados	170	N/A	N/A	100.671	17.114.070
3.2.4		Pintura de abertura en madera laqueada esmalte sintetico	Metros cuadrados	80	N/A	N/A	26.183	2.094.640
3.2.5		pintura de canaleta y bajadas	Metros cuadrados	126	N/A	N/A	23.090	2.909.340
3.2.6		pintura sintetica de cenefa metalica	Metros cuadrados	221	N/A	N/A	37.930	8.382.530
3.3		Instalacion de agua corriente						
3.3.1		de baño con agua fria y caliente (incluye accesorios)	Unidad	6	N/A	N/A	1.894.375	11.366.250
3.3.2		de pileta mesada fira caliente	Unidad	9	N/A	N/A	185.625	1.670.625
3.3.3		de ducha frio caliente	Unidad	2	N/A	N/A	185.625	371.250
3.3.4		lavatorio de agua fria	Unidad	6	N/A	N/A	178.750	1.072.500
3.3.5		canilla de servicio	Unidad	2	N/A	N/A	178.750	357.500
3.3.6		conexión de red existente con caño de 1"	Metro lineal	70	N/A	N/A	105.875	7.411.250
3.4		Instalacion de desague cloacal						
3.4.1		de baño al primer registro	Unidad	6	N/A	N/A	1.344.375	8.066.250
3.4.2		de piletas de mesadas	Unidad	9	N/A	N/A	529.375	4.764.375
3.4.3		de ducha	Unidad	2	N/A	N/A	556.875	1.113.750
3.4.4		de lavatorios	Unidad	6	N/A	N/A	556.875	3.341.250
3.4.5		registro camara de inspeccion 0,60x0,60	Unidad	14	N/A	N/A	562.925	7.880.950
3.4.6		caño PVC de 100mm	Metro lineal	120	N/A	N/A	50.188	6.022.560
3.4.7		Pozo absorvente de diametro de 2,00 ms y profundidad 3,50 ms	Unidad	1	N/A	N/A	3.852.750	3.852.750
3.4.8		camara septica 1,50x2,50	Unidad	1	N/A	N/A	2.362.594	2.362.594
3.5		Instalacion de desague pluvial						
3.5.1		registro 0,40x0,40	Unidad	15	N/A	N/A	326.414	4.896.210
3.5.2		caño PVC de 100 mm	Metro lineal	200	N/A	N/A	50.188	10.037.600
3.6		Artefactos Sanitarios						
3.6.1		Mesada de granito en enfermeria con zocalos y soporte con doble bacha de acero inoxidable incluye mueble bajo mesada.	Metros cuadrados	6,07	N/A	N/A	2.234.375	13.562.656

INGENIERIA TOTAL
Ing. Jorge Díaz L.

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Carmelo Ibarra
Secretario
Gobernación de Misiones

3.6.2		Mesada de granito en sala con zocalos y soporte con doble bacha de acero inoxidable incluye mueble bajo mesada.	Metros cuadrados	5,82	N/A	N/A	2.234.375	13.004.063
3.6.3		Mesada de granito con zocalos y soporte con bacha de acero inoxidable incluye mueble bajo mesada, admision.	Metros cuadrados	3,3	N/A	N/A	2.234.375	7.373.438
3.6.4		Lavatorio con mesada de granito y mueble abajo, con grifo a pedal	Metros cuadrados	2,4	N/A	N/A	2.135.833	5.125.999
3.6.5		de baños (inodoro con mochila baja, jaboneras, espejos, percheros, lavatorio con pedestal, accesorios para personas diferenciadas, de uso publico con barras de seguridad y accesorios)	Unidad	2	N/A	N/A	3.073.125	6.146.250
3.6.6		de baños (inodoro con mochila baja, jaboneras, espejos, percheros, lavatorio con pedestal, accesorios para personas diferenciadas, con barras de seguridad y accesorios)	Unidad	4	N/A	N/A	3.210.625	12.842.500
3.6.7		Inodoro con mochila baja en area sucia	Unidad	2	N/A	N/A	962.500	1.925.000
3.6.8		Termocalefon de 100lts, con soportes y accesorios	Unidad	2	N/A	N/A	2.131.250	4.262.500
3.6.9		Termocalefon de 50lts, con soportes y accesorios	Unidad	1	N/A	N/A	962.500	962.500
3.7		Exteriores						
3.7.1		piso de H°A° en area de ambulancias de e=12cms	Metros cuadrados	330	N/A	N/A	281.978	93.052.740
3.7.2		reacondicionamiento de muralla del frente	Metros cuadrados	120	N/A	N/A	119.213	14.305.560
3.7.3		iluminacion publica exterior, con postees de hormigon y artefactos con campana tipo publico	Unidad	7	N/A	N/A	2.206.875	15.448.125
3.7.4		cordon de hormigon simple	Metro lineal	100	N/A	N/A	48.125	4.812.500
3.7.5		Trabajo de jardineria y preparacion de taludes en el perimetro del edificio ancho 3,00 ms	Metros cuadrados	630	N/A	N/A	24.063	15.159.690
3.7.6		cantero en area de ambulancia	Unidad	1	N/A	N/A	7.882.188	7.882.188
3.7.7		señaleptica general horizontal y vertical	Unidad	15	N/A	N/A	415.938	6.239.070
3.7.8		cordon de caño reforzado en acceso y egreso de ambulancia	Metro lineal	50	N/A	N/A	92.813	4.640.650
							Precio Total	**3.893.203.404**

El monto total adjudicado asciende a la suma de **GUARANIES TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS CUATRO (Gs. 3.893.203.404),** con todos los impuestos incluidos.

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato será: Desde su suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

La validez de la presente contratación estará supeditada a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal año 2022.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

INGENIERIA TOTAL
Ing. Jorge Díaz L.

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: la Secretaría de Obras Públicas de la Institución.

10. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta conforme con las condiciones contractuales.

11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras serán como se describen a continuación:

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA

ÍTEM	CÓDIGO CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUÍDO)	PRECIO TOTAL
1	72131601-001	AMBOS BLOQUES DEL HOSPITAL REGIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA	Unidad	1	N/A	N/A	2.824.794.577	2.824.794.577
1.1		Trabajos previos y demoliciones						
1.1.1		Demoliciones varias. Retiro de excedente. Desalijo	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	18.333.333	18.333.333
1.1.2		Limpieza general para inicio de obra	Metros cuadrados	1.000	N/A	N/A	7.028	7.028.000
1.1.3		Vallado de obra	Metros cuadrados	80	N/A	N/A	77.000	6.160.000
1.1.4		Obrador con sanitario	Metros cuadrados	35	N/A	N/A	309.965	10.848.775
1.1.5		Consumo de servicios basicos	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	11.137.500	11.137.500
1.1.6		Replanteo	Metros cuadrados	955	N/A	N/A	3.875	3.700.625
1.1.7		Plancha de granito de 0,40 x 0,60 de granito y cartel de obra	Unidad	1	N/A	N/A	4.468.750	4.468.750
1.2		Estructuras						
1.2.1		Cimiento de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	377,05	N/A	N/A	469.270	176.938.254

INGENIERIA TOTAL
Ing. Jorge Díaz L.

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

1.2.2		Zapata de H°A°	Metros cúbicos	69,95	N/A	N/A	2.490.675	174.222.716
1.2.3		Excavacion para zapatas	Metros cúbicos	195	N/A	N/A	54.160	10.561.200
1.2.4		Excavacion para vigas de fundacion	Metros cúbicos	157,09	N/A	N/A	54.160	8.507.994
1.2.5		Relleno y compactación	Metros cúbicos	168	N/A	N/A	123.063	20.674.584
1.2.6		Viga de Fundación	Metros cúbicos	47,13	N/A	N/A	2.738.175	129.050.188
1.2.7		Pilares de H°A°	Metros cúbicos	19,5	N/A	N/A	2.490.675	48.568.163
1.2.8		Losa de H°A° e=12 cm AREA DE URGENCIA - 210 fck	Metros cúbicos	62,56	N/A	N/A	2.490.675	155.816.628
1.2.9		Losa de H°A° e=12 cm AREA DE INTERNADOS MAS AREA DE CIRCULACION 210 fck	Metros cúbicos	73,05	N/A	N/A	2.490.675	181.943.809
1.2.10		Viga de H°A° superior	Metros cúbicos	44,34	N/A	N/A	2.738.175	121.410.680
1.3		ALBAÑILERIA						
1.3.1		Mampostería de Nivelación de 0,30	Metros cuadrados	261,82	N/A	N/A	186.966	48.951.438
1.3.2		Mampostería de Elevación de ladrillo comun de 0,15	Metros cuadrados	3.456,06	N/A	N/A	100.513	347.378.959
1.3.3		Aislación Horizontal	Metro lineal	973,3	N/A	N/A	22.849	22.238.932
1.3.4		Aislacion con Membrana elástica de hidroasfalto. Forma membrana impermeable, incluye además cemento, arena, aditivo impermeabilizante en polvo , Recubrimiento en pasta texturizable.	Metros cuadrados	114,69	N/A	N/A	22.849	2.620.552
1.3.5		Envarillado de Fe 8 mm (sobre aberturas y antepecho)	Metro lineal	1.047,29	N/A	N/A	33.413	34.993.101
1.3.6		Revoque interior	Metros cuadrados	3.210,16	N/A	N/A	37.210	119.450.054
1.3.7		Revoque interior con hidrofugo en baño	Metros cuadrados	200	N/A	N/A	37.897	7.579.400
1.3.8		Revoque Exterior con hidrofugo	Metros cuadrados	1.079,76	N/A	N/A	25.981	28.053.245
1.3.9		Revoque en mocheta	Metro lineal	250	N/A	N/A	67.001	16.750.250

INGENIERIA TOTAL
Ing. Jorge Díaz L.

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

1.3.10		Revoque en losa y viga	Metros cuadrados	1.060,73	N/A	N/A	71.258	75.585.498
1.3.11		Techo de chapa trapezoidal sobre estructura metalica con isolam de 5mm de aluminizado ambas caras (cobertura de losa)	Metros cuadrados	1.035	N/A	N/A	261.250	270.393.750
1.3.12		Provision y colocacion de canaleta, chapa 24, desarrollo 0,70, iniuyen bajadas	Metro lineal	183	N/A	N/A	70.125	12.832.875
1.3.13		tratamiento de losa accesible, alisada con hidrofugo+ pintura hidrofuga con tela fibra de vidrio, minimo 4 manos)	Metros cuadrados	172	N/A	N/A	78.804	13.554.288
1.3.14		Contrapiso de regularizacion de 7mm, bocas de desague	Metros cuadrados	172	N/A	N/A	49.988	8.597.936
1.4		CARPINTERIA DE MADERA, icluye marco, contramarco, cerraduras, herrajes, todas deben llevar un revestido de acero inoxidable en la parte inderior hasta una altura de 1 metro.						
1.4.1		Puerta 2 placa / 1,30 x 2,10 cantidad 6, dos hojas,vaiven con mirilla	Metros cuadrados	16,38	N/A	N/A	1.771.275	29.013.485
1.4.2		Puerta 3 placa/ 1,30 x 2,10 cantidad 8, dos hojas(0,40+0,90),abren hacia afuera	Metros cuadrados	21,84	N/A	N/A	1.477.850	32.276.244
1.4.3		Puera de acceso prinicpal y posterior de 1,50 x 2,10, mas fijo 0,30 x 1,50, cantidad 3, vaiven, con mirillas, enchapada en la parte inferior con acero inoxidable, hasta una altura de 1metro. Con cerraduras	Metros cuadrados	11,25	N/A	N/A	2.199.725	24.746.906
1.4.4		Puerta 4 placa/ 1,00 x 2,10 cantidad 20, una hoja de abrir	Metros cuadrados	42	N/A	N/A	1.153.488	48.446.496
1.4.5		Puerta 5 placa/ 1,00 x 2,10 cantidad 3, una hoja, vaiven	Metros cuadrados	6,3	N/A	N/A	1.211.925	7.635.128
1.5		Carpinteria de aluminio(no perfiles), con vidrios templados, con cerraduras, manijones, cerraduras, accesorios						
1.5.1		V1. Carpinteria de aluminio 2,41 x2,00(un hoja fija y la otra corrediza de altura 1,70; paño fijo en la parte superior h. 0,71) 8mm	Metros cuadrados	4,82	N/A	N/A	908.188	4.377.466
1.5.2		V2. Carpinteria de aluminio 1,61x2,00, 19 unidades, (una hoja fija y la otra corrediza de altura en la parte inferior, paño fijo en la parte superior)8mm	Metros cuadrados	61,18	N/A	N/A	908.188	55.562.942
1.5.3		V3. Carpinteria de aluminio 0,67*0,80, 14 unidades, (una hoja fija y la otra basculante horizontal, paño fijo translucido en la parte inferior) 8mm	Metros cuadrados	7,5	N/A	N/A	908.188	6.811.410
1.5.4		V4. Carpinteria de aluminio 0,67*0,80, 10 unidades, (una hoja basculante) 8mm	Metros cuadrados	5,36	N/A	N/A	908.188	4.867.888
1.5.5		V5. Carpinteria de aluminio 1,50*1,50, 10 unidades, (una hoja fija y la otra basculante horizontal, paño fijo translucido en la parte inferior) 8 mm	Metros cuadrados	22,5	N/A	N/A	908.188	20.434.230
1.5.6		V6. Carpinteria de aluminio 1,20*0,67, 11 unidades, (una hoja fija y la otra basculante horizontal, paño fijo translucido en la parte inferior). 8mm	Metros cuadrados	3,75	N/A	N/A	908.188	3.405.705
1.5.7		V7. Carpinteria de aluminio 2,52 x2,00(una hoja fija y la otra corrediza de altura 1,70, paño fijo en la parte superior h. 0,82). 8mm	Metros cuadrados	4,29	N/A	N/A	908.188	3.896.127
1.5.8		Provision colocacion de divisorias con vidrios templados fijos de 2,00*2,00, 10mm	Metros cuadrados	72	N/A	N/A	701.938	50.539.536

INGENIERIA TOTAL
Ing. Jorge Díaz L.

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

1.5.9		Puertas de acceso principal de 3,07 x 1,70(2 unidades, con paños fijos en la parte suerior, y puertas de 2,38 metros de altura de dos hojas vaiven, con freno hidraulico, espesor 10mm	Metros cuadrados	10,5	N/A	N/A	1.027.813	10.792.037
1.6		INSTALACIONES ELECTRICAS CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS						
1.6.1		AREA DE URGENCIAS	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	137.500.000	137.500.000
1.6.2		AREA D E INTERNADOS	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	192.500.000	192.500.000
1.6.3		PCI	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	81.812.500	81.812.500
1.7		Limpieza periodica y final de obra						
1.7.1		Limpieza	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	11.825.000	11.825.000
2	72131601-001	AREA DE INTERNACION DEL HOSPITAL REGIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA	Unidad	1	N/A	N/A	520.737.799	520.737.799
2.1		Albañileria						
2.1.1		Contrapiso de cascote sobre terreno natural e=10cm	Metros cuadrados	480	N/A	N/A	51.563	24.750.240
2.1.2		Carpeta para piso sobre contrapiso planta baja	Metros cuadrados	480	N/A	N/A	31.832	15.279.360
2.1.3		Provision y colocacion de piso Porcelanato en internados, pasillo de conexión, depositos	Metros cuadrados	493,35	N/A	N/A	137.608	67.888.907
2.1.4		Piso alisado de cemento con terminacion de allanado mecanico, incluye contrapiso y mamposteria de borde, piso proteccion de obra	Metros cuadrados	95	N/A	N/A	56.032	5.323.040
2.1.5		Zocalo de porcelanato	Metro lineal	400	N/A	N/A	50.119	20.047.600
2.1.6		Cielorraso de yeso acartonado vinilo con foil de aluminio color blanco, a junta tomada, enduida y printada	Metros cuadrados	480	N/A	N/A	193.050	92.664.000
2.1.7		Revestimiento ceramico interior de sanitarios h=2,00	Metros cuadrados	230	N/A	N/A	100.100	23.023.000
2.2		Pinturas						
2.2.1		Pintura latex con enduido para interiores, CON BASE A LA CAL	Metros cuadrados	459	N/A	N/A	54.608	25.065.072
2.2.2		Pintura para exteriores	Metros cuadrados	380	N/A	N/A	53.921	20.489.980
2.2.3		Pintura en epoxi hospitalario h 2,00, con base de microcemento	Metros cuadrados	600	N/A	N/A	100.671	60.402.600
2.2.4		Pintura de abertura en madera laqueada esmalte sintetico	Metros cuadrados	113	N/A	N/A	26.183	2.958.679
2.2.5		pintura de canaleta y bajadas	Metros cuadrados	183	N/A	N/A	23.090	4.225.470
2.2.6		pintura sintetica de cenefa metalica	Metros cuadrados	130	N/A	N/A	37.930	4.930.900
2.3		Instalacion de agua corriente						
2.3.1		de baño con agua fria y caliente (incluye accesorios)	Unidad	10	N/A	N/A	1.894.375	18.943.750
2.3.2		baño publico con agua fria	Unidad	3	N/A	N/A	1.000.625	3.001.875
2.3.3		de pileta mesada fra caliente	Unidad	3	N/A	N/A	185.625	556.875

INGENIERIA TOTAL
Ing. Jorge Díaz L.

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

2.3.4		de ducha frio caliente	Unidad	8	N/A	N/A	185.625	1.485.000
2.3.5		lavatorio de agua fria	Unidad	9	N/A	N/A	178.750	1.608.750
2.3.6		canilla de servicio	Unidad	2	N/A	N/A	178.750	357.500
2.3.7		conexión de red existente con caños de 1",	Metro lineal	70	N/A	N/A	105.875	7.411.250
2.4		Instalacion de desague cloacal						
2.4.1		de baño al primer registro	Unidad	12	N/A	N/A	1.344.375	16.132.500
2.4.2		de piletas de mesadas	Unidad	1	N/A	N/A	529.375	529.375
2.4.3		de ducha	Unidad	8	N/A	N/A	556.875	4.455.000
2.4.4		de lavatorios	Unidad	9	N/A	N/A	556.875	5.011.875
2.4.5		de area sucia	Unidad	1	N/A	N/A	646.250	646.250
2.4.6		de area limpia	Unidad	1	N/A	N/A	646.250	646.250
2.4.7		registro camara de inspeccion 0,60x0,60	Unidad	16	N/A	N/A	562.925	9.006.800
2.4.8		caño PVC de 100mm	Metro lineal	120	N/A	N/A	50.188	6.022.560
2.4.9		Pozo absorvente de diametro de 2,00 ms y profundidad 3,50 ms	Unidad	2	N/A	N/A	3.852.750	7.705.500
2.4.10		camara septica 1,50x2,50	Unidad	2	N/A	N/A	2.362.594	4.725.188
2.5		Instalacion de desague pluvial						
2.5.1		registro 0,40x0,40	Unidad	14	N/A	N/A	426.414	5.969.796
2.5.2		caño PVC de 100 mm	Metro lineal	150	N/A	N/A	50.188	7.528.200
2.6		Artefactos Sanitarios						
2.6.1		Mesada de granito en enfermeria con zocalos y soporte con bacha de acero inoxidable incluye mueble bajo mesada.	Metros cuadrados	2,11	N/A	N/A	2.234.375	4.714.531
2.6.2		Mesada de granito en area sucia con zocalos y soporte con bacha de acero inoxidable inodoro con mochila baja	Unidad	1	N/A	N/A	3.499.375	3.499.375
2.6.3		Mesada de granito en area limpia enfermeria con zocalos y soporte con dos bachas de acero inoxidable incluye lavatorio con pedestal	Metros cuadrados	0,83	N/A	N/A	2.055.625	1.706.169
2.6.4		Lavatorio con mesada de granito y mueble abajo, con grifo a pedal	Metros cuadrados	4	N/A	N/A	2.135.833	8.543.332
2.6.5		de baños (inodoro con mochila baja, lavatorio con pedestal, accesorios para personas diferenciadas, con barras de seguridad y accesorios)	Unidad	4	N/A	N/A	3.073.125	12.292.500
2.6.6		de baños (inodoro con mochila baja, lavatorio con pedestal, ducha, barras de seguridad y accesorios)	Unidad	6	N/A	N/A	3.210.625	19.263.750
2.6.7		de baño publico(inodoro con mochila baja, lavatorio con pedestal, accesorios	Unidad	2	N/A	N/A	962.500	1.925.000
3	72131601-001	AREA DE URGENCIAS DEL HOSPITAL REGIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA	Unidad	1	N/A	N/A	547.671.028	547.671.028
3.1		Albañileria						
3.1.1		Contrapiso de cascote sobre terreno natural e=10cm	Metros cuadrados	475	N/A	N/A	51.563	24.492.425
3.1.2		Carpeta para piso sobre contrapiso planta baja	Metros cuadrados	475	N/A	N/A	31.832	15.120.200
3.1.3		Provision y colocacion de piso Porcelanato	Metros cuadrados	362,5	N/A	N/A	137.608	49.882.900
3.1.4		Piso alisado de cemento con terminacion de allanado mecanico, incluye contrapiso y mamposteria de borde, piso proteccion de obra	Metros cuadrados	95	N/A	N/A	56.032	5.323.040
3.1.5		Zocalo de porcelanato	Metro lineal	400	N/A	N/A	50.119	20.047.600

INGENIERIA TOTAL
Ing. Jorge Díaz L.

Ing. Carlos M. Arrechea Ortiz
Gobernador de Misiones

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

3.1.6		Cielorraso de yeso acartonado junta tomada acceso de ambulancia	Metros cuadrados	60	N/A	N/A	193.050	11.583.000
3.1.7		Revestimiento ceramico interior de sanitarios h=2,00	Metros cuadrados	136	N/A	N/A	100.100	13.613.600
3.2		Pinturas						
3.2.1		Pintura latex con enduido para interiores	Metros cuadrados	1.200	N/A	N/A	54.608	65.529.600
3.2.2		Pintura para exteriores	Metros cuadrados	190	N/A	N/A	53.921	10.244.990
3.2.3		Pintura en epoxi hospitalario h 2,00	Metros cuadrados	170	N/A	N/A	100.671	17.114.070
3.2.4		Pintura de abertura en madera laqueada esmalte sintetico	Metros cuadrados	80	N/A	N/A	26.183	2.094.640
3.2.5		pintura de canaleta y bajadas	Metros cuadrados	126	N/A	N/A	23.090	2.909.340
3.2.6		pintura sintetica de cenefa metalica	Metros cuadrados	221	N/A	N/A	37.930	8.382.530
3.3		Instalacion de agua corriente						
3.3.1		de baño con agua fria y caliente (incluye accesorios)	Unidad	6	N/A	N/A	1.894.375	11.366.250
3.3.2		de pileta mesada fira caliente	Unidad	9	N/A	N/A	185.625	1.670.625
3.3.3		de ducha frio caliente	Unidad	2	N/A	N/A	185.625	371.250
3.3.4		lavatorio de agua fria	Unidad	6	N/A	N/A	178.750	1.072.500
3.3.5		canilla de servicio	Unidad	2	N/A	N/A	178.750	357.500
3.3.6		conexión de red existente con caño de 1"	Metro lineal	70	N/A	N/A	105.875	7.411.250
3.4		Instalacion de desague cloacal						
3.4.1		de baño al primer registro	Unidad	6	N/A	N/A	1.344.375	8.066.250
3.4.2		de piletas de mesadas	Unidad	9	N/A	N/A	529.375	4.764.375
3.4.3		de ducha	Unidad	2	N/A	N/A	556.875	1.113.750
3.4.4		de lavatorios	Unidad	6	N/A	N/A	556.875	3.341.250
3.4.5		registro camara de inspeccion 0,60x0,60	Unidad	14	N/A	N/A	562.925	7.880.950
3.4.6		caño PVC de 100mm	Metro lineal	120	N/A	N/A	50.188	6.022.560
3.4.7		Pozo absorvente de diametro de 2,00 ms y profundidad 3,50 ms	Unidad	1	N/A	N/A	3.852.750	3.852.750
3.4.8		camara septica 1,50x2,50	Unidad	1	N/A	N/A	2.362.594	2.362.594
3.5		Instalacion de desague pluvial						
3.5.1		registro 0,40x0,40	Unidad	15	N/A	N/A	326.414	4.896.210
3.5.2		caño PVC de 100 mm	Metro lineal	200	N/A	N/A	50.188	10.037.600
3.6		Artefactos Sanitarios						
3.6.1		Mesada de granito en enfermeria con zocalos y soporte con doble bacha de acero inoxidable incluye mueble bajo mesada.	Metros cuadrados	6,07	N/A	N/A	2.234.375	13.562.656
3.6.2		Mesada de granito en sala con zocalos y soporte con doble bacha de acero inoxidable incluye mueble bajo mesada.	Metros cuadrados	5,82	N/A	N/A	2.234.375	13.004.063
3.6.3		Mesada de granito con zocalos y soporte con bacha de acero inoxidable incluye mueble bajo mesada, admision.	Metros cuadrados	3,3	N/A	N/A	2.234.375	7.373.438
3.6.4		Lavatorio con mesada de granito y mueble abajo, con grifo a pedal	Metros cuadrados	2,4	N/A	N/A	2.135.833	5.125.999

INGENIERIA TOTAL
Ing. Jorge Díaz L.

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

3.6.5		de baños (inodoro con mochila baja, jaboneras, espejos, percheros, lavatorio con pedestal, accesorios para personas diferenciadas, de uso publico con barras de seguridad y accesorios)	Unidad	2	N/A	N/A	3.073.125	6.146.250
3.6.6		de baños (inodoro con mochila baja, jaboneras, espejos, percheros, lavatorio con pedestal, accesorios para personas diferenciadas, con barras de seguridad y accesorios)	Unidad	4	N/A	N/A	3.210.625	12.842.500
3.6.7		Inodoro con mochila baja en area sucia	Unidad	2	N/A	N/A	962.500	1.925.000
3.6.8		Termocalefon de 100lts, con soportes y accesorios	Unidad	2	N/A	N/A	2.131.250	4.262.500
3.6.9		Termocalefon de 50lts, con soportes y accesorios	Unidad	1	N/A	N/A	962.500	962.500
3.7		Exteriores						
3.7.1		piso de H°A° en area de ambulancias de e=12cms	Metros cuadrados	330	N/A	N/A	281.978	93.052.740
3.7.2		reacondicionamiento de muralla del frente	Metros cuadrados	120	N/A	N/A	119.213	14.305.560
3.7.3		iluminacion publica exterior, con postees de hormigon y artefactos con campana tipo publico	Unidad	7	N/A	N/A	2.206.875	15.448.125
3.7.4		cordon de hormigon simple	Metro lineal	100	N/A	N/A	48.125	4.812.500
3.7.5		Trabajo de jardineria y preparacion de taludes en el perimetro del edificio ancho 3,00 ms	Metros cuadrados	630	N/A	N/A	24.063	15.159.690
3.7.6		cantero en area de ambulancia	Unidad	1	N/A	N/A	7.882.188	7.882.188
3.7.7		señaleptica general horizontal y vertical	Unidad	15	N/A	N/A	415.938	6.239.070
3.7.8		cordon de caño reforzado en acceso y egreso de ambulancia	Metro lineal	50	N/A	N/A	92.813	4.640.650
							Precio Total	**3.893.203.404**

12. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

13. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

14. MULTAS

INGENIERIA TOTAL
Ing. Jorge Díaz L.

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003, y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones. Las partes para cualquiera controversia, discrepancia, aplicación o interpretación del presente contrato, se someten expresamente, con renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, a la decisión de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de San Juan Bautista Misiones.

17. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Juan Bautista Misiones, República del Paraguay, a los 12 días del mes de julio de 2021.

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO MISIONES

INGENIERIA TOTAL
Ing. Jorge Díaz L.

Ing. Carlos M. Arrechea Ortiz
Gobernador de Misiones

Carmelo Ibarra
Secretario G...
Gobernación de Misiones