GOBERNACION DEL XVI DEPARTAMENTO BOQUERON

CONTRATO N° 41/2019

Entre la GOBERNACION DE BOQUERON, domiciliada en Calle Carayá esq. Hindenburg, República del Paraguay, representada para este acto por el Dr. Dario Rafael Medina, con Cédula de Identidad N° 1.047.241, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **GAL – METAL DE ASUNCION GALEANO** domiciliada en Calle Strauss c/24 de Junio, San Lorenzo, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Asunción Galeano Riquelme, con Cédula de Identidad N° 713.676, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente CONTRATO PARA LA "CONSTRUCCIÓN Y REPARACION DE ESCUELAS - PLURIANUAL 2019 - 2020", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

"CONSTRUCCIÓN Y REPARACION DE ESCUEAS – PLURIANUAL 2019 - 2020"

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);

(e) La oferta del Proveedor;

(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

(g) [Agregar aquí cualquier otro(s) documento(s)]

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las

GAL-METAL
Metalúrgica & Construcciones
galpones_metalicos@hotmail.com

GOBERNACIÓN DE BOQUERÓN

Dr. Dario Medina Velázquez
Gobernador
Gobernación XVI Dpto. Boquerón

disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato este previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° **369.242**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Publica Nacional N° 06/2019, convocado por la Gobernación de Boquerón, según Resolución Nº 318/2019. La adjudicación fue realizada por Resolución Nº 401/2019.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la notificación de inicio de obras hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

5.2 [En los casos de contrato abierto, reemplazar la frase anterior por la fecha exacta de inicio y terminación de la vigencia del contrato]. **NO APLICA**

5.3. (Incluir una cláusula si el plazo de ejecución contractual excede el ejercicio presupuestario. En estos casos deberá aclararse que la validez de la contratación quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente). Artículo 14 de la Ley N° 2051/03. **NO APLICA**

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

LOTE Nº 1

ESCUELA BASICA N° 1879 TTE. 1° LEONIDES ESCOBAR JARA

CONSTRUCCION/REPARACION DE AULAS / COCINA COMERDOR / BAÑOS SEXADOS

GAL-METAL
Metalúrgica & Construcciones
galpones_metalicos@hotmail.com

Dr. Dario Medina Velazquez
Gobernador
Gobernación XVI Dpto. Boquerón

GOBERNACION DEL XVI DEPARTAMENTO BOQUERON

Orden Nº	Item Nº	Descripcion del bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	1	**Preparacion de obra**	**Unidad**	1		-
	1.1	Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	63,7	5.775	367.868
	1.2	Replanteo	Metros cuadrados	63,7	9.495	604.832
2	2	**Cimiento**	**Unidad**	1		-
	2.1	Excavacion y carga de cimiento con P:B:C	Metros cúbicos	14	419.526	5.873.364
3	3	**Colocacion de hormigon armado**	**Unidad**	1		-
	3.1	Encadenados de H°A°	Metros cúbicos	2,17	1.725.000	3.743.250
4	4	**Muros de nivelación**	**Unidad**	1		-
	4.1	Muros de nivelacion de 0,45 cm	Metros cuadrados	3,6	255.000	918.000
	4.2	Muros de nivelacion de 0,30 cm	Metros cuadrados	7,5	168.750	1.265.625
	4.3	Muros de nivelacion de 0,60 cm	Metros cuadrados	0,6	337.500	202.500
5	5	**Colocacion de pisos**	**Unidad**	1		-
	5.1	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,3	90.000	2.097.000
6	6	**Aislacion asfáltica**	**Unidad**	1		-
	6.1	Aislacion asfaltica de paredes	Metros cuadrados	6,4	90.000	576.000
7	7	**Muros de elevación**	**Unidad**	1		-
	7.1	Muros de elevacion de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3,4	90.000	306.000
	7.2	Muros de elevacion de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	Metros cuadrados	34,5	182.250	6.287.625
	7.3	Muros de elevacion de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	13,5	174.750	2.359.125
	7.4	Muros de elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	34,3	96.000	3.292.800
	7.5	Envarillados bajo abertura 2 o 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	12	17.625	211.500
8	8	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**	**Unidad**	1		-
	8.1	Techo de chapas con estructura metalica de perfiles metalicos	Metros cuadrados	90,5	280.460	25.381.630

GAL-METAL
Metalúrgica & Construcciones
galpones_metalicos@hotmail.com

GOBERNACIÓN DE BOQUERÓN

Dr. Dario Medina Velázquez
Gobernador
Gobernación XVI Dpto. Boqueron

	8.2	Vigas metalicas con perfiles	Unidad Medida Global	1	2.625.000	2.625.000
	8.3	Cielo raso de PVC	Metros cuadrados	40	142.500	5.700.000
9	**9**	**Revoques**	**Unidad**	**1**		-
	9.1	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	64,3	39.000	2.507.700
10	**10**	**Colocacion de pisos – contrapisos**	**Unidad**	**1**		-
	10.1	Contrapiso de H° de cascote	Metros cuadrados	58	46.500	2.697.000
	10.2	Piso de baldosa calcárea	Metros cuadrados	58	9.000	522.000
	10.3	Zócalo calcáreo	Metro lineal	34	28.500	969.000
11	**11**	**Aberturas**	**Unidad**	**1**		-
	11.1	Aberturas de puerta de madera de 1,20x2,10	Unidad	1	937.500	937.500
	11.2	Ventana tipo balancines	Metros cuadrados	6,84	354.750	2.426.490
	11.3	Alfeizar de ventanas de revoques 1:3 (cemento-arena)	Metro lineal	5	14.250	71.250
12	**12**	**Servicio de pintura**	**Unidad**	**1**		-
	12.1	Pinturas de paredes a la cal	Metros cuadrados	64,3	12.000	771.600
	12.2	Pinturas de pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	11,9	18.000	214.200
	12.3	Pintura de aberturas metalicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	6,84	33.000	225.720
	12.4	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	111,3	18.000	2.003.400
13	**13**	**Aberturas – vidrios**	**Unidad**	**1**		-
	13.1	Vidrios dobles	Metros cuadrados	6,84	148.500	1.015.740
14	**14**	**Desagues pluviales**	**Unidad**	**1**		-
	14.1	Canaleta y caños de bajada N°26 - desarrollo 33 cm	Metro lineal	23	71.250	1.638.750
15	**15**	**Instalaciones electricas**	**Unidad**	**1**		-
	15.1	Instalacion Electrica	Unidad Medida Global	1	7.125.000	7.125.000
	15.2	Artefactos electricos	Unidad	1	4.875.000	4.875.000

GAL-METAL
Metalúrgica & Construcciones
galpones_metalicos@hotmail.com

Dr. Dario Medina Velázquez
Gobernador
Gobernación XVI Dpto. Boquerón

			Medida Global			
16	16	**Equipamientos**	**Unidad**	**1**		-
	16.1	Pizarrones	Unidad	1	1.275.000	1.275.000
	16.2	Aljibe de 30.000 litros, incluye movimiento de suelo y compactacion	Unidad	1	22.500.000	22.500.000
	16.3	Equipo manual de bombeo de agua de aljibe	Unidad	1	1.125.000	1.125.000
	16.4	Sistema hidroneumatico de abastecimiento de agua	Unidad Medida Global	1	1.387.500	1.387.500
	16.5	Registros con trampa 50x50 cm	Unidad	8	251.250	2.010.000
	16.6	Caño 150 mm PVC	Metro lineal	20	138.750	2.775.000
17	17	**Limpieza de obra**	**Unidad**	**1**		-
	17.1	Limpieza Final	Metros cuadrados	60	5.775	346.500
18	18	**REPARACIÓN DE 3 AULAS - Preparacion de obra**	**Unidad**	**1**		-
	18.1	Demolicion de revoques	Metros cuadrados	20	5.775	115.500
	18.2	Replanteo	Metros cuadrados	125	9.495	1.186.875
19	19	**Envarillados**	**Unidad**	**1**		-
	19.1	Envarillados de paredes	Metro lineal	60	17.625	1.057.500
	19.2	Colocacion de metal desplegado Esp. 1,6 mm	Metros cuadrados	20	26.363	527.260
20	20	**Colocacion de pisos – carpeta**	**Unidad**	**1**		-
	20.1	Regulacion de carpetas p/ colocacion de pisos	Metros cuadrados	180	26.250	4.725.000
	20.2	Colocacion de pisos cerámicos	Metros cuadrados	180	71.250	12.825.000
	20.3	Zócalos cerámicos	Metro lineal	130	29.175	3.792.750
21	21	**Revoques**	**Unidad**	**1**		-
	21.1	Revoque de paredes	Metros cuadrados	310	39.000	12.090.000
22	22	**Aberturas**	**Unidad**	**1**		-
	22.1	Aberturas de puertas metalicas de 1,20x2,10	Unidad	4	937.500	3.750.000

GAL-METAL
Metalúrgica & Construcciones
galpones_metalicos@hotmail.com

GOBERNACIÓN DE BOQUERÓN – REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Dr. Dario Medina Velázquez
Gobernador
Gobernación XVI Dpto. Boquerón

	22.2	Aberturas de puertas metalicas de 0,80x2,10	Unidad	1	637.500	637.500
	22.3	Abertruas de ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	12	354.750	4.257.000
	22.4	Colocacion de vidrios dobles en balancines	Metros cuadrados	14	148.500	2.079.000
23	23	**Colocacion de cielo raso**	**Unidad**	**1**		-
	23.1	Colocacion de cielo raso de PVC	Metros cuadrados	50	142.500	7.125.000
24	24	**Instalaciones electricas**	**Unidad**	**1**		-
	24.1	Colocacion de ventiladores de techo	Unidad	7	487.500	3.412.500
25	25	**Colocacion de pisos – contrapisos**	**Unidad**	**1**		-
	25.1	Contrapiso de H° de cascote	Metros cuadrados	160	46.500	7.440.000
	25.2	Alisada de cemento en patio	Metros cuadrados	160	41.250	6.600.000
26	26	**Desague pluvial**	**Unidad**	**1**		-
	26.1	Canaleta y caños de bajada N°26 - desarrollo 33 cm	Metro lineal	60	71.250	4.275.000
27	27	**Instalaciones electricas/artefactos**	**Unidad**	**1**		-
	27.1	Instalacion Electrica	Unidad Medida Global	1	1.875.000	1.875.000
	27.2	Artefactos eléctricos	Unidad	10	187.500	1.875.000
28	28	**Servicio de pintura**	**Unidad**	**1**		-
	28.1	Pintura de paredes al latex	Metros cuadrados	450	13.500	6.075.000
	28.2	Pintura de aberturas metalicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	70	24.750	1.732.500
	28.3	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	170	24.750	4.207.500
	28.4	Pintura de canaletas y caños de bajadas	Metro lineal	60	26.250	1.575.000
29	29	**Limpieza de obra**	**Unidad**	**1**		-
	29.1	Limpieza Final	Metros cuadrados	300	5.775	1.732.500
30	30	**CONSTRUCCION DE COCINA/COMEDOR - Preparacion de obra**	**Unidad**	**1**		-
	30.1	Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	115	5.775	664.125
	30.2	Replanteo	Metros	115	9.495	1.091.925

GAL-METAL
Metalúrgica & Construcciones
galpones_metalicos@hotmail.com

GOBERNACIÓN DE BOQUERÓN

Dr. Dario Medina Velazquez
Gobernador
Gobernación XVI Dpto. Boquerón

			cuadrados			
31	31	**Cimiento**	**Unidad**	1		-
	31.1	Excavacion y carga de cimiento P:B:C	Metros cúbicos	17	933.458	15.868.786
32	32	**Estructura de hormigon armado**	**Unidad**	1		-
	32.1	Zapatas de HºAº 1,50x1,50	Metros cúbicos	10	1.762.500	17.625.000
	32.2	Pilares de HºAº	Metros cúbicos	2,5	1.762.500	4.406.250
	32.3	Encadenados de HºAº inferior y superior	Metros cúbicos	5	1.725.000	8.625.000
33	33	**Muros de Nivelacion**	**Unidad**	1		-
	33.1	Muros de nivelacion de 0,30 cm	Metros cuadrados	17	188.235	3.199.995
34	34	**Colocacion – pisos**	**Unidad**	1		-
	34.1	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	35	67.125	2.349.375
35	35	**Aislacion Asfaltica**	**Unidad**	1		-
	35.1	Aislacion asfaltica de paredes	Metros cuadrados	26	18.750	487.500
36	36	**Muros de elevación**	**Unidad**	1		-
	36.1	Muros de elevacion de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	15	94.875	1.423.125
	36.2	Muros de elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	220	131.250	28.875.000
	36.3	Envarillados bajo aberturas 2 o 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	225	26.250	5.906.250
37	37	**Construccion/Colocacion de techo**	**Unidad**	1		-
	37.1	Techo de chapas con estructura metalica de perfiles metálicos	Metros cuadrados	115	368.150	42.337.250
	37.2	Vigas metalicas con perfiles	Unidad Medida Global	1	3.600.000	3.600.000
	37.3	Techo de cielo raso P.V.C	Metros cuadrados	70	142.500	9.975.000
38	38	**Revoques**	**Unidad**	1		-
	38.1	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	250	39.000	9.750.000
39	39	**Colocacion de pisos – contrapisos**	**Unidad**	1		-
	39.1	Contrapiso de Hº de cascote	Metros cuadrados	90	33.000	2.970.000

GAL-METAL
Metalúrgica & Construcciones
galpones_metalicos@hotmail.com

Dr. Dario Medina Velazquez
Gobernador
Gobernación XVI Dpto. Boquerón

	39.2	Carpeta para piso	Metros cuadrados	90	33.750	3.037.500
	39.3	Piso ceramico	Metros cuadrados	90	88.956	8.006.040
	39.4	Zocalo calcareo	Metro lineal	70	29.241	2.046.870
40	40	**Aberturas**	**Unidad**	**1**		-
	40.1	Aberturas de puerta tablero 1,20x2,10	Unidad	1	1.875.000	1.875.000
	40.2	Abertura de puertas placas de 0,80x2,10	Unidad	2	675.000	1.350.000
	40.3	Aberturas metalicas ventana tipo balancines 1,40x1,00	Metros cuadrados	13	210.000	2.730.000
	40.4	Alfeizar de ventanas de revoque 1:3 (cemento-arena)	Metro lineal	44	18.750	825.000
	40.5	Vidrios dobles	Metros cuadrados	13	148.500	1.930.500
41	41	**Desague pluvial**	**Unidad**	**1**		-
	41.1	Canaleta y caños de bajada Nº26 desarrollo 33 cm	Metro lineal	35	71.250	2.493.750
42	42	**Instalaciones electricas**	**Unidad**	**1**		-
	42.1	Instalacion eléctrica	Unidad Medida Global	1	5.625.000	5.625.000
	42.2	Artefactos eléctricos	Unidad Medida Global	1	2.625.000	2.625.000
43	43	**Servicio de pintura**	**Unidad**	**1**		-
	43.1	Pinturas de paredes al latex	Metros cuadrados	250	19.500	4.875.000
	43.2	Pinturas de aberturas de madera con barniz sintetico	Metros cuadrados	13	19.500	253.500
	43.3	Pinturas de aberturas metalicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	13	33.750	438.750
	43.4	Pinturas de ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	220	19.500	4.290.000
	43.5	Pintura de canaletas y caños de bajadas	Metro lineal	35	26.250	918.750
44	44	**Equipamientos**	**Unidad**	**1**		-
	44.1	Aljibe de 30,000 litros, incluye movimiento de suelo y compactacion	Unidad	1	22.500.000	22.500.000
	44.2	Equipo manual de bombeo de agua de aljibe	Unidad	1	1.125.000	1.125.000
	44.3	Sistema hidroneumatico de	Unidad	1	1.387.500	1.387.500

GAL-METAL
Metalúrgica & Construcciones
galpones_metalicos@hotmail.com

GOBERNACIÓN DE BOQUERÓN
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Dr. Dario Medina Velázquez
Gobernador
Gobernación XVI Dpto. Boquerón

		abastecimiento de agua	Medida Global			
	44.4	Registros con trampa 50x50 cm	Unidad	6	251.250	1.507.500
	44.5	Caño de 150 mm PVC	Metro lineal	30	138.750	4.162.500
	44.6	Mesada en cocina	Unidad Medida Global	1	1.875.000	1.875.000
45	45	**Instalaciones sanitarias**	**Unidad**	**1**		-
	45.1	Agua corriente - desague cloacal - camara de inspeccion y bachas para cocina	Unidad Medida Global	1	4.125.000	4.125.000
	45.2	Camara Septica tipo 2 de 2,00x500u	Unidad	1	9.569.267	9.569.267
	45.3	Pozo absorvente tipo 2 2,50x3,00	Unidad	1	4.500.000	4.500.000
46	46	**Limpieza de obra**	**Unidad**	**1**		-
	46.1	Limpieza final	Metros cuadrados	115	5.775	664.125
47	47	**CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SEXADOS - Preparacion de obra**	**Unidad**	**1**		-
	47.1	Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	27,1	5.775	156.503
	47.2	Replanteo	Metros cuadrados	27,1	9.495	257.315
48	48	**Cimiento**	**Unidad**	**1**		-
	48.1	Excavacion y carga de cimiento P:B:C	Metros cúbicos	10	933.458	9.334.580
49	49	**Estructura de hormigon armado**	**Unidad**	**1**		-
	49.1	Estructura de HºAº	Metros cúbicos	2,4	4.091.250	9.819.000
50	50	**Muros de Nivelacion**	**Unidad**	**1**		-
	50.1	Muros de nivelacion de 0,30 cm	Metros cuadrados	12,2	188.235	2.296.467
	50.2	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	9	67.125	604.125
51	51	**Aislacion Asfaltica**	**Unidad**	**1**		-
	51.1	Aislacion asfaltica de paredes	Metros cuadrados	5,3	18.750	99.375
52	52	**Muros de elevación**	**Unidad**	**1**		-
	52.1	Muros de elevacion de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	55	94.875	5.218.125
	52.2	Muros de elevacion de 0,15 visto a una	Metros	48	131.250	6.300.000

GAL-METAL
Metalúrgica & Construcciones
galpones_metalicos@hotmail.com

GOBERNACIÓN DE BOQUERÓN

Dr. Dario Medina Velazquez
Gobernador
Gobernación XVI Dpto. Boquerón

		cara de ladrillos comunes	cuadrados			
	52.3	Envarillados bajo aberturas 2 o 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	20	26.250	525.000
53	53	**Construccion/Colocacion de techo**	**Unidad**	**1**		-
	53.1	Techo de chapas con estructura metalica de perfiles metalicos	Metros cuadrados	43	368.150	15.830.450
	53.2	Techo de vigas metalicas con perfiles	Unidad Medida Global	1	2.400.000	2.400.000
	53.3	Techo de cielo raso P.V.C	Metros cuadrados	25	142.500	3.562.500
54	54	**Revoques**	**Unidad**	**1**		-
	54.1	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	162	45.150	7.314.300
55	55	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**Unidad**	**1**		-
	55.1	Contrapiso de Hº de cascote	Metros cuadrados	22	33.000	726.000
	55.2	Piso de baldosa calcarea	Metros cuadrados	22	88.956	1.957.032
	55.3	Zocalo calcareo	Metro lineal	2,6	29.241	76.027
56	56	**Aberturas**	**Unidad**	**1**		-
	56.1	Aberturas de madera puerta tablero	Unidad	3	1.125.000	3.375.000
	56.2	Aberturas de madera para boxes enchapados con formica	Metros cuadrados	5	337.500	1.687.500
	56.3	Aberturas metalicas tipo balancines	Metros cuadrados	3,36	210.000	705.600
	56.4	Alfeizar de ventanas de revoques 1:3 (cemento-arena)	Metro lineal	7	18.750	131.250
57	57	**Servicio de pintura**	**Unidad**	**1**		-
	57.1	Pinturas de paredes a la cal	Metros cuadrados	66	13.500	891.000
	57.2	Pinturas de aberturas de madera con barniz sintetico	Metros cuadrados	10,1	19.500	196.950
	57.3	Pinturas de aberturas metalicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	3,36	33.750	113.400
	57.4	Pinturas de ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	48	19.500	936.000
58	58	**Revestimientos**	**Unidad**	**1**		-
	58.1	Revestimiento de azulejos de 0,15 x 0,15	Metros cuadrados	100	90.750	9.075.000
	58.2	Vidrios dobles	Unidad	3,36	148.500	498.960

GAL-METAL
Metalúrgica & Construcciones
galpones_metalicos@hotmail.com

GOBERNACIÓN DE BOQUERÓN
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Dr. Darío M... Velázquez
G...
Gobernac... Boqu...

			Medida Global			
59	59	**Instalaciones electricas**	**Unidad**	**1**		-
	59.1	Instalacion eléctrica	Unidad Medida Global	1	5.625.000	5.625.000
	59.2	Artefactos eléctricos	Unidad Medida Global	1	2.250.000	2.250.000
60	60	**Instalaciones sanitarias**	**Unidad**	**1**		-
	60.1	Agua corriente - desague cloacal - camara de inspeccion y artefactos sanitarios completo	Unidad Medida Global	1	8.103.371	8.103.371
	60.2	Camara septica tipo 2 de 2,00 x 500	Unidad	1	9.569.268	9.569.268
	60.3	Pozo absorvente tipo 2 2,50x3,00	Unidad	1	4.500.000	4.500.000
61	61	**Desague Pluvial**	**Unidad**	**1**		-
	61.1	Canaleta y caños de bajada Nº26 desarrollo 33 cm	Metro lineal	22,6	71.250	1.610.250
	61.2	Registro con trampa 50x50 cm	Unidad	5	251.250	1.256.250
62	62	**Limpieza de obra**	**Unidad**	**1**		-
	62.1	Limpieza final	Metros cuadrados	27	5.775	155.925
TOTAL						**587.248.508**

LOTE Nº 3
ESCUELA BASICA N° 6771 ACOSTA ÑU
CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR

Orden Nº	Item Nº	Descripcion del bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	1	**Preparacion de obra**	**Unidad**	**1**		-
	1.1	Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	115	5.775	664.125
	1.2	Replanteo	Metros cuadrados	115	9.495	1.091.925
2	2	**Excavación y Cimiento**	**Unidad**	**1**		-
	2.1	Excavacion y carga de cimiento con P:B:C	Metros cúbicos	17	933.458	15.868.786
3	3	**Colocacion de hormigon armado**	**Unidad**	**1**		-

GAL-METAL
Metalúrgica & Construcciones
galpones_metalicos@hotmail.com

GOBERNACIÓN DE BOQUERÓN

Dr. Darío Medina Velázquez
Gobernador
Gobernación XVI Dpto. Boquerón

	3.1	Zapatas de H°A° 1,50x1,50	Metros cúbicos	10	1.762.500	17.625.000
	3.2	Pilares de H°A°	Metros cúbicos	2,5	1.762.500	4.406.250
	3.3	Encadenados de H°A° inferior y superior	Metros cúbicos	5	1.725.000	8.625.000
4	4	**Muros de nivelacion**	**Unidad**	**1**		-
	4.1	Muros de nivelacion de 0,30 cm	Metros cuadrados	17	188.235	3.199.995
5	5	**Colocacion de pisos - contrapisos (relleno y apisonado)**	**Unidad**	**1**		-
	5.1	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	35	67.125	2.349.375
6	6	**Aislacion Asfaltica**	**Unidad**	**1**		-
	6.1	Aislacion Asfaltica de paredes	Metros cuadrados	26	18.750	487.500
7	7	**Muros de elevacion**	**Unidad**	**1**		-
	7.1	Muros de elevación de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	15	94.875	1.423.125
	7.2	Muros de elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	220	131.250	28.875.000
	7.3	Envarillados bajo aberturas 2 o 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	225	26.250	5.906.250
8	8	**Construccion/Colocacion de techo**	**Unidad**	**1**		-
	8.1	Techo de chapas con estructura metalica de perfiles metalicos	Metros cuadrados	115	378.100	43.481.500
	8.2	Techo de vigas metalicos con perfiles	Unidad Medida Global	1	3.600.000	3.600.000
	8.3	Cielo raso P.V.C	Metros cuadrados	70	142.500	9.975.000
9	9	**Revoques**	**Unidad**	**1**		-
	9.1	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	250	39.000	9.750.000
10	10	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**Unidad**	**1**		-
	10.1	Contrapiso de H° de cascote	Metros cuadrados	90	33.000	2.970.000
	10.2	Carpeta para piso	Metros cuadrados	90	33.750	3.037.500
	10.3	Piso ceramico	Metros cuadrados	90	88.956	8.006.040
	10.4	Zocalo calcareo	Metro	70	29.241	2.046.870

GAL-METAL
Metalúrgica & Construcciones
galpones_metalicos@hotmail.com

GOBERNACIÓN DE BOQUERÓN

Dr. Dario Medina Velazquez
Gobernador
Gobernación XVI Dpto. Boquerón

			lineal			
11	**11**	**Aberturas de madera**	**Unidad**	**1**		-
	11.1	Puerta tablero 1,20x2,10	Unidad	1	1.875.000	1.875.000
	11.2	Puerta placas de 0,80x2,10	Unidad	2	675.000	1.350.000
12	**12**	**Aberturas metalicas**	**Unidad**	**1**		-
	12.1	Ventana tipo balancines 1,40x1,00	Metros cuadrados	13	210.000	2.730.000
	12.2	Alfeizar de ventanas: de revoques 1:3 (cemento-arena)	Metro lineal	44	18.750	825.000
	12.3	Vidrios dobles	Metros cuadrados	13	148.500	1.930.500
13	**13**	**Desague pluvial**	**Unidad**	**1**		-
	13.1	Desague pluvial canaleta y caños de bajada N°26 desarrollo 33 cm	Metro lineal	35	71.250	2.493.750
14	**14**	**Instalaciones electricas**	**Unidad**	**1**		-
	14.1	Instalacion electrica	Unidad Medida Global	1	5.625.000	5.625.000
	14.2	Artefactos electricos	Unidad Medida Global	1	2.625.000	2.625.000
15	**15**	**Instalaciones sanitarias**	**Unidad**	**1**		-
	15.1	Agua corriente - desague cloacal - camara de inspeccion y bachas para cocina	Unidad Medida Global	1	4.125.000	4.125.000
	15.2	Camara septica tipo 2 de 2,00x500	Unidad	1	9.569.267	9.569.267
	15.3	Pozo absorvente tipo 2 2,50x3,00	Unidad	1	4.500.000	4.500.000
16	**16**	**Servicio de pintura**	**Unidad**	**1**		-
	16.1	Pinturas de paredes al latex	Metros cuadrados	250	19.500	4.875.000
	16.2	Pinturas de aberturas de madera con barniz sintetico	Metros cuadrados	13	19.500	253.500
	16.3	Pinturas de aberturas metalicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	13	33.750	438.750
	16.4	Pinturas de ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	220	19.500	4.290.000
	16.5	Pinturas de canaletas y caños de bajadas	Metro lineal	35	26.250	918.750
17	**17**	**Equipamientos**	**Unidad**	**1**		-
	17.1	Aljibe de 30,000 litros, incluye movimiento de suelo y compactacion	Unidad	1	22.500.000	22.500.000

GAL-METAL
e Construcciones
...@hotmail.com

GOBERNACIÓN DE BOQUERÓN

Dr. Darío Medina Velázquez
Gobernador
Gobernación XVI Dpto. Boquerón

	17.2	Equipo manual de bombeo de agua de aljibe	Unidad	1	1.125.000	1.125.000
	17.3	Sistema hidroneumatico de abastecimiento de agua	Unidad Medida Global	1	1.387.500	1.387.500
	17.4	Registros con trampa 50x50 cm	Unidad	6	251.250	1.507.500
	17.5	Caño 150 mm PVC	Metro lineal	30	138.750	4.162.500
	17.6	Mesada de cocina	Unidad Medida Global	1	1.875.000	1.875.000
18	**18**	**Limpieza de obra**	**Unidad**	**1**		-
	18.1	Limpieza final	Metros cuadrados	115	5.775	664.125
TOTAL:						**255.035.383**

El importe total a pagar por las Obras es de **Gs. 842.283.891** (ochocientos cuarenta y dos millones doscientos ochenta y tres mil ochocientos noventa y uno)

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).
El plazo de construcción será de 120 (ciento veinte) días hábiles desde la notificación del inicio de obras en las Escuelas del Departamento de Boqueron.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.
La administración del contrato estará a cargo de: **SECRETARIA DE EDUCACION – FISCALIZACION DE OBRAS – SECRETARIA DE OBRAS.**

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051). NO APLICA
(Indicar la forma y los términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato conforme con lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato).

GAL-METAL
Metalúrgica & Construcciones
galpones_metalicos@hotmail.com

Dr. Darío Medina Velázquez
Gobernador
Gobernación XVI Dpto. Boquerón

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).
Consiste en la realizacion la obras para la "CONSTRUCCION Y REPARACION DE ESCUELAS PLURIANUAL 2019-2020"

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

GAL-METAL
Metalúrgica & Construcciones
galpones_metalicos@hotmail.com

GOBERNACIÓN DE BOQUERÓN

Dr. Dario Medina Velazquez
Gobernador
Gobernación XVI Dpto. Boquerón

GOBERNACION DEL XVI DEPARTAMENTO BOQUERON

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Filadelfia, República del Paraguay, a los 30 días, del mes de Octubre de 2019.-

SR. ASUNCION GALEANO
GAL – METAL

GAL-METAL
Metalúrgica & Construcciones
galpones_metalicos@hotmail.com

GOBERNACIÓN DE BOQUERÓN

DR. DARIO RAFAEL MEDINA
GOBERNADOR DE BOQUERON

Dr. Dario Medina Velázquez
Gobernador
Gobernación XVI Dpto. Boquerón