# Contrato CD N°11/2023

Entre **UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYU**, domiciliada en sito Del Maestro y Camilo Recalde Sede Salto del Guairá República del Paraguay, representada para este acto por el **Dr. MARIANO ADOLFO PACHER MOREL**, con Cédula de Identidad N° 403.018 denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma **ELECTRIMAX** con **RUC N°5.453.846-7,** domiciliada en Carlos Antonio López c/ Fernando de la Mora, Salto del Guairá, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. ARIEL REINALDO CANDADO**, con Cédula de Identidad N°5.453.846, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "Contrato de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

## 1. Objeto del contrato

El objeto del contrato es mantenimiento y reparación de equipos

## 2. Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. La carta de invitación y sus adendas o modificaciones;
3. Los datos cargados en el SICP;
4. La oferta del proveedor:
5. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

## 3. Documentos adicionales del contrato

Cláusula excluída

## 4. Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°424.754.

## 5. Procedimiento de contratación

El contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N°08/2023, convocado por la UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N°187/2023 de fecha 24 de julio del corriente.

Ariel R.C.
ELECTRIMAX
Ariel R. Candado
R.U.C. 5453846-7

Dr. Mariano A. Pacher M.
RECTOR
Universidad Nacional de Canindeyú

# 6. Precio unitario y el importe total a pagar por los bienes y/o servicios

| Nro. de orden | Nro. de ítem/lote | Descripción de Articulo | ARIEL REINALDO CANDADO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Unidad de medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
| Mantenimiento y reparación de impresoras, escaner y fotocopiadoras, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 11.500.000 Máximo: 21.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | | | |
| LOTE NRO: 1 | | | | | | | 10.969.000 |
| 1 | 1 | **Mantenimiento y reparación de Impresora Laserjet HP 1102w** | Unidad | EVENTO | 1 | 455.000 | 455.000 |
| 2 | 1.1 | Mantenimiento preventivo y correctivo | Unidad | EVENTO | 1 | 96.000 | 96.000 |
| 3 | 1.2 | Mano de obra de Mantenimiento preventivo y correctivo | Unidad | EVENTO | 1 | 18.000 | 18.000 |
| 4 | 1.3 | Provisión e instalación de fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 57.000 | 57.000 |
| 5 | 1.4 | Mano de obra de Provisión e instalación de fusor | Unidad | EVENTO | 1 | 15.000 | 15.000 |
| 6 | 1.5 | Provisión e instalación de rodillo de presión | Unidad | EVENTO | 1 | 57.000 | 57.000 |
| 7 | 1.6 | Mano de obra de Provisión e instalación de rodillo de presión | Unidad | EVENTO | 1 | 15.000 | 15.000 |
| 8 | 1.7 | Provisión e instalación de goma de arrastre de papel | Unidad | EVENTO | 1 | 59.000 | 59.000 |
| 9 | 1.8 | Mano de obra de Provisión e instalación de goma de arrastre de papel | Unidad | EVENTO | 1 | 15.000 | 15.000 |
| 10 | 1.9 | Provisión e instalación de transformador de voltaje 220V/110V | Unidad | EVENTO | 1 | 108.000 | 108.000 |
| 11 | 1.10 | Mano de obra de Provisión e instalación de transformador de voltaje 220V/110V | Unidad | EVENTO | 1 | 15.000 | 15.000 |
| 12 | 2 | **Mantenimiento y Reparación de Escáner Epson DS-870** | Unidad | EVENTO | 1 | 762.000 | 762.000 |
| 13 | 2.1 | Mantenimiento Preventivo y correctivo | Unidad | EVENTO | 1 | 96.000 | 96.000 |
| 14 | 2.2 | Mano de obra por Mantenimiento Preventivo y correctivo | Unidad | EVENTO | 1 | 15.000 | 15.000 |
| 15 | 2.3 | Provision e instalacion de Rodillos de recogida | Unidad | EVENTO | 1 | 59.000 | 59.000 |
| 16 | 2.4 | Mano de obra por cambio de Rodillos de recogida | Unidad | EVENTO | 1 | 15.000 | 15.000 |
| 17 | 2.5 | Provision e instalacion de Rodillos de separación | Unidad | EVENTO | 1 | 59.000 | 59.000 |
| 18 | 2.6 | Mano de obra por cambio de Rodillos de separacion | Unidad | EVENTO | 1 | 15.000 | 15.000 |
| 19 | 2.7 | Extension de bandeja de entrada | Unidad | EVENTO | 1 | 62.000 | 62.000 |
| 20 | 2.8 | Mano de obra por cambio de extenson de entrada | Unidad | EVENTO | 1 | 13.000 | 13.000 |
| 21 | 2.9 | Extension de Bandeja de Salida | Unidad | EVENTO | 1 | 62.000 | 62.000 |
| 22 | 2.10 | Mano de obra por cambio de extension de bandeja salida | Unidad | EVENTO | 1 | 13.000 | 13.000 |
| 23 | 2.11 | Placa de accionamiento principal | Unidad | EVENTO | 1 | 100.000 | 100.000 |
| 24 | 2.12 | Mano de obra por cambio de placa de accionamiento principal | Unidad | EVENTO | 1 | 15.000 | 15.000 |
| 25 | 2.13 | Placa de control | Unidad | EVENTO | 1 | 108.000 | 108.000 |
| 26 | 2.14 | Mano de obra por cambio de placa de control | Unidad | EVENTO | 1 | 15.000 | 15.000 |
| 27 | 2.15 | Placa de fuente de alimentacion | Unidad | EVENTO | 1 | 100.000 | 100.000 |
| 28 | 2.16 | Mano de obra por cambio de placa de fuente de alimentacion | Unidad | EVENTO | 1 | 15.000 | 15.000 |
| 29 | 3 | **Mantenimiento y reparación de fotocopiadora Lexmark x264dn** | Unidad | EVENTO | 1 | 1.608.000 | 1.608.000 |
| 30 | 3.1 | Mantenimiento Preventivo | Unidad | EVENTO | 1 | 133.000 | 133.000 |
| 31 | 3.2 | Mano de obra de Mantenimiento Preventivo | Unidad | EVENTO | 1 | 23.000 | 23.000 |
| 32 | 3.3 | Provisión e Instalación de cilindro | Unidad | EVENTO | 1 | 503.000 | 503.000 |
| 33 | 3.4 | Mano de obra de Provisión e Instalación de cilindro | Unidad | EVENTO | 1 | 38.000 | 38.000 |
| 34 | 3.5 | Provisión e instalación de placa procesadora de Imagen | Unidad | EVENTO | 1 | 105.000 | 105.000 |
| 35 | 3.6 | Mano de obra de Provisión e instalación de placa procesadora de Imagen | Unidad | EVENTO | 1 | 15.000 | 15.000 |
| 36 | 3.7 | Provisión e instalación de revelador, tonner | Unidad | EVENTO | 1 | 105.000 | 105.000 |
| 37 | 3.8 | Mano de obra de Provisión e instalación de revelador, tonner | Unidad | EVENTO | 1 | 15.000 | 15.000 |
| 38 | 3.9 | Provisión e instalación de Panel de Control | Unidad | EVENTO | 1 | 74.000 | 74.000 |
| 39 | 3.10 | Mano de obra de Provisión e instalación de Panel de Control | Unidad | EVENTO | 1 | 15.000 | 15.000 |
| 40 | 3.11 | Provisión e instalación de cuchillo de limpieza | Unidad | EVENTO | 1 | 74.000 | 74.000 |
| 41 | 3.12 | Mano de obra de Provisión e instalación de cuchillo de limpieza | Unidad | EVENTO | 1 | 15.000 | 15.000 |
| 42 | 3.13 | Provisión e instalación de Rodillo | Unidad | EVENTO | 1 | 111.000 | 111.000 |
| 43 | 3.14 | Mano de obra de Provisión e instalación de Rodillo | Unidad | EVENTO | 1 | 15.000 | 15.000 |
| 44 | 3.15 | Provisión e instalación de Fuente de energía eléctrica | Unidad | EVENTO | 1 | 102.000 | 102.000 |
| 45 | 3.16 | Mano de obra de Provisión e instalación de Fuente de energía eléctrica | Unidad | EVENTO | 1 | 15.000 | 15.000 |
| 46 | 3.17 | Provisión e instalación de Placa Principal | Unidad | EVENTO | 1 | 105.000 | 105.000 |
| 47 | 3.18 | Mano de obra de Provisión e instalación de Placa Principal | Unidad | EVENTO | 1 | 15.000 | 15.000 |
| 48 | 3.19 | Provisión e instalación de Unidad reveladora | Unidad | EVENTO | 1 | 115.000 | 115.000 |
| 49 | 3.20 | Mano de obra de Provisión e instalación de Unidad reveladora | Unidad | EVENTO | 1 | 15.000 | 15.000 |
| 50 | 4 | **Mantenimiento y reparación de fotocopiadora Brother, DCP 8085DN** | Unidad | EVENTO | 1 | 1.782.000 | 1.782.000 |
| 51 | 4.1 | Mantenimiento Preventivo | Unidad | EVENTO | 1 | 141.000 | 141.000 |
| 52 | 4.2 | Mano de obra de Mantenimiento Preventivo | Unidad | EVENTO | 1 | 21.000 | 21.000 |
| 53 | 4.3 | Provisión e Instalación de cilindro | Unidad | EVENTO | 1 | 550.000 | 550.000 |
| 54 | 4.4 | Mano de obra de Provisión e Instalación de cilindro | Unidad | EVENTO | 1 | 36.000 | 36.000 |
| 55 | 4.5 | Provisión e instalación de placa procesadora de Imagen | Unidad | EVENTO | 1 | 113.000 | 113.000 |
| 56 | 4.6 | Mano de obra de Provisión e instalación de placa procesadora de Imagen | Unidad | EVENTO | 1 | 15.000 | 15.000 |
| 57 | 4.7 | Provisión e instalación de revelador, tonner | Unidad | EVENTO | 1 | 113.000 | 113.000 |
| 58 | 4.8 | Mano de obra de Provisión e instalación de revelador, tonner | Unidad | EVENTO | 1 | 15.000 | 15.000 |
| 59 | 4.9 | Provisión e instalación de Panel de Control | Unidad | EVENTO | 1 | 113.000 | 113.000 |
| 60 | 4.10 | Mano de obra de Provisión e instalación de Panel de Control | Unidad | EVENTO | 1 | 15.000 | 15.000 |

Ariel R.C.
ELECTRIMAX
A. R. Candado
RUC. 5453843-7

Dr. Mariano A. Pacher M.
RECTOR
Universidad Nacional de Canindeyú

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 4.11 | Provisión e instalación de cuchillo de limpieza | Unidad | EVENTO | 1 | 113.000 | 113.000 |
| 62 | 4.12 | Mano de obra de Provisión e instalación de cuchillo de limpieza | Unidad | EVENTO | 1 | 15.000 | 15.000 |
| 63 | 4.13 | Provisión e instalación de Rodillo | Unidad | EVENTO | 1 | 113.000 | 113.000 |
| 64 | 4.14 | Mano de obra de Provisión e instalación de Rodillo | Unidad | EVENTO | 1 | 15.000 | 15.000 |
| 65 | 4.15 | Provisión e instalación de Fuente de energía eléctrica | Unidad | EVENTO | 1 | 108.000 | 108.000 |
| 66 | 4.16 | Mano de obra de Provisión e instalación de Fuente de energía eléctrica | Unidad | EVENTO | 1 | 15.000 | 15.000 |
| 67 | 4.17 | Provisión e instalación de Placa Principal. | Unidad | EVENTO | 1 | 115.000 | 115.000 |
| 68 | 4.18 | Mano de obra de Provisión e instalación de Placa Principal. | Unidad | EVENTO | 1 | 15.000 | 15.000 |
| 69 | 4.19 | Provisión e instalación de Unidad reveladora | Unidad | EVENTO | 1 | 126.000 | 126.000 |
| 70 | 4.20 | Mano de obra de Provisión e instalación de Unidad reveladora | Unidad | EVENTO | 1 | 15.000 | 15.000 |
| 71 | 5 | **Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora Brother DCP 8150DN** | Unidad | EVENTO | 1 | 1.782.000 | 1.782.000 |
| 72 | 5.1 | Mantenimiento Preventivo | Unidad | EVENTO | 1 | 141.000 | 141.000 |
| 73 | 5.2 | Mano de obra de Mantenimiento Preventivo | Unidad | EVENTO | 1 | 21.000 | 21.000 |
| 74 | 5.3 | Provisión e Instalación de cilindro | Unidad | EVENTO | 1 | 550.000 | 550.000 |
| 75 | 5.4 | Mano de obra de Provisión e Instalación de cilindro | Unidad | EVENTO | 1 | 36.000 | 36.000 |
| 76 | 5.5 | Provisión e instalación de placa procesadora de Imagen | Unidad | EVENTO | 1 | 113.000 | 113.000 |
| 77 | 5.6 | Mano de obra de Provisión e instalación de placa procesadora de Imagen | Unidad | EVENTO | 1 | 15.000 | 15.000 |
| 78 | 5.7 | Provisión e instalación de revelador, tonner | Unidad | EVENTO | 1 | 113.000 | 113.000 |
| 79 | 5.8 | Mano de obra de Provisión e instalación de revelador, tonner | Unidad | EVENTO | 1 | 15.000 | 15.000 |
| 80 | 5.9 | Provisión e instalación de Panel de Control | Unidad | EVENTO | 1 | 113.000 | 113.000 |
| 81 | 5.10 | Mano de obra de Provisión e instalación de Panel de Control | Unidad | EVENTO | 1 | 15.000 | 15.000 |
| 82 | 5.11 | Provisión e instalación de cuchillo de limpieza | Unidad | EVENTO | 1 | 113.000 | 113.000 |
| 83 | 5.12 | Mano de obra de Provisión e instalación de cuchillo de limpieza | Unidad | EVENTO | 1 | 15.000 | 15.000 |
| 84 | 5.13 | Provisión e instalación de Rodillo | Unidad | EVENTO | 1 | 113.000 | 113.000 |
| 85 | 5.14 | Mano de obra de Provisión e instalación de Rodillo | Unidad | EVENTO | 1 | 15.000 | 15.000 |
| 86 | 5.15 | Provisión e instalación de Fuente de energía eléctrica | Unidad | EVENTO | 1 | 108.000 | 108.000 |
| 87 | 5.16 | Mano de obra de Provisión e instalación de Fuente de energía eléctrica | Unidad | EVENTO | 1 | 15.000 | 15.000 |
| 88 | 5.17 | Provisión e instalación de Placa Principal. | Unidad | EVENTO | 1 | 115.000 | 115.000 |
| 89 | 5.18 | Mano de obra de Provisión e instalación de Placa Principal. | Unidad | EVENTO | 1 | 15.000 | 15.000 |
| 90 | 5.19 | Provisión e instalación de Unidad reveladora | Unidad | EVENTO | 1 | 126.000 | 126.000 |
| 91 | 5.20 | Mano de obra de Provisión e instalación de Unidad reveladora | Unidad | EVENTO | 1 | 15.000 | 15.000 |
| 92 | 6 | **Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora Multifuncional Hp laser jet pro MFP MA26 dw** | Unidad | EVENTO | 1 | 1.737.000 | 1.737.000 |
| 93 | 6.1 | Mantenimiento Preventivo | Unidad | EVENTO | 1 | 133.000 | 133.000 |
| 94 | 6.2 | Mano de obra de Mantenimiento Preventivo | Unidad | EVENTO | 1 | 18.000 | 18.000 |
| 95 | 6.3 | Provisión e Instalación de cilindro | Unidad | EVENTO | 1 | 535.000 | 535.000 |
| 96 | 6.4 | Mano de obra de Provisión e Instalación de cilindro | Unidad | EVENTO | 1 | 33.000 | 33.000 |
| 97 | 6.5 | Provisión e instalación de placa procesadora de Imagen | Unidad | EVENTO | 1 | 112.000 | 112.000 |
| 98 | 6.6 | Mano de obra de Provisión e instalación de placa procesadora de Imagen | Unidad | EVENTO | 1 | 15.000 | 15.000 |
| 99 | 6.7 | Provisión e instalación de revelador, tonner | Unidad | EVENTO | 1 | 112.000 | 112.000 |
| 100 | 6.8 | Mano de obra de Provisión e instalación de revelador, tonner | Unidad | EVENTO | 1 | 15.000 | 15.000 |
| 101 | 6.9 | Provisión e instalación de Panel de Control | Unidad | EVENTO | 1 | 112.000 | 112.000 |
| 102 | 6.10 | Mano de obra de Provisión e instalación de Panel de Control | Unidad | EVENTO | 1 | 15.000 | 15.000 |
| 103 | 6.11 | Provisión e instalación de cuchillo de limpieza | Unidad | EVENTO | 1 | 108.000 | 108.000 |
| 104 | 6.12 | Mano de obra de Provisión e instalación de cuchillo de limpieza | Unidad | EVENTO | 1 | 15.000 | 15.000 |
| 105 | 6.13 | Provisión e instalación de Rodillo | Unidad | EVENTO | 1 | 113.000 | 113.000 |
| 106 | 6.14 | Mano de obra de Provisión e instalación de Rodillo | Unidad | EVENTO | 1 | 15.000 | 15.000 |
| 107 | 6.15 | Provisión e instalación de Fuente de energía eléctrica | Unidad | EVENTO | 1 | 100.000 | 100.000 |
| 108 | 6.16 | Mano de obra de Provisión e instalación de Fuente de energía eléctrica | Unidad | EVENTO | 1 | 15.000 | 15.000 |
| 109 | 6.17 | Provisión e instalación de Placa Principal. | Unidad | EVENTO | 1 | 113.000 | 113.000 |
| 110 | 6.18 | Mano de obra de Provisión e instalación de Placa Principal. | Unidad | EVENTO | 1 | 15.000 | 15.000 |
| 111 | 6.19 | Provisión e instalación de Unidad reveladora | Unidad | EVENTO | 1 | 128.000 | 128.000 |
| 112 | 6.20 | Mano de obra de Provisión e instalación de Unidad reveladora | Unidad | EVENTO | 1 | 15.000 | 15.000 |
| 113 | 7 | **Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora lexmark MX622** | Unidad | EVENTO | 1 | 1.693.000 | 1.693.000 |
| 114 | 7.1 | Mantenimiento Preventivo | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 115 | 7.2 | Mano de obra de Mantenimiento Preventivo | Unidad | EVENTO | 1 | 25.000 | 25.000 |
| 116 | 7.3 | Provisión e Instalación de cilindro | Unidad | EVENTO | 1 | 546.000 | 546.000 |
| 117 | 7.4 | Mano de obra de Provisión e Instalación de cilindro | Unidad | EVENTO | 1 | 38.000 | 38.000 |
| 118 | 7.5 | Provisión e instalación de placa procesadora de Imagen | Unidad | EVENTO | 1 | 108.000 | 108.000 |
| 119 | 7.6 | Mano de obra de Provisión e instalación de placa procesadora de Imagen | Unidad | EVENTO | 1 | 18.000 | 18.000 |
| 120 | 7.7 | Provisión e instalación de revelador, tonner | Unidad | EVENTO | 1 | 105.000 | 105.000 |
| 121 | 7.8 | Mano de obra de Provisión e instalación de revelador, tonner | Unidad | EVENTO | 1 | 18.000 | 18.000 |
| 122 | 7.9 | Provisión e instalación de Panel de Control | Unidad | EVENTO | 1 | 69.000 | 69.000 |
| 123 | 7.10 | Mano de obra de Provisión e instalación de Panel de Control | Unidad | EVENTO | 1 | 18.000 | 18.000 |
| 124 | 7.11 | Provisión e instalación de cuchillo de limpieza | Unidad | EVENTO | 1 | 69.000 | 69.000 |
| 125 | 7.12 | Mano de obra de Provisión e instalación de cuchillo de limpieza | Unidad | EVENTO | 1 | 18.000 | 18.000 |
| 126 | 7.13 | Provisión e instalación de Rodillo | Unidad | EVENTO | 1 | 108.000 | 108.000 |
| 127 | 7.14 | Mano de obra de Provisión e instalación de Rodillo | Unidad | EVENTO | 1 | 18.000 | 18.000 |
| 128 | 7.15 | Provisión e instalación de Fuente de energía eléctrica | Unidad | EVENTO | 1 | 100.000 | 100.000 |
| 129 | 7.16 | Mano de obra de Provisión e instalación de Fuente de energía eléctrica | Unidad | EVENTO | 1 | 18.000 | 18.000 |

Ariel R.C.
ELECTRIMAX
Ariel R. Candado
RUC. 5453846-7

Dr. Mariano A. Pacher M.
RECTOR
Universidad Nacional de Canindeyú

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 7.17 | Provisión e instalación de Placa Principal. | Unidad | EVENTO | 1 | 111.000 | 111.000 |
| 131 | 7.18 | Mano de obra de Provisión e instalación de Placa Principal. | Unidad | EVENTO | 1 | 18.000 | 18.000 |
| 132 | 7.19 | Provisión e instalación de Unidad reveladora | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 133 | 7.20 | Mano de obra de Provisión e instalación de Unidad reveladora | Unidad | EVENTO | 1 | 18.000 | 18.000 |
| 134 | 8 | **Mantenimiento y Reparación de Escáner Multimedia Hp Scan Jet Pro 2500 f1** | Unidad | EVENTO | 1 | 1.150.000 | 1.150.000 |
| 135 | 8.1 | Mantenimiento Preventivo | Unidad | EVENTO | 1 | 93.000 | 93.000 |
| 136 | 8.2 | Mano de obra de Mantenimiento Preventivo | Unidad | EVENTO | 1 | 18.000 | 18.000 |
| 137 | 8.3 | Provisión e Instalación de arrastre de papel | Unidad | EVENTO | 1 | 138.000 | 138.000 |
| 138 | 8.4 | Mano de obra de Provisión e Instalación de arrastre de papel | Unidad | EVENTO | 1 | 15.000 | 15.000 |
| 139 | 8.5 | Provisión e instalación de cinta flex | Unidad | EVENTO | 1 | 167.000 | 167.000 |
| 140 | 8.6 | Mano de obra de Provisión e instalación de cinta flex | Unidad | EVENTO | 1 | 15.000 | 15.000 |
| 141 | 8.7 | Provisión e instalación de lector scaner | Unidad | EVENTO | 1 | 263.000 | 263.000 |
| 142 | 8.8 | Mano de obra de Provisión e instalación de lector scaner | Unidad | EVENTO | 1 | 15.000 | 15.000 |
| 143 | 8.9 | Provisión e instalación de Fuente de energía eléctrica | Unidad | EVENTO | 1 | 133.000 | 133.000 |
| 144 | 8.10 | Mano de obra de Provisión e instalación de Fuente de energía eléctrica | Unidad | EVENTO | 1 | 15.000 | 15.000 |
| 145 | 8.11 | Provisión e instalación de Placa Principal. | Unidad | EVENTO | 1 | 263.000 | 263.000 |
| 146 | 8.12 | Mano de obra de Provisión e instalación de Placa Principal. | Unidad | EVENTO | 1 | 15.000 | 15.000 |
| | | | | | | **LOTE NRO: 2** | 1.279.000 |
| 1 | **1** | **Reparacion y mantenimiento de bebedero electrico** | Unidad | Evento | 1 | 1.279.000 | 1.279.000 |
| 2 | 1.1 | Sanitización (higienización y desinfección) de los equipos | Unidad | Evento | 1 | 57.000 | 57.000 |
| 3 | 1.2 | Mano de obra de Sanitización (higienización y desinfección) de los equipos | Unidad | Evento | 1 | 14.000 | 14.000 |
| 4 | 1.3 | Cambio de llave de paso SV1 o SV3 | Unidad | Evento | 1 | 163.000 | 163.000 |
| 5 | 1.4 | Mano de obra de Cambio de llave de paso SV1 o SV3 | Unidad | Evento | 1 | 15.000 | 15.000 |
| 6 | 1.5 | Cambio de conector codo de ¼ para tipo cañería | Unidad | Evento | 1 | 14.000 | 14.000 |
| 7 | 1.6 | Mano de obra de Cambio de conector codo de ¼ para tipo cañería | Unidad | Evento | 1 | 7.500 | 7.500 |
| 8 | 1.7 | Cambio de unión conector | Unidad | Evento | 1 | 13.000 | 13.000 |
| 9 | 1.8 | Mano de obra de Cambio de unión conector | Unidad | Evento | 1 | 7.500 | 7.500 |
| 10 | 1.9 | Cambio de manguera por metro | Unidad | Evento | 1 | 9.500 | 9.500 |
| 11 | 1.10 | Mano de obra de Cambio de manguera por metro | Unidad | Evento | 1 | 7.500 | 7.500 |
| 12 | 1.11 | Cambio de grifo para agua fria | Unidad | Evento | 1 | 44.000 | 44.000 |
| 13 | 1.12 | Mano de obra de Cambio de grifo para agua fria | Unidad | Evento | 1 | 7.500 | 7.500 |
| 14 | 1.13 | Cambio de grifo para agua caliente o natural | Unidad | Evento | 1 | 45.000 | 45.000 |
| 15 | 1.14 | Mano de obra de Cambio de grifo para agua caliente o natural | Unidad | Evento | 1 | 7.500 | 7.500 |
| 16 | 1.15 | Cambio de filtro purificador: sedimento | Unidad | Evento | 1 | 74.000 | 74.000 |
| 17 | 1.16 | Mano de obra de Cambio de filtro purificador: sedimento | Unidad | Evento | 1 | 7.500 | 7.500 |
| 18 | 1.17 | Cambio de filtro purificador: pre-carbón | Unidad | Evento | 1 | 74.000 | 74.000 |
| 19 | 1.18 | Mano de obra de Cambio de filtro purificador: pre-carbón | Unidad | Evento | 1 | 7.500 | 7.500 |
| 20 | 1.19 | Cambio de filtro purificador: post-carbón | Unidad | Evento | 1 | 74.000 | 74.000 |
| 21 | 1.20 | Mano de obra de Cambio de filtro purificador: post-carbón | Unidad | Evento | 1 | 7.500 | 7.500 |
| 22 | 1.21 | Cambio de filtro purificador: membrana de ultrafiltración | Unidad | Evento | 1 | 111.000 | 111.000 |
| 23 | 1.22 | Mano de obra de Cambio de filtro purificador: membrana de ultrafiltración | Unidad | Evento | 1 | 7.500 | 7.500 |
| 24 | 1.23 | Cambio de filtro purificador: PRE C+3 | Unidad | Evento | 1 | 123.000 | 123.000 |
| 25 | 1.24 | Mano de obra de Cambio de filtro purificador: PRE C+3 | Unidad | Evento | 1 | 7.500 | 7.500 |
| 26 | 1.25 | Cambio de filtro purificador: C+3 | Unidad | Evento | 1 | 123.000 | 123.000 |
| 27 | 1.26 | Mano de obra de Cambio de filtro purificador: C+3 | Unidad | Evento | 1 | 7.500 | 7.500 |
| 28 | 1.27 | Cambio o Provision de porta vasos | Unidad | Evento | 1 | 62.000 | 62.000 |
| 29 | 1.28 | Mano de obra de Cambio o Provision de porta vasos | Unidad | Evento | 1 | 7.500 | 7.500 |
| 30 | 1.29 | Cambio de rejillas | Unidad | Evento | 1 | 55.000 | 55.000 |
| 31 | 1.30 | Mano de obra de Cambio de rejillas | Unidad | Evento | 1 | 7.500 | 7.500 |
| 32 | 1.31 | Carga de gas refrigerante freon 134a. | Unidad | Evento | 1 | 85.000 | 85.000 |
| 33 | 1.32 | Mano de obra de Carga de gas refrigerante freon 134a. | Unidad | Evento | 1 | 26.000 | 26.000 |
| | | | | | | **LOTE NRO: 3** | 15.295.000 |
| 1 | **1** | **Mantenimiento de Generador 200K Sede Salto del Guairá** | Unidad | Evento | 1 | 9.980.000 | 9.980.000 |
| 2 | 1.1 | Sustitución de Filtro de combustible | Unidad | Evento | 1 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 3 | 1.2 | Mano de obra de Sustitución de Filtro de combustible | Unidad | Evento | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 4 | 1.3 | Sustitución de filtros de Aceite | Unidad | Evento | 1 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 5 | 1.4 | Mano de obra Sustitución de filtros de Aceite | Unidad | Evento | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 6 | 1.5 | Sustitución de filtro de Aire | Unidad | Evento | 1 | 883.000 | 883.000 |
| 7 | 1.6 | Mano de obra Sustitución de filtro de Aire | Unidad | Evento | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 8 | 1.7 | Sustitución de agua destilada | Unidad | Evento | 1 | 516.000 | 516.000 |
| 9 | 1.8 | Mano de obra de Sustitución de agua destilada | Unidad | Evento | 1 | 266.000 | 266.000 |
| 10 | 1.9 | Recarga de refrigerante de radiador | Unidad | Evento | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 11 | 1.10 | Mano de obra de Recarga de refrigerante de radiador | Unidad | Evento | 1 | 266.000 | 266.000 |
| 12 | 1.11 | Sustitución de batería | Unidad | Evento | 1 | 1.383.000 | 1.383.000 |
| 13 | 1.12 | Mano de obra de Sustitución de batería | Unidad | Evento | 1 | 350.000 | 350.000 |
| 14 | 1.13 | Limpieza general | Unidad | Evento | 1 | 533.000 | 533.000 |
| 15 | 1.14 | Puesta en marcha | Unidad | Evento | 1 | 933.000 | 933.000 |
| 16 | 2 | **Mantenimiento de transformador Filial Curuguaty** | Unidad | Evento | 1 | 5.315.000 | 5.315.000 |
| 17 | 2.1 | Limpieza general de accesorios y componentes | Unidad | Evento | 1 | 950.000 | 950.000 |
| 18 | 2.2 | Mano de obra de Limpieza general de accesorios y componentes | Unidad | Evento | 1 | 483.000 | 483.000 |
| 19 | 2.3 | Sustitución de las juntas de hermeticidad | Unidad | Evento | 1 | 950.000 | 950.000 |
| 20 | 2.4 | Mano de obra de Sustitución de las juntas de hermeticidad | Unidad | Evento | 1 | 516.000 | 516.000 |
| 21 | 2.5 | Desgasificación, Filtrar y completar el aceite mineral hasta 40 litros | Unidad | Evento | 1 | 933.000 | 933.000 |
| 22 | 2.6 | Mano de obra de Desgasificación, Filtrar y completar el aceite mineral hasta 40 litros | Unidad | Evento | 1 | 533.000 | 533.000 |

Ariel R.C.
ELECTRIMAX
Ariel R. Candado
R.U.C. 5453846-7

Dr. Mariano A. Pacher M.
RECTOR
Universidad Nacional de Canindeyú

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2.7 | Informe relatorio de ensayos (rigidez dieléctrica) | Unidad | Evento | 1 | 950.000 | 950.000 |
| | | TOTAL | | | | | 27.543.000 |

Los montos del presente contrato, LOTE I asciende desde el monto mínimo de Gs. 11.500.000 y el monto máximo de Gs 21.000.000, LOTE II asciende desde el monto mínimo de Gs. 2.000.000 y el monto máximo de Gs. 4.000.000, LOTE III asciende desde el monto mínimo de Gs. 8.000.000 y el monto máximo de Gs. 16.000.000.

Por lo tanto, el monto total de adjudicación es de Gs. 41.000.000(guaraníes cuarenta y un millones)

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en esta carta de invitación.

## 7. Vigencia del Contrato

La vigencia del presente contrato será desde el día siguiente a la suscripción de contrato hasta el 31 de diciembre del 2023.

## 8. Plazo, lugar y condiciones de la provisión de bienes y/o servicios

Los bienes y/o servicios deberán ser entregados y/o prestados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas de la Carta de Invitación.

## 9. Administración del Contrato

La administración de este contrato estará a cargo de Lic. Daniel Cortaza Adorno Encargado de Servicios Generales.

## 10. Formas y términos para garantizar el Cumplimiento del Contrato

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales de la presente carta de invitación, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

## 11. Constancia de presentación de declaración jurada

**NO APLICA**

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

ELECTRIMAX
Ariel P. Candado
C.I. C. 5453[illegible]-7

Dr. Mariano A. Pacher M.
RECTOR
Universidad Nacional de Canindeyú

## 12. Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en las Condiciones Contractuales de la presente carta de invitación. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/2003 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

## 13. Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales de la presente carta de invitación.

## 14. Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme a las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales.

## 15. Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

## 16. Suscripción

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Salto del Guairá, República del Paraguay a los 10 (diez) días del mes agosto del año dos mil veintitrés.

Ariel R.C.

**SR. ARIEL REINALDO CANDADO**
Propietario
Electrimax

**DR. MARIANO A. PACHER MOREL**
Rector
Universidad Nacional de Canindeyú

Dr. Mariano A. Pacher M.
RECTOR
Universidad Nacional de Canindeyú