CONTRATO N° 09/2018
"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD"
MODALIDAD: CONCURSO DE OFERTAS (CO) N° 01/2018
ID N° 348.128

Entre la Municipalidad de Guarambaré, domiciliada en Tte. Nicasio Insaurralde esq. Domingo Martínez de Irala de la ciudad de Guarambaré, Departamento Central, República del Paraguay, representada para este acto por el Dr., José Asunción Vallejos Servín, Intendente Municipal con Cédula de Identidad N° 762.481, designado por A.I. N° 1.215/15 de fecha 18 de Noviembre de 2.015 de la Justicia Electoral de la Capital 1ra sala, por Sonia Beatriz Toledo Insaurralde con C.I. N° 3.690.086, Secretaria General designada por Resolución I.M. N° 65/2.014 denominados en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma Consultora San Miguel, con RUC N° 422628-3 domiciliada en Enrique Doldán Ibieta 807 c/ General Díaz, de la ciudad de Itá, República del Paraguay, representada para este acto por Cristino López Jara, con Cédula de Identidad N° 422.628, denominada en adelante la CONTRATADA, acuerdan celebrar la presente **"Construcción de empedrados en varias calles de la Ciudad",** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones.

1. OBJETO.
Construcción de empedrados en varias calles de la Ciudad

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:
(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(g) Planos y especificaciones técnicas de la Obra.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°348.128

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)
El presente contrato es el resultado del procedimiento de Concurso de ofertas N° 01/18,

convocado por la Municipalidad de Guarambare. La adjudicación fue realizada por Resolución de Intendencia N° 71/2.018 y Resolución de la Junta Municipal N° 122/2.018

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

N°	Descripción de Bienes	Unidad	Cantidad	Precio Base	Precio Total
1	Marcacion y Estaqueo	m2	11.367,8	1.200	13.641.360
2	Excavacion de suelo para caja	m3	2.273,0	5.238	11.905.922
3	Construccion de pavimento - Empedrado.	m2	11.367,8	31.246	355.198.279
4	Cordones de Ho Ao - 0.60 x 0.30 x 0,50	ml	2.988,0	30.000	89.640.000
5	Compactacion de empedrado	m2	11.367,8	5.200	59.112.560
6	Reposicion de cañeria de agua	unid	25,0	500.000	12.500.000
7	Limpieza final - Retiro de suelo	unid	7,0	600.000	4.200.000
Sumas totales					546.198.120

Son: Guaraníes Quinientos cuarenta y seis millones ciento noventa y ocho mil ciento veinte.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

La Obra deberá ser entregada dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Trabajo del Pliego de Bases y Condiciones, en la siguiente dirección:

- ✓ Calle sin nombre entre Benjamín Aceval y calle sin nombre (lado sur de la UCA), calle sin nombre y calle sin nombre (lado este de la UCA), calle sin nombre entre Benjamín Aceval y calle sin nombre (lado norte de la UCA)
- ✓ Calle sin nombre entre sin nombre y calle sin nombre, calle sin nombre entre sin nombre y calle sin nombre – Asentamiento Oñondivepa
- ✓ Calle Maximo Franco y calle sin nombre frente al Puesto de Salud. Calle sin nombre y calle sin nombre - Nueva Esperanza
- ✓ Calle Cururpayty entre Fulgencio Yegros y Vicente Iturbe
- ✓ Tte. Herrero entre calle sin nombre y calle sin nombre
- ✓ Tte. Pineda entre 14 de Mayo y calle sin nombre
- ✓ Calle Padre Franciscanos entre calle sin nombre y calle sin nombre.
- ✓ Calle Bartolomé López entre calle sin nombre y calle sin nombre.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

El porcentaje de la **Garantía de Cumplimiento de Contrato** será de *10% (diez por ciento)*

del valor del contrato, conforme a la Ley 2.051/03. La garantía deberá ser a través de Póliza de seguro o garantía bancaria, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

10. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

- ✓ Calle sin nombre entre Benjamín Aceval y calle sin nombre (lado sur de la UCA), calle sin nombre y calle sin nombre (lado este de la UCA), calle sin nombre entre Benjamín Aceval y calle sin nombre (lado norte de la UCA)
- ✓ Calle sin nombre entre sin nombre y calle sin nombre, calle sin nombre entre sin nombre y calle sin nombre – Asentamiento Oñondivepa
- ✓ Calle Maximo Franco y calle sin nombre frente al Puesto de Salud. Calle sin nombre y calle sin nombre - Nueva Esperanza
- ✓ Calle Cururpayty entre Fulgencio Yegros y Vicente Iturbe
- ✓ Tte. Herrero entre calle sin nombre y calle sin nombre
- ✓ Tte. Pineda entre 14 de Mayo y calle sin nombre
- ✓ Calle Padre Franciscanos entre calle sin nombre y calle sin nombre
- ✓ Calle Bartolomé López entre calle sin nombre y calle sin nombre.

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato será dirimida por la jurisdicción ordinaria de los Juzgados de la ciudad de J. Augusto Saldivar.

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes

someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Guarambaré, República del Paraguay, a los 09 días del mes de Junio de 2.018.

Cristino Jara López
Contratista
Consultora San Miguel

Consultora San Miguel
Ruc: 422628-3

Dr. José Asunción Vallejos Servín
Contratante
Municipalidad de Guarambaré

Sonia Beatriz Toledo Insaurralde
Contratante
Municipalidad de Guarambaré