CONTRATO N° 07 /2022

Entre la **Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC**, domiciliada en el Piso 20 del edificio del World Trade Center, situado en la Avda. Aviadores del Chaco de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Ing. FÉLIX MASAO KANAZAWA MAKINO,** Presidente de la DINAC, con **C.I. N° 808.323**, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **HOLLER INGENIERIA S.R.L.**, con **RUC N° 80004682-0,** domiciliada en Facundo Speratti N° 4055 c/ Cmte. Caballero, República del Paraguay, representada para este acto por el **Ing. FEDERICO HOLLER**, con **C.I. N° 1.552.102**, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato de **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES ATLAS DEL MDN – AD REFERENDUM** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

OBJETO

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la CONTRATANTE y el PROVEEDOR, con relación a la **CONTRATACION DIRECTA N° 06/2022 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES ATLAS DEL MDN – AD REFEREDUM".**

DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) La Carta de Invitación y sus Adendas y sus Modificaciones ;
c) Los datos cargados en el SICP;
d) La oferta del proveedor;
e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 406.327**

Ing. Federico Holler
Socio Gerente
HOLLER INGENIERIA S.R.L.

Ing. Félix Kanazawa
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El contrato es el resultado del procedimiento de **CONTRATACION DIRECTA N° 06/2022**, convocado por la UOC - DINAC. La adjudicación fue realizada según **Acta de Evaluación y Recomendación de Adjudicación N° 03/22 de fecha 08 de marzo de 2022.**

PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

N.º Ítem	Código Catálogo	Descripción del bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES ATLAS N° 47.884, 47.885 Y 47.887 DEL MDN							
1	72154010-001	INSPECCION, LIMPIEZA DE MECANISMOS ELÉCTRICOS EN LA SALA DE MAQUINAS	UNIDAD	EVENTO	1	387.000	387.000
2	72154010-001	INSPECCION, LUBRICACION Y LIMPIEZA DE MECANISMOS MECANICOS EN LA SALA DE MÁQUINAS	UNIDAD	EVENTO	1	166.500	166.500
3	72154010-001	INSPECCION, LIMPIEZA Y LUBRICACION DE MECANISMOS DENTRO DEL POZO DEL ASCENSOR	UNIDAD	EVENTO	1	198.000	198.000
4	72154010-001	INSPECCION, LIMPIEZA, LUBRICACION Y AJUSTE (EMBOLO, LONAS, ARTICULACIONES	UNIDAD	EVENTO	1	225.000	225.000
5	72154010-001	INSPECCION LIMPIEZA Y LUBRICACION DE MECANISMOS ELECTROMECANICOS EN LA CABINA	UNIDAD	EVENTO	1	180.000	180.000
6	72154010-001	INSPECCION LIMPIEZA Y LUBRICACION DE MECANISMOS DE LAS PUERTAS DE LOS PISOS	UNIDAD	EVENTO	1	72.000	72.000
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASCENSORES ATLAS N° 47.884, 47.885 Y 47.887 DEL MDN							
7	72154010-001	CAMBIO DE CABO DE ACERO	UNIDAD	EVENTO	1	63.964	63.964
8	72154010-001	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE LOS CABOS DE ACERO DE TRACCIÓN	UNIDAD	EVENTO	1	6.873.750	6.873.750
9	72154010-001	CABO DE ACERO 1/2" PARA REGULADOR DE VELOCIDAD	UNIDAD	EVENTO	1	63.979	63.979
10	72154010-001	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE LOS CABOS DE ACERO DEL REGULADOR DE VELOCIDAD	UNIDAD	EVENTO	1	1.101.563	1.101.563
11	72154010-001	RESORTE PARA TENSOR DE CABOS	UNIDAD	EVENTO	1	675.638	675.638
12	72154010-001	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE RESORTE PARA TENSOR DE CABOS	UNIDAD	EVENTO	1	101.813	101.813
13	72154010-001	MANO DE OBRA PARA EL ACORTAMIENTO DE LOS CABOS DE TRACCIÓN	UNIDAD	EVENTO	1	871.782	871.782

Ing. Federico Holler
Socio Gerente
HOLLER INGENIERIA S.R.L.

14	72154010-001	INSUMOS PARA LA REPARACIÓN DE HOJA DE PUERTA DE PISO	UNIDAD	EVENTO	1	169.088	169.088
15	72154010-001	MANO DE OBRA PARA LA REPARACIÓN DE HOJA DE PUERTA DE PISO	UNIDAD	EVENTO	1	649.875	649.875
16	72154010-001	INSUMOS PARA LA REPARACIÓN DE CARRETILLA DE PUERTA	UNIDAD	EVENTO	1	650.719	650.719
17	72154010-001	MANO DE OBRA PARA LA REPARACIÓN DE CARRETILLA DE PUERTA	UNIDAD	EVENTO	1	305.625	305.625
18	72154010-001	PERFIL DE GOMA PARA HOJA DE PUERTA	UNIDAD	EVENTO	1	145.407	145.407
19	72154010-001	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE PERFIL DE GOMA PARA HOJA DE PUERTA	UNIDAD	EVENTO	1	35.250	35.250
20	72154010-001	SOLERA DE CABINA	UNIDAD	EVENTO	1	930.600	930.600
21	72154010-001	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE LA SOLERA DE CABINA	UNIDAD	EVENTO	1	282.000	282.000
22	72154010-001	BUJE PARA BRAZO DE PUERTA	UNIDAD	EVENTO	1	110.685	110.685
23	72154010-001	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE BUJE DE BRAZO DE PUERTA	UNIDAD	EVENTO	1	44.063	44.063
24	72154010-001	INSUMOS PARA LA RECTIFICACIÓN DE LA POLEA DE REGULADOR (PARACAÍDAS)	UNIDAD	EVENTO	1	392.157	392.157
25	72154010-001	MANO DE OBRA RECTIFICACIÓN DE POLEA DE REGULADOR (PARACAÍDAS)	UNIDAD	EVENTO	1	435.844	435.844
26	72154010-001	BUJE ESPECIAL PARA OPERADOR DE PUERTAS	UNIDAD	EVENTO	1	317.250	317.250
27	72154010-001	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE BUJE ESPECIAL PARA OPERADOR DE PUERTAS	UNIDAD	EVENTO	1	111.038	111.038
28	72154010-001	SOPORTE DE GOMA PARA REDUCTOR A.P.C.	UNIDAD	EVENTO	1	189.469	189.469
29	72154010-001	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DEL SOPORTE DE GOMA PARA A.P.C.	UNIDAD	EVENTO	1	110.157	110.157
30	72154010-001	JUEGO DE RULEMANES DE MOTOR EXCITATRIZ	UNIDAD	EVENTO	1	597.488	597.488
31	72154010-001	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE JUEGO DE RULEMANES DE MOTOR EXCITATRIZ	UNIDAD	EVENTO	1	286.407	286.407
32	72154010-001	JUEGO DE RULEMANES DE MOTOR DE MÁQUINA	UNIDAD	EVENTO	1	601.894	601.894
33	72154010-001	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE JUEGO DE RULEMANES DE MÁQUINA	UNIDAD	EVENTO	1	491.738	491.738
34	72154010-001	JUEGO DE RULEMANES DEL MOTOGENERADOR	UNIDAD	EVENTO	1	1.272.525	1.272.525
35	72154010-001	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE LOS RULEMANES DEL MOTOGENERADOR	UNIDAD	EVENTO	1	666.225	666.225

Ing. Federico Holler
Socio Gerente
HOLLER INGENIERIA S.R.L.

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

36	72154010-001	MANO DE OBRA PARA LA RECTIFICACIÓN JUEGO DE POLEAS DE MÁQUINAS	UNIDAD	EVENTO	1	2.591.757	2.591.757
37	72154010-001	MANO DE OBRA PARA LA RECTIFICACIÓN DE MOTOR DE MÁQUINA CORONA Y SINFÍN	UNIDAD	EVENTO	1	9.123.582	9.123.582
38	72154010-001	MANO DE OBRA PARA LA RECTIFICACIÓN DE POLEAS DE DESVÍO	UNIDAD	EVENTO	1	2.132.625	2.132.625
39	72154010-001	ESCOBA DE CARBON DE MOTOR GENERADOR MG 45	UNIDAD	EVENTO	1	151.840	151.840
40	72154010-001	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE ESCOBA DE CARBÓN PARA MOTOR GENERADOR MG45	UNIDAD	EVENTO	1	31.725	31.725
41	72154010-001	ESCOBA DE CARBONES DE MOTOR EXCITATRIZ	UNIDAD	EVENTO	1	151.840	151.840
42	72154010-001	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE ESCOBA DE CARBÓN PARA MOTR DE EXCITATRIZ	UNIDAD	EVENTO	1	31.725	31.725
43	72154010-001	ESCOBA DE CARBÓN DE MOTOR DE MÁQUINA	UNIDAD	EVENTO	1	151.840	151.840
44	72154010-001	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE ESCOBA DE CARBÓN PARA MOTR DE MÁQUINA	UNIDAD	EVENTO	1	31.725	31.725
45	72154010-001	CONTACTO DE COBRE GRAFITADO PARA CONTACTORES	UNIDAD	EVENTO	1	182.419	182.419
46	72154010-001	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE CONTACTO DE COBRE GRAFITADO PARA CONTACTORES	UNIDAD	EVENTO	1	31.725	31.725
47	72154010-001	BOBINA DE RELAY DE COMANDO Y SELECTOR	UNIDAD	EVENTO	1	1.024.500	1.024.500
48	72154010-001	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE BOBINA DE RELAY DE COMANDO Y SELECTOR	UNIDAD	EVENTO	1	378.938	378.938
49	72154010-001	RELAY DE TABLERO DE COMANDO Y SELECTOR	UNIDAD	EVENTO	1	2.367.626	2.367.626
50	72154010-001	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE RELAY DE TABLERO DE COMANDO Y SELECTOR	UNIDAD	EVENTO	1	378.938	378.938
51	72154010-001	BOBINA DE CONTACTOR	UNIDAD	EVENTO	1	473.055	473.055
52	72154010-001	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE BOBINA DE CONTACTOR	UNIDAD	EVENTO	1	105.750	105.750
53	72154010-001	GUIADORES PLÁSTICOS DE CABINA Y CONTRAPESO	UNIDAD	EVENTO	1	182.043	182.043
54	72154010-001	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE GUIADORES PLÁSTICOS DE CABINA Y CONTRAPESO	UNIDAD	EVENTO	1	127.782	127.782
55	72154010-001	BOTONES NUMERADOS DE PANEL DE COMANDO E INDICADOR DE POSICIÓN	UNIDAD	EVENTO	1	109.275	109.275
56	72154010-001	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE BOTONES NUMERADOS DE PANEL DE COMANDO E INDICADOR DE POSICIÓN	UNIDAD	EVENTO	1	30.844	30.844

Ing. Federico Holler
Socio Gerente
HOLLER INGENIERIA S.R.L.

57	72154010-001	PROTECCION DE LLAMADA	UNIDAD	EVENTO	1	8.989	8.989
58	72154010-001	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE PROTECCION DE LLAMADA	UNIDAD	EVENTO	1	22.032	22.032
59	72154010-001	INSUMOS PARA LA REPARACIÓN CORRECTIVA DE LA RAMPA MÓVIL Y SUS RULEMANES	UNIDAD	EVENTO	1	462.289	462.289
60	72154010-001	MANO DE OBRA PARA PARA LA REPARACIÓN CORRECTIVA DE LA RAMPA MÓVIL Y EL CAMBIO DE SUS RULEMANES	UNIDAD	EVENTO	1	296.100	296.100
61	72154010-001	INSUMOS PARA LA RECTIFICACIÓN DE JUEGO DE FRENOS ELECTROMECANICOS	UNIDAD	EVENTO	1	370.125	370.125
62	72154010-001	MANO DE OBRA PARA LA REVISIÓN, RECTIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE PUERTAS DE CABINA	UNIDAD	EVENTO	1	1.213.658	1.213.658
63	72154010-001	MANO DE OBRA RECTIFICACIÓN DE JUEGO DE FRENOS ELECTROMECÁNICOS	UNIDAD	EVENTO	1	1.449.245	1.449.245
64	72154010-001	FIBRA DE FRENOS	UNIDAD	EVENTO	1	950.481	950.481
65	72154010-001	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE LAS FIBRAS DE LOS FRENOS	UNIDAD	EVENTO	1	220.313	220.313
66	72154010-001	ACEITE ESPECIAL PARA MÁQUINA	UNIDAD	EVENTO	1	68.421	68.421
67	72154010-001	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE ACEITE ESPECIAL PARA MÁQUINA	UNIDAD	EVENTO	1	308.438	308.438
68	72154010-001	CORONA Y EJE DEL MOTOR DE PUERTA	UNIDAD	EVENTO	1	663.875	663.875
69	72154010-001	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE CORONA Y EJE DEL MOTOR DE PUERTA	UNIDAD	EVENTO	1	313.725	313.725
70	72154010-001	AMORTIGUADOR DE GOMA PARA CADENA MOTOR DE PUERTA	UNIDAD	EVENTO	1	34.263	34.263
71	72154010-001	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DEL AMORTIGUADOR DE GOMA PARA CADENA MOTOR DE PUERTA	UNIDAD	EVENTO	1	48.469	48.469
72	72154010-001	CAMBIO DE LA CADENA DEL OPERADOR DE PUERTAS	UNIDAD	EVENTO	1	509.363	509.363
73	72154010-001	CORREA PARA MG45	UNIDAD	EVENTO	1	188.235	188.235
74	72154010-001	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE CORREA PARA MG45	UNIDAD	EVENTO	1	48.469	48.469
75	72154010-001	MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DE PORTA CARBÓN PARA MG45	UNIDAD	EVENTO	1	938.520	938.520
76	72154010-001	CINTA SELECTORA	UNIDAD	EVENTO	1	327.825	327.825
77	72154010-001	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE LA CINTA SELECTORA	UNIDAD	EVENTO	1	3.789.375	3.789.375
78	72154010-001	GUÍA DE PLÁSTICO PARA CINTA SELECTORA	UNIDAD	EVENTO	1	31.926	31.926

Ing. Federico Moller
Socio Gerente
AGUTRON PARAGUAY S.A.

79	72154010-001	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE GUÍA DE PLÁSTICO PARA CINTA SELECTORA	UNIDAD	EVENTO	1	13.219	13.219
80	72154010-001	RESORTE PARA PICK-UP	UNIDAD	EVENTO	1	28.024	28.024
81	72154010-001	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE RESORTE PICK UP	UNIDAD	EVENTO	1	48.469	48.469
82	72154010-001	BUJE DE NYLON PARA PICK UP	UNIDAD	EVENTO	1	49.491	49.491
83	72154010-001	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE BUJE DE NYLON PARA PICK UP	UNIDAD	EVENTO	1	22.032	22.032
84	72154010-001	CABITO DE ACERO PARA CINTA SELECTORA	UNIDAD	EVENTO	1	31.725	31.725
85	72154010-001	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DEL CABITO DE ACERO PARA CINTA SELECTRORA	UNIDAD	EVENTO	1	304.032	304.032
86	72154010-001	REBOBINADO DE MOTOR DE PUERTA	UNIDAD	EVENTO	1	771.387	771.387
87	72154010-001	MANO DE OBRA PARA EL DESARMADO Y ARMADO DEL MOTOR DE PUERTAS	UNIDAD	EVENTO	1	189.469	189.469
88	72154010-001	REBOBINADO DE TRANSFORMADOR REDUCTOR ELEVADOR DE TENSIÓN	UNIDAD	EVENTO	1	2.447.525	2.447.525
89	72154010-001	MANO DE OBRA PARA EL DESARMADO Y ARMADO DEL TRANSFORMADOR	UNIDAD	EVENTO	1	48.469	48.469
90	72154010-001	REBOBINADO DEL MOTOR DEL GENERADOR	UNIDAD	EVENTO	1	13.982.501	13.982.501
91	72154010-001	MANO DE OBRA PARA LA LIMPIEZA DE DELGAS DE COLECTOR Y ESPACIOS DE MICA	UNIDAD	EVENTO	1	1.145.625	1.145.625
92	72154010-001	RESISTENCIA DE PARTIDA	UNIDAD	EVENTO	1	3.033.380	3.033.380
93	72154010-001	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE LA RESISTENCIA DE PARTIDA	UNIDAD	EVENTO	1	220.313	220.313
94	72154010-001	RESISTENCIA TUBULAR	UNIDAD	EVENTO	1	945.405	945.405
95	72154010-001	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE RESISTENCIA TUBULAR	UNIDAD	EVENTO	1	110.157	110.157
96	72154010-001	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 10 AMP.	UNIDAD	EVENTO	1	135.149	135.149
97	72154010-001	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO	UNIDAD	EVENTO	1	48.469	48.469
98	72154010-001	BARRERA DE PROTECCIÓN ELECTRÓNICA	UNIDAD	EVENTO	1	2.361.750	2.361.750
99	72154010-001	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE BARRERA DE PROTECCIÓNELECTRÓNICA	UNIDAD	EVENTO	1	660.938	660.938
100	72154010-001	VENTILADOR PARA CABINA	UNIDAD	EVENTO	1	868.325	868.325

Federico Holler
Socio Gerente
ALLEN INGENIERIA S.R.L.

101	72154010-001	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE VENTILADOR PARA CABINA	UNIDAD	EVENTO	1	220.313	220.313
102	72154010-001	GUÍA INFERIOR PARA HOJA DE PUERTA	UNIDAD	EVENTO	1	19.740	19.740
103	72154010-001	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE GUÍA INFERIOR DE PUERTA	UNIDAD	EVENTO	1	13.219	13.219
104	72154010-001	MICRO RUPTOR PARA LPA Y LPF	UNIDAD	EVENTO	1	286.407	286.407
105	72154010-001	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE MICRORRUPTOR LPA Y LPF	UNIDAD	EVENTO	1	110.157	110.157
106	72154010-001	BOMBA HIDRÁULICA PARA PUERTA DE CABINA	UNIDAD	EVENTO	1	3.308.859	3.308.859
107	72154010-001	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE BOMBA HIDRÁULICA PARA PUERTA DE CABINA	UNIDAD	EVENTO	1	308.438	308.438
108	72154010-001	LÁMPARA TIPO BAYONETA 12V - 12W	UNIDAD	EVENTO	1	7.121	7.121
109	72154010-001	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE LÁMPARA TIPO BAYONETA 12V - 12W	UNIDAD	EVENTO	1	13.219	13.219
110	72154010-001	LÁMPARA 220V - 40 W PARA GONG	UNIDAD	EVENTO	1	19.388	19.388
111	72154010-001	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE LÁMPARA 220V - 40 W 99PARA GONG	UNIDAD	EVENTO	1	22.032	22.032
112	72154010-001	CHICHARRA PARA ALARMA DE 220V	UNIDAD	EVENTO	1	401.850	401.850
113	72154010-001	CABLE COMANDO FLEXIBLE DE 8 Y 9 HILOS	UNIDAD	EVENTO	1	133.245	133.245
114	72154010-001	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE CABLE COMANDO FLEXIBLE DE 8 Y 9 HILOS	UNIDAD	EVENTO	1	1.916.719	1.916.719
115	72154010-001	CERRADOR DE PUERTA DE MANIOBRA DENTRO DE CABINA CON LLAVE	UNIDAD	EVENTO	1	285.525	285.525
116	72154010-001	MANO DE OBRA INSTALACIÓN DEL CERRADOR DE PUERTA DE MANIOBRA	UNIDAD	EVENTO	1	44.063	44.063
117	72154010-001	CAMBIO DE GARFO DE PUERTA DE PISO	UNIDAD	EVENTO	1	191.525	191.525
118	72154010-001	CABLE DE BARRERA ELECTRÓNICA DE PUERTAS	UNIDAD	EVENTO	1	329.235	329.235
119	72154010-001	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE CABLE DE BARRERA ELECTRÓNICA DE PUERTAS	UNIDAD	EVENTO	1	48.469	48.469
120	72154010-001	REPARACIÓN DE PLAQUETA ELECTRÓNICA DE CUADRO DE COMANDO	UNIDAD	EVENTO	1	712.638	712.638
121	72154010-001	LÁMPARA DE ILUMINACIÓN DE CABINA	UNIDAD	EVENTO	1	26.438	26.438
122	72154010-001	MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE LÁMPARA DE ILUMINACIÓN DE CABINA	UNIDAD	EVENTO	1	13.219	13.219
123	72154010-001	CAMBIO DE DISCO DE FRENO DE LA MÁQUINA	UNIDAD	EVENTO	1	8.277.522	8.277.522

Ing. Federico Holler
Socio Gerente
HOLLER INGENIERIA S.R.L.

Kamel Ali
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

124	72154010-001	CAMBIO DE CABLES DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 16MM POR METRO	UNIDAD	EVENTO	1	68.738	68.738
125	72154010-001	INDICADOR DIGITAL DE POSICIÓN EN CABINA	UNIDAD	EVENTO	1	1.187.573	1.187.573
126	72154010-001	MANO DE OBRA INSTALACIÓN DE INDICADOR DIGITAL EN LA CABINA	UNIDAD	EVENTO	1	334.875	334.875
127	72154010-001	INDICADOR DIGITAL DE POSICIÓN PARA PISO	UNIDAD	EVENTO	1	1.294.762	1.294.762
128	72154010-001	MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN DE INDICADOR DIGITAL DE POSICIÓN PARA PISO	UNIDAD	EVENTO	1	334.875	334.875
						PRECIO TOTAL	**99.228.201**

El **Monto Máximo** del presente contrato asciende a la suma de **Gs. 160.000.000 (Guaraníes Ciento Sesenta Millones) IVA Incluido**, y un **Monto Mínimo** de **Gs. 80.000.000 (Guaraníes Ochenta Millones) IVA Incluido,** correspondiente al **Ejercicio 2022** la suma de **Gs. 100.000.000 (Guaraníes Cien Millones)** y para el **Ejercicio 2023** la suma de **Gs. 60.000.000 (Guaraníes Sesenta Millones)** sujeto a disponibilidad presupuestaria.

El proveedor se compromete a proveer los bienes a la contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del contrato.

La contratante se compromete a pagar al proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Contractuales.

VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato entrará en vigencia desde el primer día hábil siguiente a la formalización del contrato y hasta el 31 de diciembre de 2023.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

Los bienes y/o servicios deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en la Carta de Invitación.

Ing. Federico Holler
Socio Gerente
ULEN INGENIERIA S.R.L.

ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo del Dpto. de Servicios Generales dependiente de la Gerencia Administrativa – SDAF y el Fiscal designado para el efecto.

FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las

Condiciones Contractuales de la Carta de Invitación, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en las Condiciones Contractuales de la presente carta de invitación. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/2003 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en la Carta de Invitación.

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en la Carta de Invitación.

Ing. Félix Kanazawa
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

Ing. Federico Holler
Socio Gerente
HOLLER INGENIERIA S.R.L.

ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay al día 01 mes abril y año 2021.

Ing. Federico Holler
Socio Gerente
HOLLER INGENIERIA S.R.L.

Ing. FEDERICO HOLLER
Holler Ingeniería S.R.L.

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
ASESORIA JURIDICA

Ing. FÉLIX MASAO KANAZAWA MAKINO
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil