CONTRATO MH-SET N° 221 /2022

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS DE SAN LORENZO Y CIUDAD DEL ESTE DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA ----------

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los 01 días del mes de Setiembre del año dos mil veintidós, la **SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA**, en adelante LA CONTRATANTE, representada en este acto por el Señor **ROBERTO CARLOS ENRIQUE CABALLERO**, Director de la Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas de la Subsecretaría de Estado de Tributación, con Cédula de Identidad Nº 1.048.915, calidad que acredita con la exhibición del testimonio de la Resolución MH N° 389 de fecha 23 de noviembre del 2020 y la Resolución Interna N° 72 de fecha 26 de mayo de 2014 "Por la cual se autoriza al titular de la Dirección de Apoyo de la Subsecretaría de Estado de Tributación a dictar actos administrativos en el marco de la Ley N° 2051/2003, el Decreto N° 21909/2003 y demás disposiciones legales reglamentarias", con domicilio en la calle Eligio Ayala esquina Yegros, por una parte y por la otra parte, la Empresa **ASTELEV DE SIMON RECALDE.** , en adelante denominada EL PROVEEDOR, con RUC Nº **2350907-4**, domiciliada en 24 de Mayo Nº 2721 c/ Avda. Gral. Santos, representada para este acto por el Señor **SIMON RECALDE ROMERO** con Cédula de Identidad Civil Nº **2.350.907**, en carácter de Director, convienen en celebrar el presente contrato, sujeto a las Cláusulas y Condiciones que más abajo se establecen.----------

1. OBJETO.

Establecer las obligaciones y los derechos de las partes contratantes con relación a la **LICITACIÓN POR CURSO DE OFERTAS (LCO) N° 07/2022 "MANTENIMEINTO Y REPRACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE SAN LORENZO Y CIUDAD DEL ESTE DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA".** En caso de existir discrepancia entre las especificaciones del objeto descriptas en el Catálogo de la DNCP y las del presente Pliego, prevalecerán éstas últimas.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
c) Los datos cargados en el SICP (reporte);
d) La oferta del Proveedor;

ASTELEV
Simón Recalde
Propietario

Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director
Dirección de Apoyo de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 221/2022

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS DE SAN LORENZO Y CIUDAD DEL ESTE DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA ----------

e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
f) Póliza de Fiel Cumplimiento de Contrato;
g) Constancia de Presentación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas, activos y pasivos

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este". ----------

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 448/2022, vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº 410.272. ----------

Año	T.P.	Prog.	Sub Programa	Proy.	Objeto del Gasto	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto en G.
2.022	1	001	00	04	246	10	1	99	58.000.000.-

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **LICITACIÓN POR CURSO DE OFERTAS (LCO) N° 07/2022 "MANTENIMEINTO Y REPRACIÓN DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE SAN LORENZO Y CIUDAD DEL ESTE DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA"**, convocado por la UOC N°2 del Ministerio de Hacienda. La adjudicación fue aprobada por Resolución DAAF N° 85 de fecha 10 de Agosto de 2.022. ----------

Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director
Dirección de Apoyo de
Administración y Finanzas

ASTELEV
Simón Recalde
Propietario

CONTRATO MH-SET N° 22 /2022

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS DE SAN LORENZO Y CIUDAD DEL ESTE DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA ----------

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS:

LOTE NRO: 1

Mantenimiento preventivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP

Ítem	Descripción del Bien	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Mantenimiento preventivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO O.I. CDE S.E.T	1	1.054.550	1.054.550
2	Mano de Obra - Mantenimiento preventivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO O.I. CDE S.E.T	1	451.950	451.950
				1.506.500

LOTE NRO: 2

Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP - EDIFICIO CDE.

Ítem	Descripción del Bien	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	BOTON SEP-C ILUMIN.ROJA	1	68.775	68.775
2	Mano de Obra -BOTON SEP-C ILUMIN.ROJA	1	29.475	29.475
3	ETIQUETA EP BOTON STEP-C	1	82.530	82.530
4	MANO DE OBRA - ETIQUETA EP BOTON STEP-C	1	35.370	35.370
5	ETIQUETA PB BOTON STEP-C	1	82.530	82.530
6	MANO DE OBRA - ETIQUETA PB BOTON STEP-C	1	35.370	35.370
7	BOTONERA DE PASILLO ACS INF	1	148.437	148.437
8	MANO DE OBRA-BOTONERA DE PASILLO ACS INF	1	63.616	63.616
9	BOTON PAV SOFT PRESS ACS INFERIOR	1	270.515	270.515
10	MANO DE OBRA-BOTON PAV SOFT PRESS ACS INFERIOR	1	147.375	147.375
11	LLAVE FIN DE CURSO	1	275.100	275.100
12	MANO DE OBRA-LLAVE FIN DE CURSO	1	117.900	117.900
13	CONJUNTO ILUMINACION CABINA	1	184.317	184.317
14	MANO DE OBRA-CONJUNTO ILUMINACION CABINA	1	88.425	88.425

ASTELEV
Simón Recalde
Propietario

Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director
Dirección de Apoyo de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 22 /2022

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS DE SAN LORENZO Y CIUDAD DEL ESTE DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA ----------

15	BOTON STEP -C ILUMINACION ROJA	1	62.021	62.021
16	MANO DE OBRA-BOTON STEP -C ILUMINACION ROJA	1	26.580	26.580
17	BOTON STEP-C ILUMIN. AZUL	1	68.419	68.419
18	MANO DE OBRA-BOTON STEP-C ILUMIN. AZUL	1	29.322	29.322
19	BOTON SETA C/ILUMINACION	1	66.285	66.285
20	MANO DE OBRA-BOTON SETA C/ILUMINACION	1	28.408	28.408
21	BON ABRE PUERTA	1	70.552	70.552
22	MANO DE OBRA-BON ABRE PUERTA	1	30.236	30.236
23	BOTON ABRE PUERTA STEPC	1	85.907	85.907
24	MANO DE OBRA-BOTON ABRE PUERTA STEPC	1	36.818	36.818
25	BOTON CIERRA PUERTA STEP-C	1	70.552	70.552
26	MANO DE OBRA-BOTON CIERRA PUERTA STEP-C	1	30.236	30.236
27	RABICHO MCINV4/MFCH 120MM 15POS	1	41.675	41.675
28	MANO DE OBRA-RABICHO MCINV4/MFCH 120MM 15POS	1	17.861	17.861
29	RABICHO MCINV 4/MFCH 120MM 10POS	1	37.408	37.408
30	MANO DE OBRA-RABICHO MCINV 4/MFCH 120MM 10POS	1	16.032	16.032
31	MODULO BOTON AUTO - ILUMINADO	1	168.077	168.077
32	MANO DE OBRA-MODULO BOTON AUTO - ILUMINADO	1	72.033	72.033
33	ELECTROMAGNETIC BRAKE	1	262.431	262.431
34	MANO DE OBRA-ELECTROMAGNETIC BRAKE	1	112.471	112.471
35	CONJUNTO LUMINARIA LED CIRCULAR	1	137.508	137.508
36	MANO DE OBRA-CONJUNTO LUMINARIA LED CIRCULAR	1	63.141	63.141
37	LUMINARIA LED CUADRADA	1	133.520	133.520
38	MANO DE OBRA-LUMINARIA LED CUADRADA	1	64.055	64.055
39	CAMPANA ELECTRONICA	1	87.614	87.614
40	MANO DE OBRA-CAMPANA ELECTRONICA	1	37.549	37.549
41	CONJUNTO REPETIDOR DE DERIVACION	1	160.126	160.126
42	MANO DE OBRA-CONJUNTO REPETIDOR DE DERIVACION	1	68.626	68.626
43	MODULO BOTON BAJA SF2	1	104.941	104.941
44	MANO DE OBRA-MODULO BOTON BAJA SF2	1	50.345	50.345
45	BOTON DE LLAMADA SOFT PRESS	1	64.153	64.153
46	MANO DE OBRA-BOTON DE LLAMADA SOFT PRESS	1	27.494	27.494
47	CABLE CONVERSOR MCINV	1	126.397	126.397
48	MANO DE OBRA-CABLE CONVERSOR MCINV	1	60.638	60.638

ASTELEV
Simón Becalde
Propietario

Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director
Dirección de Apoyo de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 221 /2022

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS DE SAN LORENZO Y CIUDAD DEL ESTE DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA ----------

49	TARJETA TACENCI SIN CABLE	1	83.348	83.348
50	MANO DE OBRA-TARJETA TACENCI SIN CABLE	1	35.720	35.720
51	FUENTE PARA GIC	1	107.316	107.316
52	MANO DE OBRA-FUENTE PARA GIC	1	52.265	52.265
53	CONTACTO MICRORUPTOR M3L 15Ax250V	1	95.291	95.291
54	MANO DE OBRA-CONTACTO MICRORUPTOR M3L 15Ax250V	1	40.839	40.839
55	CONTACTO DE PUERTA	1	83.348	83.348
56	MANO DE OBRA-CONTACTO DE PUERTA	1	35.720	35.720
57	INTERRUPTOR SY-4-029	1	89.746	89.746
58	MANO DE OBRA-INTERRUPTOR SY-4-029	1	38.462	38.462
59	CONTACTOR AUXILIAR 24Vcc 6A 1NF	1	75.243	75.243
60	MANO DE OBRA-CONTACTOR AUXILIAR 24Vcc 6A 1NF	1	32.247	32.247
61	FILTRO RCD 100R (100NF/6D10)	1	64.409	64.409
62	MANO DE OBRA-FILTRO RCD 100R (100NF/6D10)	1	27.604	27.604
63	PUSCH BUTTON DIAM.22	1	57.755	57.755
64	MANO DE OBRA-PUSCH BUTTON DIAM.22	1	24.752	24.752
65	VENTILADOR AXIAL	1	91.879	91.879
66	MANO DE OBRA-VENTILADOR AXIAL	1	39.377	39.377
67	PUENTE RECTIFICADOR MONOFASICO SKB 25.08	1	59.888	59.888
68	MANO DE OBRA-PUENTE RECTIFICADOR MONOFASICO SKB 25.08	1	25.666	25.666
69	Puente Rect. Trifasico	1	74.817	74.817
70	MANO DE OBRA-Puente Rect. Trifasico	1	32.065	32.065
71	Rele termico 40a 63a	1	122.143	122.143
72	MANO DE OBRA-Rele termico 40a 63a	1	59.486	59.486
73	Rele termico 55 a 80 amp.	1	192.858	192.858
74	MANO DE OBRA-Rele termico 55 a 80 amp.	1	95.369	95.369
75	Rele termico 48a 57a	1	118.109	118.109
76	MANO DE OBRA-Rele termico 48a 57a	1	50.618	50.618
77	Rele termico 6,3a 10a	1	72.683	72.683
78	MANO DE OBRA-Rele termico 6,3a 10a	1	31.150	31.150
79	Rele termico 30 a 45 A	1	162.120	162.120
80	MANO DE OBRA-Rele termico 30 a 45 A	1	81.422	81.422
81	MICROCONTROLER N80C196MC	1	138.776	138.776

ASTELEV
Simón Recalde
Propietario

Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director
Dirección de Apoyo de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 22 /2022

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS DE SAN LORENZO Y CIUDAD DEL ESTE DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA ----------

82	MANO DE OBRA-MICROCONTROLER N80C196MC	1	68.626	68.626
83	INDICADOR TRI	1	484.276	484.276
84	MANO DE OBRA-INDICADOR TRI	1	207.547	207.547
85	ACEITE 140 X 950 CC	1	64.153	64.153
86	MANO DE OBRA-ACEITE 140 X 950 CC	1	27.494	27.494
87	CONECTOR P/MCP	1	57.755	57.755
88	MANO DE OBRA-CONECTOR P/MCP	1	24.752	24.752
89	Modulo MCP 5 p/ AC 2	1	679.007	679.007
90	MANO DE OBRA-Modulo MCP 5 p/ AC 2	1	301.841	301.841
91	MODULO MCO-4	1	385.316	385.316
92	MANO DE OBRA-MODULO MCO-4	1	222.355	222.355
93	Modulo digivox st31v-220v	1	373.556	373.556
94	MANO DE OBRA-Modulo digivox st31v-220v	1	160.095	160.095
95	BUTTON FLOOR ACS UPPER ANTIVAND	1	155.216	155.216
96	MANO DE OBRA-BUTTON FLOOR ACS UPPER ANTIVAND	1	92.390	92.390
97	BUTTON FLOOR ACSD ANIVAND FSII	1	169.588	169.588
98	MANO DE OBRA-BUTTON FLOOR ACSD ANIVAND FSII	1	92.390	92.390
99	BOT PAV.ACS INTERM ANTIVANDALICA	1	148.317	148.317
100	MANO DE OBRA-BOT PAV.ACS INTERM ANTIVANDALICA	1	92.390	92.390
101	BOT.PAV. ACSD CHAMADA	1	186.386	186.386
102	MANO DE OBRA-BOT.PAV. ACSD CHAMADA	1	103.293	103.293
103	INDICADOR TK921 PLUS SF2 HORINZ	1	166.331	166.331
104	MANO DE OBRA-INDICADOR TK921 PLUS SF2 HORINZ	1	86.231	86.231
105	INDICADOR TK-921 SF2 HORIZ.	1	154.477	154.477
106	MANO DE OBRA-INDICADOR TK-921 SF2 HORIZ.	1	74.110	74.110
107	INDICADOR TK-921 PLUS SF2 INOX HO	1	194.227	194.227
108	MANO DE OBRA-INDICADOR TK-921 PLUS SF2 INOX HO	1	96.047	96.047
109	INDICADOR TK-XXI SFII	1	765.984	765.984
110	MANO DE OBRA-INDICADOR TK-XXI SFII	1	479.940	479.940
111	POWER UNIT 200A 19 KW 380VEM62/71	1	4.800.150	4.800.150
112	MANO DE OBRA-POWER UNIT 200A 19 KW 380VEM62/71	1	2.057.207	2.057.207
113	UNIDAD IGBT 40 KW 380V	1	6.033.072	6.033.072
114	MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 40 KW 380V	1	2.585.602	2.585.602
115	UNIDAD IGBT 11KW/380V	1	1.892.688	1.892.688

Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director
Dirección de Apoyo de
Administración y Finanzas

ASTELEV
Simón Recalde
Propietario

CONTRATO MH-SET N° 221 /2022

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS DE SAN LORENZO Y CIUDAD DEL ESTE DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA ----------

116	MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 11KW/380V	1	811.152	811.152
117	MODULO BOTONERA MSPM	1	102.542	102.542
118	MANO DE OBRA-MODULO BOTONERA MSPM	1	43.947	43.947
119	MODULO RESC 4 RESISTOR 220 V	1	104.675	104.675
120	MANO DE OBRA-MODULO RESC 4 RESISTOR 220 V	1	44.861	44.861
121	Modulo m 3 Hall	1	318.430	318.430
122	MANO DE OBRA-Modulo m 3 Hall	1	136.470	136.470
123	Modulo MACB	1	113.815	113.815
124	MANO DE OBRA-Modulo MACB	1	59.486	59.486
125	Modulo M2HALL	1	300.822	300.822
126	MANO DE OBRA-Modulo M2HALL	1	128.924	128.924
127	Mod. Amplic. Señal carga	1	165.314	165.314
128	MANO DE OBRA-Mod. Amplic. Señal carga	1	74.110	74.110
129	MODULO MSPS BOTONERA	1	68.419	68.419
130	MANO DE OBRA-MODULO MSPS BOTONERA	1	29.322	29.322
131	MODULO MPC4L	1	243.164	243.164
132	MANO DE OBRA-MODULO MPC4L	1	104.213	104.213
133	MODULO MASP=AP,FP,LS	1	103.977	103.977
134	MANO DE OBRA-MODULO MASP=AP,FP,LS	1	44.861	44.861
135	MODULO MASP=AL,E	1	104.675	104.675
136	MANO DE OBRA-MODULO MASP=AL,E	1	44.861	44.861
137	SENSOR MAGNETICO NAM NPX	1	247.006	247.006
138	MANO DE OBRA-SENSOR MAGNETICO NAM NPX	1	105.860	105.860
139	ELECT.KEY FOR LIMIT.LINEAR POLARI-	1	147.330	147.330
140	MANO DE OBRA-ELECT.KEY FOR LIMIT.LINEAR POLARI-	1	63.141	63.141
141	INVERSOR DE PUERTA 220V PUERTA SIMPLE	1	450.941	450.941
142	MANO DE OBRA-INVERSOR DE PUERTA 220V PUERTA SIMPLE	1	193.260	193.260
143	UNIDAD IGBT 380V	1	3.117.342	3.117.342
144	MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 380V	1	1.336.004	1.336.004
145	UNIDAD IGBT 380 V - 57A@8KHZ	1	3.261.219	3.261.219
146	MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 380 V - 57A@8KHZ	1	1.397.665	1.397.665
147	UNIDAD DE POTENCIA IGBT 7,5 KW (380V)	1	956.131	956.131
148	MANO DE OBRA-UNIDAD DE POTENCIA IGBT 7,5 KW (380V)	1	409.771	409.771
149	IGBT UNIT 7,5 KW (380 V)	1	1.201.028	1.201.028

Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director
Dirección de Apoyo de
Administración y Finanzas

ASTELEV
Simón Pecade
Propietario

CONTRATO MH-SET N° 22 /2022

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS DE SAN LORENZO Y CIUDAD DEL ESTE DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA ----------

150	MANO DE OBRA-IGBT UNIT 7,5 KW (380 V)	1	514.726	514.726
151	UNIDAD IGBT 11 KW (380)	1	1.460.163	1.460.163
152	MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 11 KW (380)	1	625.784	625.784
153	UNIDAD IGBT 15 KW (380V)	1	2.293.012	2.293.012
154	MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 15 KW (380V)	1	982.720	982.720
155	UNIDAD IGBT 75A	1	1.085.024	1.085.024
156	MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 75A	1	465.010	465.010
157	MCO4 PARA ADC XXI C/MECO4	1	394.235	394.235
158	MANO DE OBRA-MCO4 PARA ADC XXI C/MECO4	1	169.603	169.603
159	UNIDAD IGBT 19 KW (380V)	1	3.357.137	3.357.137
160	MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 19 KW (380V)	1	1.438.773	1.438.773
161	UNIDAD DE POTENCIA IGBT	1	3.117.342	3.117.342
162	MANO DE OBRA-UNIDAD DE POTENCIA IGBT	1	1.336.004	1.336.004
163	CONJUNTO REPETIDOR DE QC	1	138.799	138.799
164	MANO DE OBRA-CONJUNTO REPETIDOR DE QC	1	59.486	59.486
165	CONJUNTO REPETIDOR	1	117.471	117.471
166	MANO DE OBRA-CONJUNTO REPETIDOR	1	50.345	50.345
167	CONJUNTO MODULO LLC	1	103.131	103.131
168	MANO DE OBRA-CONJUNTO MODULO LLC	1	46.689	46.689
169	RAB. DE NUEVA REGUA SECTRON	1	58.608	58.608
170	MANO DE OBRA-RAB. DE NUEVA REGUA SECTRON	1	25.118	25.118
171	RAB.DE REGUA SIN FUENTE	1	59.888	59.888
172	MANO DE OBRA-RAB.DE REGUA SIN FUENTE	1	25.666	25.666
173	Modulo TACOGENERADOR eletronico 5100	1	96.144	96.144
174	MANO DE OBRA-Modulo TACOGENERADOR eletronico 5100	1	41.204	41.204
175	Modulo c/display p/.comando st	1	87.614	87.614
176	MANO DE OBRA-Modulo c/display p/.comando st	1	37.549	37.549
177	CONTADOR DE PULSO FDN -LITE	1	165.083	165.083
178	MANO DE OBRA-CONTADOR DE PULSO FDN -LITE	1	74.110	74.110
179	Modulo cap. 380V Supre	1	83.348	83.348
180	MANO DE OBRA-Modulo cap. 380V Supre	1	35.720	35.720
181	LLAVE ELECTRONICA C/MODULO	1	170.194	170.194
182	MANO DE OBRA-LLAVE ELECTRONICA C/MODULO	1	85.078	85.078
183	MODULO M6RS	1	112.772	112.772

Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director
Dirección de Apoyo de
Administración y Finanzas

ASTELEV
Simón Recalde
Propietario

CONTRATO MH-SET N° 22 /2022

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS DE SAN LORENZO Y CIUDAD DEL ESTE DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA ----------

184	MANO DE OBRA-MODULO M6RS	1	50.345	50.345
185	MODULO MCC3S	1	338.823	338.823
186	MANO DE OBRA-MODULO MCC3S	1	145.210	145.210
187	Modulo M2RS 2 reles	1	101.388	101.388
188	MANO DE OBRA-Modulo M2RS 2 reles	1	46.689	46.689
189	MODULO MCP 7	1	363.119	363.119
190	MANO DE OBRA-MODULO MCP 7	1	155.622	155.622
191	MODULO MCP7S SERIAL	1	352.071	352.071
192	MANO DE OBRA-MODULO MCP7S SERIAL	1	150.888	150.888
193	MODULO 4RS	1	118.493	118.493
194	MANO DE OBRA-MODULO 4RS	1	68.626	68.626
195	MODULO MCINV5SL	1	542.612	542.612
196	MANO DE OBRA-MODULO MCINV5SL	1	311.448	311.448
197	MODULO MCO4S HASTA 3 ASCENSORES	1	594.893	594.893
198	MANO DE OBRA-MODULO MCO4S HASTA 3 ASCENSORES	1	354.104	354.104
199	MODULO MCINV5SL CON CAN	1	390.513	390.513
200	MANO DE OBRA-MODULO MCINV5SL CON CAN	1	240.464	240.464
201	MODULO MACB FDN/FDG/AC2-SF2	1	121.977	121.977
202	MANO DE OBRA-MODULO MACB FDN/FDG/AC2-SF2	1	57.657	57.657
203	MODULO MACB GEARLESS	1	103.826	103.826
204	MANO DE OBRA-MODULO MACB GEARLESS	1	54.002	54.002
205	MODULO MACB QC CORRRIENT CONT	1	130.268	130.268
206	MANO DE OBRA-MODULO MACB QC CORRRIENT CONT	1	55.829	55.829
207	MODULO IBKG	1	104.675	104.675
208	MANO DE OBRA-MODULO IBKG	1	44.861	44.861
209	MODULO TK99HS 2 DIGITS	1	95.291	95.291
210	MANO DE OBRA-MODULO TK99HS 2 DIGITS	1	40.839	40.839
211	MODULO MBAVI	1	66.285	66.285
212	MANO DE OBRA-MODULO MBAVI	1	28.408	28.408
213	MODULO BSLP	1	79.082	79.082
214	MANO DE OBRA-MODULO BSLP	1	33.892	33.892
215	MODULO MRPT1S	1	136.770	136.770
216	MANO DE OBRA-MODULO MRPT1S	1	61.313	61.313
217	MODULO MCOP3	1	152.854	152.854

LIC. ROBERTO ENRIQUE, Director
Dirección de Apoyo de
Administración y Finanzas

ASTELEV
Simón Recalde
Propietario

CONTRATO MH-SET N° 22/2022

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS DE SAN LORENZO Y CIUDAD DEL ESTE DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA ----------

218	MANO DE OBRA-MODULO MCOP3	1	75.938	75.938
219	MODULO FLE-3	1	128.429	128.429
220	MANO DE OBRA-MODULO FLE-3	1	66.797	66.797
221	MODULO TACENCI WITH WORTMTAIL	1	94.011	94.011
222	MANO DE OBRA-MODULO TACENCI WITH WORTMTAIL	1	40.291	40.291
223	MODULO PSC2 LI	1	128.101	128.101
224	MANO DE OBRA-MODULO PSC2 LI	1	68.626	68.626
225	MODULO MIC	1	147.316	147.316
226	MANO DE OBRA-MODULO MIC	1	68.626	68.626
227	MODULO BTMK	1	146.857	146.857
228	MANO DE OBRA-MODULO BTMK	1	70.454	70.454
229	MODULO MMR NPR	1	150.556	150.556
230	MANO DE OBRA-MODULO MMR NPR	1	79.594	79.594
231	MODULO ISBM	1	96.144	96.144
232	MANO DE OBRA-MODULO ISBM	1	41.204	41.204
233	MODULO MFCH2	1	104.584	104.584
234	MANO DE OBRA-MODULO MFCH2	1	46.689	46.689
235	MODULO VOX4	1	199.787	199.787
236	MANO DE OBRA-MODULO VOX4	1	108.843	108.843
237	MODULO MLL	1	100.409	100.409
238	MANO DE OBRA-MODULO MLL	1	43.033	43.033
239	MODULO TK 99P	1	185.719	185.719
240	MANO DE OBRA-MODULO TK 99P	1	79.594	79.594
241	MODULE MCINV6S	1	1.196.927	1.196.927
242	MANO DE OBRA-MODULE MCINV6S	1	512.969	512.969
243	MODULE MCP8S 01 CAN	1	545.034	545.034
244	MANO DE OBRA-MODULE MCP8S 01 CAN	1	233.586	233.586
245	AMPLIFICADOR DE CARGA	1	180.763	180.763
246	MANO DE OBRA-AMPLIFICADOR DE CARGA	1	110.671	110.671
247	NPR ELECTRONICO	1	172.253	172.253
248	MANO DE OBRA-NPR ELECTRONICO	1	81.422	81.422
249	IMAN FLEXIBLE 5X15X300	1	83.348	83.348
250	MANO DE OBRA-IMAN FLEXIBLE 5X15X300	1	35.720	35.720
251	Celula carga	1	407.590	407.590

Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director
Dirección de Apoyo de
Administración y Finanzas

ASTELEV
Simón Recalde
Propietario

CONTRATO MH-SET N° 22 /2022

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS DE SAN LORENZO Y CIUDAD DEL ESTE DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA ----------

252	MANO DE OBRA-Celula carga	1	174.681	174.681
253	Encoder 1024 Pulsos Vaz 040 C/10mts	1	726.067	726.067
254	MANO DE OBRA-Encoder 1024 Pulsos Vaz 040 C/10mts	1	311.172	311.172
255	ENCODER ABSOLUTE 2048 PULS 5V/160M	1	2.517.165	2.517.165
256	MANO DE OBRA-ENCODER ABSOLUTE 2048 PULS 5V/160M	1	1.078.785	1.078.785
257	TERMOSTATO TKE	1	139.069	139.069
258	MANO DE OBRA-TERMOSTATO TKE	1	81.422	81.422
259	BOTON SOBE SOFT PRESS	1	66.285	66.285
260	MANO DE OBRA-BOTON SOBE SOFT PRESS	1	28.408	28.408
261	Logotipo THYSSENKRUPP	1	62.021	62.021
262	MANO DE OBRA-Logotipo THYSSENKRUPP	1	26.580	26.580
263	ETIQUETA PROHIBIDO FUMAR	1	61.414	61.414
264	MANO DE OBRA-ETIQUETA PROHIBIDO FUMAR	1	26.321	26.321
265	LLave limite N.1 (subida)	1	127.695	127.695
266	MANO DE OBRA-LLave limite N.1 (subida)	1	59.486	59.486
267	CORREA SINCRONIZADA (ESTRIAS)	1	66.285	66.285
268	MANO DE OBRA-CORREA SINCRONIZADA (ESTRIAS)	1	28.408	28.408
269	BOBINA DE FRENO EM -33 - 115 V	1	526.358	526.358
270	MANO DE OBRA-BOBINA DE FRENO EM -33 - 115 V	1	225.582	225.582
271	Contacto auxiliar	1	57.755	57.755
272	MANO DE OBRA-Contacto auxiliar	1	24.752	24.752
273	Contacto electrico AC	1	167.633	167.633
274	MANO DE OBRA-Contacto electrico AC	1	86.906	86.906
275	ELECTRICAL CONTACTO AC	1	145.197	145.197
276	MANO DE OBRA-ELECTRICAL CONTACTO AC	1	62.228	62.228
277	Rabicho Amplif. carga	1	59.888	59.888
278	MANO DE OBRA-Rabicho Amplif. carga	1	25.666	25.666
279	Resistencia 160W-10 OHMS	1	104.675	104.675
280	MANO DE OBRA-Resistencia 160W-10 OHMS	1	44.861	44.861
281	Resistencia 160W-470HMS	1	104.675	104.675
282	MANO DE OBRA-Resistencia 160W-470HMS	1	44.861	44.861
283	Resistencia 8R/10R/12R-2KW-380W	1	193.859	193.859
284	MANO DE OBRA-Resistencia 8R/10R/12R-2KW-380W	1	86.906	86.906
285	CONTAC KID (AC)	1	125.844	125.844

ASTELEV
Simón Recalde
Propietario

Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director
Dirección de Apoyo de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 22 /2022

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS DE SAN LORENZO Y CIUDAD DEL ESTE DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA ----------

286	MANO DE OBRA-CONTAC KID (AC)	1	59.486	59.486
287	VENTILADOR - FAN 220	1	223.327	223.327
288	MANO DE OBRA-VENTILADOR - FAN 220	1	95.712	95.712
289	MOTOR OP. WEG P/CABINA	1	498.334	498.334
290	MANO DE OBRA-MOTOR OP. WEG P/CABINA	1	213.572	213.572
291	CONJ.ILUMINACION LED	1	130.268	130.268
292	MANO DE OBRA-CONJ.ILUMINACION LED	1	55.829	55.829
293	CONJUNTO LUMINARIA LED	1	121.737	121.737
294	MANO DE OBRA-CONJUNTO LUMINARIA LED	1	52.173	52.173
295	Contacto de trinco AC-AL	1	62.021	62.021
296	MANO DE OBRA-Contacto de trinco AC-AL	1	26.580	26.580
297	Llave Aux. 1 NF 110 VCC	1	91.879	91.879
298	MANO DE OBRA-Llave Aux. 1 NF 110 VCC	1	39.377	39.377
299	Fuzivel U-R 100Ax500V cuchilla T1	1	104.675	104.675
300	MANO DE OBRA-Fuzivel U-R 100Ax500V cuchilla T1	1	44.861	44.861
301	Fusible retar. cuchila/Rasgo 63A - 500V	1	96.144	96.144
302	MANO DE OBRA-Fusible retar. cuchila/Rasgo 63A - 500V	1	41.204	41.204
303	Fusible U-R 63Ax500V c/rosca T1	1	117.471	117.471
304	MANO DE OBRA-Fusible U-R 63Ax500V c/rosca T1	1	50.345	50.345
305	Fusible U-R 100Ax500V c/rosca T1	1	117.471	117.471
306	MANO DE OBRA-Fusible U-R 100Ax500V c/rosca T1	1	50.345	50.345
307	Fusible U-R 80Ax500V c/rosca T1	1	108.941	108.941
308	MANO DE OBRA-Fusible U-R 80Ax500V c/rosca T1	1	46.689	46.689
309	Fusible U-R 50A X 500V c/rosca	1	104.675	104.675
310	MANO DE OBRA-Fusible U-R 50A X 500V c/rosca	1	44.861	44.861
311	Fusible U-R 63Ax500V cuchilla	1	96.144	96.144
312	MANO DE OBRA-Fusible U-R 63Ax500V cuchilla	1	41.204	41.204
313	Fusible U-R 80Ax500V-cuchilla	1	89.746	89.746
314	MANO DE OBRA-Fusible U-R 80Ax500V-cuchilla	1	38.462	38.462
315	Fusible U-R 100Ax500V cuchilla c/rasg	1	96.018	96.018
316	MANO DE OBRA-Fusible U-R 100Ax500V cuchilla c/rasg	1	41.151	41.151
317	Fusible U-R 125Ax500V cuchilla	1	100.409	100.409
318	MANO DE OBRA-Fusible U-R 125Ax500V cuchilla	1	43.033	43.033
319	Fusible U-R 36Ax500V faca s/rasgo	1	91.879	91.879

Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director
Dirección de Apoyo de
Administración y Finanzas

ASTELEV
Simón Recalde
Propietario

CONTRATO MH-SET N° 22/2022

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS DE SAN LORENZO Y CIUDAD DEL ESTE DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA ----------

320	MANO DE OBRA-Fusible U-R 36Ax500V faca s/rasgo	1	39.377	39.377
321	Fusible U-R 50Ax500V cuchilla s/rasgo	1	70.552	70.552
322	MANO DE OBRA-Fusible U-R 50Ax500V cuchilla s/rasgo	1	30.236	30.236
323	Fusible U-R 63A 500 cuchilla s/ rasgo	1	72.683	72.683
324	MANO DE OBRA-Fusible U-R 63A 500 cuchilla s/ rasgo	1	31.150	31.150
325	Fusible U-R 80Ax500V cuchilla s/rasgo>	1	68.419	68.419
326	MANO DE OBRA-Fusible U-R 80Ax500V cuchilla s/rasgo>	1	29.322	29.322
327	Fusible U-R 100A X 500V cuchilla s/ rasg	1	68.419	68.419
328	MANO DE OBRA-Fusible U-R 100A X 500V cuchilla s/ rasg	1	29.322	29.322
329	Transformador 220 - 380 V	1	231.032	231.032
330	MANO DE OBRA-Transformador 220 - 380 V	1	125.535	125.535
331	Transformador monof tipo 110/220 50	1	122.746	122.746
332	MANO DE OBRA-Transformador monof tipo 110/220 50	1	70.454	70.454
333	Transformador 220 V	1	113.206	113.206
334	MANO DE OBRA-Transformador 220 V	1	48.517	48.517
335	Transformador 380Va	1	151.515	151.515
336	MANO DE OBRA-Transformador 380Va	1	83.250	83.250
337	Transf Monof. INTRAL Ref.22238	1	405.361	405.361
338	MANO DE OBRA-Transf Monof. INTRAL Ref.22238	1	173.726	173.726
339	Transformador 380Vc	1	114.956	114.956
340	MANO DE OBRA-Transformador 380Vc	1	68.809	68.809
341	Transf.hexaf.23va 21/42v-380v-sincr	1	184.013	184.013
342	MANO DE OBRA-Transf.hexaf.23va 21/42v-380v-sincr	1	78.863	78.863
343	Transformador monof. 374 Vamp	1	174.496	174.496
344	MANO DE OBRA-Transformador monof. 374 Vamp	1	87.638	87.638
345	Transformador 380-220	1	143.065	143.065
346	MANO DE OBRA-Transformador 380-220	1	61.313	61.313
347	Transformador Trifasico LAB	1	232.688	232.688
348	MANO DE OBRA-Transformador Trifasico LAB	1	99.724	99.724
349	Transformador trifasico 460 VA	1	155.636	155.636
350	MANO DE OBRA-Transformador trifasico 460 VA	1	85.078	85.078
351	TRANSFORMADOR MONOFAS. 220VA - 50HZ	1	195.815	195.815
352	MANO DE OBRA-TRANSFORMADOR MONOFAS. 220VA - 50HZ	1	98.345	98.345
353	TRANSFORMADOR TRIFASIC. 165VA - TR-31	1	196.811	196.811

Lic. ROBERTO ENRIQUE, Direc.
Dirección de Apoyo de
Administración y Finanzas

ASTELEV
Simón Redalde
Propietario

CONTRATO MH-SET N° 22 /2022

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS DE SAN LORENZO Y CIUDAD DEL ESTE DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA ----------

354	MANO DE OBRA-TRANSFORMADOR TRIFASIC. 165VA - TR-31	1	89.100	89.100
355	TRANSFORMADOR TRIFASICO SEMICRON	1	240.798	240.798
356	MANO DE OBRA-TRANSFORMADOR TRIFASICO SEMICRON	1	112.499	112.499
357	Transformador 380 a 18V	1	249.701	249.701
358	MANO DE OBRA-Transformador 380 a 18V	1	107.015	107.015
359	TRANSF. TRIFASICO 220 VA 50HZ18V	1	172.922	172.922
360	MANO DE OBRA-TRANSF. TRIFASICO 220 VA 50HZ18V	1	74.110	74.110
361	VENTILADOR CENTRIFUGO 127/220V	1	260.186	260.186
362	MANO DE OBRA-VENTILADOR CENTRIFUGO 127/220V	1	111.509	111.509
363	zapata de freno c/ lona em 33	1	155.861	155.861
364	MANO DE OBRA-zapata de freno c/ lona em 33	1	66.797	66.797
365	DISPOSITIVO DE ARRASTRE	1	278.099	278.099
366	MANO DE OBRA-DISPOSITIVO DE ARRASTRE	1	119.185	119.185
367	Nylon p/ corrediza-guia T3-160-161	1	57.755	57.755
368	MANO DE OBRA-Nylon p/ corrediza-guia T3-160-161	1	24.752	24.752
369	Nylon p/ corrediza-guia T160-161	1	57.755	57.755
370	MANO DE OBRA-Nylon p/ corrediza-guia T160-161	1	24.752	24.752
371	ZAPATA DE FRENO S/LONA EM-62	1	126.003	126.003
372	MANO DE OBRA-ZAPATA DE FRENO S/LONA EM-62	1	54.002	54.002
373	ZAPATA DE FRENO C/LONA EM-62	1	91.879	91.879
374	MANO DE OBRA-ZAPATA DE FRENO C/LONA EM-62	1	39.377	39.377
375	Nylon corrediza-guia T160/161/163	1	57.755	57.755
376	MANO DE OBRA-Nylon corrediza-guia T160/161/163	1	24.752	24.752
377	Nylon p/ corrediza-guia T 3	1	57.755	57.755
378	MANO DE OBRA-Nylon p/ corrediza-guia T 3	1	24.752	24.752
379	RODILLO INFERIOR D25	1	100.409	100.409
380	MANO DE OBRA-RODILLO INFERIOR D25	1	43.033	43.033
381	RODILLO DIAMETRO 61X17	1	62.021	62.021
382	MANO DE OBRA-RODILLO DIAMETRO 61X17	1	26.580	26.580
383	RODILLO DIAMETRO 34X18	1	59.888	59.888
384	MANO DE OBRA-RODILLO DIAMETRO 34X18	1	25.666	25.666
385	Rodillo Nylon Diam 34	1	62.021	62.021
386	MANO DE OBRA-Rodillo Nylon Diam 34	1	26.580	26.580
387	Rodillo 012 x 0E40 x 12	1	62.021	62.021

Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director
Dirección de Apoyo de
Administración y Finanzas

ASTELEV
Simón Recalde
Propietario

CONTRATO MH-SET N° 22 /2022

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS DE SAN LORENZO Y CIUDAD DEL ESTE DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA ----------

388	MANO DE OBRA-Rodillo 012 x 0E40 x 12	1	26.580	26.580
389	Rodillo ferro	1	91.879	91.879
390	MANO DE OBRA-Rodillo ferro	1	39.377	39.377
391	Rodillo simple	1	64.153	64.153
392	MANO DE OBRA-Rodillo simple	1	27.494	27.494
393	RESORTE OP 800	1	70.552	70.552
394	MANO DE OBRA-RESORTE OP 800	1	30.236	30.236
395	RESORTE OP 850	1	70.552	70.552
396	MANO DE OBRA-RESORTE OP 850	1	30.236	30.236
397	RESORTE OP 900	1	70.978	70.978
398	MANO DE OBRA-RESORTE OP 900	1	30.419	30.419
399	RESORTE OP 1000	1	83.348	83.348
400	MANO DE OBRA-RESORTE OP 1000	1	35.720	35.720
401	RESORTE OP 1100	1	74.817	74.817
402	MANO DE OBRA-RESORTE OP 1100	1	32.065	32.065
403	RESORTE OP 1200	1	74.817	74.817
404	MANO DE OBRA-RESORTE OP 1200	1	32.065	32.065
405	CIERRE DE LLAVE TRIANGULO AC F 30	1	83.348	83.348
406	MANO DE OBRA-CIERRE DE LLAVE TRIANGULO AC F 30	1	35.720	35.720
407	VARILLA DE FRENO EN-62	1	104.675	104.675
408	MANO DE OBRA-VARILLA DE FRENO EN-62	1	44.861	44.861
409	VARILLA DE FRENO EN 33	1	121.737	121.737
410	MANO DE OBRA-VARILLA DE FRENO EN 33	1	52.173	52.173
411	VARILLA DE FRENO EN 71	1	105.659	105.659
412	MANO DE OBRA-VARILLA DE FRENO EN 71	1	45.283	45.283
413	Rodillo sup./inf. D 70-carro porta	1	62.021	62.021
414	MANO DE OBRA-Rodillo sup./inf. D 70-carro porta	1	26.580	26.580
415	Rodillo d38 x 16	1	68.419	68.419
416	MANO DE OBRA-Rodillo d38 x 16	1	29.322	29.322
417	Corrediza EM X p/porta	1	57.755	57.755
418	MANO DE OBRA-Corrediza EM X p/porta	1	24.752	24.752
419	RODILLO SUPERIOR D76 - CARRO DE PUERTA	1	68.419	68.419
420	MANO DE OBRA-RODILLO SUPERIOR D76 - CARRO DE PUERTA	1	29.322	29.322

Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director
Dirección de Apoyo de
Administración y Finanzas

ASTELEV
Simón Recalde
Propietario

CONTRATO MH-SET N° 22 /2022

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS DE SAN LORENZO Y CIUDAD DEL ESTE DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA ----------

421	RODILLO DIAMETRO 44X 13	1	62.021	62.021
422	MANO DE OBRA-RODILLO DIAMETRO 44X 13	1	26.580	26.580
423	Rodillo hierro	1	79.082	79.082
424	MANO DE OBRA-Rodillo hierro	1	33.892	33.892
425	Rodillo Nylon Negro	1	57.755	57.755
426	MANO DE OBRA-Rodillo Nylon Negro	1	24.752	24.752
427	Nylon corrediza puerta espiga corta	1	57.755	57.755
428	MANO DE OBRA-Nylon corrediza puerta espiga corta	1	24.752	24.752
429	Cambio de cabos de traccion	1	1.368.723	1.368.723
430	MANO DE OBRA-Cambio de cabos de traccion	1	620.634	620.634
431	Selladura Tapa de maquina	1	230.793	230.793
432	MANO DE OBRA-Selladura Tapa de maquina	1	104.779	104.779
				99.028.923

LOTE NRO: 3

Mantenimiento preventivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-S.E.T.

Ítem	Descripción del Bien	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Mantenimiento preventivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-S.E.T.	1	738.185	738.185
2	MANO DE OBRA-Mantenimiento preventivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO-S.E.T.	1	316.365	316.365
				1.054.550

LOTE NRO: 4

Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca THYSSENKRUPPP – EDIFICIO O.I. SAN LORENZO- S.E.T.

Ítem	Descripción del Bien	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	BOTON SEP-C ILUMIN.ROJA	1	68.775	68.775
2	MANO DE OBRA-BOTON SEP-C ILUMIN.ROJA	1	29.475	29.475

Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director
Dirección de Apoyo de
Administración y Finanzas

ASTELEV
Simón Recalde
Propietario

CONTRATO MH-SET N° 22 /2022

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS DE SAN LORENZO Y CIUDAD DEL ESTE DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA ----------

3	ETIQUETA EP BOTON STEP-C	1	82.530	82.530
4	MANO DE OBRA-ETIQUETA EP BOTON STEP-C	1	35.370	35.370
5	ETIQUETA PB BOTON STEP-C	1	82.530	82.530
6	MANO DE OBRA-ETIQUETA PB BOTON STEP-C	1	35.370	35.370
7	BOTONERA DE PASILLO ACS INF	1	148.437	148.437
8	MANO DE OBRA-BOTONERA DE PASILLO ACS INF	1	63.616	63.616
9	BOTON PAV SOFT PRESS ACS INFERIOR	1	270.515	270.515
10	MANO DE OBRA-BOTON PAV SOFT PRESS ACS INFERIOR	1	147.375	147.375
11	LLAVE FIN DE CURSO	1	275.100	275.100
12	MANO DE OBRA-LLAVE FIN DE CURSO	1	117.900	117.900
13	CONJUNTO ILUMINACION CABINA	1	184.317	184.317
14	MANO DE OBRA-CONJUNTO ILUMINACION CABINA	1	88.425	88.425
15	BOTON STEP -C ILUMINACION ROJA	1	62.021	62.021
16	MANO DE OBRA-BOTON STEP -C ILUMINACION ROJA	1	26.580	26.580
17	BOTON STEP-C ILUMIN. AZUL	1	68.419	68.419
18	MANO DE OBRA-BOTON STEP-C ILUMIN. AZUL	1	29.322	29.322
19	BOTON SETA C/ILUMINACION	1	66.285	66.285
20	MANO DE OBRA-BOTON SETA C/ILUMINACION	1	28.408	28.408
21	BON ABRE PUERTA	1	70.552	70.552
22	MANO DE OBRA-BON ABRE PUERTA	1	30.236	30.236
23	BOTON ABRE PUERTA STEPC	1	85.907	85.907
24	MANO DE OBRA-BOTON ABRE PUERTA STEPC	1	36.818	36.818
25	BOTON CIERRA PUERTA STEP-C	1	70.552	70.552
26	MANO DE OBRA-BOTON CIERRA PUERTA STEP-C	1	30.236	30.236
27	RABICHO MCINV4/MFCH 120MM 15POS	1	41.675	41.675
28	MANO DE OBRA-RABICHO MCINV4/MFCH 120MM 15POS	1	17.861	17.861
29	RABICHO MCINV 4/MFCH 120MM 10POS	1	37.408	37.408
30	MANO DE OBRA-RABICHO MCINV 4/MFCH 120MM 10POS	1	16.032	16.032
31	MODULO BOTON AUTO - ILUMINADO	1	168.077	168.077
32	MANO DE OBRA-MODULO BOTON AUTO - ILUMINADO	1	72.033	72.033
33	ELECTROMAGNETIC BRAKE	1	262.431	262.431
34	MANO DE OBRA-ELECTROMAGNETIC BRAKE	1	112.471	112.471
35	CONJUNTO LUMINARIA LED CIRCULAR	1	137.508	137.508
36	MANO DE OBRA-CONJUNTO LUMINARIA LED CIRCULAR	1	63.141	63.141

Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director
Dirección de Apoyo de
Administración y Finanzas

ASTELEV
Simón Becerde
Propietario

CONTRATO MH-SET N° 22 /2022

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS DE SAN LORENZO Y CIUDAD DEL ESTE DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA ----------

37	LUMINARIA LED CUADRADA	1	133.520	133.520
38	MANO DE OBRA-LUMINARIA LED CUADRADA	1	64.055	64.055
39	CAMPANA ELECTRONICA	1	87.614	87.614
40	MANO DE OBRA-CAMPANA ELECTRONICA	1	37.549	37.549
41	CONJUNTO REPETIDOR DE DERIVACION	1	160.126	160.126
42	MANO DE OBRA-CONJUNTO REPETIDOR DE DERIVACION	1	68.626	68.626
43	MODULO BOTON BAJA SF2	1	104.941	104.941
44	MANO DE OBRA-MODULO BOTON BAJA SF2	1	50.345	50.345
45	BOTON DE LLAMADA SOFT PRESS	1	64.153	64.153
46	MANO DE OBRA-BOTON DE LLAMADA SOFT PRESS	1	27.494	27.494
47	CABLE CONVERSOR MCINV	1	126.397	126.397
48	MANO DE OBRA-CABLE CONVERSOR MCINV	1	60.638	60.638
49	TARJETA TACENCI SIN CABLE	1	83.348	83.348
50	MANO DE OBRA-TARJETA TACENCI SIN CABLE	1	35.720	35.720
51	FUENTE PARA GIC	1	107.316	107.316
52	MANO DE OBRA-FUENTE PARA GIC	1	52.265	52.265
53	CONTACTO MICRORUPTOR M3L 15Ax250V	1	95.291	95.291
54	MANO DE OBRA-CONTACTO MICRORUPTOR M3L 15Ax250V	1	40.839	40.839
55	CONTACTO DE PUERTA	1	83.348	83.348
56	MANO DE OBRA-CONTACTO DE PUERTA	1	35.720	35.720
57	INTERRUPTOR SY-4-029	1	89.746	89.746
58	MANO DE OBRA-INTERRUPTOR SY-4-029	1	38.462	38.462
59	CONTACTOR AUXILIAR 24Vcc 6A 1NF	1	75.243	75.243
60	MANO DE OBRA-CONTACTOR AUXILIAR 24Vcc 6A 1NF	1	32.247	32.247
61	FILTRO RCD 100R (100NF/6D10)	1	64.409	64.409
62	MANO DE OBRA-FILTRO RCD 100R (100NF/6D10)	1	27.604	27.604
63	PUSCH BUTTON DIAM.22	1	57.755	57.755
64	MANO DE OBRA-PUSCH BUTTON DIAM.22	1	24.752	24.752
65	VENTILADOR AXIAL	1	91.879	91.879
66	MANO DE OBRA-VENTILADOR AXIAL	1	39.377	39.377
67	PUENTE RECTIFICADOR MONOFASICO SKB 25.08	1	59.888	59.888
68	MANO DE OBRA-PUENTE RECTIFICADOR MONOFASICO SKB 25.08	1	25.666	25.666
69	Puente Rect. Trifasico	1	74.817	74.817

ASTELEV
Simón Becerra
Propietario

Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director
Dirección de Apoyo de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 22 /2022

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS DE SAN LORENZO Y CIUDAD DEL ESTE DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA ----------

70	MANO DE OBRA-Puente Rect. Trifasico	1	32.065	32.065
71	Rele termico 40a 63a	1	122.143	122.143
72	MANO DE OBRA-Rele termico 40a 63a	1	59.486	59.486
73	Rele termico 55 a 80 amp.	1	192.858	192.858
74	MANO DE OBRA-Rele termico 55 a 80 amp.	1	95.369	95.369
75	Rele termico 48a 57a	1	118.109	118.109
76	MANO DE OBRA-Rele termico 48a 57a	1	50.618	50.618
77	Rele termico 6,3a 10a	1	72.683	72.683
78	MANO DE OBRA-Rele termico 6,3a 10a	1	31.150	31.150
79	Rele termico 30 a 45 A	1	162.120	162.120
80	MANO DE OBRA-Rele termico 30 a 45 A	1	81.422	81.422
81	MICROCONTROLER N80C196MC	1	138.776	138.776
82	MANO DE OBRA-MICROCONTROLER N80C196MC	1	68.626	68.626
83	INDICADOR TRI	1	484.276	484.276
84	MANO DE OBRA-INDICADOR TRI	1	207.547	207.547
85	ACEITE 140 X 950 CC	1	64.153	64.153
86	MANO DE OBRA-ACEITE 140 X 950 CC	1	27.494	27.494
87	CONECTOR P/MCP	1	57.755	57.755
88	MANO DE OBRA-CONECTOR P/MCP	1	24.752	24.752
89	Modulo MCP 5 p/ AC 2	1	679.007	679.007
90	MANO DE OBRA-Modulo MCP 5 p/ AC 2	1	301.841	301.841
91	MODULO MCO-4	1	385.316	385.316
92	MANO DE OBRA-MODULO MCO-4	1	222.355	222.355
93	Modulo digivox st31v-220v	1	373.556	373.556
94	MANO DE OBRA-Modulo digivox st31v-220v	1	160.095	160.095
95	BUTTON FLOOR ACS UPPER ANTIVAND	1	155.216	155.216
96	MANO DE OBRA-BUTTON FLOOR ACS UPPER ANTIVAND	1	92.390	92.390
97	BUTTON FLOOR ACSD ANIVAND FSII	1	169.588	169.588
98	MANO DE OBRA-BUTTON FLOOR ACSD ANIVAND FSII	1	92.390	92.390
99	BOT PAV.ACS INTERM ANTIVANDALICA	1	148.317	148.317
100	MANO DE OBRA-BOT PAV.ACS INTERM ANTIVANDALICA	1	92.390	92.390
101	BOT.PAV. ACSD CHAMADA	1	186.386	186.386
102	MANO DE OBRA-BOT.PAV. ACSD CHAMADA	1	103.293	103.293
103	INDICADOR TK921 PLUS SF2 HORINZ	1	166.331	166.331

ASTELEV
Simón Necale
Propietario

Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director
Dirección de Apoyo de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 22 /2022

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS DE SAN LORENZO Y CIUDAD DEL ESTE DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA ----------

104	MANO DE OBRA-INDICADOR TK921 PLUS SF2 HORINZ	1	86.231	86.231
105	INDICADOR TK-921 SF2 HORIZ.	1	154.477	154.477
106	MANO DE OBRA-INDICADOR TK-921 SF2 HORIZ.	1	74.110	74.110
107	INDICADOR TK-921 PLUS SF2 INOX HO	1	194.227	194.227
108	MANO DE OBRA-INDICADOR TK-921 PLUS SF2 INOX HO	1	96.047	96.047
109	INDICADOR TK-XXI SFII	1	765.984	765.984
110	MANO DE OBRA-INDICADOR TK-XXI SFII	1	479.940	479.940
111	POWER UNIT 200A 19 KW 380VEM62/71	1	4.800.150	4.800.150
112	MANO DE OBRA-POWER UNIT 200A 19 KW 380VEM62/71	1	2.057.207	2.057.207
113	UNIDAD IGBT 40 KW 380V	1	6.033.072	6.033.072
114	MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 40 KW 380V	1	2.585.602	2.585.602
115	UNIDAD IGBT 11KW/380V	1	1.892.688	1.892.688
116	MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 11KW/380V	1	811.152	811.152
117	MODULO BOTONERA MSPM	1	102.542	102.542
118	MANO DE OBRA-MODULO BOTONERA MSPM	1	43.947	43.947
119	MODULO RESC 4 RESISTOR 220 V	1	104.675	104.675
120	MANO DE OBRA-MODULO RESC 4 RESISTOR 220 V	1	44.861	44.861
121	Modulo m 3 Hall	1	318.430	318.430
122	MANO DE OBRA-Modulo m 3 Hall	1	136.470	136.470
123	Modulo MACB	1	113.815	113.815
124	MANO DE OBRA-Modulo MACB	1	59.486	59.486
125	Modulo M2HALL	1	300.822	300.822
126	MANO DE OBRA-Modulo M2HALL	1	128.924	128.924
127	Mod. Amplic. Señal carga	1	165.314	165.314
128	MANO DE OBRA-Mod. Amplic. Señal carga	1	74.110	74.110
129	MODULO MSPS BOTONERA	1	68.419	68.419
130	MANO DE OBRA-MODULO MSPS BOTONERA	1	29.322	29.322
131	MODULO MPC4L	1	243.164	243.164
132	MANO DE OBRA-MODULO MPC4L	1	104.213	104.213
133	MODULO MASP=AP,FP,LS	1	103.977	103.977
134	MANO DE OBRA-MODULO MASP=AP,FP,LS	1	44.861	44.861
135	MODULO MASP=AL,E	1	372.746	372.746
136	MANO DE OBRA-MODULO MASP=AL,E	1	44.861	44.861
137	SENSOR MAGNETICO NAM NPX	1	247.006	247.006

ASTELEV
Simón Recalde
Propietario

Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director
Dirección de Apoyo de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 22 /2022

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS DE SAN LORENZO Y CIUDAD DEL ESTE DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA ----------

138	MANO DE OBRA-SENSOR MAGNETICO NAM NPX	1	105.860	105.860
139	ELECT.KEY FOR LIMIT.LINEAR POLARI-	1	147.330	147.330
140	MANO DE OBRA-ELECT.KEY FOR LIMIT.LINEAR POLARI-	1	63.141	63.141
141	INVERSOR DE PUERTA 220V PUERTA SIMPLE	1	450.941	450.941
142	MANO DE OBRA-INVERSOR DE PUERTA 220V PUERTA SIMPLE	1	193.260	193.260
143	UNIDAD IGBT 380V	1	3.117.342	3.117.342
144	MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 380V	1	1.336.004	1.336.004
145	UNIDAD IGBT 380 V - 57A@8KHZ	1	3.261.219	3.261.219
146	MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 380 V - 57A@8KHZ	1	1.397.665	1.397.665
147	UNIDAD DE POTENCIA IGBT 7,5 KW (380V)	1	956.131	956.131
148	MANO DE OBRA-UNIDAD DE POTENCIA IGBT 7,5 KW (380V)	1	409.771	409.771
149	IGBT UNIT 7,5 KW (380 V)	1	1.201.028	1.201.028
150	MANO DE OBRA-IGBT UNIT 7,5 KW (380 V)	1	514.726	514.726
151	UNIDAD IGBT 11 KW (380)	1	1.460.163	1.460.163
152	MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 11 KW (380)	1	625.784	625.784
153	UNIDAD IGBT 15 KW (380V)	1	2.293.012	2.293.012
154	MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 15 KW (380V)	1	982.720	982.720
155	UNIDAD IGBT 75A	1	1.085.024	1.085.024
156	MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 75A	1	465.010	465.010
157	MCO4 PARA ADC XXI C/MECO4	1	394.235	394.235
158	MANO DE OBRA-MCO4 PARA ADC XXI C/MECO4	1	168.958	168.958
159	UNIDAD IGBT 19 KW (380V)	1	3.357.137	3.357.137
160	MANO DE OBRA-UNIDAD IGBT 19 KW (380V)	1	1.438.773	1.438.773
161	UNIDAD DE POTENCIA IGBT	1	3.117.342	3.117.342
162	MANO DE OBRA-UNIDAD DE POTENCIA IGBT	1	1.336.004	1.336.004
163	CONJUNTO REPETIDOR DE QC	1	138.799	138.799
164	MANO DE OBRA-CONJUNTO REPETIDOR DE QC	1	59.486	59.486
165	CONJUNTO REPETIDOR	1	117.471	117.471
166	MANO DE OBRA-CONJUNTO REPETIDOR	1	50.345	50.345
167	CONJUNTO MODULO LLC	1	103.131	103.131
168	MANO DE OBRA-CONJUNTO MODULO LLC	1	46.689	46.689
169	RAB. DE NUEVA REGUA SECTRON	1	58.608	58.608
170	MANO DE OBRA-RAB. DE NUEVA REGUA SECTRON	1	25.118	25.118

Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director
Dirección de Apoyo de
Administración y Finanzas

ASTELEV
Simón Mecalde
Propietario

CONTRATO MH-SET N° 22 /2022

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS DE SAN LORENZO Y CIUDAD DEL ESTE DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA ----------

171	RAB.DE REGUA SIN FUENTE	1	59.888	59.888
172	MANO DE OBRA-RAB.DE REGUA SIN FUENTE	1	25.666	25.666
173	Modulo TACOGENERADOR electrónico 5100	1	96.144	96.144
174	MANO DE OBRA-Modulo TACOGENERADOR electrónico 5100	1	41.204	41.204
175	Modulo c/display p/. comando set	1	87.614	87.614
176	MANO DE OBRA-Modulo c/display p/.comando st	1	37.549	37.549
177	CONTADOR DE PULSO FDN -LITE	1	165.083	165.083
178	MANO DE OBRA-CONTADOR DE PULSO FDN -LITE	1	74.110	74.110
179	Modulo cap. 380V Supre	1	83.348	83.348
180	MANO DE OBRA-Modulo cap. 380V Supre	1	35.720	35.720
181	LLAVE ELECTRONICA C/MODULO	1	170.194	170.194
182	MANO DE OBRA-LLAVE ELECTRONICA C/MODULO	1	85.078	85.078
183	MODULO M6RS	1	112.772	112.772
184	MANO DE OBRA-MODULO M6RS	1	50.345	50.345
185	MODULO MCC3S	1	338.823	338.823
186	MANO DE OBRA-MODULO MCC3S	1	145.210	145.210
187	Modulo M2RS 2 reles	1	101.388	101.388
188	MANO DE OBRA-Modulo M2RS 2 reles	1	46.689	46.689
189	MODULO MCP 7	1	363.119	363.119
190	MANO DE OBRA-MODULO MCP 7	1	155.622	155.622
191	MODULO MCP7S SERIAL	1	352.071	352.071
192	MANO DE OBRA-MODULO MCP7S SERIAL	1	150.888	150.888
193	MODULO 4RS	1	118.493	118.493
194	MANO DE OBRA-MODULO 4RS	1	68.626	68.626
195	MODULO MCINV5SL	1	542.612	542.612
196	MANO DE OBRA-MODULO MCINV5SL	1	311.448	311.448
197	MODULO MCO4S HASTA 3 ASCENSORES	1	594.893	594.893
198	MANO DE OBRA-MODULO MCO4S HASTA 3 ASCENSORES	1	354.104	354.104
199	MODULO MCINV5SL CON CAN	1	390.513	390.513
200	MANO DE OBRA-MODULO MCINV5SL CON CAN	1	240.464	240.464
201	MODULO MACB FDN/FDG/AC2-SF2	1	121.977	121.977
202	MANO DE OBRA-MODULO MACB FDN/FDG/AC2-SF2	1	57.657	57.657
203	MODULO MACB GEARLESS	1	103.826	103.826
204	MANO DE OBRA-MODULO MACB GEARLESS	1	54.002	54.002

ASTELEV
Simón Leonardo
Propietario

Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director
Dirección de Apoyo de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 22 /2022

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS DE SAN LORENZO Y CIUDAD DEL ESTE DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA ----------

205	MODULO MACB QC CORRRIENT CONT	1	130.268	130.268
206	MANO DE OBRA-MODULO MACB QC CORRRIENT CONT	1	55.829	55.829
207	MODULO IBKG	1	104.675	104.675
208	MANO DE OBRA-MODULO IBKG	1	44.861	44.861
209	MODULO TK99HS 2 DIGITS	1	95.291	95.291
210	MANO DE OBRA-MODULO TK99HS 2 DIGITS	1	40.839	40.839
211	MODULO MBAVI	1	66.285	66.285
212	MANO DE OBRA-MODULO MBAVI	1	28.408	28.408
213	MODULO BSLP	1	79.082	79.082
214	MANO DE OBRA-MODULO BSLP	1	33.892	33.892
215	MODULO MRPT1S	1	136.770	136.770
216	MANO DE OBRA-MODULO MRPT1S	1	61.313	61.313
217	MODULO MCOP3	1	152.854	152.854
218	MANO DE OBRA-MODULO MCOP3	1	75.938	75.938
219	MODULO FLE-3	1	128.429	128.429
220	MANO DE OBRA-MODULO FLE-3	1	66.797	66.797
221	MODULO TACENCI WITH WORTMTAIL	1	94.011	94.011
222	MANO DE OBRA-MODULO TACENCI WITH WORTMTAIL	1	40.291	40.291
223	MODULO PSC2 LI	1	128.101	128.101
224	MANO DE OBRA-MODULO PSC2 LI	1	68.626	68.626
225	MODULO MIC	1	147.316	147.316
226	MANO DE OBRA-MODULO MIC	1	68.626	68.626
227	MODULO BTMK	1	146.857	146.857
228	MANO DE OBRA-MODULO BTMK	1	70.454	70.454
229	MODULO MMR NPR	1	150.556	150.556
230	MANO DE OBRA-MODULO MMR NPR	1	79.594	79.594
231	MODULO ISBM	1	96.144	96.144
232	MANO DE OBRA-MODULO ISBM	1	41.204	41.204
233	MODULO MFCH2	1	104.584	104.584
234	MANO DE OBRA-MODULO MFCH2	1	46.689	46.689
235	MODULO VOX4	1	199.787	199.787
236	MANO DE OBRA-MODULO VOX4	1	108.843	108.843
237	MODULO MLL	1	100.409	100.409
238	MANO DE OBRA-MODULO MLL	1	43.033	43.033

Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director
Dirección de Apoyo de
Administración y Finanzas

ASTELEV
Simón Recalde
Propietario

CONTRATO MH-SET N° 22/2022

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS DE SAN LORENZO Y CIUDAD DEL ESTE DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA ----------

239	MODULO TK 99P	1	185.719	185.719
240	MANO DE OBRA-MODULO TK 99P	1	79.594	79.594
241	MODULE MCINV6S	1	1.196.927	1.196.927
242	MANO DE OBRA-MODULE MCINV6S	1	512.969	512.969
243	MODULE MCP8S 01 CAN	1	545.034	545.034
244	MANO DE OBRA-MODULE MCP8S 01 CAN	1	233.586	233.586
245	AMPLIFICADOR DE CARGA	1	180.763	180.763
246	MANO DE OBRA-AMPLIFICADOR DE CARGA	1	110.671	110.671
247	NPR ELECTRONICO	1	172.253	172.253
248	MANO DE OBRA-NPR ELECTRONICO	1	81.422	81.422
249	IMAN FLEXIBLE 5X15X300	1	83.348	83.348
250	MANO DE OBRA-IMAN FLEXIBLE 5X15X300	1	35.720	35.720
251	Celula carga	1	407.590	407.590
252	MANO DE OBRA-Celula carga	1	174.681	174.681
253	Encoder 1024 Pulsos Vaz 040 C/10mts	1	726.067	726.067
254	MANO DE OBRA-Encoder 1024 Pulsos Vaz 040 C/10mts	1	311.172	311.172
255	ENCODER ABSOLUTE 2048 PULS 5V/160M	1	2.517.165	2.517.165
256	MANO DE OBRA-ENCODER ABSOLUTE 2048 PULS 5V/160M	1	1.078.785	1.078.785
257	TERMOSTATO TKE	1	139.069	139.069
258	MANO DE OBRA-TERMOSTATO TKE	1	81.422	81.422
259	BOTON SOBE SOFT PRESS	1	66.285	66.285
260	MANO DE OBRA-BOTON SOBE SOFT PRESS	1	28.408	28.408
261	Logotipo THYSSENKRUPP	1	62.021	62.021
262	MANO DE OBRA-Logotipo THYSSENKRUPP	1	26.580	26.580
263	ETIQUETA PROHIBIDO FUMAR	1	61.414	61.414
264	MANO DE OBRA-ETIQUETA PROHIBIDO FUMAR	1	26.321	26.321
265	LLave limite N.1 (subida)	1	127.695	127.695
266	MANO DE OBRA-LLave limite N.1 (subida)	1	59.486	59.486
267	CORREA SINCRONIZADA (ESTRIAS)	1	66.285	66.285
268	MANO DE OBRA-CORREA SINCRONIZADA (ESTRIAS)	1	28.408	28.408
269	BOBINA DE FRENO EM -33 - 115 V	1	526.358	526.358
270	MANO DE OBRA-BOBINA DE FRENO EM -33 - 115 V	1	225.582	225.582
271	Contacto auxiliar	1	57.755	57.755
272	MANO DE OBRA-Contacto auxiliar	1	24.752	24.752

Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director
Dirección de Apoyo de
Administración y Finanzas

ASTOLEV
Simón Recalde
Propietario

CONTRATO MH-SET N° 221/2022

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS DE SAN LORENZO Y CIUDAD DEL ESTE DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA ----------

273	Contacto electrico AC	1	167.633	167.633
274	MANO DE OBRA-Contacto electrico AC	1	86.906	86.906
275	ELECTRICAL CONTACTO AC	1	145.197	145.197
276	MANO DE OBRA-ELECTRICAL CONTACTO AC	1	62.228	62.228
277	Rabicho Amplif. carga	1	59.888	59.888
278	MANO DE OBRA-Rabicho Amplif. carga	1	25.666	25.666
279	Resistencia 160W-10 OHMS	1	104.675	104.675
280	MANO DE OBRA-Resistencia 160W-10 OHMS	1	44.861	44.861
281	Resistencia 160W-470HMS	1	104.675	104.675
282	MANO DE OBRA-Resistencia 160W-470HMS	1	44.861	44.861
283	Resistencia 8R/10R/12R-2KW-380W	1	193.859	193.859
284	MANO DE OBRA-Resistencia 8R/10R/12R-2KW-380W	1	86.906	86.906
285	CONTAC KID (AC)	1	125.844	125.844
286	MANO DE OBRA-CONTAC KID (AC)	1	59.486	59.486
287	VENTILADOR - FAN 220	1	223.327	223.327
288	MANO DE OBRA-VENTILADOR - FAN 220	1	95.712	95.712
289	MOTOR OP. WEG P/CABINA	1	498.334	498.334
290	MANO DE OBRA-MOTOR OP. WEG P/CABINA	1	213.572	213.572
291	CONJ.ILUMINACION LED	1	130.268	130.268
292	MANO DE OBRA-CONJ.ILUMINACION LED	1	55.829	55.829
293	CONJUNTO LUMINARIA LED	1	121.737	121.737
294	MANO DE OBRA-CONJUNTO LUMINARIA LED	1	52.173	52.173
295	Contacto de trinco AC-AL	1	62.021	62.021
296	MANO DE OBRA-Contacto de trinco AC-AL	1	26.580	26.580
297	Llave Aux. 1 NF 110 VCC	1	91.879	91.879
298	MANO DE OBRA-Llave Aux. 1 NF 110 VCC	1	39.377	39.377
299	Fuzivel U-R 100Ax500V cuchilla T1	1	104.675	104.675
300	MANO DE OBRA-Fuzivel U-R 100Ax500V cuchilla T1	1	44.861	44.861
301	Fusible retar. cuchila/Rasgo 63A - 500V	1	96.144	96.144
302	MANO DE OBRA-Fusible retar. cuchila/Rasgo 63A - 500V	1	41.204	41.204
303	Fusible U-R 63Ax500V c/rosca T1	1	117.471	117.471
304	MANO DE OBRA-Fusible U-R 63Ax500V c/rosca T1	1	50.345	50.345
305	Fusible U-R 100Ax500V c/rosca T1	1	117.471	117.471
306	MANO DE OBRA-Fusible U-R 100Ax500V c/rosca T1	1	50.345	50.345

ASTELEY
Simón Leguizamón
Propietario

Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director
Dirección de Apoyo de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 22 /2022

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS DE SAN LORENZO Y CIUDAD DEL ESTE DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA ----------

307	Fusible U-R 80Ax500V c/rosca T1	1	108.941	108.941
308	MANO DE OBRA-Fusible U-R 80Ax500V c/rosca T1	1	46.689	46.689
309	Fusible U-R 50A X 500V c/rosca	1	104.675	104.675
310	MANO DE OBRA-Fusible U-R 50A X 500V c/rosca	1	44.861	44.861
311	Fusible U-R 63Ax500V cuchilla	1	96.144	96.144
312	MANO DE OBRA-Fusible U-R 63Ax500V cuchilla	1	41.204	41.204
313	Fusible U-R 80Ax500V-cuchilla	1	89.746	89.746
314	MANO DE OBRA-Fusible U-R 80Ax500V-cuchilla	1	38.462	38.462
315	Fusible U-R 100Ax500V cuchilla c/rasg	1	96.018	96.018
316	MANO DE OBRA-Fusible U-R 100Ax500V cuchilla c/rasg	1	41.151	41.151
317	Fusible U-R 125Ax500V cuchilla	1	100.409	100.409
318	MANO DE OBRA-Fusible U-R 125Ax500V cuchilla	1	43.033	43.033
319	Fusible U-R 36Ax500V faca s/rasgo	1	91.879	91.879
320	MANO DE OBRA-Fusible U-R 36Ax500V faca s/rasgo	1	39.377	39.377
321	Fusible U-R 50Ax500V cuchilla s/rasgo	1	70.552	70.552
322	MANO DE OBRA-Fusible U-R 50Ax500V cuchilla s/rasgo	1	30.236	30.236
323	Fusible U-R 63A 500 cuchilla s/ rasgo	1	72.683	72.683
324	MANO DE OBRA-Fusible U-R 63A 500 cuchilla s/ rasgo	1	31.150	31.150
325	Fusible U-R 80Ax500V cuchilla s/rasgo>	1	68.419	68.419
326	MANO DE OBRA-Fusible U-R 80Ax500V cuchilla s/rasgo>	1	29.322	29.322
327	Fusible U-R 100A X 500V cuchilla s/ rasg	1	68.419	68.419
328	MANO DE OBRA-Fusible U-R 100A X 500V cuchilla s/ rasg	1	29.322	29.322
329	Transformador 220 - 380 V	1	231.032	231.032
330	MANO DE OBRA-Transformador 220 - 380 V	1	125.535	125.535
331	Transformador monof tipo 110/220 50	1	122.746	122.746
332	MANO DE OBRA-Transformador monof tipo 110/220 50	1	70.454	70.454
333	Transformador 220 V	1	113.206	113.206
334	MANO DE OBRA-Transformador 220 V	1	48.517	48.517
335	Transformador 380Va	1	151.515	151.515
336	MANO DE OBRA-Transformador 380Va	1	83.250	83.250
337	Transf Monof. INTRAL Ref.22238	1	405.361	405.361
338	MANO DE OBRA-Transf Monof. INTRAL Ref.22238	1	173.726	173.726
339	Transformador 380Vc	1	114.956	114.956
340	MANO DE OBRA-Transformador 380Vc	1	68.809	68.809

Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director
Dirección de Apoyo de
Administración y Finanzas

ASTOLFI
Simón Secatto
Propietario

CONTRATO MH-SET N° 22 /2022

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS DE SAN LORENZO Y CIUDAD DEL ESTE DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA ----------

341	Transf.hexaf.23va 21/42v-380v-sincr	1	184.013	184.013
342	MANO DE OBRA-Transf.hexaf.23va 21/42v-380v-sincr	1	78.863	78.863
343	Transformador monof. 374 Vamp	1	174.496	174.496
344	MANO DE OBRA-Transformador monof. 374 Vamp	1	87.638	87.638
345	Transformador 380-220	1	143.065	143.065
346	MANO DE OBRA-Transformador 380-220	1	61.313	61.313
347	Transformador Trifasico LAB	1	232.688	232.688
348	MANO DE OBRA-Transformador Trifasico LAB	1	99.724	99.724
349	Transformador trifasico 460 VA	1	155.636	155.636
350	MANO DE OBRA-Transformador trifasico 460 VA	1	85.078	85.078
351	TRANSFORMADOR MONOFAS. 220VA - 50HZ	1	195.815	195.815
352	MANO DE OBRA-TRANSFORMADOR MONOFAS. 220VA - 50HZ	1	98.345	98.345
353	TRANSFORMADOR TRIFASIC. 165VA - TR-31	1	196.811	196.811
354	MANO DE OBRA-TRANSFORMADOR TRIFASIC. 165VA - TR-31	1	89.100	89.100
355	TRANSFORMADOR TRIFASICO SEMICRON	1	240.798	240.798
356	MANO DE OBRA-TRANSFORMADOR TRIFASICO SEMICRON	1	112.499	112.499
357	Transformador 380 a 18V	1	249.701	249.701
358	MANO DE OBRA-Transformador 380 a 18V	1	107.015	107.015
359	TRANSF. TRIFASICO 220 VA 50HZ18V	1	172.922	172.922
360	MANO DE OBRA-TRANSF. TRIFASICO 220 VA 50HZ18V	1	74.110	74.110
361	VENTILADOR CENTRIFUGO 127/220V	1	260.186	260.186
362	MANO DE OBRA-VENTILADOR CENTRIFUGO 127/220V	1	111.509	111.509
363	zapata de freno c/ lona em 33	1	155.861	155.861
364	MANO DE OBRA-zapata de freno c/ lona em 33	1	66.797	66.797
365	DISPOSITIVO DE ARRASTRE	1	278.099	278.099
366	MANO DE OBRA-DISPOSITIVO DE ARRASTRE	1	119.185	119.185
367	Nylon p/ corrediza-guia T3-160-161	1	57.755	57.755
368	MANO DE OBRA-Nylon p/ corrediza-guia T3-160-161	1	24.752	24.752
369	Nylon p/ corrediza-guia T160-161	1	57.755	57.755
370	MANO DE OBRA-Nylon p/ corrediza-guia T160-161	1	24.752	24.752
371	ZAPATA DE FRENO S/LONA EM-62	1	126.003	126.003
372	MANO DE OBRA-ZAPATA DE FRENO S/LONA EM-62	1	54.002	54.002
373	ZAPATA DE FRENO C/LONA EM-62	1	91.879	91.879
374	MANO DE OBRA-ZAPATA DE FRENO C/LONA EM-62	1	39.377	39.377

Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director
Dirección de Apoyo de
Administración y Finanzas

ASTELEV
Simón Recalde
Propietario

CONTRATO MH-SET N° 22 /2022

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS DE SAN LORENZO Y CIUDAD DEL ESTE DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA ----------

375	Nylon corrediza-guía T160/161/163	1	57.755	57.755
376	MANO DE OBRA-Nylon corrediza-guía T160/161/163	1	24.752	24.752
377	Nylon p/ corrediza-guía T 3	1	57.755	57.755
378	MANO DE OBRA-Nylon p/ corrediza-guía T 3	1	24.752	24.752
379	RODILLO INFERIOR D25	1	100.409	100.409
380	MANO DE OBRA-RODILLO INFERIOR D25	1	43.033	43.033
381	RODILLO DIAMETRO 61X17	1	62.021	62.021
382	MANO DE OBRA- RODILLO DIAMETRO 61X17	1	26.580	26.580
383	RODILLO DIAMETRO 34X18	1	59.888	59.888
384	MANO DE OBRA- RODILLO DIAMETRO 34X18	1	25.666	25.666
385	Rodillo Nylon Diam 34	1	62.021	62.021
386	MANO DE OBRA-Rodillo Nylon Diam 34	1	26.580	26.580
387	Rodillo 012 x 0E40 x 12	1	62.021	62.021
388	MANO DE OBRA-Rodillo 012 x 0E40 x 12	1	26.580	26.580
389	Rodillo ferro	1	91.879	91.879
390	MANO DE OBRA-Rodillo ferro	1	39.377	39.377
391	Rodillo simple	1	64.153	64.153
392	MANO DE OBRA-Rodillo simple	1	27.494	27.494
393	RESORTE OP 800	1	70.552	70.552
394	MANO DE OBRA-RESORTE OP 800	1	30.236	30.236
395	RESORTE OP 850	1	70.552	70.552
396	MANO DE OBRA-RESORTE OP 850	1	30.236	30.236
397	RESORTE OP 900	1	70.978	70.978
398	MANO DE OBRA-RESORTE OP 900	1	30.419	30.419
399	RESORTE OP 1000	1	83.348	83.348
400	MANO DE OBRA-RESORTE OP 1000	1	35.720	35.720
401	RESORTE OP 1100	1	74.817	74.817
402	MANO DE OBRA-RESORTE OP 1100	1	32.065	32.065
403	RESORTE OP 1200	1	74.817	74.817
404	MANO DE OBRA-RESORTE OP 1200	1	32.065	32.065
405	CIERRE DE LLAVE TRIANGULO AC F 30	1	83.348	83.348
406	MANO DE OBRA-CIERRE DE LLAVE TRIANGULO AC F 30	1	35.720	35.720
407	VARILLA DE FRENO EN-62	1	104.675	104.675
408	MANO DE OBRA-VARILLA DE FRENO EN-62	1	44.861	44.861

Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director
Dirección de Apoyo de
Administración y Finanzas

ASTELEV
Simón Heredia
Propietario

CONTRATO MH-SET N° 22 /2022

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS DE SAN LORENZO Y CIUDAD DEL ESTE DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA ----------

409	VARILLA DE FRENO EN 33	1	121.737	121.737
410	MANO DE OBRA-VARILLA DE FRENO EN 33	1	52.173	52.173
411	VARILLA DE FRENO EN 71	1	105.659	105.659
412	MANO DE OBRA-VARILLA DE FRENO EN 71	1	45.283	45.283
413	Rodillo sup./inf. D 70-carro porta	1	62.021	62.021
414	MANO DE OBRA-Rodillo sup./inf. D 70-carro porta	1	26.580	26.580
415	Rodillo d38 x 16	1	68.419	68.419
416	MANO DE OBRA-Rodillo d38 x 16	1	29.322	29.322
417	Corrediza EM X p/porta	1	57.755	57.755
418	MANO DE OBRA-Corrediza EM X p/porta	1	24.752	24.752
419	RODILLO SUPERIOR D76 - CARRO DE PUERTA	1	68.419	68.419
420	MANO DE OBRA-RODILLO SUPERIOR D76 - CARRO DE PUERTA	1	29.322	29.322
421	RODILLO DIAMETRO 44X 13	1	62.021	62.021
422	MANO DE OBRA-RODILLO DIAMETRO 44X 13	1	26.580	26.580
423	Rodillo hierro	1	79.082	79.082
424	MANO DE OBRA-Rodillo hierro	1	33.892	33.892
425	Rodillo Nylon Negro	1	57.755	57.755
426	MANO DE OBRA-Rodillo Nylon Negro	1	24.752	24.752
427	Nylon corrediza puerta espiga corta	1	57.755	57.755
428	MANO DE OBRA-Nylon corrediza puerta espiga corta	1	24.752	24.752
429	Cambio de cabos de tracción	1	1.368.723	1.368.723
430	MANO DE OBRA-Cambio de cabos de tracción	1	620.634	620.634
431	Selladura Tapa de maquina	1	230.793	230.793
432	MANO DE OBRA-Selladura Tapa de maquina	1	104.779	104.779
				99.296.349

Monto mínimo: 99.000.000.-
Monto máximo: 198.000.000.-

Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director
Dirección de Apoyo de
Administración y Finanzas

ASTELEV
Surtido Hedalde
Propietario

CONTRATO MH-SET N° 22 /2022

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS DE SAN LORENZO Y CIUDAD DEL ESTE DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA ----------

El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de **guaraníes noventa y nueve millones y el monto máximo es de guaraníes ciento noventa y ocho millones,** con el impuesto al valor agregado incluido. ----------

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes y/o Servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato. La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y/o servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. ----------

6. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El contrato tendrá vigencia desde la firma del presente contrato hasta el 31/12/2023. ---------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los bienes y/o servicios deberán ser entregados y/o prestados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, conforme al siguiente detalle:

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato correrá por cuenta del Departamento de Servicios de la Coordinación Administrativa de la Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas de la SET, quien deberá comunicar al Departamento de Control del Contratos, en tiempo y forma, si EL PROVEEDOR ha incumplido lo convenido a fin de aplicar lo establecido en la cláusula de penalidades. ----------

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10 % del monto máximo del contrato. ----------

ASTOLEY
Simón Macalli
Propietario

Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director
Dirección de Apoyo de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 22 /2022

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS DE SAN LORENZO Y CIUDAD DEL ESTE DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA ----------

10. CONSTANCIA DE PRESENTACION DE DECLARACION JURADA.

El PROVEEDOR deberá, en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos, ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19. ----------

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato. ----------

11. MULTAS.

La CONVOCANTE, a través de la Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas tendrá la facultad de aplicar a EL PROVEEDOR, una multa por incumplimiento de los plazos y la entrega de los servicios que le sean adjudicado, del 1% (uno por ciento) diario sobre el valor de la Orden de Servicios emitida.----------

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Contractuales del Pliego de Bases y Condiciones. ----------

13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales del Pliego de Bases y Condiciones. ----------

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente

ASTELEN
Simón Recalde
Propietario

Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director
Dirección de Apoyo de
Administración y Finanzas

CONTRATO MH-SET N° 22 /2022

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS DE SAN LORENZO Y CIUDAD DEL ESTE DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA ----------

sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato. ----------

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

SIMON RECALDE ROMERO
Director
ASTELEV DE SIMON RECALDE

ASTELEV
Simón Recalde
Propietario

ROBERTO CARLOS ENRIQUE CABALLERO
Director
Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas – SET

MINISTERIO DE HACIENDA
Subsecretaría de Estado de Tributación
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
PAZ Y JUSTICIA
Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas