Contrato Nº 21/2022

Entre LA GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ, domiciliada en Avenida. Bernardino Caballero y Rogelio R. Benítez República del Paraguay, representada para este acto por EL PROF. DR. ROBERTO GONZALEZ VAESKEN, con Cédula de Identidad N° 714.079, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **Constructora 2 Hermanos de Diego Franco**, domiciliada en Km. 9 Acaray a 4 cuadras de la Ruta Internacional, Ciudad del Este, República del Paraguay, representada para este acto por el **Arq. Diego Guillermo Franco Vargas**, con Cédula de Identidad N° 4.013.685, denominada en adelante el PROVEEDOR, identificadas en conjunto como LAS PARTES e, individualmente, PARTE, acuerdan celebrar el presente CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO EN LA PLAZA MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE YGUAZÚ, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

Objeto del contrato

El objeto del contrato es:

CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO EN LA PLAZA MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE YGUAZÚ.-

Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los aspectos generales del contrato
4. Los datos cargados en el SICP;
5. La oferta del proveedor:
6. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

Documentos adicionales del contrato

Los documentos adicionales del contrato son:

No Aplica

Constructora Dos Hermanos
Arq. Diego Franco
Representante

Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

a. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 415.034

b. Otras consideraciones presupuestarias: No Aplica

Procedimiento de contratación

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 06/2022, convocado por la Gobernación de Alto Paraná. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 1387/2022.

Precio unitario y el importe total a pagar por las obras

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	**82101502-004**	**Cartel metálico con soporte**	**Metros cuadrados**	**3**		
1.1		Cartel de Obra 1.5 x 2 m (obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	3	443.250	1.329.750
2	**72131601-9974**	**Replanteo y marcación**	**Metros cuadrados**	**1.800**		
2.1		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1.800	3.054	5.497.200
3	**72102905-001**	**Relleno y compactación de terreno**	**Metros cúbicos**	**270**		
3.1		Relleno y nivelación manual	Metros cúbicos	270	30.831	8.324.370
4	**72103004-004**	**Servicio de excavación de bolsones**	**Metros cúbicos**	**19,27**		
4.1		Excavación para fundaciones	Metros cúbicos	19,27	38.021	732.665
5	**72102209-9995**	**Asentamiento / Cimiento de Hormigón**	**Metros cúbicos**	**35,1**		
5.1		"Columna HºAº de (25x50) cm "	Metros cúbicos	35,1	2.390.373	83.902.092
6	**72131601-005**	**Mampostería**	**Metros cuadrados**	**153**		
6.1		Mampostería de nivelación 20 cm	Metros	153	128.050	19.591.650
7	**72131601-008**	**Revoques**	**Metros cuadrados**	**146,2**		
7.1		Revoques	Metros cuadrados	146,2	28.964	4.234.537
8	**72131601-007**	**Construcción/Colocación de techo/tinglado**	**Metros cuadrados**	**1.950**		
8.1		Techo chapa zinc sobre estructura metálica N.º 28	Metros cuadrados	1.950	157.600	307.320.000
9	**72101903-001**	**Carpintería metálica**	**Metro lineal**	**372**		
9.1		Cabreada metálica	Metro lineal	372	187.150	69.619.800
10	**72101903-001**	**Carpintería metálica**	**Metro lineal**	**700**		
10.1		Tensores de cabreadas	Metro lineal	700	17.730	12.411.000
11	**72131601-007**	**Construcción/Colocación de techo/tinglado**	**Metros cuadrados**	**238,8**		
11.1		Frontón de chapa zinc	Metros cuadrados	238,8	98.500	23.521.800
12	**72131601-9975**	**Construcción de pista para entrenamiento**	**Metros cuadrados**	**1.800**		
12.1		Pista de HºAº espesor 10 cm alisado con helicóptero	Metros cuadrados	1.800	128.050	230.490.000
13	**72152607-001**	**Servicio de instalación de canaletas de descarga**	**Metro lineal**	**126**		
13.1		Canaleta	Metro lineal	126	73.875	9.308.250

Constructora Dos Hermanos
Arq. Diego Franco
Representante

Dr. Roberto L. Gonzalez Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

14	**72152607-001**	**Servicio de instalación de canaletas de descarga**	**Metro lineal**	**158,4**		
14.1		Caños de pvc de 100 mm de bajada	Metro lineal	158,4	44.325	7.021.080
15	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Metros cuadrados**	**360**		
15.1		Pintura látex con sellador a dos manos	Metros cuadrados	360	31.495	11.338.200
16	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Metro lineal**	**372**		
16.1		Pintura de cabreada	Metro lineal	372	20.420	7.596.240
17	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Metro lineal**	**289,8**		
17.1		Pintura de canaletas	Metro lineal	289,8	20.420	5.917.716
18	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Metros cuadrados**	**1.800**		
18.1		Pintura deportiva para cancha	Metros cuadrados	1.800	24.625	44.325.000
19	**72102201-010**	**Ampliación de red eléctrica**	**Unidad Medida Global**	**1**		
19.1		Acometida según reglamento ANDE	Unidad Medida Global	1	2.265.500	2.265.500
20	**72131601-001**	**Construcción e instalaciones eléctricas**	**Unidad Medida Global**	**1**		
20.1		Tablero para reflectores	Unidad Medida Global	1	1.773.000	1.773.000
21	**72102201-003**	**Instalación de artefactos de energía eléctrica**	**Metro lineal**	**120**		
21.1		Cable NYY 2 de 4 mm	Metro lineal	120	12.805	1.536.600
22	**72102201-003**	**Instalación de artefactos de energía eléctrica**	**Unidad**	**24**		
22.1		Reflector led de 150 W	Unidad	24	541.750	13.002.000
23	**70111713-002**	**Colocación de pasto**	**Unidad Medida Global**	**1**		
23.1		"Mantenimiento de jardinería. Incluye: limpieza de malezas; poda de árboles; reposición de pasto seco por nuevo y de plantines y flores; limpieza de canaletas."	Unidad Medida Global	1	8.864.999	8.864.999
24	**72153507-001**	**Servicio de limpieza general de la construcción**	**Unidad Medida Global**	**1**		
24.1		Trabajos de limpieza final y retiro de desechos	Unidad Medida Global	1	2.265.500	2.265.500
		Precio Total IVA Incluido				**882.188.949**

El monto total del contrato asciende a la suma de 882.188.949 (Ochocientos Ochenta y Dos Millones Ciento Ochenta y Ocho Mil Novecientos Cuarenta y Nueve Guaraníes.)

Vigencia del Contrato

El plazo de vigencia del presente contrato será desde la suscripción del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

Plazo, lugar y condiciones de la obra

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

Administración del Contrato

La administración de éste contrato estará a cargo de:

La Secretaría de Obras de la Gobernación de Alto Paraná.

Constructora Dos Hermanos
Ing. Diego Franco
Representante

Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

Programa de ejecución de los trabajos

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

Descripción de las obras

Las obras serán como se describen a continuación:

CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO EN LA PLAZA MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE YGUAZÚ.-

Porcentaje, números y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones

No Aplica

Formas y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

Constancia de presentación de declaración jurada

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

Constructora Dos Hermanos
Arq. Diego Franco
Representante

GOBERNACION DEL ALTO PARANÁ
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Dr. Roberto L. González Voeskes
Gobernador de Alto Paraná

Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir el contrato

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Suscripción

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en Ciudad del Este, República del Paraguay, a los 22 días del mes de julio de 2022.

Firmado por: LA GOBERNACION DEL ALTO PARANA

GOBERNACION DEL ALTO PARANA

Prof. Dr. ROBERTO GONZALEZ VAESKEN
C.I. Nº. 714.079
GOBERNADOR DE ALTO PARANÁ

Firmado por: CONSTRUCTORA 2 HERMANOS

Constructora Dos Hermanos
Arq. Diego Franco
Representante

Arq. Diego Guillermo Franco Vargas
C.I. Nº 4.013.685
Propietario