# CONTRATO Nº..18.../2019.-

# CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS TUBULARES.-

Entre la MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ, domiciliada en la calle GERMÁN WILCKE ENTRE BOQUERÓN Y YATEVÓ, de la ciudad de Carmen del Paraná, República del Paraguay, representada para este acto por el ING. GERMÁN ALFREDO GNEITING DICHTIAR, con Cédula de Identidad N° 663.274, INTENDENTE MUNICIPAL nombrado por A.I Nº:75 de fecha 18 de NOVIEMBRE DE 2015, y la SECRETARIA GENERAL SRA. LOURDES BEATRIZ FERREIRA GUTIERREZ con Cédula de Identidad Nº 3.431.590, nombrada por RESOLUCIÓN Nº:02/2016, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la Empresa Unipersonal del Señor LUIS DARIO BENÍTEZ JARA CON RUC: 683447-7, representada para este acto por EL SEÑOR LUIS DARIO BENÍTEZ JARA, con Cédula de Identidad N° 683447-7, PROPIETARIO DE LA EMPRESA, domiciliado en la casa de la CALLE GERMÁN WILCKE ESQUINA AVDA. CARLOS ANTONIO LÓPEZ de la ciudad de CARMEN DEL PARANÁ, denominado en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS TUBULARES", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**1. OBJETO**

Construcción de Alcantarillas Tubulares en Carmen del Paraná.-

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO**

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) Los datos cargados en el SICP;

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse

Benitez J.

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ

mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 367257.

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)**

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N°16/2019, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones, según resolución IMNº: 256/2019. La adjudicación fue realizada por Resolución IMN°: 284/2019.-

**5. VIGENCIA DEL CONTRATO**

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

**6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)**

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ Secretaría General

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ INTENDENCIA

| ITEM | CÓDIGO CÁTALOGO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131701-017 | Construcción de Alcantarilla | Unidad | | | |
| **1.1** | | **Alcantarillas ocho tubos de 0,60 m de diámetro. Cantidad 2 Unidades** | | | | |
| 1.1.1 | | Relevamiento, limpieza del terreno desvío provisorio de agua | Global | 2 | 450.000 | 900.000 |
| 1.1.2 | | Excavación para fundaciones | Metros cúbicos | 52 | 45.000 | 2.340.000 |
| 1.1.3 | | Cabeceras de piedra bruta colocada | Metros Cúbicos | 18 | 457.500 | 8.235.000 |
| 1.1.4 | | Colchón de arena lavada para asiento de tubos | Global | 2 | 215.000 | 430.000 |
| 1.1.5 | | Tubos de hormigón rotocomprimido de 0,60 m de diámetro, espiga y campana, incluye transporte y manipuleo hasta su puesta en obra | Unidad | 16 | 703.000 | 11.248.000 |
| 1.1.6 | | Cargado y compactado, reconstrucción del terraplen | Metros cúbicos | 34 | 45.000 | 1.530.000 |
| 1.1.7 | | Canalización de curso existente y sellado de desvío | Global | 2 | 450.000 | 900.000 |
| 1.1.8 | | Limpieza y desmovilización final | Global | 2 | 290.000 | 580.000 |

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ Secretaría

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.2** | | **Alcantarillas de 1.00 m de diámetro. Cantidad: 1 unidad** | | | | |
| 1.2.1 | | Replanteo, obrador, limpieza del terreno, desvío provisorio de agua | Global | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 1.2.2 | | Excavación para fundaciones | Metros Cúbicos | 26 | 45.000 | 1.170.000 |
| 1.2.3 | | Cabeceras de piedra bruta colocada | Metros cúbicos | 9 | 457.000 | 4.113.000 |
| 1.2.4 | | Colchón de arena lavada para asiento de tubos | Global | 1 | 215.000 | 215.000 |
| 1.2.5 | | Tubos de hormigón rotocomprimido de 1,00 m de diámetro, espiga y campana, incluye transporte y manipuleo hasta su puesta en obra | Unidad | 8 | 1.244.000 | 9.952.000 |
| 1.2.6 | | Cargado y compactado, reconstrucción del terraplen | Metros cúbicos | 22 | 44.000 | 968.000 |
| 1.2.7 | | Canalización de curso existente y sellado de desvío | Global | 1 | 450.000 | 450.00 |
| 1.2.8 | | Limpieza y desmovilización final | Global | 1 | 250.000 | 250.000 |
| **1.3** | | **Alcantarillas quince tubos de 0,60 m de diámetro. Cantidad: 4 unidades.** | | | | |
| 1.3.1 | | Replanteo, limpieza del terreno desvío provisorio de | Global | 4 | 450.000 | 1.800.000 |

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | agua | | | | |
| 1.3.2 | | Excavación para fundaciones | Metros cúbicos | 104 | 45.000 | 4.680.000 |
| 1.3.3 | | Cabeceras de piedra bruta colocada | Metros cúbicos | 36 | 419.500 | 15.102.000 |
| 1.3.4 | | Colchón de arena lavada para siento de tubos | Global | 4 | 435.000 | 1.740.000 |
| 1.3.5 | | Tubos de hormigón rotocomprimido de 0,60m de diámetro, espiga y campana, incluye transporte y manipuleo hasta su puesta en obra | Unidad | 60 | 518.850 | 31.131.000 |
| 1.3.6 | | Cargado y compactado, reconstrucción del terraplen | Metros cúbicos | 120 | 38.400 | 4.608.000 |
| 1.3.7 | | Canalización de curso existente y sellado de desvío | Global | 4 | 450.000 | 1.800.000 |
| 1.3.8 | | Limpieza y desmovilización final | Global | 4 | 290.000 | 1.160.000 |
| **1.4** | | **Alcantarillas ocho tubos de 0,80m de diámetro. Cantidad: 1 unidad** | | | | |
| 1.4.1 | | Replanteo, limpieza del terreno desvío provisorio de agua | Global | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 1.4.2 | | Excavación para fundaciones | Metros cúbicos | 26 | 43.500 | 1.131.000 |
| 1.4.3 | | Cabeceras de piedra bruta colocada | Metros cúbicos | 9 | 455.500 | 4.099.500 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.4 | | Colchón de arena lavada para asiento de tubos | Global | 1 | 215.000 | 215.000 |
| 1.4.5 | | Tubos de hormigón rotocomprimido de 0,80m de diámetro, espiga y campana, incluye transporte y manipuleo hasta su puesta en obra | Unidad | 8 | 825.000 | 6.600.000 |
| 1.4.6 | | Cargado y compactado, reconstrucción del terraplen | Metros cúbicos | 17 | 44.200 | 751.400 |
| 1.4.7 | | Canalización de curso existente y sellado de desvío | Global | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 1.4.8 | | Limpieza y desmovilización final | Global | 1 | 250.000 | 250.000 |
| **1.5** | | **Alcantarillas solo construcción de cabeceras. Cantidad: 2 unidades** | | | | |
| 1.5.1 | | Replanteo, limpieza del terreno desvío provisorio de agua | Global | 2 | 450.000 | 900.000 |
| 1.5.2 | | Excavación para fundaciones | Metros cúbicos | 52 | 45.000 | 2.340.000 |
| 1.5.3 | | Cabeceras de piedra bruta colocada | Metros cúbicos | 18 | 457.500 | 8.235.000 |
| 1.5.4 | | Cargado y compactado, reconstrucción del terraplen | Metros cúbicos | 34 | 45.000 | 1.530.000 |
| 1.5.5 | | Canalización de curso existente | Global | 2 | 450.000 | 900.000 |

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | y sellado de desvío | | | | |
| 1.5.6 | | Limpieza y desmovilización final | Global | 2 | 300.000 | 600.000 |
| **1.6** | | **Arreglo de cabeceras y tubos de 0,80m. Cantidad: 2 unidades** | | | | |
| 1.6.1 | | Replanteo, limpieza del terreno desvío provisorio de agua | Global | 2 | 450.000 | 900.000 |
| 1.6.2 | | Excavación para fundaciones | Metros cúbicos | 52 | 45.000 | 2.340.000 |
| 1.6.3 | | Cabeceras de piedra bruta colocada | Metros Cúbicos | 18 | 300.000 | 5.400.000 |
| 1.6.4 | | Cargado y compactado, reconstrucción del terraplen | Metros cúbicos | 34 | 45.000 | 1.530.000 |
| 1.6.5 | | Tubos de hormigón rotocomprimido de 0,80m de diámetro, espiga y campana, incluye transporte y manipuleo hasta su puesta en obra, completar | Unidad | 6 | 825.000 | 4.950.000 |
| 1.6.6 | | Canalización de curso existente y sellado de desvío | Global | 2 | 450.000 | 900.000 |
| 1.6.7 | | Limpieza y desmovilización final | Global | 2 | 220.000 | 440.000 |
| **Monto Total** | | | | | | **150.663.900** |

**Total: Ciento cincuenta millones, seiscientos sesenta y tres mil novecientos guaraníes.----------**

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)**

El periodo de Construcción será de 45 (Cuarenta y cinco días) días contados a partir de la firma del Acta de Inicio de obra.----------

La obra se llevará a cabo en varios puntos de la localidad de Carmen del Paraná.-

La recepción provisoria es de 10 (diez) días corridos posteriores al período de construcción.----------

La recepción definitiva de 10 (diez) días corridos posteriores al período de recepción provisoria.----------

**8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.**

La administración del contrato estará a cargo de: La convocante.----------

**9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)**

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

**10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)**

No habrá anticipos.----------

**11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)**

El cumplimiento de contrato será garantizado a través de una póliza de fiel cumplimiento del contrato que será del 10% del monto del contrato.-

**12. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)**

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

**13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)**

Construcción de Alcantarillas Tubulares en Carmen del Paraná.-

**14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ

Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

**15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

**16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Carmen del Paraná, República del Paraguay, a los 21 días del mes de noviembre de 2019.-

Firmado por:----------. Ing. Germán Alfredo Gneiting Dichtiar
Intendente Municipal.-

Firmado por: ----------. Sra. Lourdes Beatriz Ferreira Gutiérrez
Secretaria General.-

Firmado por: ----------. Sr. LUIS DARIO BENITEZ JARA
Contratista.-