CONTRATO Nº 15/23

Entre la Municipalidad de Ciudad del Este, domiciliada en Av. Pioneros del Este y Alejo García esq. Eusebio Ayala, Alto Paraná, República del Paraguay, representada para este acto porel **Abg. MIGUEL PRIETO VALLEJOS** con Cédula de Identidad N° **4.292.285** y por el Secretario General **Abg. FRANCISCO ARRÚA,** con Cédula de Identidad N° **1.785.383**, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma, y, por la otra, la firma **CONSTRUCTORA SERVMAQ de Fredy G. Martínez**, domiciliada en Av. Julio C. Riquelme c/ San José - Ciudad del Este, República del Paraguay, representada para este acto por **Fredy Guzmán Martínez Báez,** con cédula de identidad Nº **2.848.991**, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA, TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD - PLURIANUAL EJERCICIOS 2023/2024"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es: CONSTRUCCIÓN TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD - PLURIANUAL EJERCICIOS 2023/2024.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los Aspectos Generales del Contrato
4. Los datos cargados en el SICP;
5. La oferta del proveedor:
6. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: **423350.**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/23, convocado por la MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 4744/I.M. y 629/2023 J.M.

CONSTRUCTORA SERVMAQ RUC: 2848991 - 8 Fredy G. Martínez Báez

Abog. Miguel Prieto
Intendente Municipal
Ciudad del Este

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Intendencia

Abog. Francisco Arrua
Secretario General

5. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la fecha de suscripción, hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

Teniendo en cuenta de que se trata de un Contrato Plurianual la validez de la contratación quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente. Artículo 14 de la Ley N° 2051/03.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS.

LOTE 1						
Ítem	**Código de Catalogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Total**
1	72131601-9974	Replanteo y marcación. (Según EE.TT.)	Metros cuadrados	2.565	3.760	9.644.400
2	72131601-002	Limpieza y preparación de terreno. (Según EE.TT.)	Metros cuadrados	2.565	7.520	19.288.800
3	82101502-004	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metálica e impresión digital. (Según EE.TT.)	Unidad	1	1.786.000	1.786.000
4	72141503-001	Remoción de empedrado. (Según EE.TT.)	Metros cuadrados	15	20.586	308.790
5	72101603-9999	Remoción de tubos. (Según EE.TT.)	Unidad	8	94.658	757.264
6	70111503-002	Destronque de árbol grande. (Según EE.TT.)	Unidad	1	372.710	372.710
7	72102905-001	Relleno y compactación. (Según EE.TT.)	Metros cúbicos	90	62.651	5.638.590
8	72131701-002	Construcción de empedrado sobre tierra colorada. (Según EE.TT.)	Metros cuadrados	2.140,33	53.110	113.672.926
9	72101703-004	Provisión y colocación de cordones de Hº prefabricados. (Según EE.TT.)	Metro lineal	766	32.477	24.877.382
10	7213170	Provisión y colocación	Metros	21,4		

Abog. Miguel Prieto
Intendente Municipal
Ciudad del Este

Abog. Francisco Arrua
Secretario General

	1-014	de triturada sexta. (Según EE.TT.)	cúbicos		116.325	2.489.355
11	7213170 1-9998	Cuneta tipo cordón de Hº e: 0,10m. (Según EE.TT.)	Metros cúbicos	22,53	1.397.592	31.487.748
12	7213170 1-024	Construcción de baden de H°A° e: 0,12m - ancho de 2,00m. (Según EE.TT.)	Metros cuadrados	70,5	233.214	16.441.587
13	7213170 1-017	Provisión y colocación de tubo celular de 2,00x2,00m. (Según EE.TT.)	Unidad	9	7.782.918	70.046.262
14	7214151 1-005	Excavación. (Según EE.TT.)	Metros cúbicos	12	58.280	699.360
15	7611170 2-001	Limpieza final. (Según EE.TT.)	Unidad Medida Global	1	1.823.600	1.823.600
TOTAL LOTE 1						**299.334.774**

LOTE 36						
Ítem	**Código de Catalogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Total**
1	7213160 1-9974	Replanteo y marcación. (Según EE.TT.)	Metros cuadrados	2.566,2	3.760	9.648.912
2	7213160 1-002	Limpieza y preparación de terreno. (Según EE.TT.)	Metros cuadrados	2.566,2	7.520	19.297.824
3	8210150 2-004	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metálica e impresión digital. (Según EE.TT.)	Unidad	1	1.786.000	1.786.000
4	7214150 3-001	Remoción de empedrado. (Según EE.TT.)	Metros cuadrados	6	20.586	123.516
5	7210290 5-001	Relleno y compactación. (Según EE.TT.)	Metros cúbicos	446,75	62.561	27.949.127
6	7213170 1-002	Construcción de empedrado sobre tierra colorada. (Según EE.TT.)	Metros cuadrados	2.422,1	53.110	128.637.731

CONSTRUCTORA SERVMAQ
RUC: 2848991 - 8
Fredy G. Martínez Báez

Abog. Miguel Prieto V.
Intendente Municipal
Ciudad del Este

Abog. Francisco Arrua
Secretario General
MCDE

MUNICIPALIDAD CDAD. DEL ESTE
Intendencia

7	7210170 3-004	Provisión y colocación de cordones de Hº prefabricados. (Según EE.TT.)	Metro lineal	633	32.477	20.557.941
8	7213170 1-014	Provisión y colocación de triturada sexta. (Según EE.TT.)	Metros cúbicos	24,22	116.325	2.817.392
9	7213170 1-9998	Cuneta tipo cordon de Hº e: 0,10 m. (Según EE.TT.)	Metros cúbicos	13,85	1.397.592	19.356.649
10	7213170 1-024	Construcción de baden de H°A° e: 0,12m - ancho de 2,00m. (Según EE.TT.)	Metros cuadrados	120,1	233.214	28.009.001
11	7210250 4-002	Construcción de muro de piedra bruta colocada. (Según EE.TT.)	Metros cúbicos	23,5	430.943	10.127.161
12	7210220 9-9995	Construcción de piso de Hº de e: 0,10m. (Según EE.TT.)	Metros cuadrados	24	139.778	3.354.672
13	7214151 1-005	Excavación. (Según EE.TT.)	Metros cúbicos	42,85	58.280	2.497.298
14	7210170 4-001	Construcción de losa de HºAº tipo pontillon para cruce de calle e: 0,20m. (Según EE.TT.)	Metros cúbicos	4,8	2.851.960	13.689.408
15	7611170 2-001	Limpieza final. (Según EE.TT.)	Unidad Medida Global	1	1.823.600	1.823.600
TOTAL LOTE 36						**289.676.232**

LOTE 37

Ítem	**Código de Catalogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Total**
1	7213160 1-9974	Replanteo y marcación. (Según EE.TT.)	Metros cuadrados	1.347	3.760	5.064.720
2	7213160 1-002	Limpieza y preparación de terreno. (Según EE.TT.)	Metros cuadrados	1.347	7.520	10.129.440
3	8210150 2-004	Cartel de Obra 1,80X1,80 con	Unidad	2	1.786.000	3.572.000

CONSTRUCTORA SERV MAQ
RUC: 2848991 - 8
Fredy G. Martínez Báez

Abog. Francisco Arrua
Secretario General
MCDE

Abog. Miguel Prieto
Intendente Municipal
Ciudad del Este

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
Intendencia

		estructura metalica e impresión digital. (Según EE.TT.)				
4	7214150 3-001	Remoción de empedrado. (Según EE.TT.)	Metros cuadrados	28	20.586	576.408
5	7210170 3-004	Provisión y colocación de cordones de Hº prefabricados. (Según EE.TT.)	Metro lineal	340	32.477	11.042.180
6	7213170 1-9998	Cuneta tipo cordon de Hº e: 0,10m. (Según EE.TT.)	Metros cúbicos	16,3	1.397.592	22.780.750
7	7213170 1-024	Construcción de baden de H°A° e: 0,12m - ancho de 2,00m. (Según EE.TT.)	Metros cuadrados	50	233.214	11.660.700
8	7213170 1-002	Construcción de empedrado sobre tierra colorada. (Según EE.TT.)	Metros cuadrados	1.134	53.110	60.226.740
9	7213170 1-014	Provisión y colocación de triturada sexta. (Según EE.TT.)	Metros cúbicos	11,34	116.325	1.319.126
10	7611170 2-001	Limpieza final. (Según EE.TT.)	Unidad Medida Global	1	1.823.600	1.823.600
TOTAL LOTE 37						**128.195.664**

LOTE 38

Ítem	**Código de Catalogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Total**
1	7213160 1-9974	Replanteo y marcación. (Según EE.TT.)	Metros cuadrados	470	3.760	1.767.200
2	7213160 1-002	Limpieza y preparación de terreno. (Según EE.TT.)	Metros cuadrados	470	7.520	3.534.400
3	8210150 2-004	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital. (Según EE.TT.)	Unidad	1	1.786.000	1.786.000
4	7210290	Relleno y	Metros	40		

CONSTRUCTORA SERV MAQ
RUC: 2848991 - 8
Fredy G. Martínez Báez

MUNICIPALIDAD CDAD. DEL ESTE
Intendencia

Abog. Miguel Prieto V.
Intendente Municipal
Ciudad del Este

Abog. Francisco Arru
Secretario General
MCDE

	5-001	compactación. (Según EE.TT.)	cúbicos		62.651	2.506.040
5	7213170 1-002	Construcción de empedrado sobre tierra colorada. (Según EE.TT.)	Metros cuadrados	470	53.110	24.961.700
6	7210170 3-004	Provisión y colocación de cordones de Hº prefabricados. (Según EE.TT.)	Metro lineal	262	32.477	8.508.974
7	7213170 1-014	Provisión y colocación de triturada sexta. (Según EE.TT.)	Metros cúbicos	4,7	116.325	546.728
8	7611170 2-001	Limpieza final. (Según EE.TT.)	Unidad Medida Global	1	1.823.600	1.823.600
TOTAL LOTE 38						**45.434.642**

LOTE 39						
Ítem	**Código de Catalogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Total**
1	7213160 1-9974	Replanteo y marcación. (Según EE.TT.)	Metros cuadrados	558	3.760	2.098.080
2	7213160 1-002	Limpieza y preparación de terreno. (Según EE.TT.)	Metros cuadrados	558	7.520	4.196.160
3	8210150 2-004	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital. (Según EE.TT.)	Unidad	1	1.786.000	1.786.000
4	7214150 3-001	Remoción de empedrado. (Según EE.TT.)	Metros cuadrados	11	20.586	226.446
5	7210290 5-001	Relleno y compactación. (Según EE.TT.)	Metros cúbicos	100	62.651	6.265.100
6	7213170 1-002	Construcción de empedrado sobre tierra colorada. (Según EE.TT.)	Metros cuadrados	510	53.110	27.086.100
7	7210170 3-004	Provisión y colocación de cordones de Hº	Metro lineal	122	32.477	3.962.194

CONSTRUCTORA SERVMAQ
RUC: 2848991 - 8
Freddy G. Martínez Báez

Abog. Miguel Prieto
Intendente Municipal
Ciudad del Este

MUNICIPALIDAD CDAD. DEL ESTE
Intendencia

Abog. Francisco Arruc
Secretario General
MCDE

		prefabricados. (Según EE.TT.)				
8	7213170 1-014	Provisión y colocación de triturada sexta. (Según EE.TT.)	Metros cúbicos	5,1	116.325	593.258
9	7213170 1-9998	Cuneta tipo cordon de Hº e: 0,10m. (Según EE.TT.)	Metros cúbicos	3	1.397.592	4.192.776
10	7213170 1-024	Construcción de baden de H°A° e: 0,12m - ancho de 2,00m. (Según EE.TT.)	Metros cuadrados	20	233.214	4.664.280
11	7611170 2-001	Limpieza final. (Según EE.TT.)	Unidad Medida Global	1	1.823.600	1.823.600
TOTAL LOTE 39						**56.893.994**

LOTE 40						
Ítem	**Código de Catalogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Total**
1	7213160 1-9974	Replanteo y marcación. (Según EE.TT.)	Metros cuadrados	1.148	3.760	4.316.480
2	7213160 1-002	Limpieza y preparación de terreno. (Según EE.TT.)	Metros cuadrados	1.148	7.520	8.632.960
3	8210150 2-004	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital. (Según EE.TT.)	Unidad	1	1.786.000	1.786.000
4	7214150 3-001	Remoción de empedrado. (Según EE.TT.)	Metros cuadrados	198	20.586	4.076.028
5	7210170 3-004	Provisión y colocación de cordones de Hº prefabricados. (Según EE.TT.)	Metro lineal	273	32.477	8.866.221
6	7213170 1-9998	Cuneta tipo cordon de Hº e: 0,10m. (Según EE.TT.)	Metros cúbicos	8,98	1.397.592	12.550.376
7	7213170 1-024	Construcción de baden de H°A° e: 0,12m - ancho de 2,00m.	Metros cuadrados	49	233.214	11.427.486

CONSTRUCTORA SERV MAQ
RUC: 2848991 - 8
Freddy G. Martinez Báez

Abog. Miguel Prieto V.
Intendente Municipal
Ciudad del Este

Abog. Francisco Arrua
Secretario General
MCDE

MUNICIPALIDAD CDAD. DEL ESTE
Intendencia

		(Según EE.TT.)				
8	7213170 1-002	Construcción de empedrado sobre tierra colorada. (Según EE.TT.)	Metros cuadrados	1.007	53.110	53.481.770
9	7213170 1-014	Provisión y colocación de triturada sexta. (Según EE.TT.)	Metros cúbicos	10,07	116.325	1.171.393
10	7611170 2-001	Limpieza final. (Según EE.TT.)	Unidad Medida Global	1	1.823.600	1.823.600
TOTAL LOTE 40						**108.132.314**

LOTE 41						
Ítem	**Código de Catalogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Total**
1	7213160 1-9974	Replanteo y marcación. (Según EE.TT.)	Metros cuadrados	3.730	3.760	14.024.800
2	7213160 1-002	Limpieza y preparación de terreno. (Según EE.TT.)	Metros cuadrados	3.730	7.520	28.049.600
3	8210150 2-004	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital. (Según EE.TT.)	Unidad	1	1.786.000	1.786.000
4	7210290 5-001	Relleno y compactación. (Según EE.TT)	Metros cuadrados	126	62.651	7.894.026
5	7215350 7-002	Trabajo de máquina. (Según EE.TT.)	Hora	40	280.120	11.204.800
6	7213170 1-002	Construcción de empedrado sobre tierra colorada. (Según EE.TT.)	Metros cuadrados	3.281,8	53.110	174.296.398
7	7210170 3-004	Provisión y colocación de cordones de Hº prefabricados. (Según EE.TT.)	Metro lineal	939	32.477	30.495.903
8	7213170 1-014	Provisión y colocación de triturada sexta. (Según EE.TT.)	Metros cúbicos	32,81	116.325	3.816.623
9	7213170	Cuneta tipo cordon de	Metros	27,53		

CONSTRUCTORA SERVMAQ
RUC: 2848991 - 8
Freddy G. Martinez Báez

Abog. Miguel Prieto
Intendente Municipal
Ciudad del Este

Abog. Francisco Arruc
Secretario General
MCDE

	1-9998	Hº e: 0,10m. (Según EE.TT.)	cúbicos		1.397.592	38.475.708
10	7210250 4-002	Construcción de muro de piedra bruta colocada. (Según EE.TT.)	Metros cúbicos	161	430.943	69.381.823
11	7210220 9-9995	Construcción de piso de Hº de e: 0,10m. (Según EE.TT.)	Metros cuadrados	147	139.778	20.547.366
12	7214151 1-005	Excavación. (Según EE.TT.)	Metros cúbicos	656,15	58.280	38.240.422
13	7210170 4-001	Construcción de losa de HºAº tipo pontillon para cruce de calle e: 0,20m. (Según EE.TT.)	Metros cúbicos	28,42	2.851.960	81.052.703
14	7213170 1-017	Provisión y colocación de alcantarilla celular de 3,00 x 3,00. (Según EE.TT)	Unidad	6	20.555.177	123.331.062
15	7611170 2-001	Limpieza final. (Según EE.TT.)	Unidad Medida Global	1	1.823.600	1.823.600
TOTAL LOTE 41						**644.420.834**

LOTE 42						
Ítem	**Código de Catalogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Total**
1	7213160 1-9974	Replanteo y marcación. (Según EE.TT.)	Metros cuadrados	1.016	3.760	3.820.160
2	7213160 1-002	Limpieza y preparación del terreno. (Según EE.TT.)	Metros cuadrados	1.016	7.520	7.640.320
3	7214150 3-001	Remoción de empedrado. (Según EE.TT.)	Metros cuadrados	12	20.586	247.032
4	8210150 2-004	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital. (Según EE.TT.)	Unidad	1	1.786.000	1.786.000
	7213170	Construcción de	Metros	844		

CONSTRUCTORA SERVMAQ
RUC: 2848991 - 8
Fredy G. Martínez Báez

Abog. Francisco Arrua
Secretario General
MCDE

Abog. Miguel Prieto L.
Intendente Municipal
Ciudad del Este

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
Intendencia

	1-002	empedrado sobre tierra colorada. (Según EE.TT.)	cuadrados		53.110	44.824.840
6	7210170 3-004	Provisión y colocación de cordones de Hº prefabricados. (Según EE.TT.)	Metro lineal	225	32.477	7.307.325
7	8210150 2-004	Provisión y colocación de triturada sexta. (Según EE.TT.)	Metros cúbicos	8,44	116.325	981.783
8	7213170 1-9998	Cuneta tipo cordon de Hº e: 0,10m. (Según EE.TT.)	Metros cúbicos	9,81	1.397.592	13.710.378
9	7213170 1-024	Construcción de baden de H°A° e: 0,12m - ancho de 2,00m. (Según EE.TT.)	Metros cuadrados	75	233.214	17.491.050
10	7611170 2-001	Limpieza final. (Según EE.TT.)	Unidad Medida Global	1	1.823.600	1.823.600
TOTAL LOTE 42						**99.632.488**

LOTE 43						
Ítem	**Código de Catalogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Total**
1	7213160 1-9974	Replanteo y marcación. (Según EE.TT.)	Metros cuadrados	1.125,57	3.760	4.232.143
2	7213160 1-002	Limpieza y preparación de terreno. (Según EE.TT.)	Metros cuadrados	1.125,57	7.520	8.464.286
3	8210150 2-004	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital. (Según EE.TT.)	Unidad	1	1.786.000	1.786.000
4	7210290 5-001	Relleno y compactación. (Según EE.TT.)	Metros cúbicos	80	62.651	5.012.080
5	7213170 1-002	Construcción de empedrado sobre tierra colorada. (Según EE.TT.)	Metros cuadrados	979,81	53.110	52.037.709

CONSTRUCTORA SERV MAQ
RUC: 2848991 - 8
Fredy G. Martínez Báez

Abog. Miguel Prieto V.
Intendente Municipal
Ciudad del Este

Abog. Francisco Arrua
Secretario General
MCDE

6	7210170 3-004	Provisión y colocación de cordones de Hº prefabricados. (Según EE.TT.)	Metro lineal	300	32.477	9.743.100
7	7213170 1-014	Provisión y colocación de triturada sexta. (Según EE.TT.)	Metros cúbicos	9,79	116.325	1.138.822
8	7213170 1-9998	Cuneta tipo cordon de Hº e: 0,10m (Según EE.TT.)	Metros cúbicos	16,2	1.397.592	22.640.990
9	7213170 1-024	Construcción de baden de H°A° e: 0,12m - ancho de 2,00m. (Según EE.TT.)	Metros cuadrados	41	233.214	9.561.774
10	7611170 2-001	Limpieza final. (Según EE.TT.)	Unidad Medida Global	1	1.823.600	1.823.600
TOTAL LOTE 43						**116.440.504**

LOTE 44						
Íte m	**Código de Catalogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantida d**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Total**
1	7213160 1-9974	Replanteo y marcación. (Según EE.TT.)	Metros cuadrados	760	3.760	2.857.600
2	7213160 1-002	Limpieza y preparación de terreno. (Según EE.TT.)	Metros cuadrados	760	7.520	5.715.200
3	8210150 2-004	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital. (Según EE.TT.)	Unidad	1	1.786.000	1.786.000
4	7214150 3-001	Remosión de empedrado. (Según EE.TT.)	Metros cuadrados	14	20.586	288.204
5	7210290 5-001	Relleno y compactación. (Según EE.TT.)	Metros cúbicos	80	62.651	5.012.080
6	7011150 3-002	Destronque de árbol grande. (Según EE.TT.)	Unidad	1	372.710	372.710
7	7215350 7-002	Trabajo de máquina. (Según EE.TT.)	Hora	8	280.120	2.240.960

CONSTRUCTORA SERVMAQ
RUC: 2848991 - 8
Fredy G. Martínez Báez

Abog. Miguel Prieto
Intendente Municipal
Ciudad del Este

Abog. Francisco Arruc
Secretario General
MCDE

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
Intendencia

8	7213170 1-002	Construcción de empedrado sobre tierra colorada. (Según EE.TT.)	Metros cuadrados	632	53.110	33.565.520
9	7210170 3-004	Provisión y colocación de cordones de Hº prefabricados. (Según EE.TT.)	Metro lineal	200	32.477	6.495.400
10	7213170 1-014	Provisión y colocación de triturada sexta. (Según EE.TT.)	Metros cúbicos	6,32	116.325	735.174
11	7213170 1-9998	Cuneta tipo cordon de Hº e: 0,10m. (Según EE.TT.)	Metros cúbicos	12,35	1.397.592	17.260.261
12	7213170 1-024	Construcción de baden de H°A° e: 0,12m - ancho de 2,00m. (Según EE.TT.)	Metros cuadrados	23	233.214	5.363.922
13	7210250 4-002	Construcción de muro de piedra bruta colocada. (Según EE.TT.)	Metros cúbicos	18	430.943	7.756.974
14	7611170 2-001	Limpieza final. (Según EE.TT.)	Unidad Medida Global	1	1.823.600	1.823.600
TOTAL LOTE 44						**91.273.603**

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

El plazo previsto para la ejecución de las obras es de: (120) CIENTO VEINTE DÍAS CORRIDOS CONTADOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE INICIO para los Lotes 1 y 41; Y (90) NOVENTA DÍAS CORRIDOS CONTADOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE INICIO para los Lotes 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración de éste contrato estará a cargo de:
La administración del contrato estará a cargo de la Sra. Laura Mariángel Machuca Benítez designada según Resolución N° **2588/I.M.** dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Ciudad del Este como Administradora de Contrato.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

10. PORCENTAJE, NÚMEROS Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES.

No Aplica.

CONSTRUCTORA SERVMAQ RUC: 2849991 - 8 Fredy G. Martínez Báez

Abog. Miguel Prieto
Intendente Municipal
Ciudad del Este

MUNICIPALIDAD CDAD. DEL ESTE
Intendencia

Abog. Francisco Arrua
Secretario General
MCDE

11. FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, será equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total del Contrato, que podrá ser presentada mediante una Póliza de Seguros o de una Garantía Bancaria, dentro de los 10 (diez) días posteriores a la firma del Contrato.
La Garantía de Anticipo, será del 100 % (cien por ciento) del valor entregado como Anticipo Financiero, y podrá ser presentada mediante una Póliza de Seguros o de una Garantía Bancaria, dentro de los 10 (diez) días posteriores a la firma del Contrato.

12. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

N°	DESCRIPCIÓN	UBICACION
1	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y DESAGUE PLUVIAL	BARRIO 23 DE OCTUBRE
36	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y DESAGUE PLUVIAL	FRACCIÓN VILLA SILVANA - BARRIO CIUDAD NUEVA KM 7 MONDAY
37	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	VIRGEN DE FATIMA - KM 9,5 MONDAY
38	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	BARRIO 23 DE OCTUBRE, ASENTAMIENTO SANTA HELENA
39	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	KM 7 MONDAY FRACCIÓN ARCOIRIS
40	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	CALLE ROSA ISABEL - FRACCION BETTY
41	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y DESAGUE PLUVIAL	KM6,5 MONDAY - FRACCIÓN BUEN JESÚS
42	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO	BARRIO 23 DE OCTUBRE - FRACCION EL BOSQUE
43	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	KM 8 MONDAY, SAN PEDRO - AVENIDA 1
44	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y DESAGUE PLUVIAL	BARRIO CIUDAD NUEVA, KM 7 MONDAY - CALLE FLORIDA

CONSTRUCTORA SERVMAQ
RUC: 2848991 - 8
Freddy G. Martinez Báez

Abog. Miguel Prieto V.
Intendente Municipal
Ciudad del Este

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Intendencia

Abog. Francisco Arruo
Secretario General
MCDE

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

17. SUSCRIPCIÓN

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en Ciudad del Este, República del Paraguay, a los 21 días del mes de Setiembre de 2023.

MUNICIPALIDAD CDAD. DEL ESTE
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Intendencia

Abg. FRANCISCO ARRUA
Secretario General

Abg. MIGUEL PRIETO VALLEJOS
Intendente Municipal

Fredy Guzmán Martínez Báez
C.I. 2.848.991.
CONSTRUCTORA SERVMAQ

CONSTRUCTORA SERVMAQ
RUC: 2848991 - 8
Fredy G. Martínez Báez