Contrato Nº 01

Entre el Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu, dependiente del MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, domiciliado en la calle Arnaldo Bacigalupo c/ Av. La Victoria de la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, representada para este acto por el **LIC. SERGIO ROLANDO FORTE RIQUELME, Director General de la Dirección General de Administración y Finanzas**, con **Cédula de Identidad N° 981.828**, y el **ING. M.A.E. SERGIO RAMON BARRIOS HEYN,** con **Cedula de Identidad N° 1.751.749, Director General de la Dirección General Operativa de Contrataciones**, denominada en adelante la Contratante, por una parte, y, por la otra, la firma, **GOTZE INGENIERIA** con **R.U.C. Nº 528488-0**, representada para este acto por la **SRA. OLGA BEATRIZ ECHAGUE FERREIRA** con **Cédula de Identidad N° 925.702**, denominada en adelante la Contratista, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"Contrato de Mantenimiento de Edificios"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

"Mantenimiento de Edificios".

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(f) Las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al siguiente detalle:

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2015	**2**	**001**	**66**	**00**	**240**	**10**	**01**	**99**	**472.199.827.-**

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº **288.509.**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **Licitación por Concurso de Ofertas N° 05/2015 "Mantenimiento de Edificios"**, convocado por la Sub Unidad Operativa N° 05. La adjudicación fue realizada según **Resolución D.G.O.C. Nº 430 de fecha 29 de Mayo de 2015**.

Gotze Ingeniería
DECIMA Y TTE. ETTIENE - TELF.: 672.778/9

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección General Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

Lic. Sergio Rolando Forte Riquelme
Director General
de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 05/2015 "Mantenimiento de Edificios"

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

LOTE 01

ITEM	DESCRIPCION DE RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL
A	AREA URGENCIAS					
1	Remoción					1.366.095
	a) De piso mosaico granítico (observación)	m2	57,00	9.150	521.550	
	b) De cielorraso de PVC (observación)	m2	57,00	13.420	764.940	
	c) De zócalo mosaico granítico (observación)	ml	43,50	1.830	79.605	
2	Revoques					5.743.760
	a) De pared interior a una capa, fratachado y filtrado	m2	56,00	30.500	1.708.000	
	b) De pared exterior con hidrófugo, fratachado y filtrado	m2	56,00	36.600	2.049.600	
	c) De goterón en alero (pasillo galería de urgencias)	ml	74,00	26.840	1.986.160	
3	Contrapiso					1.832.265
	a) De cascotes int. 7 cm sobre terreno natural (observación)	m2	57,00	32.145	1.832.265	
4	Pisos					7.927.446
	a) Mosaico granítico base blanca, idem al existente (observación)	m2	57,00	139.078	7.927.446	
5	Zócalo					2.122.800
	a) Mosaico granítico, idem al piso (observación)	ml	43,50	48.800	2.122.800	
6	Mampostería					4.449.872
	a) De elevación de 0,15 de ladrillo común	m2	56,00	79.462	4.449.872	
7	Techos					155.550.000
	a) De chapas galvanizadas N° 28 con estructura metálica en chapa doblada, con bases metálicas para pilares abulonadas a la losa, pilares de estructura metálica	m2	780,00	195.200	152.256.000	
	b) De policarbonato traslúcido en lucernarios	m2	27,00	122.000	3.294.000	
8	Aislación					38.064.000
	a) De techo de chapas con membrana de 10 mm de espesor con doble aluminio con espuma de polietileno de celdas cerradas	m2	780,00	48.800	38.064.000	
9	Desague pluvial					8.648.748
	a) Canaleta moldurada, desarrollo 0,40; chapa N° 24	ml	60,00	64.660	3.879.600	
	b) Caño bajada pluvial PVC exterior de 150 mm	ml	30,00	58.438	1.753.140	
	c) Caño pluvial PVC 100 mm	ml	12,00	30.927	371.124	
	c) Rejilla pluvial 40x40	un	9,00	293.876	2.644.884	
10	Pinturas					7.378.560
	a) De paredes interiores al látex acrílico con enduido	m2	66,00	21.960	1.449.360	
	b) De paredes interiores al esmalte sintético	m2	66,00	29.280	1.932.480	
	c) De losa al latex acrílico (galería de urgencias)	m2	150,00	24,400	3.660.000	
	d) De aberturas al sintético (observación)	m2	11,50	29.280	336.720	
11	Varios					7.564.000
	a) Cielorraso de fibra mineral de prensado húmedo anti inflamable en placas de 1,20x0,60, estructura de aluminio, placas junta lisa (observación)	m2	57,00	122.000	6.954.000	
	b) Limpieza periódica y final de obra, con retiro de escombros	gl	1,00	610.000	610.000	
						240.647.546

Gotze Ingeniería
DECIMA Y TTE. ETTIENE - TELF.: 672.778/9

Ing. MAE. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSP y BS

Lic. Sergio Rolando Forte Riquelme
Director General
de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL — Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo — Niños de Acosta Ñu — Hospital General Pediátrico — MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 05/2015 "Mantenimiento de Edificios"

LOTE 02

ITEM	DESCRIPCION DE RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL
A	AREA LABORATORIO					
1	Remoción					3.357.745
	a) De piso	m2	212,00	9.150	1.939.800	
	b) De zócalo	ml	210,00	1.830	384.300	
	c) De abertura de madera (incluye marco y contramarco) c/recuperación (área distribución de materiales)	un	1,00	97.600	97.600	
	d) De mueble bajo mesada	gl	1,00	427.000	427.000	
	e) De abertura de aluminio con recuperación (ventanas)	un	2,00	73.200	146.400	
	f) De artefactos sanitarios y mesadas (bachas) con recuperación	un	10,00	30.500	305.000	
	g) De mamposteria 0,30 ladrillo común	m2	3,15	18.300	57.645	
2	Mampostería					1.895.296
	a) De elevación de 0,15 de ladrillo común	m2	22,00	79.462	1.748.164	
	b) Envarillado de mampostería con 2 varillas de 8 mm	ml	6,70	21.960	147.132	
3	Revoques					1.647.000
	a) De pared interior a una capa, fratachado y filtrado	m2	30,00	30.500	915.000	
	b) De pared exterior con hidrófugo, fratachado y filtrado	m2	20,00	36.600	732.000	
4	Techos					3.269.600
	a) De chapas galvanizadas N° 28 con estructura metálica de chapa plegada (sector montacargas)	m2	10,00	195.200	1.952.000	
	b) Provision y colocacion de cenefa metálica de h= 1,60. Pintado al sintético	m2	6,00	219.600	1.317.600	
5	Contrapiso					7.071.900
	a) De cascotes int. 7 cm sobre terreno natural	m2	220,00	32.145	7.071.900	
6	Pisos					36.234.000
	a) Porcelanatto 50x50	m2	220,00	134.200	29.524.000	
	b) Carpeta base para porcelanatto	m2	220,00	30.500	6.710.000	
7	Zócalo					7.686.000
	a) De porcelanatto, idem al piso	ml	210,00	36.600	7.686.000	
8	Pinturas					17.516.760
	a) De paredes interiores al látex acrílico	m2	315,00	21.960	6.917.400	
	b) De paredes interiores al esmalte sintético	m2	315,00	29.280	9.223.200	
	d) De aberturas al sintético	m2	47,00	29.280	1.376.160	
9	Montacarga					26.840.000
	a) Montacarga para muestras, revestido en acero inoxidable, de 1,00x0,60; 2 paradas, tipo montaplato, capacidad 100 kg	un	1,00	26.840.000	26.840.000	
10	Aberturas					512.400
	a) Ventana de cristal templado de 6 mm, con perfileria de aluminio anodizado natural, con pasa voz y pasa muestras (área distribución de materiales)	m2	1,20	427.000	512.400	
11	Instalación eléctrica (caños corrugados antillamas)					1.012.600
	a) Línea para montacarga	un	1,00	561.200	561.200	
	b) Boca de luces c/ caja de llave, caja de conexión, caño corrugado de 1", llave unipolar más tapa	un	1,00	85.400	85.400	
	c) Artefactos fluorescentes 2x40w embutir en cielorraso con acrílico	un	2,00	183.000	366.000	
12	Desague pluvial					576.938
	a) Canaleta moldurada, desarrollo 0,40; chapa N° 24	ml	3,50	64.660	226.310	

Gotze Ingeniería
DECIMA Y TTE. ETTIENE - TELF.: 672.778/9

Ing. Mag. Sergio Darío
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

Lic. Sergio Rolando Forte Riqueime
Director General
de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

	b) Caño bajada pluvial PVC exterior de 150 mm	ml	6,00	58.438	350.628	
13	Varios					6.596.235
	a) Mesada de granito natural de 1,10x0,50 (incluye reborde)	m2	0,55	915.000	503.250	
	b) Mueble bajo mesada, en melamina, puertas con bisagras golpete; estantes interior, tiradores de aluminio (área distribución de materiales)	ml	6,15	603.900	3.713.985	
	c) Cielorraso de fibra mineral de prensado húmedo anti inflamable en placas de 1,20x0,60, estructura de aluminio, placas junta lisa (área montacarga)	m2	7,50	122.000	915.000	
	d) Colocación de artefactos sanitarios y mesadas (bachas) existentes	un	10,00	85.400	854.000	
	e) Limpieza periódica y final de obra, con retiro de escombros	gl	1,00	610.000	610.000	
						114.216.474

LOTE 03

ITEM	DESCRIPCION DE RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL
A	AREA DORMITORIO MEDICO - URGENCIAS					
1	Remoción					1.064.084
	a) De piso	m2	15,50	9.150	141.825	
	b) De zócalo	ml	8,30	1.830	15.189	
	c) De azulejos	m2	20,00	9.150	183.000	
	d) De aberturas con recuperación	un	3,00	73.200	219.600	
	e) De mampostería de 0,15 ladrillo común	m2	10,00	12.200	122.000	
	f) De mesada de hormigón revestida de azulejos (con mueble bajo mesada)	ml	8,90	18.300	162.870	
	g) De artefactos sanitarios con instalación sanitaria	un	3,00	73.200	219.600	
2	Mampostería					208.190
	a) De elevación de 0,15 de ladrillo común	m2	2,62	79.462	208.190	
3	Revoques					847.046
	a) De pared interior a una capa, fratachado y filtrado	m2	25,00	30.500	762.500	
	b) Pared base azulejos c/hidrófugo, fratachado	m2	3,15	26.840	84.546	
4	Contrapiso					498.248
	a) De cascotes int. 7 cm sobre terreno natural	m2	15,50	32.145	498.248	
5	Pisos					3.124.866
	a) Mosaico granítico base blanca, idem al existente	m2	21,00	139.078	2.920.638	
	b) Piso cerámico de alto tráfico	m2	1,80	91.500	164.700	
	c) Carpeta para piso cerámico	m2	1,80	21.960	39.528	
6	Zócalo					1.342.000
	a) Mosaico granítico, idem al piso	ml	27,50	48.800	1.342.000	
7	Revestido					376.065
	a) De azulejos	m2	3,15	67.100	211.365	
	b) Guarda decorativa	ml	5,40	30.500	164.700	
8	Aberturas					988.200
	a) Ventana corrediza de aluminio anodizado natural, de 1,10x1,00 con vidrio de 4 mm	un	1,00	805.200	805.200	
	b) Provision y colocación de abertura recuperada y reacondicionada, con contramarcos (con cerradura para baño nueva)	un	1,00	183.000	183.000	
9	Instalación sanitaria					1.067.500

Götze Ingeniería
DECIMA Y TTE. ETTIENE - TELF.: 672.778/9

Ing. MAE. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSPBS

Lic. Sergio Rolando Forte Riquelme
Director General
de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

	a) Instalación de agua fria y desague hasta el primer registro de lavatorio con grifería	un	1,00	366.000	366.000	
	b) Provisión y colocación de lavatorio mediano con pedestal y grifería cromada; con conexión cromada de 0,40	un	1,00	573.400	573.400	
	c) Accesorios de losa blanco (media jabonera: 1,00 un, toallero: 1,00 un, percha: 1,00 un)	un	3,00	42.700	128.100	
10	**Instalación eléctrica (caños corrugados antillamas)**					793.000
	a) Línea para aire acondicionado tipo split c/ caja de llave, caja de conexión, caño corrugado, cable de 4 mm2, llave de 25A , descarga a tierra c/ cable verde amarillo, con su desague	un	1,00	427.000	427.000	
	b) Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 2x40	un	2,00	183.000	366.000	
11	**Pinturas**					1.751.042
	a) De paredes interiores al látex acrílico con enduido	m2	52,00	29.890	1.554.280	
	b) De aberturas al sintético	m2	6,72	29.280	196.762	
12	**Varios**					610.000
	a) Limpieza periódica y final de obra, con retiro de escombros	gl	1,00	610.000	610.000	
B	**AREA PASILLOS**					
1	**Reparación**					939.390
	a) De pared rajada (fisuras) con varilla, incluye revoque	gl	1,00	244.000	244.000	
	b) De piso mosaico granítico base blanca (retiro y reposición a nuevo)	m2	5,00	139.078	695.390	
2	**Aberturas**					15.738.000
	a) Puerta de abrir con marcos y premarcos de aluminio anodizado color bronce de 1,50x2,10 con vidrio incoloro de 6 mm	un	1,00	2.806.000	2.806.000	
	b) Puerta de abrir con marcos y premarcos de aluminio anodizado color bronce de 1,60x2,10 con vidrio incoloro de 6 mm	un	1,00	2.928.000	2.928.000	
	c) Puerta de abrir con marcos y premarcos de aluminio anodizado color bronce de 1,50x2,10 con vidrio incoloro de 6 mm. Paño fijo de 1,50x0,40	un	2,00	3.294.000	6.588.000	
	d) Puerta de abrir con marcos y premarcos de aluminio anodizado color bronce de 1,60x2,10 con vidrio incoloro de 6 mm. Paño fijo de 1,50x0,40	un	1,00	3.416.000	3.416.000	
C	**AREA MORGUE**					
1	**Remoción**					521.367
	a) De mampostería de 0,15 ladrillo común	m2	3,15	12.200	38.430	
	b) De mampostería de 0,30 ladrillo común	m2	2,10	18.300	38.430	
	c) De revoque	m2	47,00	7.320	344.040	
	d) De zócalo	ml	14,90	1.830	27.267	
	e) De aberturas con recuperación	un	1,00	73.200	73.200	
2	**Mampostería**					225.743
	a) De elevación de 0,15 de ladrillo común	m2	2,15	79.462	170.843	
	b) Envarillado de mampostería con 2 varillas de 8 mm en dos niveles	ml	2,50	21.960	54.900	
3	**Revoques**					2.709.010
	a) De pared interior a una capa, fratachado y filtrado	m2	10,00	30.500	305.000	
	b) De pared interior con hidrófugo, base pintura epóxica	m2	47,00	42.700	2.006.900	
	c) De esquinero curvo tipo sanitario	ml	12,00	24.400	292.800	
	d) De mochetas	ml	5,70	18.300	104.310	
4	**Revestido**					201.300

Gotze Ingeniería
DESIGN... ETIEME - TELF.: 672.778/9

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

Lic. Sergio Rolando Porte Riquelme
Director General
de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 05/2015 "Mantenimiento de Edificios"

	a) De azulejos idem al existente	m2	3,00	67.100	201.300	
5	**Zócalo**					727.120
	a) De mosaico granítico base blanca tipo sanitario	ml	14,90	48.800	727.120	
6	**Mesada**					3.294.000
	a) De acero inoxidable con bacha profunda de 0,50x0,40x0,30 con canilla cromada pico manguera	ml	1,50	2.196.000	3.294.000	
7	**Instalación Sanitaria**					366.000
	a) Instalacion agua fria y desague hasta el primer registro de bacha	un	1,00	366.000	366.000	
8	**Pinturas**					9.653.616
	a) De paredes interiores al látex acrílico con enduido	m2	30,00	29.890	896.700	
	b) De enduido cementicio	m2	47,00	14.640	688.080	
	c) De paredes con pintura epóxica	m2	47,00	117.120	5.504.640	
	d) De losa con pintura epóxica	m2	16,00	117.120	1.873.920	
	e) De losa al látex acrílico	m2	11,37	24.400	277.428	
	f) De aberturas al sintético	m2	14,10	29.280	412.848	
9	**Varios**					610.000
	a) Limpieza periódica y final de obra, con retiro de escombros	gl	1,00	610.000	610.000	
D	**AREA LAVADO DE ESTERILIZACION**					
1	**Remoción**					1.585.024
	a) De pileta con mesada	gl	1,00	244.000	244.000	
	b) De mampostería de 0,15 ladrillo común	m2	8,10	12.200	98.820	
	c) De revoque	m2	38,45	7.320	281.454	
	d) De aberturas con recuperación	un	1,00	73.200	73.200	
	e) De extractor	gl	1,00	183.000	183.000	
	f) De mesada de acero inoxidable con recuperación	ml	3,85	183.000	704.550	
2	**Mampostería**					135.085
	a) De elevación de 0,15 de ladrillo común (cerramiento de abertura)	m2	1,70	79.462	135.085	
3	**Revoques**					1.277.035
	a) De pared interior a una capa, fratachado y filtrado	m2	2,00	30.500	61.000	
	b) De pared interior con hidrófugo, base de azulejos	m2	39,00	26.840	1.046.760	
	d) De mochetas	ml	9,25	18.300	169.275	
4	**Revestido**					2.616.900
	a) De azulejos idem al existente	m2	39,00	67.100	2.616.900	
5	**Pisos**					1.330.404
	a) Mosaico granítico base blanca, idem al existente	ml	3,25	139.078	452.004	
	b) Pulido y encerado piso mosaico granítico	m2	36,00	24.400	878.400	
6	**Instalación Sanitaria**					4.392.000
	a) Instalacion agua fria y caliente con desague hasta el primer registro de bacha	un	3,00	1.464.000	4.392.000	
7	**Mesada**					16.470.000
	a) De acero inoxidable con bacha profunda de 0,50x0,40x0,30 con canilla cromada pico móvil con mezcladora	ml	7,50	2.196.000	16.470.000	
8	**Aberturas**					183.000
	a) Provisión y colocación de abertura recuperada (ventana)	un	1,00	183.000	183.000	
9	**Pinturas**					554.612

Gotze Ingeniería
DECIMA Y TTE. ETTIENE - TELF.: 672.778/9

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones

Lic. Sergio Rolando Forte Riquelme
Director General
de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

	a) De losa al látex acrílico	m2	13,13	24.400	320.372	
	b) De aberturas al sintético	m2	8,00	29.280	234.240	
10	Varios					610.000
	a) Limpieza periódica y final de obra, con retiro de escombros	gl	1,00	610.000	610.000	
						76.809.847

LOTE 05

ITEM	DESCRIPCION DE RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL
A	AREA EXTERIOR					
1	Pinturas					32.061.600
	a) De paredes exteriores al látex acrílico	m2	1300,00	21.960	28.548.000	
	b) De cenefa metálica al esmalte sintético Bloque Hospital Día (colores varios)	m2	120,00	29.280	3.513.600	
2	Remoción					461.160
	a) De revoque	m2	63,00	7.320	461.160	
3	Revoques					1.537.200
	a) De pared con hidrófugo, base de revestido	m2	63,00	24.400	1.537.200	
4	Revestimiento					4.227.300
	a) Revestido de pared exterior perimetral en piso cerámico 30x30 (h= 0,90 m), idem al existente	m2	63,00	67.100	4.227.300	
5	Piso					1.506.700
	a) Reparación de piso de canto rodado 30x30 (rojo y amarillo)(sector rampa de cardio y tanque de oxígeno)	m2	19,00	79.300	1.506.700	
6	Instalación Sanitaria					732.000
	a) Provisión y colocación tapa de hormigón de registros 1,00x1,00 (sector rampa de cardio)	un	2,00	183.000	366.000	
	b) Provisión y colocación de bandeja de desague pluvial con bajada de caño PVC pluvial de 150 mm	gl	1,00	366.000	366.000	
						40.525.960

El monto total del presente contrato asciende a **Gs. 472.199.827.- (Guaraníes Cuatrocientos Setenta y Dos Millones Ciento Noventa y Nueve Mil Ochocientos Veintisiete).**

El Banco y Número de cuenta, del Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es el **Nº 1065081 del Banco Regional.**

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato **será desde su firma al 31 de Diciembre de 2015.**

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en la siguiente dirección: Hospital General Pediátrico "Niños de Acosta Ñu", sitio en Arnaldo Bacigalupo c/ Av. La Victoria.

Ing. M.E. Sergio Barrios Director General Dirección Operativa de Contrataciones M.S.P. y B.S.

Lic. Sergio Rolando Forte Riquelme
Director General
de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

Gotze Ingeniería
DECIMA Y TTE. ETTIENE - TELF.: 672.778/9

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de la **Dirección de Administración y Finanzas del Hospital General Pediátrico "Niños de Acosta Ñu".**

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al **10%** del monto total del contrato.-

10. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay a los 05 días, del mes de Junio del año 2015

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSP y BS

Sra. Olga Beatriz Echague Ferreira
Gotze Ingeniería
Gotze Ingeniería
DECIMA Y TTE. ETTIENE - TELF.: 672.778/9

Ing. M.A.E. Sergio Ramón Barrios Heyn
Director General - D.G.O.C.

Sr. Lic. Sergio Rolando Forte Riquelme
Director General – D.G.A.F.
Lic. Sergio Rolando Forte Riquelme
Director General
de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.