CONTRATO N° 31/2018

Entre la CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ALTO PARAGUAY, domiciliada en la ciudad de Fuerte Olimpo, Departamento de Alto Paraguay, República del Paraguay, representada para este acto por la **ABG. MARIA GLORIA TORRES AGUERO**, con Cédula de Identidad N° 1.868.829, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **ING. JUAN AGUSTIN CANATTA,** con **RUC: 400553-8,** domiciliada en la calle Iturbe 260, ciudad de Luque, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor JUAN AGUSTIN CANATTA, con Cédula de Identidad 400.553, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato de **"MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE LAS SEDES DE LOS JUZGADOS DE PAZ DE ALTO PARAGUAY – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL"** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la CONTRATANTE y el PROVEEDOR, con relación a la provisión de los bienes correspondientes al procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas (LCO) N° 05/2018 **"MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE LAS SEDES DE LOS JUZGADOS DE PAZ DE ALTO PARAGUAY – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL".-**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en el PBC.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 352.819.-**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS, convocado por la *Circunscripción Judicial de Alto Paraguay*. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 82/2018.-

Consejo de Administración
Circunscripción Judicial de Alto Paraguay

Abg. María Gloria Torres Agüero
Presidenta de Consejo

Juan A. Canatta
CONSTRUCTORA
Ruc:400553-8

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

Nro. De Orden	Nro. De Ítem/ Lote	Código de Catalogo	Descripción	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Monto Total
1	1	72102508-001	De piso	Eventos	M2	1	1.185.360	**1.185.360**
2	2	72102508-001	De Piso de H° A°	Eventos	M2	1	2.790.313	**2.790.313**
3	3	72102508-001	De contrapiso de hormigón de cascote sobre suelo natural, espesor 10 cm.	Eventos	M2	1	1.587.960	**1.587.960**
4	4	72102508-001	De contrapiso de hormigón de cascote y aislación existente, hasta superficie de la losa, espesor variable entre 5 cm a 10cm	Eventos	M2	1	1.487.960	**1.487.960**
5	5	72101607-003	Relleno de hormigón de cascote sobre rebaje de losa, espesor 30 cm	Eventos	M2	1	2.063.193	**2.063.193**
6	6	72101607-003	De material aislante tipo membrana asfáltica.	Eventos	M2	1	941.160	**941.160**
7	7	72101607-003	De mampostería de ladrillos	Eventos	M2	1	3.054.401	**3.054.401**
8	8	72152605-001	De Cielorraso de placas de yeso acartonado desmontables, incluye perfileria de aluminio.	Eventos	M2	1	3.062.400	**3.062.400**
9	9	72152605-001	De Cielorraso de placas de yeso a junta tomada, incluye estructura de soporte.	Eventos	M2	1	2.997.400	**2.997.400**
10	10	72152605-001	De tabique de placas de yeso acartonado, incluye estructura.	Eventos	M2	1	2.997.400	**2.997.400**
11	11	72102508-001	De planchas de granito natural	Eventos	M2	1	3.024.076	**3.024.076**
12	12	72102508-001	De planchas de granito reconstituido	Eventos	M2	1	3.204.076	**3.204.076**
13	13	72102508-001	De cañerías confinadas	Eventos	ML	1	4.349.400	**4.349.400**
14	14	72102508-001	De cañerías colgantes	Eventos	ML	1	4.349.400	**4.349.400**
15	15	72101510-001	De artefactos sanitarios y accesorios	Eventos	Unidad	1	3.808.200	**3.808.200**

PODER JUDICIAL
Consejo de Administración
Circunscripción Judicial de Alto Paraguay

Abg. María Gloria Torres Agüero
Presidenta de Consejo

Juan A. Canatta
CONSTRUCTORA

16	16	721022 01-002	De instalaciones eléctricas	Eventos	ML	1	2.092.200	**2.092.200**
17	17	721016 07-001	De revestimiento	Eventos	M2	1	1.096.005	**1.096.005**
18	18	721016 07-001	De revoque de pared	Eventos	M2	1	870.568	**870.568**
19	19	721016 07-001	De revoque de losa	Eventos	M2	1	870.568	**870.568**
20	20	721026 02-001	De aberturas	Eventos	Unidad	1	4.092.000	**4.092.000**
21	21	721016 01-001	De techo de tejas	Eventos	M2	1	2.613.519	**2.613.519**
22	22	721016 01-001	De techo de estructura metálica	Eventos	Unidad	1	2.613.519	**2.613.519**
23	23	721016 01-001	De rejas metálicas	Eventos	M2	1	2.097.480	**2.097.480**
24	24	721016 01-001	De barandas	Eventos	ML	1	1.386.000	**1.386.000**
25	25	721016 07-004	De zócalo	Eventos	ML	1	1.042.800	**1.042.800**
26	26	721025 08-001	Carpeta de regularización con mortero 1:4 (Cemento: Arena) con la incorporación de aditivos desarrolladores de resistencia, flexibilidad, impermeabilidad (incluye uso de fibra de polipropileno en el mortero)	Eventos	M2	1	4.831.519	**4.831.519**
27	27	721025 07-003	Aislaciones horizontales con polímero de acrílico cementicio de dos componentes.	Eventos	M2	1	2.743.151	**2.743.151**
28	28	721025 07-003	Aislaciones verticales con polímero de acrílico cementicio de dos componentes.	Eventos	M2	1	2.743.151	**2.743.151**
29	29	721025 07-003	Aislaciones en rebajes con polímero de acrílico cementicio de dos componentes.	Eventos	M2	1	2.743.151	**2.743.151**
30	30	721025 07-003	Aislaciones de losas con polímero de acrílico cementicio de dos componentes.	Eventos	M2	1	2.743.151	**2.743.151**
31	31	721025 07-001	Aislaciones de techo de tejas con lámina de espuma de polietileno de 6mm con film	Eventos	M2	1	3.103.151	**3.103.151**

PODER JUDICIAL
Consejo de Administración
Circunscripción Judicial de Alto Paraguay

Abg. María Gloria Torres Agüero
Presidenta de Consejo

Juan A. Canatta
CONSTRUCTORA
Ruc:400553-8

			aluminizado.					
32	32	721025 07-001	Aislaciones coberturas metálicas	Eventos	M2	1	2.743.151	**2.743.151**
33	33	721025 07-003	Aplicación de impermeabilizante de emulsión acrílica en 6 manos con refuerzo en tejido geotextil para formación de membrana (consumo mínimo 2400gramos /m2)	Eventos	M2	1	5.689.200	**5.689.200**
34	34	721025 07-003	Aplicación de impermeabilizante líquido a base mineral, bloqueador hidráulico, para paredes	Eventos	M2	1	2.230.800	**2.230.800**
35	35	721025 07-003	Relleno y sellado de rendija de junta de dilatación horizontal y vertical con masilla estireno acrílica elástica específico para ese fin previo relleno con espuma de poliuretano expandido.	Eventos	M2	1	2.063.193	**2.063.193**
36	36	721016 01-001	Techo de tejas españolas, colocación de membrana aluminizante con espuma de polietileno de 4mm.	Eventos	M2	1	1.895.311	**1.895.311**
37	37	721016 01-001	Cobertura en material compuesto - cara superior de chapas galvanizadas N° 25 pre pintadas color a definir sección trapezoidal, núcleo central de poliuretano expandido y revestimiento inferior en placas de minerales con malla de fibra de vidrio -, fijación tornillos autoroscantes.	Eventos	M2	1	10.837.200	**10.837.200**
38	38	721016 01-001	Viga Metálica Angulo L 2"x3/16", diagonales y verticales ángulo L 11/2"x1/8" terminación esmalte sintético.	Eventos	ML	1	2.098.800	**2.098.800**
39	39	721016 01-001	Correa metálica en perfil C, dimensiones de 100x40x17, terminación en esmalte sintético	Eventos	ML	1	1.174.800	**1.174.800**
40	40	721016 01-001	Baveta de chapa galvanizada n° 26 desarrollo 50 cm	Eventos	ML	1	1.353.000	**1.353.000**
41	41	721016 01-001	Losa de hormigón armado	Eventos	M2	1	4.014.419	**4.014.419**

PODER JUDICIAL
Consejo de Administración
Circunscripción Judicial de Alto Paraguay

Abg. María Gloria Torres Agüero
Presidenta de Consejo

Juan A. Canatta
CONSTRUCTORA
Ruc:400553-8

42	42	721016 07-002	Mampostería de 0,15 de ladrillo semi prensado.	Eventos	M2	1	1.579.542	**1.579.542**
43	43	721016 07-002	Mampostería de ladrillo	Eventos	M2	1	1.579.542	**1.579.542**
44	44	721016 07-002	Sardinel simple de ladrillo semi prensado	Eventos	ML	1	783.475	**783.475**
45	45	721016 07-002	Sardinel doble de ladrillo semi prensado	Eventos	ML	1	818.475	**818.475**
46	46	721016 07-002	Submuracion de muros con pilotines de 30 cm de diámetro de H° A°	Eventos	M3	1	1.924.467	**1.924.467**
47	47	721016 07-002	Cabezal H° A° de 30cm de ancho por 40 cm de altura	Eventos	M3	1	1.924.467	**1.924.467**
48	48	721016 07-002	Cerámico similar al existente en pared	Eventos	M2	1	815.760	**815.760**
49	49	721016 07-002	De granito natural en pórtico	Eventos	M2	1	1.481.821	**1.481.821**
50	50	721016 07-002	De placas de yeso con base cementicio antihumedad	Eventos	M2	1	1.066.021	**1.066.021**
51	51	721016 07-002	De mesada granito natural, similar al existente.	Eventos	M2	1	1.519.821	**1.519.821**
52	52	721016 07-002	De zócalo granito natural sobre mesada, similar al existente.	Eventos	M2	1	726.021	**726.021**
53	53	721016 07-002	De pollera granito natural bajo mesada, similar al existente.	Eventos	M2	1	726.021	**726.021**
54	54	721016 07-002	De divisoria de granito natural, con accesorios cromados de sujeción, similar al existente.	Eventos	M2	1	1.519.821	**1.519.821**
55	55	721016 07-002	De revestido de ladrillejos de primera nacional, pervio puente de adherencia con hidrófugo	Eventos	M2	1	778.501	**778.501**
56	56	721016 07-002	De revestido de piedra natural	Eventos	M2	1	907.170	**907.170**
57	57	721015 10-001	Conexión de desagüe de losa y canaleta de tejado a aljibe	Eventos	ML	1	2.296.800	**2.296.800**
58	58	721015 10-001	Colocación de desaguadero pluvial en murallas de caño PVC D de 100 mm x 30 cm cada uno	Eventos	ML	1	1.887.600	**1.887.600**
59	59	721015 10-001	Tapas de registros de hormigón armado	Eventos	Unidad	1	2.653.026	**2.653.026**

PODER JUDICIAL Consejo de Administración Circunscripción Judicial de Alto Paraguay

Abg. María Gloria Torres Agüero
Presidenta de Consejo.

Juan A. Canatta
CONSTRUCTORA
Ruc:400553-8

60	60	721015 10-001	Tapa de inodoro	Eventos	Unidad	1	1.234.200	**1.234.200**
61	61	721015 10-001	Cisterna baja	Eventos	Unidad	1	1.914.000	**1.914.000**
62	62	721015 10-002	Canaleta de chapa galvanizada D=50 cm con colocación de malla anti hoja en toda su extensión con 2 bocas 150 mm y 2 rebosadero de 75 mm	Eventos	ML	1	1.914.000	**1.914.000**
63	63	721015 10-002	Canaleta de PVC, bajadas, uniones, soportes	Eventos	ML	1	990.000	**990.000**
64	64	721015 10-003	De cañerías de desagüe cloacal	Eventos	ML	1	1.390.000	**1.390.000**
65	65	721015 10-009	De cañerías de desagüe pluvial	Eventos	ML	1	2.679.600	**2.679.600**
66	66	721015 10-001	De cañerías de alimentación de agua corriente	Eventos	ML	1	897.600	**897.600**
67	67	721015 10-009	De registro pluvial	Eventos	Unidad	1	1.861.200	**1.861.200**
68	68	721015 10-003	De registro cloacal	Eventos	Unidad	1	1.504.800	**1.504.800**
69	69	721015 10-003	De cámara séptica	Eventos	Unidad	1	3.523.080	**3.523.080**
70	70	721015 10-003	De pozo absorbente	Eventos	Unidad	1	4.645.080	**4.645.080**
71	71	721015 10-9998	Inodoro similar al existente	Eventos	Unidad	1	1.887.600	**1.887.600**
72	72	721015 10-9997	Lavatorio con pedestal similar al existente	Eventos	Unidad	1	1.927.200	**1.927.200**
73	73	721015 10-9998	Grifería cromada similar al existente	Eventos	Unidad	1	2.362.800	**2.362.800**
74	74	721015 10-9998	Grifería cromada pico alto para kitchenette similar al existente	Eventos	Unidad	1	2.362.800	**2.362.800**
75	75	721015 10-9998	Canilla cromada de patio	Eventos	Unidad	1	1.188.000	**1.188.000**
76	76	721015 10-9998	Jabonera liquida similar al existente	Eventos	Unidad	1	1.485.000	**1.485.000**
77	77	721015 10-9998	Espejo tipo float	Eventos	Unidad	1	1.343.100	**1.343.100**
78	78	721015	Cañerías confinadas	Eventos	Unidad	1	1.390.000	**1.390.000**

PODER JUDICIAL Consejo de Administración Circunscripción Judicial del Alto Paraguay

Abg. María Gloria Torres Agüero
Presidenta de Consejo

Juan A. Canatta
CONSTRUCTORA
Ruc:400553-8

		10-001						
79	79	721015 10-001	Cañerías colgantes	Eventos	M2	1	1.390.000	**1.390.000**
80	80	721015 10-9998	Accesorios para baño: porta rollo, perchero, toallera	Eventos	Unidad	1	1.320.000	**1.320.000**
81	81	721022 01-002	Instalación de Motobomba de 3/4 Hp, incluye las conexiones hidráulicas del aljibe hasta la red con conexión al red independiente (incluye cableado y llave TM)	Eventos	Unidad	1	2.541.000	**2.541.000**
82	82	721022 01-002	Instalación de Bomba sumergible de 5,5 Hp	Eventos	Unidad	1	1.980.000	**1.980.000**
83	83	721022 01-002	Toma corriente estabilizado embutida doble (modelo italiano) de la mampara conectado a la red actual	Eventos	Unidad	1	1.333.200	**1.333.200**
84	84	721022 01-002	Inspección y mantenimiento general de sistema eléctrico	Eventos	GL	1	3.066.360	**3.066.360**
85	85	721022 01-002	Caño rígido de polietileno de 1" para embutir	Eventos	ML	1	738.021	**738.021**
86	86	721022 01-002	Caños corrugados antillama de 3/4"	Eventos	ML	1	738.021	**738.021**
87	87	721022 01-002	Cableado de 2 mm.	Eventos	ML	1	738.021	**738.021**
88	88	721022 01-002	Cableado de 4 mm.	Eventos	ML	1	750.521	**750.521**
89	89	721022 01-002	Cableado de 6 mm.	Eventos	ML	1	769.121	**769.121**
90	90	721022 01-002	Cableado de 10 mm.	Eventos	ML	1	868.600	**868.600**
91	91	721022 01-002	Cableado tipo NYY de 10mm subterraneo	Eventos	ML	1	958.600	**958.600**
92	92	721022 01-002	Cable pre ensamblado de acometida	Eventos	ML	1	1.078.600	**1.078.600**
93	93	721022 01-002	Llaves TM de corte general de 3x50 amp.	Eventos	Unidad	1	1.078.600	**1.078.600**
94	94	721022 01-002	Llaves TM de 10 a 32 amp.	Eventos	Unidad	1	893.600	**893.600**
95	95	721022 01-002	Registro eléctrico de 30cm x 30cm	Eventos	Unidad	1	1.078.600	**1.078.600**

PODER JUDICIAL Consejo de Administración Circunscripción Judicial de Alto Paraguay

Abog. María Gloria Torres Agüero
Presidenta de Consejo

Juan A. Canatta
CONSTRUCTORA
Ruc: 400553-8

96	96	721022 01-002	Tapa de medidor	Eventos	Unidad	1	868.600	**868.600**
97	97	721022 01-003	Lámparas para iluminación bajo consumo de 32 watt, encendido automático, poste de tubo galvanizado cilíndrico de 6 mm de espesor de 3 mt de altura con base de dado de hormigón y caja de distribución y cable tipo taller	Eventos	Unidad	1	3.066.360	**3.066.360**
98	98	721022 01-003	Artefactos de iluminación de 4 x 20 w. en cielorraso, dimensiones 0,605 x 0,605 m.	Eventos	Unidad	1	1.408.600	**1.408.600**
99	99	721022 01-003	Artefactos de iluminación, tipo tortugas, plafones, etc.	Eventos	Unidad	1	894.800	**894.800**
100	100	721022 01-003	AP- alumbrado público (incluye reactor, ignitor, fotocélula y foco de 400 w de vapor de sodio)	Eventos	Unidad	1	2.174.800	**2.174.800**
101	101	721022 01-003	Focos bajo consumo de 20 watts	Eventos	Unidad	1	868.600	**868.600**
102	102	721022 01-003	Tubos fluorescentes de 20 y 40 w.	Eventos	Unidad	1	1.010.800	**1.010.800**
103	103	721022 01-003	Focos de bajo consumo de 40 w a 100 w.	Eventos	Unidad	1	868.600	**868.600**
104	104	721022 01-003	Secamanos eléctricos	Eventos	Unidad	1	1.919.800	**1.919.800**
105	105	721022 01-003	Fotocélulas	Eventos	Unidad	1	896.252	**896.252**
106	106	721022 01-003	Toma corriente	Eventos	Unidad	1	1.000.200	**1.000.200**
107	107	721022 01-003	Colocación de punto	Eventos	Unidad	1	1.000.200	**1.000.200**
108	108	721025 08-001	Cerámico tipo PEI4.	Eventos	M2	1	827.760	**827.760**
109	109	721025 08-001	Cerámico tipo PEI5	Eventos	M2	1	846.760	**846.760**
110	110	721025 08-001	Porcelanato masa única	Eventos	M3	1	911.760	**911.760**
111	111	721025 08-001	Granito reconstituido, terminación pulido.	Eventos	M2	1	1.494.821	**1.494.821**
112	112	721025	Piso calcáreo	Eventos	M2	1	1.390.000	**1.390.000**

PODER JUDICIAL Consejo de Administración Circunscripción Judicial de Alto Paraguay

Abg. María Gloria Torres Agüero
Presidenta de Consejo

Juan A. Canatta
CONSTRUCTORA
Ruc:400553-8

		08-001						
113	113	721025 08-001	Piso tipo layota	Eventos	M2	1	868.600	**868.600**
114	114	721025 08-001	Umbral de granito natural.	Eventos	ML	1	868.600	**868.600**
115	115	721025 08-001	Canto rodado cargado "in situ"	Eventos	M2	1	1.018.600	**1.018.600**
116	116	721025 08-001	Granito reconstituido acanalado - antideslizante, terminación pulido.	Eventos	M2	1	1.494.821	**1.494.821**
117	117	721025 08-001	Granito reconstituido acanalado de escaleras - contrahuellas -, terminación pulido, con cantonera de ángulo metálico.	Eventos	M2	1	1.494.821	**1.494.821**
118	118	721025 08-001	Contrapiso de cascotes armado con varillas de 6mm cada 20 cm, sobre terreno natural h=10cm.	Eventos	M2	1	937.960	**937.960**
119	119	721025 08-001	Cascotes sobre estructura de H° A°. (losas)	Eventos	M2	1	937.960	**937.960**
120	120	721025 08-001	Piso de canto rodado en baldosas	Eventos	M2	1	937.960	**937.960**
121	121	721025 08-001	Borde de piso de canto rodado	Eventos	M2	1	937.960	**937.960**
122	122	721025 08-001	Piso alisado allanado con mortero de cemento y arena 1:3, con terminado similar al existente.	Eventos	M2	1	937.960	**937.960**
123	123	721025 08-001	Cordón de vereda en bloques prefabricado de hormigón, dimensiones de bloques 0,10mx0, 50mx0, 50m, empotrado en la tierra.	Eventos	ML	1	937.960	**937.960**
124	124	721025 08-001	Relleno compactado del predio con suelo vegetal	Eventos	M2	1	1.173.193	**1.173.193**
125	125	721025 08-001	Granito reconstituido.	Eventos	ML	1	1.173.193	**1.173.193**
126	126	721025 08-001	Porcelanato masa única.	Eventos	ML	1	937.960	**937.960**
127	127	721025 08-001	Calcáreo	Eventos	ML	1	937.960	**937.960**
128	128	721025	Layota	Eventos	ML	1	937.960	**937.960**

PODER JUDICIAL Consejo de Administración Circunscripción Judicial de Alto Paraguay

Abg. María Gloria Torres Agüero
Presidenta de Consejo

Juan A. Canatta
CONSTRUCTORA
Ruc:400553-8

		08-001						
129	129	721025 08-001	Canto rodado	Eventos	ML	1	937.960	**937.960**
130	130	721025 08-001	Cerámico.	Eventos	ML	1	846.760	**846.760**
131	131	721026 02-001	Puerta de madera tipo placa, incluye herrajes, cerraduras y lustre similar al existente	Eventos	Unidad	1	1.919.800	**1.919.800**
132	132	721026 02-001	Puerta de madera tipo tablero, incluye herrajes, cerraduras y lustre similar al existente	Eventos	Unidad	1	2.378.800	**2.378.800**
133	133	721026 02-001	Brazo hidráulico en aberturas	Eventos	Unidad	1	846.760	**846.760**
134	134	721026 02-001	Cerraduras, tipo llave chica, en aberturas de madera.	Eventos	Unidad	1	846.760	**846.760**
135	135	721026 01-001	Montaje de Parque infantil	Eventos	Unidad	1	3.946.800	**3.946.800**
136	136	721026 01-001	Montaje de Bancos de madera	Eventos	Unidad	1	2.446.800	**2.446.800**
137	137	721026 01-001	Puertas corredizas (incluye cambio de piezas, herrajes y guías)	Eventos	Unidad	1	1.528.800	**1.528.800**
138	138	721026 01-001	Cerraduras de seguridad, en aberturas de madera, blindex y mamparas.	Eventos	Unidad	1	846.760	**846.760**
139	139	721026 01-001	Manijones de madera con incrustación de escudo patrio en placa de chapa cromada gravada.	Eventos	Unidad	1	802.905	**802.905**
140	140	721026 01-001	Portones de caños, varillas, planchuelas, ángulos, incluye herrajes, cerraduras y pintura sintética similar al existente.	Eventos	M2	1	1.584.000	**1.584.000**
141	141	721026 01-001	Rejas de caños, varillas, planchuelas, ángulos, terminación pintura sintética similar al existente.	Eventos	M2	1	1.630.200	**1.630.200**
142	142	721026 01-001	Barandas de caños, varillas, ángulos, planchelas, terminación pintura sintética similar al existente.	Eventos	M2	1	1.630.200	**1.630.200**
143	143	721026	Pergolado de caños, varillas, ángulos, planchelas, terminación	Eventos	M2	1	1.584.000	**1.584.000**

PODER JUDICIAL
Consejo de Administración
Circunscripción Judicial de Alto Paraguay

Abg. María Gloria Torres Agüero
Presidenta de Consejo

Juan A. Canatta
CONSTRUCTORA
Ruc:400553-8

		01-001	pintura sintética similar al existente.					
144	144	721026 01-001	Basurero de caños, varillas, ángulos, planchelas, terminación pintura sintética similar al existente.	Eventos	Unidad	1	1.316.000	**1.316.000**
145	145	721026 01-001	Puerta de vidrio templado de 10 mm - perfileria y vidrios similar al existente -	Eventos	Unidad	1	2.310.000	**2.310.000**
146	146	721026 01-001	Freno de piso hidráulico de puertas de vidrio templado	Eventos	Unidad	1	1.795.200	**1.795.200**
147	147	721026 01-001	Herrajes de puertas de vidrio templado (zócalo inferior y superior cromado)	Eventos	Unidad	1	1.042.800	**1.042.800**
148	148	721026 01-001	Puerta con vidrio crudo de 6 mm - perfileria similar al existente	Eventos	Unidad	1	2.574.000	**2.574.000**
149	149	721026 01-001	Ventana proyectante, con vidrio templado de 6 mm - perfileria similar al existente -	Eventos	Unidad	1	2.279.000	**2.279.000**
150	150	721026 01-001	Ventana proyectante en baños y depósito, con vidrio crudo de 6 mm - perfileria similar al existente -	Eventos	Unidad	1	2.279.000	**2.279.000**
151	151	721026 01-001	Vidrio crudo de 6 mm.	Eventos	Unidad	1	1.001.000	**1.001.000**
152	152	721026 01-001	De mamparas en placas de melanina, perfileria similar al existente.	Eventos	M2	1	1.584.000	**1.584.000**
153	153	721026 01-001	Zócalo de aluminio anodizado	Eventos	ML	1	1.016.000	**1.016.000**
154	154	721026 01-001	De puertas mamparas en placas de melanina, perfileria similar al existente.	Eventos	M2	1	1.894.000	**1.894.000**
155	155	721016 01-002	Estructura de perfileria aluminio anodizado natural, velas de soporte en chapa doblada galvanizada.	Eventos	M2	1	2.034.000	**2.034.000**
156	156	721016 01-002	Placas de yeso cartón desmontables, pre pintado.	Eventos	M2	1	2.059.000	**2.059.000**
157	157	721016 01-002	Buña perimetral de cielorraso.	Eventos	ML	1	991.000	**991.000**
158	158	721016	Placas de yeso a junta tomada, enduido y terminación pintura	Eventos	M2	1	1.003.000	**1.003.000**

PODER JUDICIAL Consejo de Administración Circunscripción Judicial de Alto Paraguay

Arq. María Gloria Torres Agüero
Presidenta de Consejo

Juan A. Canatta
CONSTRUCTORA
Ruc:400553-8

		01-002	similar al existente.					
159	159	721016 07-001	Revoque de pared interior, filtrado	Eventos	M2	1	870.568	**870.568**
160	160	721016 07-001	Revoque peinado de pared interior	Eventos	M2	1	870.568	**870.568**
161	161	721016 07-001	Revoque de losas y vigas, filtrado	Eventos	M2	1	870.568	**870.568**
162	162	721016 07-001	Revoque hidrófugo de pared exterior.	Eventos	M2	1	870.568	**870.568**
163	163	721024 01-001	Pintura acrílica en paredes interiores y exteriores o divisorias, previa preparación de superficie.	Eventos	M2	1	870.568	**870.568**
164	164	721024 01-001	Pintura acrílica en losas y vigas.	Eventos	M2	1	870.568	**870.568**
165	165	721024 01-001	Enduido de paredes	Eventos	M2	1	870.568	**870.568**
166	166	721024 01-001	Pintura texturada	Eventos	M2	1	928.568	**928.568**
167	167	721024 01-001	Pintura a la cal	Eventos	M2	1	870.568	**870.568**
168	168	721024 01-001	Pintura sintética, previa preparación de superficie.	Eventos	ML	1	870.568	**870.568**
169	169	721024 01-001	Pintura de caños plásticos PVC con material específico protector contra rayos ultra violeta	Eventos	M2	1	870.568	**870.568**
170	170	721024 01-001	Pintura de estructura metálica con pintura tipo epóxica.	Eventos	ML	1	870.568	**870.568**
171	171	721024 01-001	Pintura de canaletas de chapa y caños de bajada	Eventos	M2	1	870.568	**870.568**
172	172	721024 01-001	Tratamiento de paredes de ladrillos a la vista y piedras	Eventos	M2	1	870.568	**870.568**
173	173	721024 01-003	Lustre de aberturas de madera	Eventos	M2	1	870.568	**870.568**
174	174	721024 01-003	Pintura al barniz	Eventos	M2	1	870.568	**870.568**
175	175	721024 01-002	Pintura de pared al látex extra lavable, interior y exterior	Eventos	M2	1	870.568	**870.568**
176	176	721026 01-001	Portón de entrada peatonal	Eventos	Unidad	1	1.151.000	**1.151.000**

PODER JUDICIAL
Consejo de Administración
Circunscripción Judicial de Alto Paraguay

Abg. María Gloria Torres Agüero
Presidenta de Consejo

Juan A. Canatta
CONSTRUCTORA
Ruc:400553-8

177	177	721022 01-002	Reparación de desagüe de aire acondicionado	Eventos	Unidad	1	986.000	**986.000**
178	178	721022 01-002	Reparación del tanque de agua de 1.000 litros	Eventos	Unidad	1	1.610.000	**1.610.000**
179	179	721022 01-002	Reparación del tanque de agua de 5.000 litros	Eventos	Unidad	1	2.093.000	**2.093.000**
180	180	721016 07-002	Arreglo de base del tanque	Eventos	Unidad	1	1.248.000	**1.248.000**
181	181	721016 07-002	De tapa de hormigón armado de aljibe, incluye paredes con ladrillos comunes revocado (interior y exterior)	Eventos	Unidad	1	1.248.000	**1.248.000**
182	182	721016 07-002	Tratamiento hidrófugo de aljibe previa reparación de fisuras con varillas de 8 mm y revoque hidrófugo	Eventos	Unidad	1	1.151.000	**1.151.000**
183	183	721026 01-001	Recolocación del cartel rutero con postes metálicos diámetros 4" espesor 2 mm	Eventos	Unidad	1	1.151.000	**1.151.000**
184	184	721025 08-001	Postes prefabricados tipo esquineros de Hormigón Armado, Sección T 14x12, Varillas 3x8mm, estribos de 6mm c/15cm. 2,50 m de altura.	Eventos	Unidad	1	986.000	**986.000**
185	185	721026 01-001	Tejido de alambre Calibre Nº 14 romboidal 1 1/2".	Eventos	M2	1	986.000	**986.000**
186	186	721026 01-001	Cuatro hilos de alambre galvanizado Nº 12, Inferior, 2 medios y superior del Tejido.	Eventos	ML	1	986.000	**986.000**
187	187	721026 01-001	Canaleta de chapa galvanizada D=50 cm con colocación de malla anti hoja en toda su extensión con 2 bocas 150 mm y 2 rebosadero de 75 mm	Eventos	ML	1	1.006.000	**1.006.000**
								311.890.924

El monto total de la oferta: Gs. 311.890.924 (Guaraníes Trescientos Once Millones Ochocientos Noventa Mil Novecientos Veinticuatro).-

Monto Mínimo del Contrato: Gs. 400.000.000 (Guaraníes Cuatrocientos Millones).-

Monto Máximo del Contrato: Gs. 800.000.000 (Guaraníes Ochocientos Millones).-

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

PODER JUDICIAL Consejo de Administración Circunscripción Judicial de Alto Paraguay

Abg. María Gloria Torres Agüero
Presidenta de Consejo

Juan A. Canatta
CONSTRUCTORA
Ruc:400553-8

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato será de 18 (dieciocho) meses contados a partir de la suscripción del presente contrato.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS.

Los bienes/servicios deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en la siguiente dirección: en la localidad de Puerto Casado, Departamento de Alto Paraguay, Avda. Cnel. Sergio Valinotti esq. Eugenio Hermosa Sellini, Juzgado de Primera Instancia, Sección de Patrimonio y Suministro.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: Dirección de Administración Judicial de Alto Paraguay.-

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10 % del monto total del contrato.-

10. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

PODER JUDICIAL Consejo de Administración Circunscripción Judicial de Alto Paraguay

Abg. María Gloria Torres Agüero
Presidenta de Consejo

Juan A. Canatta
CONSTRUCTORA
Ruc:400553-8

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Fuerte Olimpo, Departamento de Alto Paraguay, República del Paraguay al día 14 del mes Diciembre del año 2018.-

PODER JUDICIAL
Consejo de Administración
Circunscripción Judicial de Alto Paraguay

Abg. María Gloria Torres Agüero
Presidenta de Consejo

Firmado por: **ABG. MARIA GLORIA TORRES AGÜERO, Presidenta,** en nombre de la Contratante.

Juan A. Canatta
CONSTRUCTORA
Ruc:400553-8

Firmado por**: ING. JUAN AGUSTIN CANATTA, Representante Legal,** en nombre del Proveedor.