MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
Av. cerro Corá esq. 12 de Junio - Itakyry
R. U. C Nº 80044947-9 Telef:021-3286301/3286315
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com
INTENDENCIA
ITAKYRY
Terruño de Paraguayidad

**CONTRATO N° 33/2019**
**"REPARACION DE AULAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE ITAKYRY-PLURIANUAL"**

Entre **LA MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY,** domiciliada en Av. Cerro Corá esq. 12 de Junio de esta Ciudad, Departamento de Alto Paraná, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor **CARLOS MIGUEL SORIA CASCO**, con CI Nº 3.898.767 en su carácter de Intendente Municipal; en su público despacho ante el Señor **CARLOS ANTONIO ALFONZO**, con C.I. Nº 4.819.443, Secretario General de la Municipalidad, denominada en adelante "**LA CONTRATANTE"**, por una parte, y, por la otra, la firma **EMPRENDIMIENTOS S&S,** domiciliada en Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná, República del Paraguay; representada para este acto por la Señora **SONIA ELENA MENDOZA VAZQUEZ** con C.I. **Nº 3.225.026**, en calidad de propietaria, denominada en adelante "**EL CONTRATISTA**", denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE",** acuerdan celebrar el presente **CONTRATO DE OBRAS**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:----------

**1. OBJETO**

El presente contrato tendrá por objeto regular las relaciones entre **LA CONTRATANTE y EL CONTRATISTA** con relación a la obra "Reparación de Aula en Instituciones Educativas del Distrito de Itakyry-Plurianual" **CON ID Nº 362297.**----------

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO**

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°**362297**.----------

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)**

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Oferta N° 06/2019, convocado por la Municipalidad de Itakyry, según resolución IM N° 1410/2019 de fecha 30/10/2019. La adjudicación fue realizada por Resolución IM N° 1491/2019 de fecha 19/11/2019.----------

**5. VIGENCIA DEL CONTRATO**

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.----------

EMPRENDIMIENTOS S&S
RUC: 3225026-6

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
Terruño de Paraguayidad
SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
Terruño de Paraguayidad
INTENDENCIA

Scanned by CamScanner

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
Av. cerro Corá esq. 12 de Junio - Itakyry
R. U. C Nº 80044947-9 Telef:021-3286301/3286315
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com
INTENDENCIA
ITAKYRY
Terruño de Paraguayidad

**6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)**

**LOTE N° I**

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartel de Obra metálico según diseño) | Unidad | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 2 | Retiro de tejas con recuperacion | Metros cuadrados | 165 | 12.000 | 1.980.000 |
| 3 | Colocacion y provision de liston de boca | Metro lineal | 14 | 22.000 | 308.000 |
| 4 | Reposición de tirantes de 2x5 ybyra pyta | Unidad | 5 | 150.000 | 750.000 |
| 5 | Reposicion de techo con teja recuperada sobre tejuelon existente, previo tratamiento antimoho y pintura para teja | Metros cuadrados | 113 | 48.000 | 5.424.000 |
| 6 | Colocacion de membrana de aluminio | Metros cuadrados | 165 | 25.000 | 4.125.000 |
| 7 | Reposicion de techo con tejas nuevas | Metros cuadrados | 52 | 85.000 | 4.420.000 |
| 8 | Revoque exterior con hidrófugo | Metros cuadrados | 10 | 57.000 | 570.000 |
| 9 | Guarda Obra de cemento alisado c/oxido, sobre contrapiso de cascotes (e=10) y cordón de ladrillo común de 1ra., y catonera revocada | Metros cuadrados | 24,84 | 130.000 | 3.229.200 |
| 10 | Mantenimiento de Puerta tablero 1,10 x 2,10 con marco | Unidad | 2 | 700.000 | 1.400.000 |
| 11 | Reparacion de balancín | Unidad | 2 | 150.000 | 300.000 |
| 12 | Carpinteria Metalica Vidrio 3 mm | Unidad | 2 | 133.000 | 266.000 |
| 13 | Pintura De paredes interior/exterior al latex acrílico o antimoho | Metros cuadrados | 200 | 23.250 | 4.650.000 |
| 14 | Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética | Metros cuadrados | 27 | 27.000 | 729.000 |
| 15 | Pintura de maderamen y tejuelones al barníz | Metros cuadrados | 160 | 37.500 | 6.000.000 |
| 16 | Pintura de aberturas de madera con barníz | Metros cuadrados | 7,56 | 27.000 | 204.120 |
| 17 | Artef. Fluoresc. 3x40w c/sop. tipo acanalado | Unidad | 8 | 420.000 | 3.360.000 |
| 18 | Artef. Fluoresc. 1x40w c/sop.,tipo acanalado | Unidad | 2 | 270.000 | 540.000 |
| 19 | Instalación y colocación de llave de luces y tomas cte., incluye cableado, placas y fichas | Unidad Medida Global | 12 | 210.000 | 2.520.000 |
| 20 | Mantenimiento de tablero electrico, con llaves TM p/ circuito de luces y tomas y disyuntor diferencial | Unidad Medida Global | 1 | 1.650.000 | 1.650.000 |
| 21 | Provisión e Instalación de ventilador de techo con llaves y cables | Unidad | 4 | 675.000 | 2.700.000 |
| 22 | Mantenimiento de Pizarron | Unidad | 2 | 700.000 | 1.400.000 |
| 23 | Limpieza final de obra | Unidad Medida Global | 1 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 24 | Placa Recordatoria | Unidad | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | | | | **TOTAL** | **52.025.320** |

EMPRENDIMIENTOS S&S
RUC: 3225026-6

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
Terruño de Paraguayidad
SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
Terruño de Paraguayidad
INTENDENCIA

Scanned by CamScanner

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
Av. cerro Corá esq. 12 de Junio - Itakyry
R. U. C Nº 80044947-9 Telef:021-3286301/3286315
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com
INTENDENCIA

ITAKYRY
Terruño de Paraguayidad

**LOTE N° II**

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartel de Obra metálico 2x1 según diseño | Unidad | 1 | 1.680.000 | 1.680.000 |
| 2 | Demolición de revoque | Metros cuadrados | 45 | 10.000 | 450.000 |
| 3 | Retiro de tejas con recuperacion | Metros cuadrados | 298 | 12.000 | 3.576.000 |
| 4 | Colocacion y provision de liston de boca | Metro lineal | 50 | 22.000 | 1.100.000 |
| 5 | Reposición de tirantes de 2x5 ybyra pyta | Unidad | 15 | 150.000 | 2.250.000 |
| 6 | Reposicion de techo con teja recuperada o tejas nuevas, sobre tejuelon existente, previo tratamiento antimoho | Metros cuadrados | 233 | 48.000 | 11.184.000 |
| 7 | Colocacion de membrana de aluminio | Metros cuadrados | 298 | 28.000 | 8.344.000 |
| 8 | Reposicion de techo con tejas nuevas | Metros cuadrados | 65 | 85.000 | 5.525.000 |
| 9 | Reparación de fisura con varillas fi=8 mm y reposición de revoque | Metros cuadrados | 10 | 182.000 | 1.820.000 |
| 10 | Reparacion de guarda obra de cemento alisado | Metros cuadrados | 20 | 100.000 | 2.000.000 |
| 11 | Provisión de puerta tablero sencillo, accesorios y contramarcos de 0,90 | Unidad | 4 | 1.700.000 | 6.800.000 |
| 12 | Provisión de puerta tablero sencillo, accesorios y contramarcos de 0,80 | Unidad | 2 | 1.500.000 | 3.000.000 |
| 13 | Provisión y colocación de puerta placa sencillo , accesorios de 1,6 x0,60 | Unidad | 4 | 850.000 | 3.400.000 |
| 14 | Colocación de vidrios | Metros cuadrados | 5 | 133.000 | 665.000 |
| 15 | Pintura de paredes interior/exterior al latex acrílico | Metros cuadrados | 580 | 21.700 | 12.586.000 |
| 16 | Pintura de paredes al oleo | Metros cuadrados | 60 | 35.000 | 2.100.000 |
| 17 | Pint. de maderamen y machimbre al barníz | Metros cuadrados | 286 | 35.000 | 10.010.000 |
| 18 | Pintura de tejas con pintura para tejas | Metros cuadrados | 298 | 35.000 | 10.430.000 |
| 19 | Pint. aberturas de madera con barníz | Metros cuadrados | 32,8 | 25.200 | 826.560 |
| 20 | Pintura de pizarrón y mantenimiento | Unidad | 3 | 450.000 | 1.350.000 |
| 21 | Reposición de griferias | Unidad Medida Global | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 22 | Reposición inodoros y lavatorios | Unidad | 8 | 750.000 | 6.000.000 |
| 23 | Mantenimiento de artefactos eléctricos con reposición de artefactos y lamparas dañadas, incluido llaves y tomas, según plano | Unidad Medida Global | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 24 | Provisión e Instalación de ventilador de techo con llaves | Unidad | 7 | 675.000 | 4.725.000 |
| 25 | Limpieza de azulejos con acido muriatico y de pisos | Unidad Medida Global | 240 | 3.500 | 840.000 |
| 26 | Limpieza final de obra | Unidad Medida Global | 1 | 1.438.440 | 1.438.440 |
| 27 | Placa recordatoria | Unidad | 1 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 28 | Retiro de tejas con recuperacion | Metros cuadrados | 109,7 | 12.000 | 1.316.400 |
| 29 | Colocacion y provision de liston de boca | Metro lineal | 20 | 22.000 | 440.000 |
| 30 | Reposición de tirantes de 2x5 ybyra pyta | Unidad | 5 | 150.000 | 750.000 |
| 31 | Reposicion de techo con teja recuperada sobre tejuelon existente, previo tratamiento antimoho | Metros cuadrados | 79,7 | 48.000 | 3.825.600 |
| 32 | Colocacion de membrana de aluminio | Metros cuadrados | 109,7 | 28.000 | 3.071.600 |

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY

EMPRENDIMIENTOS S&S
RUC: 3225026-6

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
INTENDENCIA

Scanned by CamScanner

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Reposicion de techo con tejas nuevas | Metros cuadrados | 30 | 85.000 | 2.550.000 |
| 34 | Reparación de fisura con varillas fi=8 mm | Metros cuadrados | 20 | 182.000 | 3.640.000 |
| 35 | Puerta Placa 0,70 x 2,10 c/ marco, contramarco y herrajes | Unidad | 1 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 36 | Puerta madera tipo tablero de 1,10 x 2,30 herrajes | Unidad | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 37 | Pintura de interior / exterior | Metros cuadrados | 230 | 21.700 | 4.991.000 |
| 38 | Pintura De pilares revocados | Metros cuadrados | 13 | 21.700 | 282.100 |
| 39 | Pintura De aberturas metàlicas con pintura sintética | Metros cuadrados | 19,16 | 27.000 | 517.320 |
| 40 | Pintura De aberturas de madera al barniz | Metros cuadrados | 13,42 | 27.000 | 362.340 |
| 41 | Pintura De tirantes y tejuelones con barniz | Metros cuadrados | 99,8 | 23.250 | 2.320.350 |
| 42 | Pintura De viga cumbrera y galeria al latex | Metros cuadrados | 22,08 | 37.500 | 828.000 |
| 43 | Limpieza de azulejos con acido muriatico y de pisos | Metros cuadrados | 60 | 3.500 | 210.000 |
| 44 | Pizarrón fijo de 1,50 x 3,00 m.con marco y porta tiza | Unidad | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 45 | Reparación y mantenimiento de instalaciones sanitarias Agua corriente - desague clocal | Unidad Medida Global | 1 | 4.200.000 | 4.200.000 |
| 46 | Reposición de inodoros, lavatorios y griferias | Unidad Medida Global | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 47 | Artef. Fluoresc. 3x40w c/sop. tipo acanalado | Unidad | 4 | 255.000 | 1.020.000 |
| 48 | Artef. Fluoresc. 1x40w c/sop.,tipo acanalado | Unidad | 4 | 180.000 | 720.000 |
| 49 | Mantenimiento de llave de luces y tomas cte., incluye cableado, placas y fichas | Unidad Medida Global | 10 | 150.000 | 1.500.000 |
| 50 | Mantenimiento de tablero electrico, con llaves TM p/circuito de luces y tomas y disyuntor diferencial | Unidad Medida Global | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 51 | Provisión e Instalación de ventilador de techo con llaves | Unidad | 2 | 675.000 | 1.350.000 |
| 52 | Limpieza final | Metros cuadrados | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| | | | | **Precio Total** | **153.644.710** |

## LOTE N° III

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartel de Obra metálico 2x1 según diseño | Unidad | 1 | 1.680.000 | 1.680.000 |
| 2 | Demolición de revoque | Metros cuadrados | 10 | 10.000 | 100.000 |
| 3 | Retiro de chapa fibrocemento y membrana de aluminio, sobre estructura existente de madera y machimbre | Metros cuadrados | 519 | 12.000 | 6.228.000 |
| 4 | Reposicion de techo con chapa zinc y membrana de aluminio, sobre machimbre existente | Metros cuadrados | 519 | 140.000 | 72.660.000 |
| 5 | Reparación de fisura con varillas fi=8 mm y reposición de revoque | Metros cuadrados | 10 | 182.000 | 1.820.000 |
| 6 | Reparacion de guarda obra de cemento alisado | Metros cuadrados | 20 | 100.000 | 2.000.000 |
| 7 | Guarda obra | Metros cuadrados | 24 | 120.000 | 2.880.000 |
| 8 | Mantenimiento de puerta, accesorios y contramarcos de 0,90 | Unidad | 6 | 700.000 | 4.200.000 |
| 9 | Provisión de puerta tablero sencillo, accesorios y contramarcos de 0,90 | Unidad | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 10 | Colocación de vidrios | Metros | 5 | 133.000 | 665.000 |

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY SECRETARIA

EMPRENDIMIENTOS S&S
RUC: 3225026-6

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY INTENDENCIA

Scanned by CamScanner

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | cuadrados | | | |
| 11 | Pintura de paredes interior/exterior al latex acrílico | Metros cuadrados | 998 | 21.700 | 21.656.600 |
| 12 | Pint. de cielorraso machimbre al barniz | Metros cuadrados | 137 | 35.000 | 4.795.000 |
| 13 | Pint. aberturas de madera con barníz | Metros cuadrados | 13,45 | 25.200 | 338.940 |
| 14 | Pintura de pizarrón y mantenimiento | Unidad | 6 | 450.000 | 2.700.000 |
| 15 | Pint. aberturas balancin con esmalte sintetico | Metros cuadrados | 23 | 35.000 | 805.000 |
| 16 | Reparacion de bebedero | Unidad Medida Global | 3 | 1.500.000 | 4.500.000 |
| 17 | Mantenimiento de artefactos eléctricos y/o con reposición de artefactos y lamparas dañadas, incluido llaves y tomas, según plano bloque A | Unidad | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 18 | Mantenimiento de artefactos eléctricos y/o con reposición de artefactos y lamparas dañadas, incluido llaves y tomas, según plano, bloque b | Unidad | 1 | 6.500.000 | 6.500.000 |
| 19 | Provisión e Instalación de ventilador de techo con llaves bloque a y b | Unidad | 8 | 675.000 | 5.400.000 |
| 20 | Limpieza de pisos con acido muriatico | Metros cuadrados | 454 | 3.500 | 1.589.000 |
| 21 | Limpieza final de obra | Unidad Medida Global | 1 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 22 | Placa recordatoria | Unidad | 1 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| | | | | **TOTAL** | **150.917.540** |

## LOTE N° IV

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartel de Obra metálico 2x1 según diseño | Unidad | 1 | 1.680.000 | 1.680.000 |
| 2 | Retiro de tejas con recuperacion | Metros cuadrados | 20 | 12.000 | 240.000 |
| 3 | Reposicion de techo con teja recuperada o tejas nuevas, sobre tejuelon existente, previo tratamiento antimoho | Metros cuadrados | 20 | 48.000 | 960.000 |
| 4 | Reposicion de techo con tejas nuevas | Metros cuadrados | 5 | 85.000 | 425.000 |
| 5 | Reparacion de guarda obra de cemento alisado | Metros cuadrados | 18,78 | 130.000 | 2.441.400 |
| 6 | Provisión de puerta tablero sencillo, accesorios y contramarcos de 1,10 | Unidad | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 7 | Colocación de vidrios | Metros cuadrados | 2 | 133.000 | 266.000 |
| 8 | Reparacion de balancin | Unidad | 3 | 150.000 | 450.000 |
| 9 | Pintura de paredes interior/exterior al latex acrílico | Metros cuadrados | 130 | 21.700 | 2.821.000 |
| 10 | Pint. de maderamen y tejuelon al barníz | Metros cuadrados | 86 | 35.000 | 3.010.000 |
| 11 | Pintura de tejas con pintura para tejas | Metros cuadrados | 86 | 35.000 | 3.010.000 |
| 12 | Pint. aberturas de madera con barníz | Metros cuadrados | 2,31 | 25.200 | 58.212 |
| 13 | Pizarrón de cemento pintado c/ porta tiza | Unidad | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 14 | Artef. Fluoresc. 3x40w c/sop. tipo acanalado | Unidad | 4 | 420.000 | 1.680.000 |
| 15 | Artef. Fluoresc. 1x40w c/sop.,tipo acanalado | Unidad | 2 | 270.000 | 540.000 |
| 16 | Instalación y colocación de llave de luces y tomas cte., incluye cableado, placas y fichas | Unidad Medida Global | 9 | 210.000 | 1.890.000 |
| 17 | Provisión e instalación de tablero principal, con llaves TM p/ circuito de luces y tomas y disyuntor | Unidad Medida | 1 | 1.650.000 | 1.650.000 |

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY SECRETARIA
EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC: 3225026-6
MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY INTENDENCIA

Scanned by CamScanner

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | diferencial | Global | | | |
| 18 | Provisión e Instalación de ventilador de techo con llaves y cables | Unidad | 2 | 675.000 | 1.350.000 |
| 19 | Colocacion y provision de liston de boca | Metro lineal | 20 | 35.000 | 700.000 |
| 20 | Reposición de tirantes de 2x5 ybyra pyta | Unidad | 5 | 150.000 | 750.000 |
| 21 | Reposicion de techo con teja y tejuelon recuperado, previo tratamiento antimoho | Metros cuadrados | 65,82 | 100.000 | 6.582.000 |
| 22 | Colocacion de membrana de aluminio | Metros cuadrados | 109,7 | 28.000 | 3.071.600 |
| 23 | Reposicion de techo con tejas y tejuelones nuevos | Metros cuadrados | 43,88 | 130.000 | 5.704.400 |
| 24 | Reparación de fisura con varillas fi=8 mm | Metros cuadrados | 10 | 182.000 | 1.820.000 |
| 25 | Puerta Placa 0,70 x 2,10 c/ marco, contramarco y herrajes | Unidad | 1 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 26 | Puerta madera tipo tablero de 1,10 x 2,30 herrajes | Unidad | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 27 | Pintura de interior / exterior | Metros cuadrados | 230 | 21.700 | 4.991.000 |
| 28 | Pintura de pilares revocados | Metros cuadrados | 13 | 21.700 | 282.100 |
| 29 | Pintura de aberturas metàlicas con pintura sintética | Metros cuadrados | 19,16 | 27.000 | 517.320 |
| 30 | Pintura de aberturas de madera al barniz | Metros cuadrados | 13,42 | 27.000 | 362.340 |
| 31 | Pintura de tirantes y tejuelones con barniz | Metros cuadrados | 99,8 | 23.250 | 2.320.350 |
| 32 | Pintura de viga cumbrera y galeria al latex | Metros cuadrados | 22,08 | 37.500 | 828.000 |
| 33 | Limpieza de azulejos con acido muriatico y de pisos | Metros cuadrados | 60 | 3.500 | 210.000 |
| 34 | Pizarrón fijo de 1,50 x 3,00 m.con marco y porta tiza | Unidad | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 35 | Reparación y mantenimiento de instalaciones sanitarias Agua corriente - desague clocal | Unidad Medida Global | 1 | 4.200.000 | 4.200.000 |
| 36 | Reposición de inodoros, lavatorios y griferias | Unidad Medida Global | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 37 | Artef. Fluoresc. 3x40w c/sop. tipo acanalado | Unidad | 4 | 255.000 | 1.020.000 |
| 38 | Artef. Fluoresc. 1x40w c/sop.,tipo acanalado | Unidad | 4 | 180.000 | 720.000 |
| 39 | Mantenimiento de llave de luces y tomas cte., incluye cableado, placas y fichas | Unidad Medida Global | 1 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 40 | Mantenimiento de tablero electrico, con llaves TM p/circuito de luces y tomas y disyuntor diferencial | Unidad Medida Global | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 41 | Provisión e Instalación de ventilador de techo con llaves | Unidad | 2 | 675.000 | 1.350.000 |
| 42 | Limpieza de pisos con acido muriatico y aplicación de pintura para piso especial | Metros cuadrados | 84 | 3.500 | 294.000 |
| 43 | Limpieza final de obra | Unidad Medida Global | 1 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 44 | Placa recordatoria | Unidad | 1 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| | | | | **TOTAL** | **77.844.722** |

## LOTE N° V

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartel de Obra metálico 2x1 según diseño | Unidad | 1 | 1.680.000 | 1.680.000 |
| 2 | Demolición de revoque | Metros cuadrados | 15 | 10.000 | 150.000 |
| 3 | Retiro de tejas con recuperacion | Metros cuadrados | 142 | 12.000 | 1.704.000 |
| 4 | Colocacion y provision de liston de boca | Metro lineal | 10 | 22.000 | 220.000 |

EMPRENDIMIENTOS S&S
RUC: 3225026-6

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
Terruño de Paraguayidad
SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
Terruño de Paraguayidad
INTENDENCIA

Scanned by CamScanner

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Reposición de tirantes de 2x5 ybyra pyta | Unidad | 5 | 150.000 | 750.000 |
| 6 | Reposicion de techo con teja recuperada sobre tejuelon existente, previo tratamiento antimoho | Metros cuadrados | 100 | 48.000 | 4.800.000 |
| 7 | Colocacion de membrana de aluminio | Metros cuadrados | 142 | 28.000 | 3.976.000 |
| 8 | Reposicion de techo con tejas nuevas | Metros cuadrados | 42 | 85.000 | 3.570.000 |
| 9 | En sanitario Retiro de chapa fibrocemento con reposición de chapa zinc con machimbre sobre maderamen existente | Metros cuadrados | 21,01 | 185.000 | 3.886.850 |
| 10 | Reparación de fisura con varillas fi=8 mm y reposición de revoque | Metros cuadrados | 4 | 182.000 | 728.000 |
| 11 | Revoque exterior con hidrófugo | Metros cuadrados | 80 | 57.000 | 4.560.000 |
| 12 | Reparacion de guarda obra de cemento alisado | Metros cuadrados | 17,94 | 130.000 | 2.332.200 |
| 13 | Piso Cerámico (P.I. 4) Esmaltado en aulas | Metros cuadrados | 115 | 91.000 | 10.465.000 |
| 14 | Piso Cerámico (P.I. 4) Esmaltado en sanitarios | Metros cuadrados | 16 | 91.000 | 1.456.000 |
| 15 | Revestimiento de azulejos | Metros cuadrados | 52 | 95.200 | 4.950.400 |
| 16 | Preparacion de obra | Unidad | 4 | 1.500.000 | 6.000.000 |
| 17 | Contramarcos de madera en ventanas | Metro lineal | 46,8 | 35.000 | 1.638.000 |
| 18 | En sanitarios Provisión de puerta tablero sencillo, accesorios y contramarcos de 0,80 | Unidad | 2 | 1.500.000 | 3.000.000 |
| 19 | En sanitarios Provisión de placa, accesorios y contramarcos de 0,60 | Unidad | 3 | 1.250.000 | 3.750.000 |
| 20 | Retiro de ventana de madera existente | Unidad | 12 | 50.000 | 600.000 |
| 21 | Ventana balancin a colocar en marco de madera existente, incluido vidrio 3 mm, 1,5*1,2 | Metros cuadrados | 11,4 | 405.000 | 4.617.000 |
| 22 | Pintura de paredes interior/exterior al latex acrílico | Metros cuadrados | 240 | 21.700 | 5.208.000 |
| 23 | Pint. de maderamen y tejuelon al barníz | Metros cuadrados | 140 | 35.000 | 4.900.000 |
| 24 | Pintura de tejas con pintura para tejas | Metros cuadrados | 142 | 35.000 | 4.970.000 |
| 25 | Pint. aberturas de madera con barníz | Metros cuadrados | 36,64 | 25.200 | 923.328 |
| 26 | Pintura de pizarrón y mantenimiento | Unidad | 4 | 700.000 | 2.800.000 |
| 27 | En sanitarios Pintura de paredes interior/exterior al latex acrílico | Metros cuadrados | 52 | 21.700 | 1.128.400 |
| 28 | Divisoria de box de baño en damas de mamposteria ladr. Hueco revocado y demolicion de pared, y marco de 0,60 | Unidad Medida Global | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 29 | Demolicioón e Instalación de agua cte. Incluye cañerias, llaves de paso y griferías tipo FV. Según plano | Unidad Medida Global | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 30 | Instalación de desagüe cloacal. Incluye cañerias, accesorios, regillas de piso 15x15, caño de vent. | Unidad Medida Global | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 31 | Provis. y coloc. de artef. sanit. tipo DECA. Incl. 3 inodoros cisterna alta, 3 mingit., 2 lavat. c/ pedestal, 2 jaboneras, 3 portarrollos | Unidad Medida Global | 1 | 2.730.000 | 2.730.000 |
| 32 | Artef. Fluoresc. 3x40w c/sop. | Unidad | 8 | 420.000 | 3.360.000 |
| 33 | Artef. Fluoresc. 1x40w , | Unidad | 4 | 270.000 | 1.080.000 |
| 34 | En sanitarios artef. Fluoresc. 1x40w | Unidad | 6 | 270.000 | 1.620.000 |
| 35 | Provisión e Instalación de ventilador de techo con llaves | Unidad | 4 | 675.000 | 2.700.000 |
| 36 | Colocacion de electroductos y cableado | Unidad Medida Global | 1 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 37 | Limpieza de piso con acido muriatico y de pisos | Metros cuadrados | 115 | 3.500 | 402.500 |

EMPRENDIMIENTOS S&S
RUC: 3225026-6

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
Terruño de Paraguayidad

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
Terruño de Paraguayidad
INTENDENCIA

Scanned by CamScanner

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Limpieza final de obra | Unidad Medida Global | 1 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 39 | Placa recordatoria | Unidad | 1 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| | | | | **TOTAL** | **111.255.678** |

**Total: Guaraníes quinientos cuarenta y cinco millones, seiscientos ochenta y siete mil novecientos setenta.**----------

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)**

El Plazo de Ejecución será de 60 días, individuales por cada lote, a ser contados a partir de la Fecha del Acta de Inicio a ser expedido por la Convocante.----------

**Lote I:** Reparación de 2 Aulas. En el Predio de la Escuela Básica N° 7499 Félix Pérez Cardozo, ubicado en la Localidad de 26 de Marzo, sobre la Calle 1ra Línea, Zona Rural del Distrito de Itakyry.

**Lote II:** Reparación de 3 Aulas. En el predio de la Escuela Básica N° 7052 San Miguel, ubicado en la Colonia Chino Cue, sobre la calle 2da Linea Ykua Pora, Zona Rural del Distrito de Itakyry.

**Lote III:** Reparación de 4 Aulas. En el Predio de la Escuela Básica N° 1904 Emiliano R. Fernández, ubicado en la Colonia Barro Blanco, sobre ruta principal, Cruce Itakyry del Distrito de Itakyry.

**Lote IV:** Reparación de 3 Aulas. En el Predio de la Escuela Básica N° 3178 Julio Ramírez Río, ubicado en la Colonia Acaray Poty, Zona Rural del Distrito de Itakyry.

**Lote V:** Reparación de Varias Aulas. En el Predio del Colegio Nacional San Francisco de Asís, ubicado en el Asentamiento Acaray Costa, Zona Rural del Distrito de Itakyry.

Las condiciones de la obra son los detallados en la oferta adjudicada conforme a la Resolución de Adjudicación y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.------

**8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)**

La administración del contrato estará a cargo de: La Secretaria General de la Municipalidad.----------

**9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)**

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.----------

**10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)**

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.----------

**11. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)**

El contratista deberá garantizar el cumplimiento del contrato, a través de: **a) Garantía Bancaria y/o b) Póliza de Seguros** de fiel cumplimiento. Esta garantía deberá ser del 5% del monto total del contrato, con un periodo de validez de 90 (noventa) días y deberá presentar a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato. ART. 39 inc. C de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.----------

EMPRENDIMIENTOS S&S
RUC: 3225026-6

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY Terruño de Paraguayidad SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY Terruño de Paraguayidad INTENDENCIA

Scanned by CamScanner

**12. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)**

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.----------

**13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)**

"Reparación de Aulas en Instituciones Educativas del Distrito de Itakyry-Plurianual" con ID Nº 362297.----------

**14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.----------

**15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.----------

**16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.----------

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.----------

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Itakyry, República del Paraguay, a los 09 días del mes de diciembre de 2019.----------

Por la Contratante;

**SR. CARLOS ANTONIO ALFONZO**
Secretario General

**DR. CARLOS MIGUEL SORIA**
Intendente Municipal

Por la Contratista;

EMPRENDIMIENTOS S&S
RUC: 3225026-6

**SRA. SONIA ELENA MENDOZA VAZQUEZ**
Propietaria
EMPRENDIMIENTOS S&S

Scanned by CamScanner