CONTRATO ABIERTO Nº 206/2023

CVE Nº 05/2023 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS DE RAYOS X Y ARCO EN C MARCA SIEMENS-MSPYBS - PLURIANUAL" – ID N° 431.779

ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL Y LA FIRMA EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C

Entre el MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, domiciliada en Brasil e/ Pettirossi de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por la **Sra. Patricia Carolina Luraschi Patri,** con Cédula de Identidad Nº 1.124.108, Directora General de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud, designado por Resolución D.G.R.R.H.H. Nº 62 de fecha 18 de Agosto de 2023, facultado a suscribir el presente contrato por Resolución S.G. Nº 760, de fecha 20 de noviembre de 2023, denominado en adelante el **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la Firma **EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C.,** con RUC N° 80002379-0, domiciliada en las calles Avda. Sacramento 2409 c/ Molas López, de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por la **Sra. Paulina Granda Serrati,** con Cédula de Identidad N° 2.463.292, y la **Sra. Delia María José Garay,** con Cédula de Identidad N° 3.528.745, según Esc. N° 20, otorgado por el Escribano Alejandro Doldan Pérez Reg. Nº 570, denominada en adelante la **CONTRATISTA**, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato para el MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS DE RAYOS X Y ARCO EN C MARCA SIEMENS-MSPYBS - PLURIANUAL, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

Constituye el objeto del presente contrato, establecer las obligaciones y los derechos de las partes contratantes con relación al llamado denominado MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS DE RAYOS X Y ARCO EN C MARCA SIEMENS-MSPYBS, conforme se detallan en las Especificaciones Técnicas que se encuentran en la Sección III del presente Pliego. En caso de existir discrepancia entre las especificaciones del objeto descriptas en el Catálogo de la DNCP y las del presente Pliego, prevalecen estas ultimas.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los datos cargados en el SICP;
d) La oferta del proveedor;
e) La Resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto para el presente ejercicio fiscal 2023, conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 431.779.**

El llamado es Plurianual, sujeto de aprobación al PGN de los ejercicios fiscales 2024 y 2025.-

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El contrato es el resultado del procedimiento de la CVE Nº 05/2023 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS DE RAYOS X Y ARCO EN C MARCA SIEMENS-MSPYBS - PLURIANUAL", convocado por la DOC del MSP y BS. La adjudicación fue realizada por Resolución S.G. N° 760, de fecha 20 de noviembre de 2023.

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES.

El importe total a pagar por los bienes, conforme a la Resolución de adjudicación y la oferta presentada asciende a un monto mínimo de **Gs. 700.000.000** (Guaranies Setecientos millones) y un monto máximo de **Gs 1.400.000.000** (Guaranies mil cuatrocientos millones). conforme al siguiente cuadro

Dra. Patricia Carolina Luraschi Patri
Directora General
DGGIE - MSPyBS

Ing. María José Garay
Eduardo Elizeche Benitez S.A.C.
Responsable de Asuntos Legales

Paulina Granda Serrati
Eduardo Elizeche Benitez S.A.C.
Directora

CONTRATO ABIERTO POR MONTO	Monto Total Mínimo =	Monto Total Máximo =
TOTALES:	Gs. 700.000.000.	Gs. 1.400.000.000.

ITEMS	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS	UNIDAD	PRESENTA CIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)
1	Mantenimiento Correctivo-Asistencia Tecnica-Asuncion-Central	UNIDAD	EVENTO	1	2.600.000
2	Mantenimiento Correctivo-Asistencia Tecnica-Interior del Pais hasta 250kms	UNIDAD	EVENTO	1	4.500.000
3	Mantenimiento Correctivo-Asistencia Tecnica-Interior del Pais mas de 250kms	UNIDAD	EVENTO	1	7.800.000
4	Mantenimiento Preventivo-Asistencia Tecnica-Asuncion-Central	UNIDAD	EVENTO	1	3.100.000
5	Mantenimiento Preventivo-Asistencia Tecnica-Interior del Pais hasta 250kms	UNIDAD	EVENTO	1	5.000.000
6	Mantenimiento Preventivo-Asistencia Tecnica-Interior del Pais mas de 250kms	UNIDAD	EVENTO	1	8.200.000
7	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Printer A6 b/w UP-D898MD	UNIDAD	EVENTO	1	25.191.990
8	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Printer A6 b/w UP-D898MD	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
9	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de S3P VA10 System SW DVD VA10E	UNIDAD	EVENTO	1	1.110.090
10	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de S3P VA10 System SW DVD VA10E	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
11	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Bios Setup Surgery W550	UNIDAD	EVENTO	1	2.290.440
12	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Bios Setup Surgery W550	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
13	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de FLC S1 FD Basic	UNIDAD	EVENTO	1	49.414.165
14	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de FLC S1 FD Basic	UNIDAD	EVENTO	1	3.500.000
15	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Front Plate	UNIDAD	EVENTO	1	1.348.968
16	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Front Plate	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
17	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Back Plate	UNIDAD	EVENTO	1	5.494.236
18	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Back Plate	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
19	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Left Cover	UNIDAD	EVENTO	1	5.114.839
20	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Left Cover	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
21	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Right Cover	UNIDAD	EVENTO	1	5.114.839
22	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Right Cover	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
23	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Handle ASM	UNIDAD	EVENTO	1	3.442.680
24	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Handle ASM	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000

Dra. Carolina Corvalchi Patri
Directora General
DGEC - MSPBS

Ing. María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Responsable de Asuntos Legales

Paulina Granda Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

25	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Cushion Block	UNIDAD	EVENTO	1	226.233
26	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Cushion Block	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
27	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Display Plate 01	UNIDAD	EVENTO	1	143.328
28	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Display Plate 01	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
29	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Display Plate 02	UNIDAD	EVENTO	1	238.880
30	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Display Plate 02	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
31	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Corner Cover	UNIDAD	EVENTO	1	1.348.968
32	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Corner Cover	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
33	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Conductive Rubber	UNIDAD	EVENTO	1	337.242
34	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Conductive Rubber	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
35	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Seal Ring TCP	UNIDAD	EVENTO	1	730.691
36	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Seal Ring TCP	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
37	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Adapter Kit for Eizo 1906	UNIDAD	EVENTO	1	1.672.159
38	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Adapter Kit for Eizo 1906	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
39	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de USB Socket	UNIDAD	EVENTO	1	2.346.643
40	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de USB Socket	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
41	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Ethernet Socket	UNIDAD	EVENTO	1	2.163.970
42	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Ethernet Socket	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
43	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Trolley Terminals	UNIDAD	EVENTO	1	3.049.231
44	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Trolley Terminals	UNIDAD	EVENTO	1	2.100.000
45	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de W030 Cable for S3P	UNIDAD	EVENTO	1	786.898
46	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de W030 Cable for S3P	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
47	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de W031 Cable for S3P	UNIDAD	EVENTO	1	786.898
48	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de W031 Cable for S3P	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
49	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de W032 Cable for S3P	UNIDAD	EVENTO	1	618.277
50	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de W032 Cable for S3P	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000

Dra. Patricia Carolina Luraschi Patri
Directora General
DGPyBS

Ing. María José Garay
Eduardo Elizeche Benitez S.A.C.
Responsable de Asuntos Legales

Paulina Grenda Serrati
Eduardo Elizeche Benitez S.A.C.
Directora

51	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de W033 Cable for S3P	UNIDAD	EVENTO	1	632.329
52	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de W033 Cable for S3P	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
53	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de W034 Cable for S3P	UNIDAD	EVENTO	1	604.225
54	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de W034 Cable for S3P	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
55	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de W035 Cable for S3P	UNIDAD	EVENTO	1	463.708
56	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de W035 Cable for S3P	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
57	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de W036 Cable for S3P	UNIDAD	EVENTO	1	435.604
58	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de W036 Cable for S3P	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
59	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de W037 Cable for S3P	UNIDAD	EVENTO	1	407.501
60	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de W037 Cable for S3P	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
61	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de W038 Cable for S3P	UNIDAD	EVENTO	1	477.760
62	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de W038 Cable for S3P	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
63	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de W039 Cable for S3P	UNIDAD	EVENTO	1	477.760
64	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de W039 Cable for S3P	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
65	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de W040 Cable for S3P	UNIDAD	EVENTO	1	857.157
66	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de W040 Cable for S3P	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
67	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de W041 Cable for S3P	UNIDAD	EVENTO	1	955.519
68	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de W041 Cable for S3P	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
69	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Distribut DVI 1In 2Out	UNIDAD	EVENTO	1	12.913.563
70	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Distribut DVI 1In 2Out	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
71	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de DVI Install Assembly	UNIDAD	EVENTO	1	7.011.826
72	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de DVI Install Assembly	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
73	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de UPS 5P 850i	UNIDAD	EVENTO	1	10.592.775
74	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de UPS 5P 850i	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
75	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Battery Pack UPS S1 Tower	UNIDAD	EVENTO	1	4.350.423
76	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Battery Pack UPS S1 Tower	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000

Dra. Patricia Gonzalez Patri
Directora General
DGGIES - MSPyBS

Ing. María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Responsable de Asuntos Legales

Paulina Granda Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

77	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Guiding Wheels with Direction Lock	UNIDAD	EVENTO	1	5.114.839
78	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Guiding Wheels with Direction Lock	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
79	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Guiding Wheels with Central Lock	UNIDAD	EVENTO	1	5.128.891
80	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Guiding Wheels with Central Lock	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
81	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Printer Assembling	UNIDAD	EVENTO	1	533.967
82	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Printer Assembling	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
83	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Light Localizer 23 Cpl	UNIDAD	EVENTO	1	70.680.327
84	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Light Localizer 23 Cpl	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
85	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Light Localizer 23	UNIDAD	EVENTO	1	66.549.111
86	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Light Localizer 23	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
87	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Grid 17/70 LV	UNIDAD	EVENTO	1	49.574.591
88	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Grid 17/70 LV	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
89	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Grid 17/70 Removable	UNIDAD	EVENTO	1	59.467.026
90	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Grid 17/70 Removable	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
91	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Fixed Grid w Cassette Holder Ring	UNIDAD	EVENTO	1	45.156.719
92	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Fixed Grid w Cassette Holder Ring	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
93	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Lens RTG 25 / 532S	UNIDAD	EVENTO	1	67.315.774
94	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Lens RTG 25 / 532S	UNIDAD	EVENTO	1	2.100.000
95	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de II Handle for S3P	UNIDAD	EVENTO	1	4.229.578
96	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de II Handle for S3P	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
97	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de II Handle for S3P	UNIDAD	EVENTO	1	3.920.440
98	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de II Handle for S3P	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
99	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de CASSETTE HOLDER 23 CM # SMC	UNIDAD	EVENTO	1	70.525.757
100	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de CASSETTE HOLDER 23 CM # SMC	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
101	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Crosshair MD RBV 23	UNIDAD	EVENTO	1	11.072.783
102	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Crosshair MD RBV 23	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000

Dra. Patricia Caroline Curaschi Patri
Directora General
DGAF - SNPSP - MSPyBS

Ing. María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Responsable de Asuntos Legales

Paulina Granda Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

103	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Videomed DHE2	UNIDAD	EVENTO	1	64.726.947
104	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Videomed DHE2	UNIDAD	EVENTO	1	2.500.000
105	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Irisansteuerkabel S1E	UNIDAD	EVENTO	1	274.009
106	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Irisansteuerkabel S1E	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
107	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Iris cable 24V	UNIDAD	EVENTO	1	2.135.867
108	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Iris cable 24V	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
109	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Anchor Cover	UNIDAD	EVENTO	1	1.911.039
110	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Anchor Cover	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
111	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Front Cover_ASM	UNIDAD	EVENTO	1	3.822.077
112	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Front Cover_ASM	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
113	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Small Cover L	UNIDAD	EVENTO	1	216.397
114	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Small Cover L	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
115	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Small Cover R	UNIDAD	EVENTO	1	216.397
116	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Small Cover R	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
117	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Cover L ASM	UNIDAD	EVENTO	1	4.946.218
118	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Cover L ASM	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
119	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Cover R ASM	UNIDAD	EVENTO	1	4.932.166
120	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Cover R ASM	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
121	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Back Cover Welding	UNIDAD	EVENTO	1	2.009.401
122	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Back Cover Welding	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
123	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Foot Switch Bracket	UNIDAD	EVENTO	1	519.915
124	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Foot Switch Bracket	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
125	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Main Cover ASM	UNIDAD	EVENTO	1	2.206.126
126	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Main Cover ASM	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
127	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Cable Protection GR	UNIDAD	EVENTO	1	130.681
128	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Cable Protection GR	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000

Dra. Patricia Carolina Barasch Pabis
Directora General
DGGIE - MSPyBS

Ing. María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Responsable de Asuntos Legales

Paulina Granda Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

129	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Cable Protection KI	UNIDAD	EVENTO	1	95.552
130	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Cable Protection KI	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
131	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Scale Label for Horizontal Movement	UNIDAD	EVENTO	1	295.087
132	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Scale Label for Horizontal Movement	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
133	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Scale Label for Swivel Movement	UNIDAD	EVENTO	1	275.414
134	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Scale Label for Swivel Movement	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
135	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Scale Label for Angular Movement	UNIDAD	EVENTO	1	250.121
136	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Scale Label for Angular Movement	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
137	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Scale Label for Vertical Movement	UNIDAD	EVENTO	1	337.242
138	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Scale Label for Vertical Movement	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
139	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Steering Insert Cap	UNIDAD	EVENTO	1	95.552
140	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Steering Insert Cap	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
141	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Handle L	UNIDAD	EVENTO	1	2.051.556
142	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Handle L	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
143	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Handle Fitting 01	UNIDAD	EVENTO	1	632.329
144	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Handle Fitting 01	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
145	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Handle Fitting 02	UNIDAD	EVENTO	1	632.329
146	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Handle Fitting 02	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
147	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Handle R	UNIDAD	EVENTO	1	2.065.608
148	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Handle R	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
149	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Handle Fitting 03	UNIDAD	EVENTO	1	632.329
150	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Handle Fitting 03	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
151	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Handle Fitting 04	UNIDAD	EVENTO	1	632.329
152	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Handle Fitting 04	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
153	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Rubber	UNIDAD	EVENTO	1	275.414
154	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Rubber	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000

Dra. Patricia Carolina Caraschi Patri
Directora General
DGCS - MSPBS

Paulina Granda Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Ing. María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Responsable de Asuntos Legales

155	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Handle Carm	UNIDAD	EVENTO	1	1.630.004
156	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Handle Carm	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
157	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de End Stop I	UNIDAD	EVENTO	1	562.070
158	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de End Stop I	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
159	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de End Stop for RBV	UNIDAD	EVENTO	1	562.070
160	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de End Stop for RBV	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
161	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Front Cover	UNIDAD	EVENTO	1	203.750
162	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Front Cover	UNIDAD	EVENTO	1	6.700.000
163	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Bottom Cover-1	UNIDAD	EVENTO	1	435.604
164	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Bottom Cover-1	UNIDAD	EVENTO	1	6.700.000
165	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Bellows Big	UNIDAD	EVENTO	1	1.320.865
166	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Bellows Big	UNIDAD	EVENTO	1	6.700.000
167	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Bellows Small	UNIDAD	EVENTO	1	1.433.279
168	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Bellows Small	UNIDAD	EVENTO	1	6.700.000
169	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Rear Plate ASM	UNIDAD	EVENTO	1	3.442.680
170	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Rear Plate ASM	UNIDAD	EVENTO	1	6.700.000
171	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de CAM	UNIDAD	EVENTO	1	295.087
172	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de CAM	UNIDAD	EVENTO	1	3.000.000
173	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Plast Slide Bear 16x18x15	UNIDAD	EVENTO	1	18.267
174	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Plast Slide Bear 16x18x15	UNIDAD	EVENTO	1	3.000.000
175	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Press Spring DIN 2098-100x1000x1750	UNIDAD	EVENTO	1	140.518
176	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Press Spring DIN 2098-100x1000x1750	UNIDAD	EVENTO	1	3.000.000
177	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Setscrew ISO 4029-M3x4-45H	UNIDAD	EVENTO	1	2.810
178	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Setscrew ISO 4029-M3x4-45H	UNIDAD	EVENTO	1	3.000.000
179	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Foot Brake Rod	UNIDAD	EVENTO	1	251.526
180	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Foot Brake Rod	UNIDAD	EVENTO	1	3.000.000

Dra. Patricia Carolina Luraschi Patri
Director General
D.G.A.F.

Ing. María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Responsable de Asuntos Legales

Paulina Granda Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

181	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Disk	UNIDAD	EVENTO	1	351.294
182	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Disk	UNIDAD	EVENTO	1	3.000.000
183	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Roller Chain-DIN8187-05B-1X145-E	UNIDAD	EVENTO	1	210.776
184	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Roller Chain-DIN8187-05B-1X145-E	UNIDAD	EVENTO	1	4.800.000
185	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Roller Chain-DIN8187-05B-1X105-E	UNIDAD	EVENTO	1	210.776
186	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Roller Chain-DIN8187-05B-1X105-E	UNIDAD	EVENTO	1	4.800.000
187	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Roller Chain-DIN8187-05B-1X61-E	UNIDAD	EVENTO	1	210.776
188	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Roller Chain-DIN8187-05B-1X61-E	UNIDAD	EVENTO	1	4.800.000
189	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Screw	UNIDAD	EVENTO	1	75.879
190	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Screw	UNIDAD	EVENTO	1	4.800.000
191	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Nut	UNIDAD	EVENTO	1	59.017
192	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Nut	UNIDAD	EVENTO	1	4.800.000
193	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Screw	UNIDAD	EVENTO	1	33.724
194	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Screw	UNIDAD	EVENTO	1	4.800.000
195	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de T1 Transformer	UNIDAD	EVENTO	1	26.698.334
196	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de T1 Transformer	UNIDAD	EVENTO	1	2.100.000
197	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de T2 Transformer	UNIDAD	EVENTO	1	15.344.516
198	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de T2 Transformer	UNIDAD	EVENTO	1	2.100.000
199	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Fuse SMD 250mA T 125V	UNIDAD	EVENTO	1	59.017
200	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Fuse SMD 250mA T 125V	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
201	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de U2 + U2 Cable	UNIDAD	EVENTO	1	8.499.513
202	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de U2 + U2 Cable	UNIDAD	EVENTO	1	2.100.000
203	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de On/Off Terminals	UNIDAD	EVENTO	1	786.898
204	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de On/Off Terminals	UNIDAD	EVENTO	1	2.100.000
205	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Movement Terminals	UNIDAD	EVENTO	1	323.190
206	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Movement Terminals	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000

Dra. Patricia Carolina Jurachi Pall
Director General
Dirección General

Ing. María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Responsable de Asuntos Legales

Paulina Granda Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

207	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Main Fuses Teminals Bar	UNIDAD	EVENTO	1	3.597.249
208	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Main Fuses Teminals Bar	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
209	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de XB (K1+2 Terminals)	UNIDAD	EVENTO	1	12.646.579
210	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de XB (K1+2 Terminals)	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
211	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de XC Terminals Bar	UNIDAD	EVENTO	1	7.447.430
212	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de XC Terminals Bar	UNIDAD	EVENTO	1	2.100.000
213	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de XD Terminals Bar	UNIDAD	EVENTO	1	10.398.299
214	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de XD Terminals Bar	UNIDAD	EVENTO	1	2.100.000
215	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de XE Terminals Bar	UNIDAD	EVENTO	1	12.506.062
216	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de XE Terminals Bar	UNIDAD	EVENTO	1	2.100.000
217	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Internal Cable	UNIDAD	EVENTO	1	5.606.650
218	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Internal Cable	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
219	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Internal Cable (PoU)	UNIDAD	EVENTO	1	18.449.954
220	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Internal Cable (PoU)	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
221	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Axle ASM	UNIDAD	EVENTO	1	1.320.865
222	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Axle ASM	UNIDAD	EVENTO	1	4.800.000
223	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de S3P Limit Switches & Cable	UNIDAD	EVENTO	1	2.192.074
224	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de S3P Limit Switches & Cable	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
225	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Cable Holder ASM	UNIDAD	EVENTO	1	351.294
226	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Cable Holder ASM	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
227	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de K10 Relay	UNIDAD	EVENTO	1	1.925.090
228	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de K10 Relay	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
229	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de W001 Cable for S3P	UNIDAD	EVENTO	1	548.018
230	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de W001 Cable for S3P	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
231	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de W002 Cable for S3P	UNIDAD	EVENTO	1	477.760
232	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de W002 Cable for S3P	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000

Dra. Patricia Carolina Caroschi Patri
Dirección General
DGGIES - MSPyBS

Ing. María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Responsable de Asuntos Legales

Paulina Granda Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

233	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de W003 Cable for S3P	UNIDAD	EVENTO	1	379.397
234	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de W003 Cable for S3P	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
235	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de W004 Cable for S3P	UNIDAD	EVENTO	1	435.604
236	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de W004 Cable for S3P	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
237	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de W005 Cable for S3P	UNIDAD	EVENTO	1	1.039.830
238	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de W005 Cable for S3P	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
239	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de W006 Cable for S3P	UNIDAD	EVENTO	1	1.911.039
240	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de W006 Cable for S3P	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
241	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de W007 Cable for S3P	UNIDAD	EVENTO	1	3.147.593
242	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de W007 Cable for S3P	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
243	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de W008 Cable for S3P	UNIDAD	EVENTO	1	449.656
244	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de W008 Cable for S3P	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
245	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de W009 Cable for S3P	UNIDAD	EVENTO	1	421.553
246	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de W009 Cable for S3P	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
247	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de W010 Cable for S3P	UNIDAD	EVENTO	1	449.656
248	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de W010 Cable for S3P	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
249	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de W011 Cable for S3P	UNIDAD	EVENTO	1	295.087
250	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de W011 Cable for S3P	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
251	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de W013 Cable for S3P	UNIDAD	EVENTO	1	309.139
252	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de W013 Cable for S3P	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
253	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de W014 Cable for S3P	UNIDAD	EVENTO	1	6.913.463
254	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de W014 Cable for S3P	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
255	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de W015 Cable for S3P	UNIDAD	EVENTO	1	435.604
256	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de W015 Cable for S3P	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
257	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Power Cable Japan	UNIDAD	EVENTO	1	6.533.459
258	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Power Cable Japan	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000

Dra. Patricia Carolina Graschi Patri
Directora General
Dpto. Contratos

Ing. María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Responsable de Asuntos Legales

Paulina Granda Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

259	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Power Cable USA	UNIDAD	EVENTO	1	5.345.557
260	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Power Cable USA	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
261	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Power Cable GB	UNIDAD	EVENTO	1	4.992.015
262	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Power Cable GB	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
263	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Brazil Power Cable	UNIDAD	EVENTO	1	6.080.925
264	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Brazil Power Cable	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
265	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Power Cable RoW	UNIDAD	EVENTO	1	5.601.861
266	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Power Cable RoW	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
267	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Fuses F4-10A	UNIDAD	EVENTO	1	421.553
268	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Fuses F4-10A	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
269	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Fuses F8&F9-15A	UNIDAD	EVENTO	1	452.579
270	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Fuses F8&F9-15A	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
271	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Fuses F8&F9-20A	UNIDAD	EVENTO	1	435.604
272	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Fuses F8&F9-20A	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
273	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Fuses F5-3A	UNIDAD	EVENTO	1	431.156
274	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Fuses F5-3A	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
275	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Locking Ring DIN 471-20x12	UNIDAD	EVENTO	1	6.745
276	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Locking Ring DIN 471-20x12	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
277	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Brake Frome With	UNIDAD	EVENTO	1	337.242
278	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Brake Frome With	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
279	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Power Cable	UNIDAD	EVENTO	1	4.451.090
280	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Power Cable	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
281	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Intensificador de Imagenes Sirecon 23	UNIDAD	EVENTO	1	354.564.556
282	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Intensificador de Imagenes Sirecon 23	UNIDAD	EVENTO	1	4.800.000
283	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Tubo de RX	UNIDAD	EVENTO	1	151.309.520
284	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Tubo de RX	UNIDAD	EVENTO	1	3.500.000

Dra. Patricia Carolina Duarte Pati
Directora General
DGCE - MSPyBS

Ing. María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Responsable de Asuntos Legales

Paulina Granda Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

285	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Computadora FLC PC S1E/P/F VA20 Celsius W530 Basic	UNIDAD	EVENTO	1	51.007.870
286	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Computadora FLC PC S1E/P/F VA20 Celsius W530 Basic	UNIDAD	EVENTO	1	3.500.000
287	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Placa D610 + Placa 611	UNIDAD	EVENTO	1	66.339.065
288	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Placa D610 + Placa 611	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
289	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Cable Interfaz Arco en C - Carro Monitores (Lado Hembra)	UNIDAD	EVENTO	1	51.606.362
290	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Cable Interfaz Arco en C - Carro Monitores (Lado Hembra)	UNIDAD	EVENTO	1	2.500.000
291	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Cable Interfaz brazo C - generador	UNIDAD	EVENTO	1	40.610.088
292	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Cable Interfaz brazo C - generador	UNIDAD	EVENTO	1	4.800.000
293	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Collimador	UNIDAD	EVENTO	1	25.392.982
294	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Collimador	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
295	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Camara de adquisicion	UNIDAD	EVENTO	1	48.327.357
296	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Camara de adquisicion	UNIDAD	EVENTO	1	2.100.000
297	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Modulo de unidad de control	UNIDAD	EVENTO	1	47.775.966
298	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Modulo de unidad de control	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
299	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Placa D620	UNIDAD	EVENTO	1	29.368.392
300	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Placa D620	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
301	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Tarjeta Grafica	UNIDAD	EVENTO	1	28.190.237
302	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Tarjeta Grafica	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
303	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Panel Control Chasis	UNIDAD	EVENTO	1	23.325.913
304	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Panel Control Chasis	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
305	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Fuente de alimentacion de alta para II	UNIDAD	EVENTO	1	26.521.799
306	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Fuente de alimentacion de alta para II	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
307	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Cable Interfaz Arco en C - Carro Monitores (Lado macho) + connector	UNIDAD	EVENTO	1	24.497.222
308	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Cable Interfaz Arco en C - Carro Monitores (Lado macho) + connector	UNIDAD	EVENTO	1	3.000.000
309	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Motor Vertical	UNIDAD	EVENTO	1	24.453.021
310	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Motor Vertical	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000

Dra. Patricia Laura Lurasch Pafi
Directora General
DGGIES - MSPyBS

Ing. María José [illegible]
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Responsable de Asuntos Legales

Paulina Granda Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

311	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Monitor Color 19" Eizo MX191	UNIDAD	EVENTO	1	20.251.389
312	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Monitor Color 19" Eizo MX191	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
313	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Disco Duro de 2TB con FLC	UNIDAD	EVENTO	1	10.946.778
314	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Disco Duro de 2TB con FLC	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
315	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Disparador de pie	UNIDAD	EVENTO	1	13.363.219
316	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Disparador de pie	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
317	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Placa D621	UNIDAD	EVENTO	1	12.839.819
318	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Placa D621	UNIDAD	EVENTO	1	2.100.000
319	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Fuente de alimentacion	UNIDAD	EVENTO	1	12.843.304
320	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Fuente de alimentacion	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
321	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Teclado Español	UNIDAD	EVENTO	1	7.672.258
322	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Teclado Español	UNIDAD	EVENTO	1	2.100.000
323	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Plca D142 de elevacion vertical	UNIDAD	EVENTO	1	7.672.258
324	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Plca D142 de elevacion vertical	UNIDAD	EVENTO	1	2.100.000
325	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Grabador optico DVD	UNIDAD	EVENTO	1	6.896.062
326	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Grabador optico DVD	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
327	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Tarjeta de Red	UNIDAD	EVENTO	1	4.679.234
328	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Tarjeta de Red	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
329	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Filtro	UNIDAD	EVENTO	1	5.664.251
330	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Filtro	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
331	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Disparador de mano	UNIDAD	EVENTO	1	7.804.019
332	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Disparador de mano	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
333	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Soldadura Soporte Rueda Principal	UNIDAD	EVENTO	1	4.777.597
334	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Soldadura Soporte Rueda Principal	UNIDAD	EVENTO	1	2.100.000
335	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Soporte Rueda Giratorio	UNIDAD	EVENTO	1	3.878.284
336	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Soporte Rueda Giratorio	UNIDAD	EVENTO	1	2.100.000

Dra. Patricia Carolina Larrachi Patri
Directora
DGGI - MSPBS

Ing. María José Caray
Eduardo Elizeche Benitez S.A.C.
Responsable de Asuntos Legales

Paulina Granda Serrati
Eduardo Elizeche Benitez S.A.C.
Directora

337	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Mango de direccion	UNIDAD	EVENTO	1	3.976.647
338	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Mango de direccion	UNIDAD	EVENTO	1	2.100.000
339	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Luz indicadora de radiacion del carro de monitores	UNIDAD	EVENTO	1	2.768.196
340	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Luz indicadora de radiacion del carro de monitores	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
341	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Kit de reparacion de frenos	UNIDAD	EVENTO	1	2.149.918
342	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Kit de reparacion de frenos	UNIDAD	EVENTO	1	4.800.000
343	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Modulo de Pre fijacion	UNIDAD	EVENTO	1	2.037.504
344	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Modulo de Pre fijacion	UNIDAD	EVENTO	1	4.800.000
345	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Anillo de Freno	UNIDAD	EVENTO	1	1.675.913
346	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Anillo de Freno	UNIDAD	EVENTO	1	4.800.000
347	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Modulo de empuñadura de freno	UNIDAD	EVENTO	1	1.509.091
348	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Modulo de empuñadura de freno	UNIDAD	EVENTO	1	4.800.000
349	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Covertor del tubo de RX	UNIDAD	EVENTO	1	1.487.238
350	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Covertor del tubo de RX	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
351	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Rueda trasera 150x15x60	UNIDAD	EVENTO	1	2.024.217
352	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Rueda trasera 150x15x60	UNIDAD	EVENTO	1	2.100.000
353	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Juego de cubiertas para los frenos	UNIDAD	EVENTO	1	652.496
354	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Juego de cubiertas para los frenos	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
355	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Base del freno de pie	UNIDAD	EVENTO	1	1.559.745
356	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Base del freno de pie	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
357	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Condensador/Capacitor	UNIDAD	EVENTO	1	1.138.192
358	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Condensador/Capacitor	UNIDAD	EVENTO	1	4.800.000
359	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Rodamiento grande del movimiento horizontal	UNIDAD	EVENTO	1	1.138.192
360	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Rodamiento grande del movimiento horizontal	UNIDAD	EVENTO	1	4.800.000
361	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Anillo sellador de la consola de control	UNIDAD	EVENTO	1	909.272
362	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Anillo sellador de la consola de control	UNIDAD	EVENTO	1	2.100.000

Dra. Patricia Carolina Larascht Pairi
Director General
DGCIS-MSPBS

Ing. María José Garay
Eduardo Elizeche Benitez S.A.C.
Responsable de Asuntos Legales

Paulina Granda Serrati
Eduardo Elizeche Benitez S.A.C.
Directora

363	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Soporte Interruptor Manual	UNIDAD	EVENTO	1	800.950
364	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Soporte Interruptor Manual	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
365	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Bloque de freno del movimiento horizontal	UNIDAD	EVENTO	1	688.536
366	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Bloque de freno del movimiento horizontal	UNIDAD	EVENTO	1	4.800.000
367	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Mod Rodillo Grande ECC	UNIDAD	EVENTO	1	744.743
368	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Mod Rodillo Grande ECC	UNIDAD	EVENTO	1	4.800.000
369	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Rueda delantera 100x10x42	UNIDAD	EVENTO	1	1.652.801
370	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Rueda delantera 100x10x42	UNIDAD	EVENTO	1	2.100.000
371	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Mod Rodillo Grande	UNIDAD	EVENTO	1	716.639
372	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Mod Rodillo Grande	UNIDAD	EVENTO	1	4.800.000
373	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Eje del freno del eje giratorio del Brazo	UNIDAD	EVENTO	1	618.277
374	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Eje del freno del eje giratorio del Brazo	UNIDAD	EVENTO	1	4.800.000
375	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Mod Rodillo Pequeño	UNIDAD	EVENTO	1	590.174
376	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Mod Rodillo Pequeño	UNIDAD	EVENTO	1	4.800.000
377	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Rodamiento pequeño del movimiento horizontal	UNIDAD	EVENTO	1	421.553
378	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Rodamiento pequeño del movimiento horizontal	UNIDAD	EVENTO	1	4.800.000
379	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Freno del Arco en C	UNIDAD	EVENTO	1	435.604
380	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Freno del Arco en C	UNIDAD	EVENTO	1	4.800.000
381	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Empuñadura del Freno	UNIDAD	EVENTO	1	428.635
382	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Empuñadura del Freno	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
383	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Leva de freno	UNIDAD	EVENTO	1	227.638
384	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Leva de freno	UNIDAD	EVENTO	1	2.100.000
385	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Biela de freno del movimiento horizontal	UNIDAD	EVENTO	1	337.242
386	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Biela de freno del movimiento horizontal	UNIDAD	EVENTO	1	4.800.000
387	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Soporte del cable de la carcasa rotatoria	UNIDAD	EVENTO	1	295.087
388	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Soporte del cable de la carcasa rotatoria	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000

Dra. Patricia Carolina Luraschi Patri
Directora General
DGCIESS - MSPyBS

Ing. María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Responsable de Asuntos Legales

Paulina Granda Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

389	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Soporte del cable de la carcasa rotaroria 2	UNIDAD	EVENTO	1	295.087
390	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Soporte del cable de la carcasa rotaroria 2	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
391	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Resorte del sistema de freno	UNIDAD	EVENTO	1	244.501
392	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Resorte del sistema de freno	UNIDAD	EVENTO	1	4.800.000
393	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Tapa Rueda Principal	UNIDAD	EVENTO	1	205.156
394	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Tapa Rueda Principal	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
395	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Perno de ajuste del movimiento giratorio	UNIDAD	EVENTO	1	147.858
396	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Perno de ajuste del movimiento giratorio	UNIDAD	EVENTO	1	4.800.000
397	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Unios del sistema de freno	UNIDAD	EVENTO	1	103.425
398	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Unios del sistema de freno	UNIDAD	EVENTO	1	4.800.000
399	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Contra Apoyo para DEE	UNIDAD	EVENTO	1	95.552
400	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Contra Apoyo para DEE	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
401	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Covertor del movimiento giratorio	UNIDAD	EVENTO	1	95.552
402	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Covertor del movimiento giratorio	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
403	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Carcasa de la manivela de frenado	UNIDAD	EVENTO	1	95.552
404	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Carcasa de la manivela de frenado	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
405	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Resorte del sistema de freno	UNIDAD	EVENTO	1	146.766
406	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Resorte del sistema de freno	UNIDAD	EVENTO	1	4.800.000
407	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Cable Interfaz brazo C - generador	UNIDAD	EVENTO	1	64.112.694
408	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Cable Interfaz brazo C - generador	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
409	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Soporte de cable	UNIDAD	EVENTO	1	3.048.095
410	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Soporte de cable	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
411	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Disparador	UNIDAD	EVENTO	1	14.611.986
412	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Disparador	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
413	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Soporte para el disparador	UNIDAD	EVENTO	1	5.806.567
414	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Soporte para el disparador	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000

Dra. Patricia Carolina Jaruschi Parri
Directora General
DGCP - MSPyBS

Ing. María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Responsable de Asuntos Legales

Paulina Granda Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

415	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Rueda trasera	UNIDAD	EVENTO	1	2.376.748
416	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Rueda trasera	UNIDAD	EVENTO	1	2.100.000
417	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Rueda tracera con soporte	UNIDAD	EVENTO	1	30.709.087
418	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Rueda tracera con soporte	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
419	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Cubierta para el soporte de rueda trasera	UNIDAD	EVENTO	1	167.200
420	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Cubierta para el soporte de rueda trasera	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
421	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Rueda Delantera Completa con soporte	UNIDAD	EVENTO	1	12.091.231
422	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Rueda Delantera Completa con soporte	UNIDAD	EVENTO	1	2.100.000
423	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Rueda Delantera	UNIDAD	EVENTO	1	2.433.337
424	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Rueda Delantera	UNIDAD	EVENTO	1	2.100.000
425	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Palanca de Freno	UNIDAD	EVENTO	1	1.146.421
426	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Palanca de Freno	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
427	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Juego de tapas de colores para las palancas del freno	UNIDAD	EVENTO	1	1.292.761
428	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Juego de tapas de colores para las palancas del freno	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
429	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Interruptor de Emergencia	UNIDAD	EVENTO	1	2.149.918
430	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Interruptor de Emergencia	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
431	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Polydoros M3 + placa D80	UNIDAD	EVENTO	1	73.299.574
432	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Polydoros M3 + placa D80	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
433	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Control principal placa D80	UNIDAD	EVENTO	1	31.463.340
434	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Control principal placa D80	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
435	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Mecanismo de giro de la palanca de direccion	UNIDAD	EVENTO	1	26.852.903
436	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Mecanismo de giro de la palanca de direccion	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
437	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Motor Vertical con Husillo + Puntal	UNIDAD	EVENTO	1	22.250.425
438	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Motor Vertical con Husillo + Puntal	UNIDAD	EVENTO	1	4.800.000
439	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Microintrruptor con juego de cables y tuercas de seguro	UNIDAD	EVENTO	1	1.464.440
440	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Microintrruptor con juego de cables y tuercas de seguro	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000

Dra. Patricia Caroline Juraschi Patri
Directora General
DGCIES - MSPyBS

Ing. María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Responsable de Asuntos Legales

Paulina Granda Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

441	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Juego de Microinterruptores	UNIDAD	EVENTO	1	2.515.017
442	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Juego de Microinterruptores	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
443	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Placa D142 de elevacion vertical	UNIDAD	EVENTO	1	7.672.258
444	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Placa D142 de elevacion vertical	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
445	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Placa de unidad de control	UNIDAD	EVENTO	1	47.775.966
446	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Placa de unidad de control	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
447	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Fuente de alimentacion de 24V para el II	UNIDAD	EVENTO	1	4.100.606
448	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Fuente de alimentacion de 24V para el II	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
449	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Fuente de alimentacion de 24V para el generador	UNIDAD	EVENTO	1	2.071.735
450	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Fuente de alimentacion de 24V para el generador	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
451	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Fuente de alimentacion de 24V para el sistema	UNIDAD	EVENTO	1	13.573.433
452	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Fuente de alimentacion de 24V para el sistema	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
453	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Condensador/ Capacitor	UNIDAD	EVENTO	1	1.138.192
454	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Condensador/ Capacitor	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
455	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Altavoz	UNIDAD	EVENTO	1	1.967.246
456	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Altavoz	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
457	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Barra de franado del movimiento horizontal del Arco en C	UNIDAD	EVENTO	1	11.981.470
458	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Barra de franado del movimiento horizontal del Arco en C	UNIDAD	EVENTO	1	4.800.000
459	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Encoder optico de la Correa Dentada	UNIDAD	EVENTO	1	1.508.956
460	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Encoder optico de la Correa Dentada	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
461	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Chasis del Panel de control	UNIDAD	EVENTO	1	21.246.253
462	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Chasis del Panel de control	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
463	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Union sellada para el panel de control	UNIDAD	EVENTO	1	1.868.883
464	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Union sellada para el panel de control	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
465	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Colimador	UNIDAD	EVENTO	1	25.392.982
466	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Colimador	UNIDAD	EVENTO	1	2.500.000

Dra. Patricia Carolina Duarte Patmi
Directora General
Decreto 2.566/18 MSPyBS

Ing. María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Responsable de Asuntos Legales

Paulina Granda Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

467	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Sensor de temperatura NTC TT4 -40º+125º 47K	UNIDAD	EVENTO	1	141.923
468	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Sensor de temperatura NTC TT4 -40º+125º 47K	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
469	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Soporte de cable superior del Arco en C	UNIDAD	EVENTO	1	682.409
470	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Soporte de cable superior del Arco en C	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
471	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Soporte de cable inferior del Arco en C	UNIDAD	EVENTO	1	712.739
472	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Soporte de cable inferior del Arco en C	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
473	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Ruedas	UNIDAD	EVENTO	1	24.371.094
474	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Ruedas	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
475	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Tubo de Rayos X Sirecon 23-E	UNIDAD	EVENTO	1	356.948.184
476	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Tubo de Rayos X Sirecon 23-E	UNIDAD	EVENTO	1	3.500.000
477	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Fuente de alimentacion de Alta tension para el II	UNIDAD	EVENTO	1	26.521.799
478	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Fuente de alimentacion de Alta tension para el II	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
479	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Camara de adquisicion de imagen	UNIDAD	EVENTO	1	48.327.357
480	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Camara de adquisicion de imagen	UNIDAD	EVENTO	1	2.500.000
481	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Carro de monitores	UNIDAD	EVENTO	1	133.351.153
482	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Carro de monitores	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
483	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Placa D55 señales	UNIDAD	EVENTO	1	36.832.010
484	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Placa D55 señales	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
485	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Placa de alimentacion D56	UNIDAD	EVENTO	1	24.248.832
486	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Placa de alimentacion D56	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
487	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Cable de conexion entre D55 - FLC XDR Board	UNIDAD	EVENTO	1	599.628
488	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Cable de conexion entre D55 - FLC XDR Board	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
489	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Lampara indicadora de Radiacion del carro de monitores	UNIDAD	EVENTO	1	4.791.648
490	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Lampara indicadora de Radiacion del carro de monitores	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
491	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Interruptor de Encendido	UNIDAD	EVENTO	1	1.671.822
492	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Interruptor de Encendido	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000

Dra. Patricia Carolina Duraschi Patri
Directora General
DGGIES - MSPYBS

Ing. María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Responsable de Asuntos Legales

Paulina Granda Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

493	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Interruptor de Apagado	UNIDAD	EVENTO	1	1.671.822
494	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Interruptor de Apagado	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
495	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Teclado ES del carro de monitores	UNIDAD	EVENTO	1	18.374.861
496	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Teclado ES del carro de monitores	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
497	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Fuente de alimentacion de 24V del carro de monitores	UNIDAD	EVENTO	1	20.495.991
498	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Fuente de alimentacion de 24V del carro de monitores	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
499	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Placa pXCU unidad de control	UNIDAD	EVENTO	1	25.985.348
500	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Placa pXCU unidad de control	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
501	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Interruptor de Red	UNIDAD	EVENTO	1	11.654.525
502	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Interruptor de Red	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
503	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Preocedimiento de Emerg Del Cios Connect ES	UNIDAD	EVENTO	1	435.604
504	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Preocedimiento de Emerg Del Cios Connect ES	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
505	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Monitor Color 19" EIZO MX191	UNIDAD	EVENTO	1	20.251.389
506	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Monitor Color 19" EIZO MX191	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
507	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Computadora FLC PC S1E/P/F VA20 Celsius W530 Basic	UNIDAD	EVENTO	1	51.007.870
508	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Computadora FLC PC S1E/P/F VA20 Celsius W530 Basic	UNIDAD	EVENTO	1	3.500.000
509	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Disco duro de 2TB para FLC	UNIDAD	EVENTO	1	10.946.778
510	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Disco duro de 2TB para FLC	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
511	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Grabador de DVD	UNIDAD	EVENTO	1	6.896.062
512	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Grabador de DVD	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
513	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Tarjeta Grafica	UNIDAD	EVENTO	1	28.190.237
514	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Tarjeta Grafica	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
515	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Placa PCI STU-CI	UNIDAD	EVENTO	1	9.645.799
516	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Placa PCI STU-CI	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
517	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Raton Fujitsu M510	UNIDAD	EVENTO	1	1.923.326
518	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Raton Fujitsu M510	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000

Dra. Patricia Carolina Duarte Chi Patri
Directora General
DGCIES - MSPyBS

Ing. María José Garay
Eduardo Elizeche Benitez S.A.C.
Responsable de Asuntos Legales

Paulina Granda Serrati
Eduardo Elizeche Benitez S.A.C.
Directora

519	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Tubo de Rayos X	UNIDAD	EVENTO	1	178.736.635
520	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Tubo de Rayos X	UNIDAD	EVENTO	1	3.500.000
521	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Chassis cover panel left S1E	UNIDAD	EVENTO	1	6.182.772
522	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Chassis cover panel left S1E	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
523	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Chassis cover panel right S1E	UNIDAD	EVENTO	1	6.224.927
524	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Chassis cover panel right S1E	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
525	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Cover RCP S1P/E	UNIDAD	EVENTO	1	132.086
526	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Cover RCP S1P/E	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
527	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Base cover panel S1EP	UNIDAD	EVENTO	1	7.014.636
528	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Base cover panel S1EP	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
529	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de S1E chassis top	UNIDAD	EVENTO	1	6.702.687
530	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de S1E chassis top	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
531	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Chassis top front	UNIDAD	EVENTO	1	3.611.301
532	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Chassis top front	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
533	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Cable deflector small	UNIDAD	EVENTO	1	955.519
534	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Cable deflector small	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
535	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Logo Cios Connect	UNIDAD	EVENTO	1	102.578
536	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Logo Cios Connect	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
537	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Label set Cios part 2	UNIDAD	EVENTO	1	248.716
538	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Label set Cios part 2	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
539	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Siemens Logo 20mm petrol	UNIDAD	EVENTO	1	99.767
540	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Siemens Logo 20mm petrol	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
541	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Label of hot surface	UNIDAD	EVENTO	1	8.431
542	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Label of hot surface	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
543	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Covering points 19 mm	UNIDAD	EVENTO	1	25.293
544	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Covering points 19 mm	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000

Dra. Patricia Carolina Duraschi Patri
Directora General
DGGIES - MSPyBS

Ing. María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Responsable de Asuntos Legales

Paulina Granda Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

545	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de warning label for ionizing radiation	UNIDAD	EVENTO	1	101.173
546	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de warning label for ionizing radiation	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
547	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Horizontal unit cover panel bottom	UNIDAD	EVENTO	1	2.135.867
548	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Horizontal unit cover panel bottom	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
549	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Bellows front	UNIDAD	EVENTO	1	3.386.473
550	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Bellows front	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
551	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Adapter electr crosshair litho	UNIDAD	EVENTO	1	19.475.732
552	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Adapter electr crosshair litho	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
553	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de FUSE SMD 250mA T 125V	UNIDAD	EVENTO	1	59.017
554	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de FUSE SMD 250mA T 125V	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
555	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Spare part X10 Type E	UNIDAD	EVENTO	1	63.008.069
556	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Spare part X10 Type E	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
557	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Bellows back	UNIDAD	EVENTO	1	3.245.955
558	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Bellows back	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
559	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Absolute value sensor orbital	UNIDAD	EVENTO	1	34.525.162
560	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Absolute value sensor orbital	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
561	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Remaining friction brake	UNIDAD	EVENTO	1	13.573.995
562	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Remaining friction brake	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
563	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Option Litho	UNIDAD	EVENTO	1	122.109.749
564	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Option Litho	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
565	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Fuse clamp board S1P	UNIDAD	EVENTO	1	5.339.667
566	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Fuse clamp board S1P	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
567	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de FUSE 5X20 2A5 F 250V UR IEC	UNIDAD	EVENTO	1	9.836
568	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de FUSE 5X20 2A5 F 250V UR IEC	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
569	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Spare contact set X10 Main Unit	UNIDAD	EVENTO	1	1.826.728
570	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Spare contact set X10 Main Unit	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000

Dra. Patricia Carolina Duraschi Pains
Directora General
DGGIES - MSPyBS

Ing. María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Responsable de Asuntos Legales

Paulina Granda Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

571	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Laser holder short	UNIDAD	EVENTO	1	165.811
572	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Laser holder short	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
573	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Line laser 30x11	UNIDAD	EVENTO	1	3.822.077
574	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Line laser 30x11	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
575	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Handle_II	UNIDAD	EVENTO	1	5.733.116
576	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Handle_II	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
577	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Railing E/P	UNIDAD	EVENTO	1	1.306.813
578	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Railing E/P	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
579	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Cable outlet basic comp angular	UNIDAD	EVENTO	1	2.459.057
580	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Cable outlet basic comp angular	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
581	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Screw covers	UNIDAD	EVENTO	1	1.615.952
582	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Screw covers	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
583	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Seal ET flange	UNIDAD	EVENTO	1	115.224
584	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Seal ET flange	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
585	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Rubber end stop II	UNIDAD	EVENTO	1	533.967
586	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Rubber end stop II	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
587	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Irisansteuerkabel S1E	UNIDAD	EVENTO	1	274.009
588	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Irisansteuerkabel S1E	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
589	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Iris cable 24V	UNIDAD	EVENTO	1	2.135.867
590	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Iris cable 24V	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
591	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Lens RTG 25 / 563	UNIDAD	EVENTO	1	94.377.206
592	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Lens RTG 25 / 563	UNIDAD	EVENTO	1	2.500.000
593	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Iris Control Board	UNIDAD	EVENTO	1	3.737.767
594	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Iris Control Board	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
595	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Fixed grid w cassette holder ring	UNIDAD	EVENTO	1	57.331.160
596	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Fixed grid w cassette holder ring	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000

Dra. Patricia Carolina Buraschi Patri
Directora General
DGGIES - MSPyBS

Ing. María José Garay
Eduardo Elizeche Benitez S.A.C.
Responsable de Asuntos Legales

Paulina Granda Serrati
Eduardo Elizeche Benitez S.A.C.
Directora

597	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Light localizer 23 cpl	UNIDAD	EVENTO	1	70.680.327
598	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Light localizer 23 cpl	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
599	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de FUSE 63X32 15A T 250V BC 750A	UNIDAD	EVENTO	1	15.457
600	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de FUSE 63X32 15A T 250V BC 750A	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
601	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de FUSE 63X32 20A T 250V	UNIDAD	EVENTO	1	82.905
602	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de FUSE 63X32 20A T 250V	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
603	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de CABLE POWER U REF 0006-2555 11132145#4	UNIDAD	EVENTO	1	1.559.745
604	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de CABLE POWER U REF 0006-2555 11132145#4	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
605	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de FLC S1 FD Basic	UNIDAD	EVENTO	1	49.414.165
606	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de FLC S1 FD Basic	UNIDAD	EVENTO	1	3.500.000
607	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de BIOS Setup Surgery W550	UNIDAD	EVENTO	1	2.290.436
608	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de BIOS Setup Surgery W550	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
609	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Front cover panel	UNIDAD	EVENTO	1	7.208.550
610	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Front cover panel	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
611	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Side cover panel right	UNIDAD	EVENTO	1	7.166.395
612	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Side cover panel right	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
613	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Display Cover Eizo	UNIDAD	EVENTO	1	1.672.159
614	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Display Cover Eizo	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
615	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Monitor stops ET	UNIDAD	EVENTO	1	407.501
616	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Monitor stops ET	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
617	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Assembly Monitor 5	UNIDAD	EVENTO	1	91.898.476
618	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Assembly Monitor 5	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
619	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de USB port USB	UNIDAD	EVENTO	1	1.672.159
620	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de USB port USB	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
621	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Control cable In-out-reset	UNIDAD	EVENTO	1	4.370.658
622	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Control cable In-out-reset	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000

Dra. Patricia Carolina Luraschi Patri
Director General
DGAF-MSPyBS

Ing. María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Responsable de Asuntos Legales

Paulina Granda Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

623	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Trolley Control Panel S1 US	UNIDAD	EVENTO	1	14.908.912
624	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Trolley Control Panel S1 US	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
625	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Trolley Control Panel S1 DE	UNIDAD	EVENTO	1	15.049.429
626	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Trolley Control Panel S1 DE	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
627	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Trolley Control Panel S1 SV	UNIDAD	EVENTO	1	17.115.037
628	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Trolley Control Panel S1 SV	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
629	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Trolley Control Panel S1 FR	UNIDAD	EVENTO	1	17.269.607
630	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Trolley Control Panel S1 FR	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
631	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de WLAN terminal plate with switch	UNIDAD	EVENTO	1	1.447.331
632	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de WLAN terminal plate with switch	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
633	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Client Module WLAN Scal W722 RoW=!=	UNIDAD	EVENTO	1	19.516.201
634	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Client Module WLAN Scal W722 RoW=!=	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
635	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Client Module WLAN Scal W722 US=!=	UNIDAD	EVENTO	1	8.346.742
636	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Client Module WLAN Scal W722 US=!=	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
637	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Cable holder strain relief P / F	UNIDAD	EVENTO	1	1.096.037
638	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Cable holder strain relief P / F	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
639	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de UPS 5P 850i	UNIDAD	EVENTO	1	10.592.775
640	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de UPS 5P 850i	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
641	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Battery Pack UPS S1 Tower	UNIDAD	EVENTO	1	4.350.423
642	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Battery Pack UPS S1 Tower	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
643	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Spare contact set X10 connector trolley	UNIDAD	EVENTO	1	2.627.678
644	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Spare contact set X10 connector trolley	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
645	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Display holder 3 conduit fix	UNIDAD	EVENTO	1	3.976.647
646	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Display holder 3 conduit fix	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
647	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Assembly S1 Printer	UNIDAD	EVENTO	1	5.142.942
648	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Assembly S1 Printer	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000

Dra. Patricia Carolina Buraschi Patri
Subdirectora General
DGC ES MSPyBS

Ing. María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Responsable de Asuntos Legales

Paulina Granda Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

649	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Power cable CEE 16A	UNIDAD	EVENTO	1	1.208.451
650	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Power cable CEE 16A	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
651	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Power cable GB2099 16A	UNIDAD	EVENTO	1	1.756.469
652	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Power cable GB2099 16A	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
653	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de FUSE 5X20 5A T 250V UR IEC	UNIDAD	EVENTO	1	4.216
654	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de FUSE 5X20 5A T 250V UR IEC	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
655	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de FUSE 63X32 10A T 250V	UNIDAD	EVENTO	1	26.698
656	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de FUSE 63X32 10A T 250V	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
657	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de FUSE 63X32 6A25 T 250V	UNIDAD	EVENTO	1	12.647
658	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de FUSE 63X32 6A25 T 250V	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
659	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de FUSE 63X32 4A T 250V	UNIDAD	EVENTO	1	8.431
660	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de FUSE 63X32 4A T 250V	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
661	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de FUSE 63X32 3A T 250V	UNIDAD	EVENTO	1	8.431
662	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de FUSE 63X32 3A T 250V	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
663	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de ADAPTER DP MALE/DVI-I FEMALE	UNIDAD	EVENTO	1	392.887
664	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de ADAPTER DP MALE/DVI-I FEMALE	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
665	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de BIOS Setup Surgery W530	UNIDAD	EVENTO	1	2.290.436
666	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de BIOS Setup Surgery W530	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
667	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Front cover panel	UNIDAD	EVENTO	1	6.337.341
668	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Front cover panel	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
669	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Roller cover front left	UNIDAD	EVENTO	1	1.953.194
670	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Roller cover front left	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
671	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Roller cover front right	UNIDAD	EVENTO	1	1.756.469
672	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Roller cover front right	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
673	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de front castor (left)	UNIDAD	EVENTO	1	2.978.972
674	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de front castor (left)	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000

Dra. Patricia Carolina Duraschi Patri
Directora General
Dcgc - MSPyBS

Ing. María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Responsable de Asuntos Legales

Paulina Granda Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

675	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de rear castor	UNIDAD	EVENTO	1	2.627.678
676	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de rear castor	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
677	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Brake pedal	UNIDAD	EVENTO	1	1.967.246
678	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Brake pedal	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
679	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Protective tube trolley	UNIDAD	EVENTO	1	1.264.658
680	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Protective tube trolley	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
681	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Cover Barco left	UNIDAD	EVENTO	1	365.346
682	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Cover Barco left	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
683	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Cover Barco right	UNIDAD	EVENTO	1	365.346
684	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Cover Barco right	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
685	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Trolley Control Panel S1 EN	UNIDAD	EVENTO	1	27.892.733
686	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Trolley Control Panel S1 EN	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
687	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Terminal plate closed	UNIDAD	EVENTO	1	1.461.382
688	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Terminal plate closed	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
689	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Hex bolt	UNIDAD	EVENTO	1	969.571
690	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Hex bolt	UNIDAD	EVENTO	1	4.800.000
691	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Repair set chain drive	UNIDAD	EVENTO	1	12.098.561
692	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Repair set chain drive	UNIDAD	EVENTO	1	4.800.000
693	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de PLUG 2P+S 20A BL6H CEE GE SC =D=	UNIDAD	EVENTO	1	730.691
694	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de PLUG 2P+S 20A BL6H CEE GE SC =D=	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
695	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Adapter Typ F CEE 7/4 CEE 16A	UNIDAD	EVENTO	1	2.430.954
696	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Adapter Typ F CEE 7/4 CEE 16A	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
697	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Warning label for Trolley S1	UNIDAD	EVENTO	1	337.242
698	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Warning label for Trolley S1	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
699	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de MONITOR COLOR 19" MX194-SI	UNIDAD	EVENTO	1	26.053.572
700	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de MONITOR COLOR 19" MX194-SI	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000

Dra. Patricia Carolina Curaschi Patri
Director General
DGGIES - MSPyBS

Ing. María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Responsable de Asuntos Legales

Paulina Granda Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

701	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de MONITOR COLOR 19" DSHC 1915-DC =!=	UNIDAD	EVENTO	1	41.809.591
702	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de MONITOR COLOR 19" DSHC 1915-DC =!=	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
703	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de MONISTAND VESA-Fuss 100MM	UNIDAD	EVENTO	1	4.960.269
704	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de MONISTAND VESA-Fuss 100MM	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
705	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de MVCD-1319 HL SMS	UNIDAD	EVENTO	1	23.370.879
706	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de MVCD-1319 HL SMS	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
707	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de MVCD-1319 HBA/HLP SMS	UNIDAD	EVENTO	1	23.067.361
708	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de MVCD-1319 HBA/HLP SMS	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
709	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Fuses Cios Family	UNIDAD	EVENTO	1	12.548.217
710	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Fuses Cios Family	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
711	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de FUSE 5X20 1A T 250V UR IEC	UNIDAD	EVENTO	1	7.026
712	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de FUSE 5X20 1A T 250V UR IEC	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
713	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de FUSE SMD 4A T 125V	UNIDAD	EVENTO	1	28.104
714	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de FUSE SMD 4A T 125V	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
715	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de PRINTER hybrid UP-971AD =!=	UNIDAD	EVENTO	1	42.644.265
716	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de PRINTER hybrid UP-971AD =!=	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
717	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de PRINTER hybrid UP-991AD =!=	UNIDAD	EVENTO	1	59.125.288
718	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de PRINTER hybrid UP-991AD =!=	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
719	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de PRINTER A6 b/w UP-D898MD =!=	UNIDAD	EVENTO	1	25.191.986
720	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de PRINTER A6 b/w UP-D898MD =!=	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
721	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Fuse 5x20 1A6 F 250V UR IEC	UNIDAD	EVENTO	1	9.836
722	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Fuse 5x20 1A6 F 250V UR IEC	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
723	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Fuse 63x32 2A T 250V	UNIDAD	EVENTO	1	8.431
724	Fuse 63x32 2A T 250V-Mano de obra	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
725	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Label 1013	UNIDAD	EVENTO	1	54.802
726	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Label 1013	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000

Dra. Patricia Carolina Dufaschi Patri
Directora General
DGCIES - MSPyBS

Ing. María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Responsable de Asuntos Legales

Paulina Granda Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

727	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Bat Litio CR2032 3V 220mAh	UNIDAD	EVENTO	1	144.412
728	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Bat Litio CR2032 3V 220mAh	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
729	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Fuse 63x32 1A T 250V	UNIDAD	EVENTO	1	105.388
730	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Fuse 63x32 1A T 250V	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
731	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Install CD Printer UP-971AD/991AD	UNIDAD	EVENTO	1	275.414
732	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Install CD Printer UP-971AD/991AD	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
733	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Cios Connect Emergency Proc EN	UNIDAD	EVENTO	1	449.656
734	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Cios Connect Emergency Proc EN	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
735	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Foot Switch S1 Spare Labels	UNIDAD	EVENTO	1	1.053.882
736	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Foot Switch S1 Spare Labels	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
737	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de AP Antenna	UNIDAD	EVENTO	1	1.053.882
738	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de AP Antenna	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
739	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Power Cable NEMA 5/20	UNIDAD	EVENTO	1	1.053.882
740	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Power Cable NEMA 5/20	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
741	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Orbital Scale Cios Connect	UNIDAD	EVENTO	1	1.587.848
742	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Orbital Scale Cios Connect	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
743	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Cabling Handswitch	UNIDAD	EVENTO	1	1.868.883
744	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Cabling Handswitch	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
745	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Bowden Cable	UNIDAD	EVENTO	1	1.911.039
746	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Bowden Cable	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
747	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Power Cable NEMA 6/20	UNIDAD	EVENTO	1	2.178.022
748	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Power Cable NEMA 6/20	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
749	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Display Cover Barco	UNIDAD	EVENTO	1	2.234.229
750	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Display Cover Barco	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
751	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Cable Litho Report	UNIDAD	EVENTO	1	3.077.334
752	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Cable Litho Report	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000

Dra. Patricia Carolina Paraschi Patri
Directora General
DGPES - MSPyBS

Ing. María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Responsable de Asuntos Legales

Paulina Granda Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

753	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de USB Port Mouse	UNIDAD	EVENTO	1	2.613.626
754	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de USB Port Mouse	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
755	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Housing Complete X10 Connector Trol	UNIDAD	EVENTO	1	3.484.835
756	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Housing Complete X10 Connector Trol	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
757	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Monitor Cover Panel	UNIDAD	EVENTO	1	3.583.197
758	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Monitor Cover Panel	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
759	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Anti-Kink Sleeve TC Cable	UNIDAD	EVENTO	1	1.967.246
760	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Anti-Kink Sleeve TC Cable	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
761	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Chain S1-EP	UNIDAD	EVENTO	1	4.089.061
762	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Chain S1-EP	UNIDAD	EVENTO	1	4.800.000
763	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Side Cover Panel Left	UNIDAD	EVENTO	1	5.578.547
764	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Side Cover Panel Left	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
765	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Terminal Plate Video Splitter	UNIDAD	EVENTO	1	6.688.635
766	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Terminal Plate Video Splitter	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
767	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Terminal Plate Reset (Type 01)	UNIDAD	EVENTO	1	8.557.519
768	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Terminal Plate Reset (Type 01)	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
769	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Cabling Footswitch	UNIDAD	EVENTO	1	8.557.519
770	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Cabling Footswitch	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
771	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Terminal Panel NaviLink	UNIDAD	EVENTO	1	8.852.606
772	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Terminal Panel NaviLink	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
773	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Cover Monobloc with Laser (S1E)	UNIDAD	EVENTO	1	9.007.175
774	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Cover Monobloc with Laser (S1E)	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
775	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Adaptador Puerto Dual Ethernet	UNIDAD	EVENTO	1	13.821.834
776	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Adaptador Puerto Dual Ethernet	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
777	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Assembly Monitor 1	UNIDAD	EVENTO	1	11.662.956
778	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Assembly Monitor 1	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000

Dra. Patricia Carolina Duarte Chupani
Dpto. de Contrataciones
DGGF - MSPyBS

Paulina Granda Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Ing. María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Responsable de Asuntos Legales

779	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Ethernet Quadport Adapter	UNIDAD	EVENTO	1	13.728.564
780	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Ethernet Quadport Adapter	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
781	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Assembly Monitor 2	UNIDAD	EVENTO	1	16.384.346
782	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Assembly Monitor 2	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
783	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Absolute Value Sensor Angular	UNIDAD	EVENTO	1	31.433.775
784	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Absolute Value Sensor Angular	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
785	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Foot Switch Extended	UNIDAD	EVENTO	1	29.958.341
786	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Foot Switch Extended	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
787	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de Sound System S1	UNIDAD	EVENTO	1	55.476.328
788	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Sound System S1	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
789	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de TC Cable VA30 VA20	UNIDAD	EVENTO	1	71.115.931
790	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de TC Cable VA30 VA20	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
791	Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de 5 Meter Footswitch	UNIDAD	EVENTO	1	11.677.008
792	Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de 5 Meter Footswitch	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000

-El proveedor se compromete a proveer los bienes a la contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del contrato.

-La contratante se compromete a pagar al proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Contractuales.

6. VIGENCIA DEL CONTRATO.
El presente contrato tendrá de vigencia desde la fecha del mismo hasta el 31 de diciembre 2.025

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

PLAN DE ENTREGAS (BIENES).
La prestación de los servicios se realizará de acuerdo con el plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicados en el presente apartado indicados a continuación:

Las Órdenes de Servicios: Serán emitidas por: **DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE INSUMOS ESTRATÉGICOS EN SALUD.**

La 1ra. Orden de Servicio será emitida en un plazo no mayor a 10 (diez) días corridos desde la firma del Contrato.

Dra. Patricia Carolina Luraschi Patri
Directora General
DGGIES - MSPyBS

Ing. María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Responsable de Asuntos Legales

Paulina Granda Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

ITEMS N°	Descripción del servicio	Lugar de prestación de servicios	Fecha(s) final(es) de ejecución de los servicios
DEL 1 AL 792	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS DE RAYOS X Y ARCO EN C MARCA SIEMENS-MSPYBS.	LOS MANTENIMIENTOS SE REALIZARÁN EN EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRAN LOS EQUIPOS, QUE SERÁ INDICADO EN LA ORDEN DE SERVICIO, DE ACUERDO CRONOGRAMA DESCRITO MÁS ADELANTE.	UNA VEZ RECEPCIONADAS, LAS ÓRDENES DE SERVICIO POR PARTE DEL OFERENTE, LOS MANTENIMIENTOS SE REALIZARÁN EN EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRAN LOS EQUIPOS, QUE SERÁ INDICADO EN LA ORDEN DE SERVICIO, DE ACUERDO CRONOGRAMA DESCRITO MÁS ADELANTE:

Procedimiento de Entrega de Órdenes de Servicio: Será comunicado al proveedor vía correo electrónico establecido en la Oferta, la existencia de órdenes de servicio para la realización de los servicios que le fueran adjudicados en el presente llamado. En caso que el proveedor adjudicado no hiciera efectiva la confirmación de lectura del correo electrónico, en forma inmediata, el primer día hábil siguiente a la comunicación realizada se procederá a fecharlas, contándose como fecha de recepción de la Orden de Servicio por parte del proveedor.

PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO: El Oferente deberá presentar el cronograma de mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos objeto de la presente Contratación con sus respectivos protocolos de Mantenimiento Preventivo completo emitido y/o recomendado por el fabricante. Los equipos inoperativos no podrán ser incluidos en el cronograma hasta que hayan sido reparados por medio de un Mantenimiento Correctivo.
Los Mantenimientos Preventivos se realizarán, según protocolo. Los Mantenimientos se realizarán en el lugar donde se encuentran los bienes, que será indicado en la orden de Servicio, de acuerdo al siguiente cronograma:
1° Evento (Mantenimiento Preventivo): En el plazo establecido a partir de la recepción de la Orden de Servicio correspondiente.
2° Evento (Mantenimiento Preventivo): como mínimo a los 6 meses de la realización del 1° Evento, a partir de la recepción de la Orden de Servicio correspondiente, y así sucesivamente los siguientes eventos durante la duración del contrato.
En el caso de Mantenimiento Preventivo (de acuerdo al protocolo) el plazo para iniciar los servicios de mantenimientos preventivos será inmediatamente después de la recepción de la correspondiente orden de servicio por parte de la Contratista, el mantenimiento previsto en el protocolo deberá ser terminado dentro de los primeros los 45 (cuarenta y cinco) días corridos de la recepción de la Orden de Servicio y posteriormente dentro de los subsiguientes periodos durante la duración del Contrato.
Las Órdenes de Servicio para Mantenimiento preventivo serán emitidas por el administrador del contrato y cada orden será individualizada por la Institución donde se encuentren instalados los equipos, según el cronograma presentado.

PARA LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA: El plazo de entrega de los repuestos y/o accesorios, en el Departamento de Ingeniería Clínica dependiente de la Dirección Biomédica para su verificación técnica correspondiente, será de 20 (veinte) días corridos a partir de la Recepción por parte del Proveedor de la correspondiente Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato, luego de la aprobación de la verificación, el proveedor dispondrá de un plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas en Asunción y Central y de 72 (setenta y dos) horas en el Interior del país, para la correspondiente instalación de los repuestos en las dependencias de la Institución afectadas dejando los equipos en funcionamiento. En caso de necesitar prórroga, por fuerza mayor, el proveedor deberá solicitarla por medio de una nota, al administrador del contrato, por un plazo no mayor a 15 días corridos.
Para el Mantenimiento correctivo ASISTENCIA TECNICA dispone de un plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas para Asunción y Central y 72 (setenta y dos) horas para el Interior del País, a partir de la recepción de la Orden de Servicio, para el diagnóstico o la puesta en funcionamiento del equipo. En caso de necesitar prórroga, el proveedor deberá solicitarla por medio de una nota, por un plazo no mayor que 72 horas.

OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR
Para los Mantenimientos preventivos
Los mantenimientos preventivos deben ser realizados según protocolos, establecidos por el fabricante de cada equipo a ser provistos por el Proveedor, los cuales figuran de modo expreso. Dichos trabajos deben ser efectuados de Lunes a Viernes, de 08:00 hs. a 15:00 hs., excluyendo los feriados.
Así también, debe ser proporcionado un Protocolo de Mantenimiento Preventivo por equipo, el cual describirá los trabajos de mantenimiento preventivo realizados y donde quedará indicada la situación final del equipo. El mismo deberá estar debidamente firmado por el Técnico Responsable de la Empresa y un Técnico de la Dirección Biomédica y un encargado del Hospital (Director o Administrador o Jefe de Patrimonio o Fiscalizador). Dicho protocolo de mantenimiento debe ser elaborado en triplicado, debiendo ser presentado uno en el expediente de pago, uno en la Dirección de Biomédica y uno para registro de la Empresa.
Al término de la realización de los trabajos Mantenimiento Preventivo correspondiente a cada periodo según conste en el Cronograma de Mantenimiento presentado por el oferente, el Administrador del Contrato procederá a la Elaboración de un

Dra. Patricia Carolina Jara Chilavert
Directora General
DGCJES - MSPYBS

Ing. María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Responsable de Asuntos Legales

Paulina Granda Serratí
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Acta de Recepción Definitiva por el periodo concluido, dentro de los 5 días de que el proveedor lo haya solicitado por nota, adjuntando Informe Técnico con el Protocolo de Mantenimiento Preventivo y Orden de Servicio Correspondiente, el cual habilitará a la Contratada a solicitar el pago correspondiente.

Para el Mantenimiento Correctivo con Provisión de Repuestos:
A partir de la recepción por parte del proveedor de la orden de Servicio de Mantenimiento Correctivo con provisión de repuestos, la misma dispone de un plazo de 20 (veinte) días corridos para la entrega de los repuestos. Luego de la recepción del repuesto posee de 48 (cuarenta y ocho) horas en Asunción y Central y de 72 (setenta y dos) horas en el Interior del País para el diagnóstico o puesta en funcionamiento del equipo a reparar. En caso de necesitar prórroga, el Proveedor deberá solicitarla por medio de una nota.
El Proveedor deberá entregar los repuestos con la Nota de Remisión correspondiente en el Departamento de Ingeniería Clínica dependiente de la Dirección Biomédica para su verificación correspondiente y posterior instalación.
Luego del Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos solicitados con la Orden de Servicio, el Administrador del Contrato procederá a la Elaboración de un Acta de Recepción Definitiva, dentro de los 5 días de que el proveedor haya solicitado por nota adjuntado los siguiente documentos originales: Orden de servicio, Nota de Remisión firmado por un técnico del Departamento de Ingeniería Clínica de la Dirección Biomédica y los encargados administrativos del Hospital donde se realizó el Servicio (Director o Administrador o Fiscalizador o Jefe de Patrimonio), Informe Técnico donde se detalla los trabajos realizados y los repuestos o accesorios instalados firmado por el encargado de área donde se encuentra el equipo (ejemplo jefe de imágenes) y un encargado administrativo del Hospital, el cual habilitará a la Contratada a solicitar el pago correspondiente en ventanilla única del MSP y BS.

En caso de fallas o defectos en los repuestos:
SUSTITUCIÓN PARA LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA:
El plazo para reemplazar la totalidad de los accesorios o las partes defectuosas será de 15 días calendario, a partir de la notificación de la irregularidad.
Discrepancia. Reemplazo: Comprobada la falta de correspondencia entre lo adjudicado y lo entregado, o constatándose deficiencias o alteraciones de calidad, la Institución notificará dicha irregularidad.
El contratista estará obligado a sustituir a los 15 días calendario (prorrogables según necesidad), a partir de la notificación de la irregularidad. Dicho plazo no será considerado como prórroga para la entrega, por lo que al contratista que incurra en tal situación se le aplicará la penalización prevista en la cláusula de multas, si la contratista no subsana los defectos, etc. dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, dicha situación podrá ser considerado como causal de rescisión del contrato por causa imputable al contratista. La subsanación de los defectos no exime a la contratista de las multas y sanciones previstas en este contrato.

GARANTÍA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS
El Proveedor garantiza que todos los bienes suministrados en virtud del Contrato son nuevos, sin uso.
El Proveedor garantiza que todos los bienes suministrados estarán libres de defectos derivados de actos y omisiones que éste hubiese incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en el Paraguay.
La garantía permanecerá vigente durante 06 (seis) meses posteriores al Acta de Recepción de los repuestos y/o accesorios correspondientes, salvo que se tenga que reemplazar los repuestos y/o accesorios en cuyo caso el plazo para reemplazar es de 15 días y de ahí nuevamente empieza a correr la vigencia de los 06 (seis) meses de garantía técnica.
La Contratante comunicará al Proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda la evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. La Contratante otorgará al Proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.
Tan pronto reciba el Proveedor dicha comunicación, y dentro del plazo establecido, deberá reparar o reemplazar de forma expedita los Bienes defectuosos, o sus partes sin ningún costo para la Contratante.
Si el Proveedor después de haber sido notificado, no cumple con corregir los defectos dentro del plazo establecido, la Contratante, podrá proceder a tomar las medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del Proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la Contratante pueda ejercer contra el Proveedor en virtud del Contrato.

FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES
Será obligación del Proveedor velar por el correcto funcionamiento de todos los equipos biomédicos del presente contrato mediante la pronta respuesta a las solicitudes de asistencia realizadas por la convocante y garantizar su correcto funcionamiento durante la vigencia del contrato.
OBSERVACIÓN: se aclara que por necesidad de los Servicios del MSP y BS la ubicación y códigos patrimoniales de los equipos podrían ser modificados durante la ejecución del Contrato, en ese caso, el Administrador del Contrato deberá Notificar al Oferente dicha modificación de la ubicación del equipo con el correspondiente documento de patrimonio y haciendo constar en la Orden de servicio la ubicación actual del Equipo y Código patrimonial correspondiente para que el servicio se realice donde se encuentre ubicado.

Dra. Patricia Carolina Duarte Chilavert
Directora General
DGGI-SG-MSPyBS

Paulina Granda Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Ing. María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Responsable de Asuntos Legales

PLAZO DE REPOSICION DE BIENES

El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de: **5 (CINCO)** días hábiles.

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados están libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en la República del Paraguay.

1. La contratante comunicará al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. La contratante otorgará al proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.

Tan pronto reciba esta comunicación, y dentro del plazo establecido en este apartado, deberá reparar o reemplazar los bienes defectuosos, o sus partes sin ningún costo para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple con su obligación dentro del plazo establecido, la contratante tomará las medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.

INSPECCIONES Y PRUEBAS

Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación:

Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación: Una vez realizada la entrega total de acuerdo al cronograma de entregas aprobado y verificado a través de la Emisión de las correspondientes Órdenes de Servicios, el Administrador de Contratos, procederá a su inspección y verificación, con los documentos pertinentes. Cuando se verifique que los servicios se ajustan a lo solicitado en las especificaciones técnicas y demás documentos del contrato, en cuanto a cantidad, calidad, origen, procedencia etc., se trasladará e instalará en la Dependencia correspondiente, y una vez que se encuentre funcionando el equipo, el Administrador del contrato elaborará el Acta de recepción definitiva, la que habilitará al proveedor a solicitar el pago de la entrega efectuada.

1. El proveedor realizará todas las pruebas y/o inspecciones de los bienes, por su cuenta y sin costo alguno para la contratante.

2. Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las instalaciones del proveedor o de sus subcontratistas, en el lugar de entrega y/o en el lugar de destino final de entrega de los bienes o en otro lugar en este apartado. Cuando dichas inspecciones o pruebas sean realizadas en recintos del proveedor o de sus subcontratistas se le proporcionarán a los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables, incluso el acceso a los planos y datos sobre producción, sin cargo alguno para la contratante. 3. La contratante o su representante designado tendrá derecho a presenciar las pruebas y/o inspecciones mencionadas en la cláusula anterior, siempre y cuando éste asuma todos los costos y gastos que ocasione su participación, incluyendo gastos de viaje, alojamiento y alimentación.

4. Cuando el proveedor esté listo para realizar dichas pruebas e inspecciones, notificará oportunamente a la contratante indicándole el lugar y la hora. El proveedor obtendrá de una tercera parte, si corresponde, o del v fabricante cualquier permiso o consentimiento necesario para permitir a la contratante o a su representante designado presenciar las pruebas o inspecciones.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de la **DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE INSUMOS ESTRATÉGICOS EN SALUD**, la cual emitirá las órdenes de entrega, otorgará las conformidades de recepción y se responsabilizará de la vigencia de las garantías y del cumplimiento del presente Contrato.

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10 % del monto total del contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (diez) días calendarios siguientes a la firma del mismo. La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

El plazo de vigencia de la garantía deberá ser por lo menos treinta días posteriores al plazo de entrega o ejecución del contrato. En caso de ser necesario la garantía de fiel cumplimiento de contrato deberá ser renovada y presentada al administrador del contrato, 60 días antes del vencimiento, la no aplicación de lo estipulado será causal de recisión contractual. La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato se hará efectiva si la Contratante determinare la Rescisión del Contrato por causa imputable al Contratista, conforme a la Ley y al Contrato.

La liberación de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato tendrá lugar: a más tardar dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha en que el Proveedor haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales.

10. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

Dra. Patricia Carolina Curaschi Patri
Directora General
DGGIES - MSPyBS

Ing. María José Garay
Eduardo Elizeche Benitez S.A.C.
Responsable de Asuntos Legales

Paulina Gonda Serrati
Eduardo Elizeche Benitez S.A.C.
Directora

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas". modificado por Ley N" 6716/2021.

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 06 días del mes de Diciembre de 2023.

Sra. Paulina Granda Serrati
CONTRATISTA
Paulina Granda Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Sra. Patricia Carolina Luraschi Patri
CONTRATANTE
Dra. Patricia Carolina Luraschi Patri
Directora General
DGGIES - MSPyBS

Sra. Delia María José Garay
CONTRATISTA
Ing. María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Responsable de Asuntos Legales

CONDICIONES CONTRACTUALES

1. INTERPRETACIÓN

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "día" significa día calendario, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de días hábiles.
2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables. Si cualquier provisión o condición del contrato es prohibida o resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.
3. Limitación de Dispensas:
   a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberá ser documentada por escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, deberá especificar la obligación dispensada y el alcance de la dispensa.
   b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningún retraso, prórroga, demora o aprobación por cualquiera de las partes al hacer cumplir algún término y condición del contrato o el otorgar prórrogas por una de las partes a la otra, perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prórroga concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servirá de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

SUBCONTRATACIÓN

El porcentaje permitido para la subcontratación será de: **NO APLICA.**

DERECHOS INTELECTUALES

1. Los derechos de autor de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e información proporcionada a la contratante por el proveedor, seguirán siendo de propiedad del mismo. Si esta información fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros, incluyendo proveedores de materiales, el derecho de autor de dichos materiales seguirá siendo de propiedad de dichos terceros.
2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del párrafo siguiente, el proveedor indemnizará y liberará de toda responsabilidad a la contratante y sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por representación legal, que la contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresión o supuesta transgresión de derechos de patente, uso de modelo, diseño registrado, marca registrada, derecho de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato debido a:
   a. La instalación de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la República del Paraguay; y
   b. La venta de los productos producidos por los bienes en cualquier país.

Dicha indemnización no procederá si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el contrato o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del contrato. La indemnización tampoco cubrirá cualquier transgresión que resultará del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociación o combinación con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud del contrato.
3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la cláusula anterior, la contratante notificará prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre de la contratante responderá a dicho proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.
4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de treinta (30) días a partir del recibo de dicha comunicación de su intención de proceder con tales procesos o reclamos, la contratante tendrá derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre.
5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La contratante será reembolsada por el proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera incurrido.
6. La contratante deberá indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, daño, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de cualquier transgresión o supuesta transgresión de patentes, modelos de aparatos, diseños registrados, marcas registradas, derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del contrato, que pudieran suscitarse con motivo de cualquier diseño, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o diseñados por la contratante o a nombre suyo.

Dra. Patricia Carolina Maraschi Patri
Dirección General
DGCIBS. MSPyBS

Paulina Granda Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Ing. María José Garay
Eduardo Elizeche Benitez S.A.C.
Responsable de Asuntos Legales

TRANSPORTE

La responsabilidad por el transporte de los bienes será según se establece en los Incoterms: **NO APLICA**

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

1. No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictada la resolución de adjudicación cuando se trate de un solo sobre. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa será hasta la emisión del acto administrativo de selección de ofertas técnicas, reanudándose la confidencialidad después de la apertura en público de las ofertas económicas hasta la emisión de la resolución de adjudicación.
2. La contratante y el proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexión con el contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.
3. La contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no esté relacionado con el contrato. Así mismo el proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de la contratante para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del contrato.
4. La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que:
   a) La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,
   b) Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes,
   c) Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o
   d) Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación de confidencialidad.
5. Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.
6. Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por cualquier razón.

OBLIGATORIEDAD DE DECLARAR INFORMACIÓN DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA EN EL SICP

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberá consignar dichos datos en el Formulario de Información del Personal (FIP) y en el Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS), a través del SIPE.
2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista está obligado a actualizar el FIP.
3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).
4. La contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.
5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.
6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

FORMAS Y CONDICIONES DE PAGO

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

Dra. Patricia Carolina Luraschi Patri
Director General
DGGIES - MSPBS

Ing. María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Responsable de Asuntos Legales

Paulina Granda Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

1. **Documentos Genéricos:**
   1. Nota de remisión u orden prestación de servicios según el objeto de la contratación
   2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
   3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
   4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
   5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
   6. Formulario de informe de servicios personales (FIS).

LAS FORMAS Y CONDICIONES DE PAGO AL PROVEEDOR EN VIRTUD DEL CONTRATO SERÁN LAS SIGUIENTES:
El pago del Suministro se efectuará con fondos previstos en el Objeto de Gasto 248 y 598 al Ejercicio AÑO 2023; asignado al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social; y de conformidad al Plan de Caja.
plurianual: El saldo correspondiente se encuentro sujeto a la aprobación del Presupuesto General de la Noción para los Ejercicios Fiscales los años: 2024 y 2025
LA CONTRATISTA: La contratista adjudicada deberá solicitar el pago mediante nota dirigida a la Dirección General de Administración y Finanzas, dicha nota deberá ser presentada en la Dirección Financiera de la Dirección General de Administración y Finanzas (Sito en Pettirossi esq. Brasil), adjuntando copia del Contrato y Adenda si las hubiere, Nota de Remisión o Informe Técnico dependiendo del caso, la Factura, Acta de Recepción Final debidamente firmado por los responsables, al momento de recepción de los bienes y/o Servicios, Certificado de cumplimiento tributario, Formulario FIS, Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social y la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato; una vez verificadas las documentaciones y el cumplimiento contractual de las mismas.
Una vez aprobadas las documentaciones, el pago se realizará de acuerdo a la Disponibilidad Fondos otorgados por el Ministerio de Hacienda siempre y cuando la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas emita el Código de Contratación y que ésta se active efectivamente, y la entrega del bien y/o servicio adjudicado.
De la factura se deducirán el 30% sobre el IVA; el 3% del Impuesto a la Renta sobre la Base Imponible, en aplicación del Art. N° 41 de la Ley 3439/07 de Contrataciones Públicas, se retendrá el cero coma cinco por ciento (0,5%) sobre el importe de cada factura, deducidos los impuestos correspondientes.
La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.
De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE CONTRATO

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días, el proveedor, consultor o contratista, tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.
La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días calendario de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

SOLICITUD DE PAGO DE ANTICIPO

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de: **NO APLICA**.

REAJUSTE

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

Reajuste:
El precio del contrato será reajustable.
Si en el periodo comprendido entre la fecha de apertura de ofertas y la vigencia de la presente contratación se verificaren variaciones del salario mínimo legal, la Contratante reconocerá el reajuste de precios a partir de la fecha de vigencia del correspondiente Acto Administrativo Gubernamental.
Fórmula a aplicar:
PR = Po (0.20 + 0.80 * S/So)

Dónde:
PR: Precio reajustado de la Oferta.

Paulina Granda Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Ing. María José Garay
Eduardo Elizeche Benitez S.A.C.
Responsable de Asuntos Legales

Dra. Patricia Carolina Luraschi Patri
Directora General
DGGIES - MSPyBS

P0: Precio adjudicado (precio original de la Oferta a ser reajustado).
S: Salario mínimo mensual, establecido por la Dirección del Trabajo del Ministerio del Trabajo, vigente en el mes de ejecución del servicio.
S0: Salario mínimo mensual, establecido por la Dirección del trabajo del Ministerio del Trabajo, vigente a la fecha de apertura de ofertas.

Para la aplicación del reajuste deberá mediar solicitud escrita del Proveedor; y se dará curso a la misma en el momento en que la Contratante disponga de los recursos presupuestarios pertinentes.
El reajuste de precios surtirá efecto desde el mes en que haya entrado en vigencia el reajuste del salario mínimo legal dispuesto por el Poder Ejecutivo.
No se reconocerá reajuste de precios si los servicios contratados se encontrasen atrasados respecto al plazo de ejecución correspondiente; o si la Contratante haya constatado fehacientemente que el Proveedor se encuentra en situación de incumplimiento respecto de sus obligaciones patronales con el seguro social.

Los precios ofertados para los Bienes, estarán sujetos a Reajustes, siempre y cuando el Dólar Americano haya sufrido una variación como mínimo del siete por ciento (7 %) del precio referente a la fecha de apertura de ofertas, conforme a la siguiente fórmula:
PR= (PO x 0,8 x (Coe / Cao)) + (PO x 0,2 x (Soe / Sao))
Donde;
PR: Precio reajustado de la Oferta.
PO: Precio adjudicado (precio original de la Oferta a ser reajustado).
Coe: Tipo de cambio referencial del Dólar (BCP) correspondiente al de la fecha del Acta de Recepción Definitiva.
Cao: Tipo de cambio referencial del Dólar (BCP) correspondiente al de la fecha del día anterior al de la Apertura de Ofertas.
Soe: Salario mínimo vigente a la fecha de la recepción del Acta de Recepción Definitiva.
Sao: Salario mínimo vigente a la fecha de la Apertura de Ofertas.

PORCENTAJE DE MULTA

El valor del porcentaje de multas que será aplicado por cada día de atraso en la entrega de los bienes será de: **El valor de las multas será: 0,01% (cero coma cero un porciento) por cada día de atraso en la entrega de los bienes o prestación de los servicios contratados**.
La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados, por cada día de atraso indicado en este apartado. La contratante podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

TASA DE INTERÉS POR MORA

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del: **En caso de mora de los pagos previstos por parte de la Convocante, la tasa de interés que se aplicará es del 0,001 % por cada día de atraso hasta que haya efectuado el pago completo.**
La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago y no incluye el día en el que la contratante realiza el pago.
Si la contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del plazo establecido en la presente cláusula, la contratante pagará al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.

IMPUESTOS Y DERECHOS

El proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes con excepción de los siguientes: **NO APLICA**

CONVENIOS MODIFICATORIOS

La contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 63 de la Ley N° 2051/2003
1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.
2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regirán atendiendo a la reglamentación vigente.

Dra. Patricia Carolina Curaschi Patri
Directora General
DGGIES - MSPyBS

Pauline Granda Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Ing. María José Saray
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Responsable de Asuntos Legales

3. La celebración de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 63 de la Ley 2051/2003, que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de póliza de caución, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al convenio celebrado con la contratante.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra índole frente a la contratante por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no se aplicará a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR

El proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

FUERZA MAYOR

El proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los únicos actos de la contratante en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.
2. Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificará por escrito a la contratante en el plazo de siete (7) días calendario sobre dicha condición y causa. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de fuerza mayor existente.

CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

1. Terminación por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por la contratante; o
ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o
iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupción;
iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;
v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;
vi. En los demás casos previstos en este apartado.

2. Terminación por insolvencia o quiebra

La contratante podrá rescindir el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.

3. Terminación por conveniencia

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación así como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminación.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir entre las siguientes opciones:

1. Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o
2. Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

OTRAS CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son: **NO APLICA**.

Dra. Patricia Carolina Duarchi Patri
Dirección General
DGCE - MSPyBS

Ing. María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Responsable de Asuntos Legales

Paulina Granda Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS A TRAVÉS DEL ARBITRAJE

Las partes se someterán a Arbitraje: **NO APLICA.**

FRAUDE Y CORRUPCIÓN

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o reclamación que se considere fraudulento o corrupto.
2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:
   (i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o
   (ii) Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;
   (iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas.
   (iv) Se presentará la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislación penal.

Fraude y corrupción comprenden actos como:
   (i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;
   (ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;
   (iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;
   (iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.
   (v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.
3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes (Declaratoria de Integridad).

Dra. Patricia Carolina Barasch Patri
Dirección General
DGGIES - MSPyBS

Ing. María José Garey
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Responsable de Asuntos Legales

Paulina Granda Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora