Contrato Nº 45/2021
"TERMINACIÓN DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN EL COLEGIO NACIONAL SAN MIGUEL"

Entre la MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA, con RUC Nº 80024064-2, domiciliada en Ruta 14 Km 5 ½ del Distrito de Cambyretá, Itapúa, República del Paraguay, representada en este acto por su Intendente Municipal, el Sr. FRANCISCO JAVIER PEREIRA RIEVE con Cédula de Identidad N° 1.878.889, y la Secretaria General, Sra. LUZ MARINA GAUTO SOTELO, con cédula de identidad Nº 4.228.914, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte; y por la otra, la firma unipersonal Metalúrgica Pirapó con RUC N° 1736600-3 representada en este acto por el Sr. JORGE OMAR GARCIA ROLIN con C.I.Nº 1.736.600 con domicilio en calle Estrella y Paraguarí, Distrito de Pirapó, República del Paraguay, denominada en adelante EL CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES", e individualmente "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO PARA LA "TERMINACION DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN EL COLEGIO NACIONAL SAN MIGUEL"** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones; ----------

1. OBJETO

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen las partes para la terminación por parte del CONTRATISTA de un polideportivo cubierto en el Colegio Nacional San Miguel". Según se detalla en el artículo 6º del presente contrato.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d) Los datos cargados en el SICP;

SECRETARIA GENERAL Itapúa - Paraguay

Luz Marina Gauto Sotelo
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA INTENDENCIA MUNICIPAL

Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal

Jorge Omar García Rolín
Metalúrgica Pirapó
Contratista

METALURGICA PIRAPÓ
Construcciones en Gral.
R.U.C. 1.736.600 - 3

(e) La oferta del Proveedor;

(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 389.004, plurianual. ----------

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento por Licitación por Concurso de Ofertas N.º 01/2021, *"TERMINACION DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN EL COLEGIO NACIONAL SAN MIGUEL- PLURIANUAL.* ". La adjudicación fue realizada por Resolución Nº 770/2021. ----------

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras, validez de la contratación quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente). Artículo 14 de la Ley N° 2051/03. ----------

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

El monto total del presente contrato asciende a la suma de ***(Gs: 597.749.125) (GUARANIES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTICINCO).*** Los precios unitarios se detallan a continuación:

SECRETARIA GENERAL Yapúa - Paraguay

Luz Marina Gauto Sotelo
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA INTENDENCIA MUNICIPAL

Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal

Jorge Omar García Rolín
Metalúrgica Pirapó
Contratista

METALURGICA PIRAPÓ
Construcciones en Gral.
R.U.C. 1.736.600 - 3

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**Trabajos preliminares**	**Unidad Medida Global**	**1**	**614.016**	**614.016**
1.1	Cartel de obra (2.50m x 1.50m)	Unidad	1	614.016	614.016
2	**MOVIMIENTO DE SUELO: Excavación y Relleno**	**Unidad Medida Global**	**1**	**6.515.205**	**6.515.205**
2.1	Excavación para cimiento PBC	Metros cúbicos	97	31.820	3.086.540
2.2	Excavación para zapata aislada, viga de fundación, nivelación de ladrillos y desmonte de patio frontal.	Metros cúbicos	27	31.820	859.140
2.3	Relleno y compactación por capas con tierra seleccionada en escenario, rampas y escaleras	Metros cúbicos	59,4	43.258	2.569.525
3	**Fundación**	**Unidad Medida Global**	**1**	**27.008.352**	**27.008.352**
3.1	Cimiento PBC con cal, 0,50 m x 0,60 m	Metros cúbicos	84	321.528	27.008.352
4	**ESTRUCTURA DE H° A°**	**Unidad Medida Global**	**1**	**119.458.557**	**119.458.557**
4.1	Zapata de H°A° de 1,00 x 1,00 m	Metros cúbicos	4,9	1.456.843	7.138.531

SECRETARIA GENERAL Yapúa - Paraguay

Lic. Marina Gauto Sotelo
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA INTENDENCIA MUNICIPAL

Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal

Jorge Omar García Rolín
Metalúrgica Pirapó
Contratista

METALURGICA PIRAPÓ
Construcciones en Gral.
R.U.C. 1.736.600 - 3

4.2	Viga de fundación de H°A° de 15 x 30 cm	Metros cúbicos	7	1.690.799	11.835.593
4.3	Encadenado intermedio y superior (12 x 20cm)	Metro lineal	234,4	62.549	14.661.486
4.4	Viga de H°A° (Acceso principal y terraza)	Metros cúbicos	3,79	1.607.695	6.093.164
4.5	Columnas de H°A° (incluye columna de portico)	Metros cúbicos	11,06	1.728.639	19.118.747
4.6	Losa de H°A° para gradas	Metros cúbicos	18,94	1.657.804	31.398.808
4.7	Losas de H° A° para entrepiso	Metros cúbicos	13,3	1.657.804	22.048.793
4.8	Relleno de hormigón en columnas existentes	Metros cúbicos	9,36	721.382	6.752.136
4.9	Dados de Hormigón in situ de 0,40 m x 0,40 m x 0,90 m en parasoles frontales	Metros cúbicos	0,9	457.000	411.300
5	**MURO DE LADRILLO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**14.313.368**	**14.313.368**
5.1	Muro de nivelación de 0,30 m. ladrillos común	Metros cuadrados	47	127.437	5.989.539
5.2	Muro de contención de ladrillo común lado oeste y escenario, ancho 0,40 m, con varilla cada 3 hiladas	Metros cuadrados	45,72	182.061	8.323.829
6	**AISLACIONES**	**Unidad Medida Global**	**1**	**33.928.716**	**33.928.716**
6.1	Aislación hidrófuga horizontal en U invertida en pared de 15 cm.	Metro lineal	232,97	16.598	3.866.836

SECRETARIA GENERAL Itapúa - Paraguay

Liz Marina Gauto Sotelo
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA INTENDENCIA MUNICIPAL

Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal

Jorge Omar García Rolín
Metalúrgica Pirapó
Contratista
METALURGICA PIRAPO
Construcciones en Gral.
R.U.C. 1.736.600 - 3

6.2	Aislación hidrofuga vertical en paredes de ladrillos.	Metros cuadrados	36,82	58.521	2.154.743
6.3	Aislación térmica de techo con membrana de poliuretano expandido sobre malla de alambre	Metros cuadrados	861,89	32.379	27.907.136
7	**MAMPOSTERIA DE ELEVACION**	**Metros cuadrados**	**1**	**65.294.599**	**65.294.599**
7.1	Elevación de 0,15 con ladrillo hueco	Metros cuadrados	1.002	57.582	57.697.164
7.2	Elevación de 0,15 con ladrillo convoco	Metros cuadrados	30,08	100.065	3.009.955
7.3	Elevación de 0,15 con ladrillo laminado a la vista	Metros cuadrados	45	101.944	4.587.480
8	**REVOQUES**	**Metros cuadrados**	**1**	**53.514.114**	**53.514.114**
8.1	Revoque interior y exterior de mampostería de ladrillos huecos	Metros cuadrados	1.695	25.460	43.154.700
8.2	Revoque de vigas, columnas y losa.	Metros cuadrados	259,68	39.893	10.359.414
9	**ABERTURA DE MADERA**	**Unidad**	**1**	**7.972.900**	**7.972.900**
9.1	Puerta de madera tipo placa de 0,70 x 1,70m en baños, incluye marcos, según especificaciones	Unidad	6	613.300	3.679.800
9.2	Puerta de madera tipo placa de 0,80 x 2,10 m. Incluye marcos, contramarcos y herrajes.	Unidad	7	613.300	4.293.100
10	**CONTRAPISO Y CARPETA**	**Metros cuadrados**	**1**	**16.095.961**	**16.095.961**

SECRETARIA GENERAL Ilapua - Paraguay

Luz Marina Gauto Sotelo
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA INTENDENCIA MUNICIPAL

Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal

Jorge Omar García Rolín
Metalúrgica Pirapó
Contratista

METALURGICA PIRAPÓ
Construcciones en Gral.
R.U.C. 1.736.600 - 3

10.1	Contrapiso de cascotes sobre terreno natural, espesor 10 cm.	Metros cuadrados	242	30.987	7.498.854
10.2	Contrapiso sobre losa. Esp. 7cm	Metros cuadrados	51,8	21.085	1.092.203
10.3	Carpeta hidrófuga para pisos cerámicos	Metros cuadrados	242	31.012	7.504.904
11	**PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**84.201.814**	**84.201.814**
11.1	Piso de cerámica esmaltada. PI5	Metros cuadrados	242	62.607	15.150.894
11.2	Piso de madera sobre carpeta en escenario	Metros cuadrados	14,75	350.000	5.162.500
11.3	Piso de hormigón alisado para cancha	Metros cuadrados	360	136.500	49.140.000
11.4	Revestimiento cerámico de paredes.	Metros cuadrados	92	66.195	6.089.940
11.5	Piso de baldosones de hormigón	Metros cuadrados	113,34	66.400	7.525.776
11.6	Zócalo de cerámica esmaltada.	Metro lineal	74,52	15.200	1.132.704
12	**DESAGUE PLUVIAL**	**Unidad Medida Global**	**1**	**13.280.722**	**13.280.722**
12.1	Registro de desagüe boca abierta 60 x 60 cm con rejilla	Unidad	2	279.159	558.318
12.2	Desagüe pluvial caño 100 mm, según especificaciones.	Metro lineal	28,28	31.480	890.254
12.3	Canal abierto de desagüe pluvial de 60cm de ancho	Metro lineal	39,05	303.000	11.832.150

SECRETARIA GENERAL Ypapua - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA INTENDENCIA MUNICIPAL

Luz Marina Gauto Sotelo
Secretaria General

Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal

Jorge Omar García Rolín
Metalúrgica Pirapó
Contratista

METALURGICA PIRAPÓ
Construcciones en Gral.
R.U.C. 1.736.600 - 3

13	**CARPINTERIA METÁLICA**	**Unidad Medida Global**	**1**	**29.997.879**	**29.997.879**
13.1	Canaleta aérea de chapa galvanizada desarrollo 50	Metro lineal	69,2	63.692	4.407.486
13.2	Bajadas de chapa galvanizada, desarrollo 50 cm	Metro lineal	45,15	62.251	2.810.633
13.3	Rejas metálicas sencillas colocadas, según detalle.	Metro lineal	25,38	275.000	6.979.500
13.4	Portón corredizo de chapa doblada en acceso al polideportivo, según especificaciones.	Metros cuadrados	19,3	286.000	5.519.800
13.5	Portón corredizo metálico tipo reja en acceso principal, según especificaciones.	Metros cuadrados	8,4	305.000	2.562.000
13.6	Portón metálico de abrir en acceso principal, según especificaciones.	Metros cuadrados	4,6	305.000	1.403.000
13.7	Balancines metálicos colocados.	Metros cuadrados	7,76	216.000	1.676.160
13.8	Techo de chapa ondulada galvanizada sobre estructura metálica (Reposición en techo existente)	Metro lineal	28	149.300	4.180.400
13.9	Puerta de chapa doblada en acceso a cantina.	Unidad	1	458.900	458.900
14	**INSTALACION SANITARIA**	**Unidad Medida Global**	**1**	**18.905.437**	**18.905.437**

SECRETARIA GENERAL Yapúa - Paraguay

Lic. Marina Gauto Sotelo
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA INTENDENCIA MUNICIPAL

Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal

Jorge Omar García Rolín
Metalúrgica Pirapó
Contratista

METALURGICA PIRAPÓ
Construcciones en Gral.
R.U.C. 1.736.600 - 3

14.1	Instalación agua fría Baño Damas, según planos.	Unidad Medida Global	1	1.152.865	1.152.865
14.2	Instalación agua fría Baño Caballeros, según planos.	Unidad Medida Global	1	1.537.154	1.537.154
14.3	Instalación agua fría cocina y baño individual, según planos.	Unidad Medida Global	1	446.446	446.446
14.4	Extensión de agua caño PVC de 3/4	Metro lineal	37	15.000	555.000
14.5	Desagüe baño de Damas, según planos.	Unidad Medida Global	1	1.238.000	1.238.000
14.6	Desagüe baño de Caballeros, según planos.	Unidad Medida Global	1	1.310.000	1.310.000
14.7	Desagüe cocina y baño individual, según planos.	Unidad Medida Global	1	463.296	463.296
14.8	Extensión caño PVC de 100 mm para desagüe cloacal	Metro lineal	76	29.564	2.246.864
14.9	Registro cloacal 50 x 60 cm	Unidad	8	390.000	3.120.000
14.10	Mesada de H°A° para pileta de cocina con base mampostería y revestimiento con cerámica esmaltada	Metro lineal	4	1.708.953	6.835.812
15	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**	**Unidad Medida Global**	**1**	**27.001.701**	**27.001.701**

SECRETARIA GENERAL Yapúa - Paraguay

Luz Marina Gauto Sotelo
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA INTENDENCIA MUNICIPAL

Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal

Jorge Omar García Rolín
Metalúrgica Pirapó
Contratista

METALURGICA PIRAPÓ
Construcciones en Gral.
R.U.C. 1.736.600 - 3

15.1	Extensión de línea trifásica.	Metro lineal	32	40.794	1.305.408
15.2	Tablero seccional	Unidad	1	450.105	450.105
15.3	Instalación eléctrica: bocas de tomas y luces	Unidad	34	73.975	2.515.150
15.4	Artefacto de luz tipo proyector led 200 W en la cancha, colocados.	Unidad	12	1.570.580	18.846.960
15.5	Artefacto de luz tipo fluorescente de 1x40 W de adosar, colocados.	Unidad	24	102.070	2.449.680
15.6	Artefacto de luz tipo Led de 30 x30, colocados (Sanitarios, vestuarios, cantina, deposito y pórtico)	Unidad	14	102.457	1.434.398
16	**ARTEFACTOS SANITARIOS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**12.427.110**	**12.427.110**
16.1	Artefactos sanitarios colocados en baño para damas	Unidad	1	4.362.447	4.362.447
16.2	Artefactos sanitarios colocados en baño para caballeros	Unidad	1	4.778.113	4.778.113
16.3	Artefactos sanitarios colocados en baño individual	Unidad	1	1.910.106	1.910.106
16.4	Canilla de servicio de bronce de 1/2" con pico para manguera instalada en baño (planta baja y primer piso)	Unidad	4	214.111	856.444

SECRETARIA GENERAL Ypapúa - Paraguay

Luz Marina Gauto Sotelo
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA INTENDENCIA MUNICIPAL

Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal

Jorge Omar García Rolín
Metalúrgica Pirapó
Contratista

METALURGICA PIRAPÓ
Construcciones en Gral.
R.U.C. 1.736.600 - 3

16.5	Pileta de cocina doble bacha de acero inoxidable con grifería pico movil , colocada sobre base de mampostería, según especificaciones.	Unidad	1	520.000	520.000
17	**PINTURA**	**Unidad Medida Global**	**1**	**43.646.854**	**43.646.854**
17.1	Pintura de aberturas de madera al barniz	Metros cuadrados	40	26.019	1.040.760
17.2	Pintura de látex interior sobre revoque	Metros cuadrados	1.271,37	13.758	17.491.508
17.3	Pintura de látex exterior sobre revoque	Metros cuadrados	849,33	15.367	13.051.654
17.4	Pintura de tratamiento de ladrillo visto exterior.	Metros cuadrados	45	13.081	588.645
17.5	Pintura de aberturas de chapa con esmalte sintético.	Metros cuadrados	40	23.874	954.960
17.6	Pinturas de balancines metálicos	Metros cuadrados	7,76	23.874	185.262
17.7	Pintura de rejas metálicas	Metros cuadrados	90	23.874	2.148.660
17.8	Pintura de piso en sector de cancha.	Metros cuadrados	360	15.800	5.688.000
17.9	Pintura de Canaletas y bajadas de zinc	Metro lineal	114,35	21.840	2.497.404
18	**OBRAS EXTERIORES**	**Unidad Medida Global**	**1**	**23.571.820**	**23.571.820**

SECRETARIA GENERAL Yapúa - Paraguay

Luz Marina Gauto Sotelo
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA INTENDENTE MUNICIPAL

Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal

Jorge Omar García Rolín
Metalúrgica Pirapó
Contratista

METALURGICA PIRAPÓ
Construcciones en Gral.
R.U.C. 1.736.600 - 3

18.1	Letra Corpórea de polifan colocado en el pórtico de acceso, según especificaciones	Unidad	24	67.000	1.608.000
18.2	Vidrios de 3 mm colocados	Metros cuadrados	7,76	106.500	826.440
18.3	Extractores eólicos colocados en techo existente	Unidad	6	448.000	2.688.000
18.4	Placa de bronce de 25x35 cm, colocada.	Unidad	1	1.090.530	1.090.530
18.5	Parasol metálico colocado, de chapa N° 22, soldada sobre estructura de caños metálicos de 30x60x2 mm., pintada con anti oxido.	Metros cuadrados	50	306.857	15.342.850
18.6	Limpieza final	Metros cuadrados	600	3.360	2.016.000

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03):

El plazo de ejecución de la obra es de 210 (doscientos diez) días corridos contados desde la orden de inicio, prorrogable en (40) cuarenta días corridos por inclemencias del tiempo. Las Prórrogas deberán contar con autorización del Departamento de Obras. El lugar de la obra es: Colegio Nacional San Miguel. ----------

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: Dpto de Obras de la Municipalidad de Cambyretá. ----------

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con

SECRETARIA GENERAL Itapúa - Paraguay

Luz Marina Gauto Sotelo
Secretaria General

MUNICIPALIDAD CAMBYRETA INTENDENCIA MUNICIPAL

Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal

Jorge Omar García Rolín
Metalúrgica Pirapó
Contratista

METALURGICA PIRAPÓ
Construcciones en Gral.
R.U.C. 1.736.600 - 3

las Condiciones Contractuales. ----------

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03): No aplica

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03):

No habrá anticipo. LA CONTRATANTE retendrá el 5% del monto total del contrato en concepto de fondo de reparo, suma que será devuelta dentro de los diez días hábiles posteriores a la recepción definitiva de la obra. EL CONTRATISTA, deberá presentar una garantía de fiel cumplimiento del contrato por el 10% (diez por ciento) del monto total del contrato por (270) doscientos setenta días corridos, contados desde la firma del contrato. ----------

12. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato. ----------

13. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Contractuales. ---

14. DESCRIPCION DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

CONCURSO DE OFERTAS Nº 01/2021, *"REHABILITACION DE POLIDEPORTIVO*

SECRETARIA GENERAL Ilapúa - Paraguay

Luz Marina Gauto Sotelo
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA INTENDENCIA MUNICIPAL

Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal

Jorge Omar García Rolín
Metalúrgica Pirapó
Contratista

METALURGICA PIRAPÓ
Construcciones en Gral.
R.U.C. 1.736.600 - 3

CUBIERTO EN EL COLEGIO NACIONAL SAN MIGUEL". ----------

15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales. ----------

16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.----------

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay. ----------

EN PRUEBA de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Cambyretá, República del Paraguay a los diez días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno. ----------

SECRETARIA GENERAL Itapúa - Paraguay

Luz Marina Gauto Sotelo
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA
INTENDENCIA MUNICIPAL

Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal

Jorge Omar García Rolín
Metalúrgica Pirapó
Contratista

METALURGICA PIRAPÓ
Construcciones en Gral.
R.U.C. 1.736.600 - 3