CONTRATO N° 12/2022

REPARACIÓN BLOQUE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL DISTRITAL DE CAAGUAZÚ

Entre la Gobernación del Caaguazú domiciliada en la calle Mcal. Estigarribia e/ Ytororó de la ciudad de Coronel Oviedo, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Alejo Ríos Medina, con cédula de identidad N° 699.371, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma BOGADO CONSTRUCCIONES, domiciliada en la calle Alejo García B° Empalado ciudad de Caaguazú, República del Paraguay, representada para este acto por Sr. Juan Ramon Bogado López, con Cédula de Identidad N° 3.203.340, denominada en adelante el PROVEEDOR, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE REPARACIÓN BLOQUE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL DISTRITAL DE CAAGUAZÚ", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El objeto del contrato es:
REPARACIÓN BLOQUE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL DISTRITAL DE CAAGUAZÚ

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

1) Contrato;
2) El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3) Los aspectos generales del contrato;
4) Los datos cargados en el SICP;
5) La oferta del proveedor;
6) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente. –

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son:
No aplica

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 415603.-

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 06/2022, convocado por la Gobernación del Caaguazú. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N°_____.

036

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. DE CAAGUAZÚ

Alejo Ríos Medina
Gobernador
V. Dpto. Caaguazú

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**GL**	**1**	-	-
1.1		Replanteo y marcación	M2	645	8.500	5.482.500
1.2		Cartel de obra 1.20 x 1.80	M2	1	1.200.000	1.200.000
1.3		Placa de granito pulido color negro	UN	1	1.750.000	1.750.000
1.4		Demolicion de construccion antigua afectada (incluye retiro de escombros)	M2	850	25.500	21.675.000
1.5		Remoción de instalación eléctrica existente	M2	170	40.000	6.800.000
1.6		Remoción de abastecimiento de agua y cloacal	M2	212,5	40.000	8.500.000
1.7		Reparación de grietas y fisuras en mamposteria	M2	578	26.500	15.317.000
1.8		Reparación de cimiento en area afectada	M2	271,2	25.000	6.780.000
1.9		Colocación de letras corporeas	UN	1	24.250.000	24.250.000
2	**72131601-005**	**Mamposteria**	**GL**	**1**	-	-
2.1		Nivelacion 0,15m de ladrillo comun	M2	32	145.000	4.640.000
2.2		Elevacion 0,15m de ladrillo comun	M2	85	135.000	11.475.000
2.3		Elevacion 0,15m de ladrillo hueco	M2	40,5	130.000	5.265.000
3	**72131601-010**	**Aberturas**	**GL**	**1**	-	-
3.1		Limpieza y mantenimiento aberturas de vidrio existente	M2	47	45.000	2.115.000
3.2		Provisión y colocación de puerta tipo vaivén	M2	25,5	565.000	14.407.500

BOGADO CONSTRUCCIONES

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. DE CAAGUAZÚ – Oviedo

Alejo Ríos Medina
Gobernador
V. Dpto. Caaguazú

		con marco, herrajes y contra marco				
3.3		Provisión y colocación de puerta placa con marco, herrajes y contra marco	M2	110	520.000	57.200.000
3.4		Provisión y colocación de contra marco	ML	370	22.000	8.140.000
3.5		Provisión y colocación de guarda camillas para puertas vaiven de acero inox.	M2	19,76	410.000	8.101.600
3.6		Provisión y colocación de ventanas de vidrio templado incoloro con acavado arenado y perfileria de aluminio	M2	58,7	685.000	40.209.500
3.7		Provisión y colocación de puerta de vidrio templado	M2	15,51	695.000	10.779.450
4	**72131601-009**	**Pisos y Revestimientos**	**GL**	**1**	**-**	**-**
4.1		Contrapiso de Hº de cascotes sobre suelo compactado	M2	330	32.000	10.560.000
4.2		Carpeta de asiento de piso con aislacion	M2	350	42.000	14.700.000
4.3		Piso tipo granito pulido	M2	170	118.000	20.060.000
4.4		Piso tipo ceramica en sanitarios	M2	65	98.500	6.402.500
4.5		Piso tipo ceramica en consultorios	M2	85	98.500	8.372.500
4.6		Revestimiento Tipo Azulejo	M2	175	98.500	17.237.500
4.7		Revestimiento Tipo azulejo en sanitarios	M2	450	95.000	42.750.000
4.8		Provicion y colocacion de guarda camilla hospitalario	ML	170	202.700	34.459.000
4.9		Provicion y colocacion zocalos tipo sanitarios	ML	225	78.000	17.550.000
5	**72131601-008**	**72131601-008**	**GL**	**1**	**-**	**-**
5.1		Reparaciones de revoques	M2	93	45.000	4.185.000
5.2		Interior A 1 Capa Filtrado	M2	67	40.000	2.680.000
5.3		Exterior A 2 Capas Filtrado	M2	43	45.000	1.935.000

036

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. DE CAAGUAZÚ – Coronel Oviedo – Paraguay

Alejo Rios Medina
Gobernador
V Dpto. Caaguazú

5.4		Recuadros y Dinteles	M2	95	45.000	4.275.000
6	**72131601-004**	**Estructura metalica y HºAº**	**GL**	**1**	**-**	**-**
6.1		Soportes de estructura metalica	UN	14	850.000	11.900.000
6.2		HºAº Zapatas - Vigas - Columnas	M3	4,5	1.850.000	8.325.000
6.3		Piso de Hormigon con acavado antideslizante (peinado)	M3	3,5	1.850.000	6.475.000
6.4		Provision y montaje de barandas metalicas	M2	12	1.550.000	18.600.000
6.5		Revestimiento de ACM en Fachada Frontal	M2	55,7	670.000	37.319.000
7	**72131601-001**	**Instalacion Electrica**	**GL**	**1**	**-**	**-**
7.1		Circuito de Alimentacion	GL	1	7.550.000	7.550.000
7.2		Circuito de Distribucion	GL	1	8.500.000	8.500.000
7.3		Circuito de iluminacion	UN	75	97.000	7.275.000
7.4		Circuito de tomas	UN	125	97.000	12.125.000
7.5		Circuito de A/C	UN	16	330.000	5.280.000
7.6		Circuito de duchas	UN	13	330.000	4.290.000
7.7		Circuito de ventilador	M2	24	330.000	7.920.000
7.8		Artefactos Luminicos interior	UN	85	165.000	14.025.000
7.9		Artefactos Luminicos exterior	UN	22	190.000	4.180.000
7.10		Tablero principal	GL	1	6.800.000	6.800.000
7.11		Tablero seccional	GL	1	4.200.000	4.200.000
7.12		Reacondicionamiento de señales deviles	GL	1	6.000.000	6.000.000

Alejo Rios Medina
Gobernador
V. Dpto. Caaguazú

8	**72131601-012**	**Pintura Y Revestimiento**	**GL**	**1**	**-**	**-**
8.1		Reparacion y preparacion de superficies a ser pintadas	M2	650	14.000	9.100.000
8.2		Imprimacion	M2	1.650	10.500	17.325.000
8.3		Enduido interior 2manos	M2	1.200	19.500	23.400.000
8.4		Pintura acrilica 2 manos	M2	2.580	18.000	46.440.000
8.5		Pintura sintetica para averturas	M2	250	28.000	7.000.000
8.6		Pintura tipo sintetica para puertas de madera	M2	140	43.000	6.020.000
8.7		Pintura de piso	M2	85	25.000	2.125.000
8.8		Pintura de rejas y barandas	M2	120	47.000	5.640.000
8.9		Cielo raso de placas de yeso tipo junta tomada	M2	118	135.000	15.930.000
8.10		Pulida de piso	M2	180	35.000	6.300.000
9	**72131601-001**	**Sanitarios**	**GL**	**1**	**-**	**-**
9.1		Reacondicionamiento de abastecimiento de agua	GL	1	28.000.000	28.000.000
9.2		Reacondicionamiento de desague cloacal	GL	1	22.850.000	22.850.000
9.3		Distribucion de agua corriente	GL	1	20.700.000	20.700.000
9.4		Artefactos sanitarios	UN	13	3.120.000	40.560.000
9.5		Griferias y accesorios	UN	18	520.000	9.360.000
9.6		Espejos en sanitarios	M2	13	550.000	7.150.000
9.7		Registros de inspeccion y camara septica	GL	1	17.500.000	17.500.000
10	**72131601-007**	**Techo**	**GL**	**1**	**-**	**-**
10.1		Techo de chapas termopanel con nucleo	M2	685	315.000	215.775.000

Alejo Rios Medina
Gobernador
V. Dpto. Caaguazú

		aislante				
10.2		Canaleta de chapa Zinc Nº26	ML	210	90.000	18.900.000
10.3		Caballete desarrollo de 40 cm	ML	97	75.000	7.275.000
10.4		Reparacion y preparacion de maderamen general	M2	670	26.000	17.420.000
10.5		Deasgue pluvial (ductos y registros de inspeccion)	GL	1	22.172.525	22.172.525
11	**72131601-013**	**Trabajos Finales**	**GL**	**1**	**-**	**-**
11.1		Limpieza y trabajos finales	GL	1	1.685.205	1.685.205
Precio Total						1.178.645.780

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: mil ciento setenta y ocho millones seis cientos cuarenta y cinco mil setecientos ochenta.-

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente contrato será desde la firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA.

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:

La administración de éste contrato estará a cargo de:
La secretaria de Obras de la Gobernación del Caaguazú:

10. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales..

11. DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Las obras serán como se describen a continuación:
REPARACIÓN BLOQUE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL DISTRITAL DE CAAGUAZÚ

BOGADO CONSTRUCCIONES
Ruta 3 2973360
de Juan Ramón Bogado Gaona

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. DE CAAGUAZÚ
Cnel. Oviedo - Paraguay

Alejo Ríos Medina
Gobernador
V. Dpto. Caaguazú

12. PORCENTAJE, NÚMEROS Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES

NO APLICA

13. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

14. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

15. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

16. CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

18. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

BOGADO CONSTRUCCIONES

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. DE CAAGUAZÚ Cnel. Oviedo - Paraguay

Alejo Ríos Medina
Gobernador
V. Dpto. Caaguazú

19. SUSCRIPCION

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Coronel Oviedo, República del Paraguay, a los 22 días del mes de Julio de 2022.-

.....
Juan Ramon Bogado López
Contratista
Proveedor

BOGADO CONSTRUCCIONES
de Juan Ramón Bogado López RUC: 3.203.340 -

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. DE CAAGUAZÚ
Cnel. Oviedo - Paraguay

.....
Alejo Ríos Medina
Gobernador
Contratante