ANDE ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperá ko´ága guive
Construyendo el futuro hoy

CONTRATO N° 6572/2016

Licitación Pública Nacional ANDE - SBE Nº 1210/2016

ID -304778

Adquisición de Postes de Hormigón Armado, bajo la modalidad de Contrato Abierto

PROVEEDOR: CONPAR S.A.

LOTE 1.

2016

Contrato N° 6572/2016

Entre la Administración Nacional de Electricidad - ANDE, entidad autárquica, regida por Ley N° 966/64, representada en este acto por su Presidente, Ing. Víctor Raúl Romero Solís, con Cédula de Identidad Civil Nº 658.632, nombrado en el cargo por Decreto del Poder Ejecutivo N° 44 de fecha 19 de Agosto de 2013, con domicilio legal y especial en la Avenida España N° 1268 de la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, en lo sucesivo denominada "LA CONTRATANTE", por una parte, y, por la otra, la firma CONPAR S.A., domiciliada en Ruta Manuel O. Guerrero B° Rincón, Ñemby, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor Paulo Gabino Yugovich Romero, con Cédula de Identidad Nº 449.218, según Poder Especial otorgado por dicha firma, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente Contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen la Contratante y el Proveedor, con relación a la Licitación Pública Nacional ANDE SBE Nº 1210/2016, para la "Adquisición de Postes de Hormigón Armado, Lote 1, bajo la Modalidad de Contrato Abierto" cual estará sujeto a las siguientes clausulas y condiciones.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente para Subasta a la Baja Electrónica (IAO.SBE) y las Condiciones Generales del Contrato para Subasta a la Baja Electrónica (CGC.SBE) estándar aprobadas por la DNCP y publicadas en el portal de Contrataciones Públicas que complementan el Pliego de Bases y Condiciones.

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de Adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

(f) Adenda N° 1.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

CONPAR Sociedad Anónima
Ing. Paulo Yugovich
Director - Presidente

Lic. GRACIELA VERA
Secretaría General

Ing. Alcibiades Cantero Silvera
DD/OD

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, Inciso a) de la Ley N° 2051/03).

3.1. El Crédito Presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato será con rubro 20203.526 – 01 – 30 – 001 – 2016/07496 del Presupuesto de Programas de Inversiones Energéticas, con Certificación de Disponibilidad Presupuestaria N° 278/2016 de fecha 2 de agosto de 2016, cuya diferencia presupuestaria será cubierta con la modalidad Plurianual, y estará sujeta a las aprobaciones de los Presupuestos correspondientes a los años 2017 y 2018, respectivamente.

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº 304778.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, inciso b) de la Ley Nº 2051/03).

El Presente Contrato es el resultado del procedimiento de la Licitación Pública Nacional ANDE - SBE N° 1210/2016, convocado por la ANDE, según Resolución P/CP/N° 3870/2016. La Adjudicación fue realizada por Resolución P/CP/N° 4050/2016.

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS. (Art. 37, inciso c) de la Ley Nº 2051/03).

Lote 1:

Item	Descripción	Depósito	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio Unitario ₲ (IVA incluido)	Precio Total Mínimo ₲ (IVA incluido)	Precio Total Máximo ₲ (IVA incluido)
1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	San Lorenzo	1.400	2.800	829.000	1.160.600.000	2.321.200.000
2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	San Lorenzo	1.050	2.100	951.200	998.760.000	1.997.520.000
3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	San Lorenzo	350	700	1.533.802	536.830.700	1.073.661.400
4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Paraguarí	100	200	836.561	83.656.100	167.312.200
5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Paraguarí	100	200	958.732	95.873.200	191.746.400
6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	San Ignacio	100	200	878.384	87.838.400	175.676.800
7	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	San Ignacio	100	200	999.360	99.936.000	199.872.000

CONPAR Sociedad Anónima
Ing. Paulo Yugovich
Director - Presidente

Lic. Carlos Vera
Secretaría General

Ing. Alcibíades Cantero Silvera
DD/OD

8	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Pilar	100	200	909.130	90.913.000	181.826.000
9	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Pilar	100	200	1.030.000	103.000.000	206.000.000
10	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Trinidad	200	400	927.300	185.460.000	370.920.000
11	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Trinidad	175	350	1.049.471	183.657.425	367.314.850
12	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Trinidad	50	100	1.686.000	84.300.000	168.600.000
13	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Cnel. Bogado	200	400	901.500	180.300.000	360.600.000
14	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Cnel. Bogado	175	350	1.023.001	179.025.175	358.050.350
15	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	María Auxiliadora	200	400	936.000	187.200.000	374.400.000
16	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	María Auxiliadora	175	350	1.058.000	185.150.000	370.300.000
Total						**4.442.500.000**	**8.885.000.000**

Por un monto total mínimo de ₲ 4.442.500.000 (guaraníes cuatro mil cuatrocientos cuarenta y dos millones quinientos mil) y un monto total máximo de ₲ 8.885.000.000 (guaraníes ocho mil ochocientos ochenta y cinco millones), IVA incluido.

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

6.1 El plazo de vigencia de este Contrato es de dos (2) años, contado a partir de la firma del mismo.

6.2 La validez de la contratación inherente a los años 2017 y 2018 quedarán sujetas a la aprobación de las partidas presupuestarias correspondientes.

Lic. GRACIELA VERA
Secretaria General

CONPAR Sociedad Anónima
Ing. Paulo Yugovich
Director - Presidente

Ing. Alcibiades Cantero Silvera
DD/OD

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES (Art. 37, inciso d) de la Ley Nº 2051).

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, Sección III.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: Departamento de Control de Suministros de Materiales de Distribución.

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37, inciso g) de la Ley Nº 2051).

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendario siguiente a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al diez por ciento (10 %) del monto máximo del contrato y una Garantía de Anticipo por el cien por ciento (100 %) del monto total anticipado.

10. MULTAS (Art. 37, inciso i) de la Ley Nº 2051).

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO. (Art. 37, inciso k) de la Ley Nº 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37, inciso l) de la Ley Nº 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

LIC. GRACIELA VERA
Secretaria General

CONPAR
Sociedad Anónima
Ing. Paulo Yugovich
Director - Presidente

Ing. Alcibiades Cantero Silvera
DD/OD

En testimonio de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares, de 5 (cinco) páginas cada uno y anexos, de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, en fecha 08 SET. 2016

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Ing. VICTOR ROMERO SOLIS
Presidente

Paulo Gabino Yugovich Romero
C.I. N° 449.218
CONPAR S.A.
RUC N° 80008761-5

CONPAR Sociedad Anónima
Ing. Paulo Yugovich
Director - Presidente

Lic. GRACIELA VERA
Secretaria General

Ing. Aniano Esquivel
Dirección de Distribución

Ing. Alcibiades Cantero Silvera
DD/OD