MUNICIPALIDAD DE VILLA YGATIMI
Calle Panchito López e/ Mcal. Francisco S. López y Cerro Cora
R.U.C. N° 80023643-2
Email municipalidadygatimi@hotmail.com
Telefax: (0347) 20100 – **Villa Ygatimi – Canindeyú – Paraguay**

CONTRATO N° 12/2020
CONSTRUCCION PAVIMENTO PETREO – CALLE TUYUTI E/ AVDA. PEDRO JUAN CABALLERO Y CALLE NTRA SRA. DEL CARMEN

Entre Municipalidad de Villa Ygatimi, domiciliada en la **Av. Panchito López e/ Mcal López y Cerro Cora**, República del Paraguay, representada para este acto por Sr. **Milciades Cañete López**, **con Cédula de Identidad N° 1.380.965, y el Sr. Hugo Espínola Alderete con C.I.N° 1.591.943 Secretario General,** denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **CONSTRUCTORA FR con RUC N° 1550297-0**, domiciliada en s/ la calle Francisco Solana López, Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada en este acto por el Sr. Fabio German Riveros, con Cédula de Identidad N° 1.550.297, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA **CONSTRUCCION PAVIMENTO PETREO – CALLE TUYUTI E/ AVDA . PEDRO JUAN CABALLERO Y CALLE NTRA SRA. DEL CARMEN**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

CONSTRUCCION PAVIMENTO PETREO – CALLE TUYUTI E/ AVDA. PEDRO JUAN CABALLERO Y CALLE NTRA SRA. DEL CARMEN.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d)Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(g) El informe de Evaluación

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 383.483

Hugo Alberto Espínola Alderete
Secretario General

CONSTRUCTORA F.R.
DE: FABIO RIVEROS
RUC: 1550297-0

Milciades Cañete López
INTENDENTE

MUNICIPALIDAD DE VILLA YGATIMI
Calle Panchito López e/ Mcal. Francisco S. López y Cerro Cora
R.U.C. N° 80023643-2
Email municipalidadygatimi@hotmail.com
Telefax: (0347) 20100 – Villa Ygatimi – Canindeyú – Paraguay

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 07/2020 **CONSTRUCCION PAVIMENTO PETREO – CALLE TUYUTI E/ AVDA . PEDRO JUAN CABALLERO Y CALLE NTRA SRA. DEL CARMEN**, convocado por la Municipalidad de Villa Ygatimi. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 429/2020

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO - CALLE TUYUTI E/ AVDA. PEDRO JUAN CABALLERO Y CALLE NTRA. SRA. DEL CARMEN con ID: 383483						
Lote Total, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**
1	**72131701-002**	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO - CALLE TUYUTI E/ AVDA. PEDRO JUAN CABALLERO Y CALLE NTRA. SRA. DEL CARMEN**	**Unidad Medida Global**			
1.1		Marcación y replanteo	Metros cuadrados	1271.18	1,000	1,271,180
1.2		Cartel de Obra 1,00x1,50 ml	Unidad	1	1,000,000	1,000,000
1.3		Excavación para caja esp. 30 cm	Metros cuadrados	1271.18	5,500	6,991,490
1.4		Colchón de arena . e= 0,17 cm.	Metros cuadrados	1068.1	7,500	8,010,750
1.5		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1068.1	47,000	50,200,700
1.6		Triturada de 6º	Metros cuadrados	1068.1	5,500	5,874,550
1.7		Compactación mecánica	Metros cuadrados	1068.1	5,000	5,340,500
1.8		Badén de HºAº a= 1,50 mts esp 15 cm	Metros cúbicos	7.07	1,100,000	7,777,000
1.9		Cuneta de HºAº a=0,70 mts. Esp 12 cm	Metros cúbicos	23.43	800,000	18,744,000
1.10		Cordón de Hº Aº 0,20	Metros cúbicos	3		

Hugo Alberto Esposito Aldeneo
Secretario General

CONSTRUCTORA F.R.
DE: FABIO RIVEROS
RUC: 1550297-0

Milciades Cañete López
INTENDENTE

		x 0,30			1,300,000	3,900,000
1.11		Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,30 x 0,40	Metro lineal	266.4	28,000	7,459,200
1.12		Relleno y compactación para soporte de cordones	Metros cúbicos	19.98	30,000	599,400
1.13		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1,000,000	1,000,000
Precio Total						**118,168,770**

El monto asciende a Gs. 118.168.770 (Guaraníes, Ciento diez y ocho millones, ciento sesenta y ocho mil, setecientos setenta).

El Banco y Número de Cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es*. **No aplica***

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: 45 días corridos, Lugar: Calle Tuyuti E/ Avda. Pedro Juan Caballero Y Calle Ntra Sra. Del Carmen. .

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: Encargado de la UOC

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Contractuales. **No aplica**

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

El porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de: 5% del valor del contrato.

La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el proveedor, dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 2051/2003.

12. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

Hugo Alberto Espinola Aldeme
Secretario General

CONSTRUCTORA F.R.
DE. FABIO RIVEROS
RUC: 1550297-0

Milciades Cañete López
INTENDENTE

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

13. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Contractuales.

14. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

CONSTRUCCION PAVIMENTO PETREO – CALLE TUYUTI E/ AVDA. PEDRO JUAN CABALLERO Y CALLE NTRA SRA. DEL CARMEN.

15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Villa Ygatimi, República del Paraguay, a los 17 días del mes de Noviembre del año dos mil veinte.

Hugo Espínola Alderete
Secretario General

CONSTRUCTORA F.R.
DE: FABIO RIVEROS
RUC: 1550297-0

Fabio German Riveros
Contratista

Milciades Cañete López
Intendente Municipal