Municipalidad de Hohenau

"MADRE DE COLONIAS UNIDAS"

Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff
e-mail: munihohe@gmail.com
Telefax 0775 – 232 606
Itapúa, Paraguay.

Contrato N°03/2019.

Entre la **Municipalidad de Hohenau**, con RUC Nº 80001386-7, domiciliada en la calle Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor Intendente Municipal Francisco Morales con Cédula de Identidad N° 771.344, y la Secretaria Municipal Abog. Norma Valenzuela de Dietze, con Cédula de Identidad Nº 1.924.185, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma Ing. Jorge Diaz Lavigne, con RUC Nº 903416-1 domiciliada en Chaco boreal Nº2328 c/ Cerro Corà – Fernando de la Mora, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. **Jorge Díaz Lavigne**, con Cédula de Identidad N°903.416, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato para el "Mantenimiento, Reparación y Acabado Fino de Obras de Infraestructura de Varias Instituciones Educativas Del Distrito De Hohenau – Plurianual ", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

Constituye el objeto del presente contrato, establecer las obligaciones y los derechos de las partes contratantes con relación al llamado realizado para el Concurso de ofertas del llamado "Mantenimiento, Reparación y Acabado Fino de Obras de Infraestructura de Varias Instituciones Educativas Del Distrito De Hohenau – Plurianual", individualizado con el ID. N 354.510.----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) El Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO. (Art. 37 Inc. A de la Ley N°2051/03).

El presente llamado es previsto en el Presupuesto General de Gastos de la Municipalidad de Hohenau del ejercicio 2018, Objeto del Gasto 520-30-003.
Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº 354.510.-

INGENIERIA TOTAL
Ing. Jorge Díaz L.

Abog. Norma L. Valenzuela de Dietze
Secretaria General

Francisco Morales
Intendente Municipal de Hohenau

Municipalidad de Hohenau

"MADRE DE COLONIAS UNIDAS"

Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff
e-mail: munihohe@gmail.com
Telefax 0775 – 232 606
Itapúa, Paraguay.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente Contrato es el resultado del procedimiento por Contratación Directa con el ID Nº 354.510, convocado por la Municipalidad de Hohenau. La adjudicación fue realizada según Resolución I.M. N°346/2018.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato es desde la firma del presente contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

El plazo de ejecución contractual excede el ejercicio presupuestario. Por lo que la validez de la contratación quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente. Artículo 14 de la Ley N° 2051/03.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

LOTE N°1 -Esc. Nº 129 Mcal. Estigarribia

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Preparacion de obra- Demoliciones- Esc. Nº 129 Mcal. Estigarribia	Unidad	1	2.132.000	2.132.000
1.1	Piso	Metros cuadrados	57	26.000	1.482.000
1.2	Instalación electrica, artefactos y ventila	Unidad Medida Global	1	650.000	650.000
2	Limpieza ladrillo para revocar	Unidad Medida Global	1	2.600.000	2.600.000
3	Limpieza y Revocado mamp. de nivelación	Unidad Medida Global	1	520.000	520.000
4	Acondicionamiento abertura superior y lateral de la puerta tablero	Unidad Medida Global	1	650.000	650.000
5	Revoques	Unidad	1	16.442.400	16.442.400
5.1	Impermeable	Metros cuadrados	108	28.600	3.088.800
5.2	A dos capas (gruesos y finos)	Metros cuadrados	261	41.600	10.857.600

INGENIERIA TOTAL
Ing. Jorge Díaz L.

Abog. Norma L. Valenzuela de Dietes
Secretaria General

Francisco Morales
Intendente Municipal de Hohenau

Municipalidad de Hohenau

"MADRE DE COLONIAS UNIDAS"

Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff
e-mail: munihohe@gmail.com
Telefax 0775 – 232 606
Itapúa, Paraguay.

5.3	Arreglo mocheta de ventanas	Metro lineal	18	52.000	936.000
5.4	reparación revoque losa y pared	Unidad Medida Global	1	1.560.000	1.560.000
6	Piso- Enduido losa	Metros cuadrados	113	26.000	2.938.000
7	Contrapisos	Metros cuadrados	57	32.500	1.852.500
8	Contrapisos- Carpeta de Concreto	Metros cuadrados	39,5	91.000	3.594.500
9	Piso ceramico	Metros cuadrados	39,5	91.000	3.594.500
10	Piso calcareo galería	Metros cuadrados	18	71.500	1.287.000
11	Zócalos cerámicos	Metro lineal	25,5	26.000	663.000
12	Aberturas- Puerta Tablero	Unidad Medida Global	1	1.040.000	1.040.000
13	Aberturas- Herraje de Puerta	Unidad Medida Global	1	195.000	195.000
14	Arreglo de Pizarròn	Unidad Medida Global	1	520.000	520.000
15	Reposiciòn de vidrios ventanas	Unidad Medida Global	1	1.040.000	1.040.000
16	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1	8.970.000	8.970.000
16.1	Instalación Eléctrica (cableado, puntos, tomas)	Unidad Medida Global	1	6.500.000	6.500.000
16.2	Fluorescentes dobles	Unidad	3	182.000	546.000
16.3	Fluorescentes simples	Unidad	2	130.000	260.000
16.4	Ventiladores de techo	Unidad	4	416.000	1.664.000
17	Pintura interior y exterior	Unidad Medida Global	1	7.800.000	7.800.000
18	Pintura de marcos de ventanas	Unidad Medida Global	1	1.950.000	1.950.000
19	Pinturas de Rejas (dos unidades)	Unidad Medida Global	1	780.000	780.000
20	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	2.600.000	2.600.000

INGENIERIA TOTAL
Ing. Jorge Díaz L.

Abog. Norma L. Valenzuela de Diez
Secretaria General

Francisco Morales
Intendente Municipal de Hohenau

Municipalidad de Hohenau

"MADRE DE COLONIAS UNIDAS"

Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff
e-mail: munihohe@gmail.com
Telefax 0775 – 232 606
Itapúa, Paraguay.

21	Preparacion de obra- Demoliciones- Reparaciòn de 2 Aulas	Unidad	1	1.426.620	1.426.620
21.1	Revoque	Metros cuadrados	14,1	18.200	256.620
21.2	Piso	Metros cuadrados	45	26.000	1.170.000
22	Servicio de cimentación y nivelación- Desmonte de tierra	Metros cúbicos	426	29.900	12.737.400
23	Servicio de cimentación y nivelación- Transporte	Unidad Medida Global	1	9.100.000	9.100.000
24	Preparación de obra- Movimiento	Metros cúbicos	13	104.000	1.352.000
25	Cimiento de Piedra Bruta colocada	Metros cúbicos	13	325.000	4.225.000
26	Muro de Piedra Bruta de 0,40m	Metros cuadrados	44,8	325.000	14.560.000
27	Construccion de cordon de ladrillo comùn	Metro lineal	12	39.000	468.000
28	Revoques	Unidad	1	2.184.000	2.184.000
28.1	Impermeable	Metros cuadrados	30	32.500	975.000
28.2	a dos capas (grueso y fino)	Metros cuadrados	30	40.300	1.209.000
29	Revoque de galería	Metro lineal	15	52.000	780.000
30	Revoque en zona inferior galería lado norte	Metro lineal	15	52.000	780.000
31	Arreglo de Columnnas	Unidad Medida Global	1	1.560.000	1.560.000
32	Contrapisos	Metros cuadrados	339	32.500	11.017.500
33	contrapisos- Carpeta de Concreto	Metros cuadrados	24	39.000	936.000
34	Piso cerámico	Metros cuadrados	24	91.000	2.184.000
35	Piso piedra laja	Metros cuadrados	315	110.500	34.807.500
36	Zòcalos Cerámicos	Metro lineal	15,5	26.000	403.000
37	Construccion de rampa acceso a sector nivel inicial	Unidad Medida Global	1	1.170.000	1.170.000

INGENIERIA TOTAL
Ing. Jorge Díaz L.

Abog. Norma L. Valenzuela de Dietze
Secretaria General

Francisco Morales
Gerente Municipal de Hohenau

Municipalidad de Hohenau

"MADRE DE COLONIAS UNIDAS"

Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff
e-mail: munihohe@gmail.com
Telefax 0775 – 232 606
Itapúa, Paraguay.

38	Revoque con hidrófiugo lateral rampa	Unidad Medida Global	1	650.000	650.000
39	Reposición Vidrios Rotos en Ventanas	Unidad Medida Global	1	650.000	650.000
40	Readecuación bebedero (azulejado, desagües, y canillas)	Unidad Medida Global	1	4.550.000	4.550.000
41	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1	23.400.000	23.400.000
42	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	1.950.000	1.950.000
				Precio Total	**192.059.920**

LOTE N°: 2 - Colegio Nacional Santa María.-

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Preparacion de obra- Replanteo	Metros cuadrados	7,6	7.800	59.280
2	Excavación y Carga de Cimiento	Metros cúbicos	2,2	208.000	457.600
3	Colocacion de hormigon armado	Metros cuadrados	0,54	1.430.000	772.200
4	Muro de nivelación H: 0,30 de 0,30 armado con 4º	Metros cuadrados	5,5	65.000	357.500
5	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	1,5	45.500	68.250
6	Aislacion asfaltica de muros de 0,15- horizontal	Metros cuadrados	8,23	23.400	192.582
7	Muro de Elevaciòn	Unidad	1	4.071.340	4.071.340
7.1	De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	17,5	75.400	1.319.500

INGENIERIA TOTAL
Ing. Jorge Díaz L.

Abog. Norma L. Valenzuela de Dietze
Secretaria General

Francisco Morales
Intendente Municipal de Hohenau

Municipalidad de Hohenau

"MADRE DE COLONIAS UNIDAS"

Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff
e-mail: munihohe@gmail.com
Telefax 0775 – 232 606
Itapúa, Paraguay.

7.2	De 0,15 visto 1 cara de ladrillo comùn	Metros cuadrados	33,6	81.900	2.751.840
8	Techo de chapa de zinc sobre estructura metàlica	Metros cuadrados	14,8	169.000	2.501.200
9	Revoques interior- exterior a una capa	Metros cuadrados	62,5	27.300	1.706.250
10	Contrapiso de Hormigón de Cascotes	Metros cuadrados	16,8	28.600	480.480
11	Piso Ceramico de 30 x 30	Metros cuadrados	16,6	65.000	1.079.000
12	Aberturas de madera	Unidad	1	3.770.000	3.770.000
12.1	de marco de 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	Unidad	2	910.000	1.820.000
12.2	de marco 0,15 (parantos) y puertas de 0,60 x 1,60	Unidad	3	650.000	1.950.000
13	Aberturas metalicas ventanas tipo balancin de 0,60 x 0,40	Unidad	2	221.000	442.000
14	Alfeizar de Ventanas- mocheta de revoque en aberturaas	Metro lineal	12,5	19.500	243.750
15	Servicio de pintura	Unidad	1	2.653.950	2.653.950
15.1	de paredes revocados interior a la cal blanco o color	Metros cuadrados	40	26.000	1.040.000
15.2	de abertura de madera con barniz	Metros cuadrados	8,5	19.500	165.750
15.3	pintura de cielorraso de madera al barniz	Metros cuadrados	15,5	26.000	403.000
15.4	pintura exterior con silicona	Metros cuadrados	33,6	19.500	655.200
15.5	Balancines	Unidad	2	195.000	390.000
16	Revestimiento de azulejos 15 x15 h: 1,20	Metros cuadrados	23	65.000	1.495.000
17	cielorraso de machimbre de pino	Metros cuadrados	14,8	97.500	1.443.000
18	Construccion e instalaciones electricas	Unidad Medida Global	1	2.600.000	2.600.000
19	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	10.660.000	10.660.000
19.1	De agua corriente baño con tres inodoros, dos lavatorios y un migotorios colectivo	Unidad Medida Global	1	2.600.000	2.600.000

INGENIERIA TOTAL
Ing. Jorge Díaz L.

Abog. Norma L. Valenzuela de Dietze
Secretaria General

Teniente Municipal de Hohenau

Municipalidad de Hohenau

"MADRE DE COLONIAS UNIDAS"
Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff
e-mail: munihohe@gmail.com
Telefax 0775 – 232 606
Itapúa, Paraguay.

19.2	x Desagüe cloacal de un baño con 3 inodoros dos lavatorios y un mingitorio colectivos, con registros, càmaras septicas (0.75 x 1,50) y pozo ciego (1,50 x 2,50)	Unidad Medida Global	1	6.500.000	6.500.000
19.3	Artefactos y accesorios de baños (jabonera, toallero, perchero)	Unidad Medida Global	1	1.560.000	1.560.000
20	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	455.000	455.000
21	Colocaciòn de cieorraso de machimbre de 1` de pino con estructura de madera de 3 x 1` cada 60 cm.	Metros cuadrados	500	97.500	48.750.000
22	Servicio de pintura	Unidad	1	37.560.900	37.560.900
22.1	Limpieza de superficie (hidrolavadora, lijada)	Metros cuadrados	1.198	2.600	3.114.800
22.2	pintura de paredes interior y exterior	Metros cuadrados	1198	19.500	23.361.000
22.3	Pinturas de aberturas tipo ventanas	Metros cuadrados	33	23.400	772.200
22.4	Pinturas de aberturas tipo puertas (incluye lijado)	Metros cuadrados	17	32.500	552.500
22.5	pinturas de rejas (incluye lijado)	Metros cuadrados	0,32	32.500	10.400
22.6	pintura de cielorraso	Metros cuadrados	500	19.500	9.750.000
23	Relleno y compactacion (perimetral) altura 20 cm	Metros cúbicos	23	45.500	1.046.500
24	Contrapisos (perimetral)	Metros cuadrados	116	32.500	3.770.000
25	Piso cerámico (perimetral)	Metros cuadrados	116	65.000	7.540.000
				Precio Total	**134.175.782**

LOTE N°3 - Esc. Bàsica Nº 1437 Paraguaya Germana					
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**

INGENIERIA TOTAL
Ing. Jorge Díaz L.

Abog. Norma L. Valenzuela de Dietze
Secretaria General

Francisco Morales
Intendente Municipal de Hohenau

Municipalidad de Hohenau

"MADRE DE COLONIAS UNIDAS"

Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff
e-mail: munihohe@gmail.com
Telefax 0775 – 232 606
Itapúa, Paraguay.

1	Desmonte de techo de tejas francesas existente- Esc. Paraguayo Germana	Metros cuadrados	440	11.200	4.928.000
2	Desmonte de estructura de madera existente en mal estado	Unidad Medida Global	1	1.120.000	1.120.000
3	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad	1	25.508.000	25.508.000
3.1	Limpieza de tejas con hidrolavadora	Metros cuadrados	440	4.200	1.848.000
3.2	Nivelación de estructura de madera para la colocación de tejas	Unidad Medida Global	1	2.100.000	2.100.000
3.3	Colocación de membrana aislante de 10mm con una cara con film de polietileno con protección contra rayos UV	Metros cuadrados	440	35.000	15.400.000
3.4	Colocación de tejas y reemplazo de piezas dañadas	Metros cuadrados	440	14.000	6.160.000
4	Reparacion de paredes	Metros	30	35.000	1.050.000
5	reparación de pisos y zocalos	Metros cuadrados	25	70.000	1.750.000
6	Canaletas con bajadas	Metros	100,4	63.000	6.325.200
7	reparación de cielorraso existente (desmonte, colocación y pintura)	Metros cuadrados	50	112.000	5.600.000
8	reemplazo de vidrios en aberturas dañadas	Metros cuadrados	9	140.000	1.260.000
9	pintura de paredes revocadas, enduido y latex color a definir	Metros cuadrados	460	28.000	12.880.000
10	pintura de paredes de ladrillo hueco vistas, con patinal d y latex color a definir	Metros cuadrados	390	22.400	8.736.000
11	instalaciones eléctricas (provisión y colocación de equipos de iluminación similar al existente y adecuación de cables en mal estado en todas las aulas y baños)	Unidad Medida Global	1	5.880.000	5.880.000
12	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1	40.376.000	40.376.000
12.1	Desmonte de instalación electrica existente	Unidad Medida Global	1	3.640.000	3.640.000
12.2	Acometida	Unidad Medida Global	1	1.400.000	1.400.000
12.3	Puesta a tierra	Unidad Medida Global	1	280.000	280.000

INGENIERIA TOTAL
Ing. Jorge Díaz L.

Abog. Norma L. Valenzuela de Dietze
Secretaria General

Intendente Municipal de Hohenau

Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff
e-mail: munihohe@gmail.com
Telefax 0775 – 232 606
Itapúa, Paraguay.

12.4	Alimentación de tablero general	Unidad Medida Global	1	1.680.000	1.680.000
12.5	Alimentación-conexión desde el medidor hasta el primer bloque	Metros	20	42.000	840.000
12.6	Alimentación-conexión desde el medidor hasta el segundo bloque	Metros	65	42.000	2.730.000
12.7	Alimentación del TG al TS1	Unidad Medida Global	1	1.050.000	1.050.000
12.8	Alimentación del TG al TS2	Unidad Medida Global	1	1.400.000	1.400.000
12.9	Alimentación del TG al TS3	Unidad Medida Global	1	1.400.000	1.400.000
12.10	Alimentación del TG al TS4	Unidad Medida Global	1	1.400.000	1.400.000
12.11	Alimentación del TG al TS5	Unidad Medida Global	1	1.400.000	1.400.000
12.12	Alimentación del TG al TS6	Unidad Medida Global	1	1.400.000	1.400.000
12.13	Provisión y montaje del TG	Unidad Medida Global	1	2.100.000	2.100.000
12.14	Provisión y montaje del TS1	Unidad Medida Global	1	1.050.000	1.050.000
12.15	Provisión y montaje del TS2	Unidad Medida Global	1	1.400.000	1.400.000
12.16	Provisión y montaje del TS3	Unidad Medida Global	1	1.400.000	1.400.000
12.17	Provisión y montaje del TS4	Unidad Medida Global	1	1.400.000	1.400.000
12.18	Provisión y montaje del TS5	Unidad Medida Global	1	1.400.000	1.400.000
12.19	Provisión y montaje del TS6	Unidad Medida Global	1	1.400.000	1.400.000

INGENIERIA TOTAL
Ing. Jorge Díaz L.

Abog. Norma L. Valenzuela de Dietze
Secretaria General

Intendente Municipal de Hohenau

Municipalidad de Hohenau

"MADRE DE COLONIAS UNIDAS"

Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff
e-mail: munihohe@gmail.com
Telefax 0775 – 232 606
Itapúa, Paraguay.

12.20	caño pvc antillama (provisión y colocación)	Metro lineal	350	7.000	2.450.000
12.21	puntos de conexión (provisión y colocación)	Unidad	14	56.000	784.000
12.22	toma corriente (provisión y colocación)	Unidad	22	56.000	1.232.000
12.23	ventiladores de techo (provisión y colocación)	Unidad	10	490.000	4.900.000
12.24	artefacto de adosar tipo led (provisión y colocación)	Unidad	40	56.000	2.240.000
13	Carpeta de regularización sobre piso existente	Metros cuadrados	345	28.000	9.660.000
14	Piso cerámico	Metros cuadrados	345	70.000	24.150.000
15	Zócalo cerámico	Metro lineal	189	21.000	3.969.000
16	pintura de paredes revocadas, enduido y latex color a definir	Metros cuadrados	246	28.000	6.888.000
17	pintura de paredes de ladrillo hueco vistas, con patinal d y latex color a definir	Metros cuadrados	301	22.400	6.742.400
18	Revisión y cambio de cieloraso de machimbre en zonas afectadas	Metros cuadrados	10	112.000	1.120.000
				Precio Total	**167.942.600**

LOTE N°: 4 - Esc. Bàsica Nº 737 Tte. Fulgencio Yegros.

Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1	39.419.600	39.419.600
1.1	Desmonte de instalaciòn eléctrica existente	Unidad Medida Global	1	1.860.000	1.860.000
1.2	Cambio de medidor a trifasico	Unidad Medida Global	1	620.000	620.000
1.3	Acometida	Unidad Medida Global	1	1.860.000	1.860.000

INGENIERIA TOTAL
Ing. Jorge Díaz L.

Abog. Norma L. Valenzuela de Dietre
Secretaria General

Francisco Morales
Intendente Municipal de Hohenau

Municipalidad de Hohenau

"MADRE DE COLONIAS UNIDAS"

Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff
e-mail: munihohe@gmail.com
Telefax 0775 – 232 606
Itapúa, Paraguay.

1.4	Puesta Tierra	Unidad Medida Global	1	248.000	248.000
1.5	Alimentación de tablero general	Unidad Medida Global	1	1.860.000	1.860.000
1.6	Alimentaciòn- conexión desde el medidor hasta el primer bloque	Metro lineal	35	37.200	1.302.000
1.7	Alimentaciòn- conexión desde el medidor hasta el segundo bloque	Metro lineal	65	37.200	2.418.000
1.8	Alimentación del TG al TS1	Unidad Medida Global	1	992.000	992.000
1.9	Alimentación del TG al TS2	Unidad Medida Global	1	1.240.000	1.240.000
1.10	Alimentación del TG al TS3	Unidad Medida Global	1	1.240.000	1.240.000
1.11	Alimentación del TG al TS4	Unidad Medida Global	1	1.240.000	1.240.000
1.12	Alimentación del TG al TS5	Unidad Medida Global	1	1.240.000	1.240.000
1.13	Alimentación del TG al TS6	Unidad Medida Global	1	1.240.000	1.240.000
1.14	Alimentación del TG al TS7	Unidad Medida Global	1	1.240.000	1.240.000
1.15	Alimentación del TG al TS8	Unidad Medida Global	1	1.364.000	1.364.000
1.16	Provisión y Montaje del TG	Unidad Medida Global	1	1.860.000	1.860.000
1.17	Provisión y Montaje del TS1	Unidad Medida Global	1	930.000	930.000
1.18	Provisión y Montaje del TS2	Unidad Medida Global	1	1.240.000	1.240.000
1.19	Provisión y Montaje del TS3	Unidad Medida Global	1	1.240.000	1.240.000

INGENIERIA TOTAL
Ing. Jorge Díaz L.

Abog. Norma L. Valenzuela de Díaz
Secretaria General

Francisco Morales
Intendente Municipal de Hohenau

Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff
e-mail: munihohe@gmail.com
Telefax 0775 – 232 606
Itapúa, Paraguay.

1.20	Provisión y Montaje del TS4	Unidad Medida Global	1	1.240.000	1.240.000
1.21	Provisión y Montaje del TS5	Unidad Medida Global	1	1.488.000	1.488.000
1.22	Alimentación del TG al TS6	Unidad Medida Global	1	1.488.000	1.488.000
1.23	Alimentación del TG al TS7	Unidad Medida Global	1	1.488.000	1.488.000
1.24	Alimentación del TG al TS8	Unidad Medida Global	1	1.860.000	1.860.000
1.25	Caño pvc antillamas	Unidad Medida Global	1	1.860.000	1.860.000
1.26	Ventiladores de Techo	Unidad	16	297.600	4.761.600
2	Desmonte de piso existente	Unidad Medida Global	25,5	14.880	379.440
3	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	30,96	49.600	1.535.616
4	Contrapisos	Metros cuadrados	61,92	27.280	1.689.178
5	Carpeta	Metros cuadrados	61,92	24.800	1.535.616
6	Piso	Metros cuadrados	61,92	37.200	2.303.424
7	Aberturas- Barandas metálicas de protección	Metros cuadrados	36,4	248.000	9.027.200
8	Columnas de Hº Aº	Unidad	9	496.000	4.464.000
				Precio Total	**60.354.074**

Total Guaraníes Gs. 554.532.376 (Guaraníes Quinientos cincuenta y cuatro millones quinientos treinta y dos mil trecientos setenta y seis).-

El Proveedor se compromete a prestar los servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida de los servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del contrato.

INGENIERIA TOTAL
Ing. Jorge Díaz L.

Abog. Norma L. Valenzuela de Dietze
Secretaria General

Francisco Morales
Intendente Municipal de Hohenau

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACION DEL SERVICIO. (Art. 37 inc. d) de la Ley N°2051/03)

La entrega de los servicios deberá ser dentro de los 90 (Noventa) días posteriores a la emisión del acta de inicio en:

- Esc. Bás. N° 1437 Pyo Germana, Zona Rural
- Esc. Bás. N° 129 Mcal. José F. Estigarribia, Barrio Santa Cecilia.
- Col. Sta María Hohenau 5, Zona Rural
- Esc. Bás. N° 737 Tte. Fulgencio Yegros, Zona Rural;

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03).

Contratista deberá presentar dentro de los cinco días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de:

a) El Plan de inversión del anticipo, conforme al formulario incluido para el efecto.

b) Garantía de anticipo.

c) La Factura correspondiente.

d) Certificado de Cumplimento Tributario.

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en la Carta de Invitación y en las Condiciones Generales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro

INGENIERIA TOTAL
Ing. Jorge Díaz L.

Abog. Norma L. Valenzuela de Dietze
Secretaria General

Francisco Morales
Intendente Municipal de Hohenau

de los 10 (diez) días calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% (Diez por ciento) del monto del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva, el periodo mínimo será de doce (12) meses.-

11. MULTAS. (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme a la Carta Invitación y con las Condiciones Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

"Mantenimiento, Reparación y Acabado Fino de Obras de Infraestructura de varias Instituciones Educativas del Distrito de Hohenau - Plurianual"

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO. (Art.37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03, la Carta de Invitación del llamado y en las Condiciones Generales del Contrato.

INGENIERIA TOTAL
Ing. Jorge Díaz L.

Rosa Norma L. Valenzuela de Díaz
Secretaria General

Francisco Morales
Intendente Municipal de Hohenau

Municipalidad de Hohenau

"MADRE DE COLONIAS UNIDAS"
Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff
e-mail: munihohe@gmail.com
Telefax 0775 – 232 606
Itapúa, Paraguay.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

Si la Municipalidad de Hohenau resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Hohenau, República del Paraguay.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Hohenau, República del Paraguay a los 04 días del mes Febrero del año dos mil diecinueve.-

Abog. Norma Valenzuela
Secretaria Municipal
Contratante

Sr. Francisco Morales
Intendente Municipal
Contratante

Ing. Jorge Díaz Lavigne
Proveedor

INGENIERIA TOTAL
Ing. Jorge Díaz L.