MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU

Municipalidad de Minga Guazú

Dirección de Unidad Operativa de Contrataciones

Avda. Mcal. Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Teléf. (0644) 20666 Fax. (0644) 21397

Contrato N° 35/2.022

Entre **Municipalidad de Minga Guazú**, domiciliada en **Avda. Mcal. Estigarribia e/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú**, Alto Paraná, República del Paraguay, representada para este acto por **INTENDENTE MUNICIPAL SR. DIEGO AMÍLCAR RÍOS LLANO**, con Cédula de Identidad **N°2.227.833,** denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **ELIAN CONSTRUCCIONES** CON **RUC: 880202-5**, domiciliada en **AVDA. FORTIN TOLEDO C/CALLE BOLIVIA**, República del Paraguay, representada para este acto por **SR. JUAN CARLOS BERNAL RODRIGUEZ**, con **Cédula de identidad N° 880.202**, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

Objeto del contrato

El objeto del contrato es:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DEL DISTRITO DE MINGA GUAZU PLURIANUAL 2022-2023 ID 419511

Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los Aspectos Generales del Contrato
4. Los datos cargados en el SICP;
5. La oferta del proveedor:
6. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.
7. Las Especificaciones Tecnicas establecidas.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 419511

Procedimiento de contratación

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 10/2.022, convocado por la MUNICIPAIDAD DE MINGA GUAZU. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N°2108/2.022 I.M. Y FUE APROBADA POR LA RESOLUCION DE LA JUNTA MUNICIPAL N° 641/2.022 J.M.

ELIAN CONSTRUCCIONES
TELEF.:574 293
KM 6 Bº Don Bosco-Av. Fortin Toledo
Ciudad del Este- Paraguay

Municipalidad de Minga Guazú
Intendencia
Periodo 2021 - 2025

Vigencia del Contrato

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

Teniendo en cuenta que se trata de un Contrato Plurianual, el pago está sujeto a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente, conforme a lo que prevé el Art. 14 Ley 2051/03.

Precio unitario y el importe total a pagar por las obras

LOTE NRO: 2						
Construcción de empedrado km14 Monday Fraccion San Rafael , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						
1	82101502-004	Cartel de obra (2,00x1,80mts)	Metros cuadrados	3,6	494.000	1.778.400
2	72131601-9974	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y marcación	Metros cuadrados	500	2.100	1.050.000
3	72131601-002	Preparación de suelo con Motoniveladora.	Metros cuadrados	500	3.100	1.550.000
4	72131701-002	Colchón: Tierra Colorada (12cm de espesor)	Metros cúbicos	60	23.600	1.416.000
5	72131701-002	Piedra bruta basáltica (0,20m3/m2)	Metros cuadrados	500	35.500	17.750.000
6	72131701-014	Enripiado: Triturada tipo VI: (0,02 tn/m2)	Metros cuadrados	500	3.700	1.850.000
7	72101703-004	Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30(cm) c/ protección lateral	Metro lineal	200	36.900	7.380.000
8	72102905-001	Compactación preliminar	Metros cuadrados	500	2.800	1.400.000
9	72102905-001	Compactación final	Metros cuadrados	500	3.200	1.600.000
10	72153507-001	Limpieza final	Metros cuadrados	500	1.500	750.000
					Precio Total	**36.524.400**
LOTE NRO: 3						
Construcción de empedrado Fracción San Rafael - Tramo 02, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						
1	82101502-004	Cartel de obra (2,00x1,80mts)	Metros cuadrados	3,6	493.000	1.774.800
2	72131601-9974	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y marcación	Metros cuadrados	728	2.155	1.568.840

Municipalidad de Minga Guazú Intendencia Periodo 2021 - 2026

ELIAN CONSTRUCCIONES
TELEF.:574 293
KM 6 Bº Don Bosco-Av. Fortín Toledo
Ciudad del Este- Paraguay

3	72131601-002	Preparación de suelo con Motoniveladora.	Metros cuadrados	728	3.150	2.293.200
4	72131701-002	Colchón: Tierra Colorada (12cm de espesor)	Metros cúbicos	87,36	23.500	2.052.960
5	72131701-002	Piedra bruta basáltica (0,20m3/m2)	Metros cuadrados	728	35.510	25.851.280
6	72131701-014	Enripiado: Triturada tipo VI: (0,02 tn/m2)	Metros cuadrados	728	3.700	2.693.600
7	72101703-004	Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30(cm) c/ protección lateral	Metro lineal	182	37.400	6.806.800
8	72102905-001	Compactación preliminar	Metros cuadrados	728	2.800	2.038.400
9	72102905-001	Compactación final	Metros cuadrados	728	3.200	2.329.600
10	72153507-001	Limpieza final	Metros cuadrados	728	1.500	1.092.000
					Precio Total	**48.501.480**
			LOTE NRO: 4			
Construcción de empedrado Km30 Monday / B° Piro´y, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						
1	82101502-004	Cartel de obra (2,00x1,80mts)	Metros cuadrados	3,6	495.000	1.782.000
2	72131601-9974	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y marcación	Metros cuadrados	848,4	2.155	1.828.302
3	72131601-002	Preparación de suelo con Motoniveladora.	Metros cuadrados	848,4	3.130	2.655.492
4	72131701-002	Colchón: Tierra Colorada (12cm de espesor)	Metros cúbicos	101,8	23.500	2.392.300
5	72131701-002	Piedra bruta basáltica (0,20m3/m2)	Metros cuadrados	848,4	35.600	30.203.040
6	72131701-014	Enripiado: Triturada tipo VI: (0,02 tn/m2)	Metros cuadrados	848,4	3.741	3.173.864
7	72131701-014	Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30(cm) c/ protección lateral	Metro lineal	202	37.100	7.494.200
8	72102905-001	Compactación preliminar	Metros cuadrados	848,4	2.840	2.409.456
9	72102905-001	Compactación final	Metros cuadrados	848,4	3.200	2.714.880
10	72153507-001	Limpieza final	Metros cuadrados	848,4	1.514	1.284.478
					Precio Total	**55.938.012**
			LOTE NRO: 5			

Municipalidad de Minga Guazú
Intendencia
Periodo 2021 - 2025

CONSTRUCCIONES
TELEF.:574 293
B° Don Bosco-Av. Fortín Toledo
del Este- Paraguay

Construcción de empedrado km30 Monday - B° Virgen del Carmen, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						
1	82101502-004	Cartel de obra (2,00x1,80mts)	Metros cuadrados	3,6	497.000	1.789.200
2	72131601-9974	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y marcación	Metros cuadrados	2132	2.167	4.620.044
3	72131601-002	Preparación de suelo con Motoniveladora.	Metros cuadrados	2132	3.150	6.715.800
4	72131701-002	Colchón: Tierra Colorada (12cm de espesor)	Metros cúbicos	255,84	23.600	6.037.824
5	72131701-002	Piedra bruta basáltica (0,20m3/m2)	Metros cuadrados	2132	35.796	76.317.072
6	72131701-014	Enripiado: Triturada tipo VI: (0,02 tn/m2)	Metros cuadrados	2132	3.761	8.018.452
7	72101703-004	Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30(cm) c/ protección lateral	Metro lineal	533	37.270	19.864.910
8	72102905-001	Compactación preliminar	Metros cuadrados	2132	2.861	6.099.652
9	72102905-001	Compactación final	Metros cuadrados	2132	3.214	6.852.248
10	72153507-001	Limpieza final	Metros cuadrados	2132	1.524	3.249.168
					Precio Total	**139.564.370**
LOTE NRO: 6						
Construcción de empedrado km15 Acaray - B° Los Cedrales, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						
1	82101502-004	Cartel de obra (2,00x1,80mts)	Metros cuadrados	3,6	496.000	1.785.600
2	72131601-9974	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y marcación	Metros cuadrados	1432	2.160	3.093.120
3	72131601-002	Preparación de suelo con Motoniveladora.	Metros cuadrados	1432	3.140	4.496.480
4	72131701-002	Colchón: Tierra Colorada (12cm de espesor)	Metros cúbicos	171,84	23.570	4.050.269
5	72131701-002	Piedra bruta basáltica (0,20m3/m2)	Metros cuadrados	1432	35.740	51.179.680
6	72131701-014	Enripiado: Triturada tipo VI: (0,02 tn/m2)	Metros cuadrados	1432	3.755	5.377.160
7	72101703-004	Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30(cm) c/ protección lateral	Metro lineal	358	37.210	13.321.180
8	72102905-001	Compactación preliminar	Metros cuadrados	1432	2.860	4.095.520

Municipalidad de Minga Guazú
Intendencia
Periodo 2021 - 2025

ELIAN CONSTRUCCIONES
TELEF.:574 293
KM 6 Bº Don Bosco-Av. Fortín Toledo
Ciudad del Este- Paraguay

9	72102905-001	Compactación final	Metros cuadrados	1432	3.205	4.589.560
10	72153507-001	Limpieza final	Metros cuadrados	1432	1.520	2.176.640
					Precio Total	94.165.209
LOTE NRO: 7						
Construcción de empedrado km16 Monday - Las Carmelitas , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						
1	82101502-004	Cartel de obra (2,00x1,80mts)	Metros cuadrados	3,6	494.000	1.778.400
2	72131601-9974	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y marcación	Metros cuadrados	800	2.154	1.723.200
3	72131601-002	Preparación de suelo con Motoniveladora.	Metros cuadrados	800	3.128	2.502.400
4	72131701-002	Colchón: Tierra Colorada (12cm de espesor)	Metros cúbicos	96	23.500	2.256.000
5	72131701-002	Piedra bruta basáltica (0,20m3/m2)	Metros cuadrados	800	35.590	28.472.000
6	72131701-014	Enripiado: Triturada tipo VI: (0,02 tn/m2)	Metros cuadrados	800	3.739	2.991.200
7	72101703-004	Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30(cm) c/ protección lateral	Metro lineal	200	37.054	7.410.800
8	72102905-001	Compactación preliminar	Metros cuadrados	800	2.845	2.276.000
9	72102905-001	Compactación final	Metros cuadrados	800	3.194	2.555.200
10	72153507-001	Limpieza final	Metros cuadrados	800	1.515	1.212.000
		TOTAL LOTE 7			Precio Total	53.177.200
TOTAL GENERAL						427.870.671

GUARANIES: CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES OCHOSCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA UNO.-

Plazo, lugar y condiciones de la obra

Los servicios deberán ser prestados en el lugar y plazos establecidos en el Plan de prestación de servicio del Pliego de Bases y Condiciones.

Administración del Contrato

Municipalidad de Minga Guazú
Intendencia
Período 2021 - 2026

ELIAN CONSTRUCCIONES
TELEF.:574 293
KM 6 Bº Don Bosco-Av. Fortín Toledo
Ciudad del Este- Paraguay

La administración de éste contrato estará a cargo de:

Carlile Vazquez - Responsable de la Unidad Operativa de Contrataciones

Programa de ejecución de los trabajos

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

Porcentaje, números y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones

No Aplica

Formas y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales del presente pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

Descripción de las obras

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DEL DISTRITO DE MINGA GUAZU PLURIANUAL 2022-2023 ID 419511

Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir el contrato

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el

Municipalidad de Minga Guazú Intendencia Periodo 2021 - 2025

ELIAN CONSTRUCCIONES
TELEF.:574 293
KM 6 Bº Don Bosco-Av. Fortín Toledo
Ciudad del Este- Paraguay

Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay

Suscripción

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Minga Guazú, República del Paraguay, a los 23 días del mes de Noviembre de 2.022.

Municipalidad de Minga Guazú
Intendencia
Periodo 2021

Firmado por: _____ en nombre de la Contratante.
DIEGO AMILCAR RIOS LLANO
INTENDENTE MUNICIPAL

Firmado por: _____ en nombre del Proveedor.
SR. JUAN CARLOS BERNAL RODRIGUEZ
ELIAN CONSTRUCCIONES
RUC Nro. 880202-5

ELIAN CONSTRUCCIONES
TELEF.:574 293
KM 6 Bº Don Bosco-Av. Fortín Toledo
Ciudad del Este- Paraguay